

“АСЛААН”ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ



Ж.БАНЗРАЙ

Зургийн шифр: ЦА-001/2019

ОРХОН АЙМАГ. БАЯН-ӨНДӨР СУМ. БҮРЭНБҮСТ, УРТБУЛАГ БАГ
“ОРОН СУУЦНЫ ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ”

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 1 499 373 685 төгрөг



2019 ОН

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧОО

№	Зардлын нэр	Өртөг /Авто замын өргөтгөл/ /төг/	Өртөг /тохижилт/ /төг/	НИЙТ ӨРТӨГ /ТӨГ/
1	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	162,763,264	1,085,130,813	1,247,894,077
2	Захиалагчийн албаны зардал /2%/	3,212,181	21,702,616	24,914,797
3	Магадлашгүй ажил 2%	3,255,265	21,702,616	24,957,881
4	НӨАТ 10%	16,276,326	108,513,081	124,789,407
5	Норм нормативын сан 0.18%	292,974	1,953,235	2,246,209
7	Зураг төсвийн үнэ	8,138,165	55,581,838	63,720,003
8	Зохиогчийн хяналтын зардал		10,851,308	10,851,308
8	ДҮН	193,938,175	1,305,435,510	1,499,373,685



М.Цэенсүрэн

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО
/ТОХИЖИЛТ/

№	Зардлын нэр	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын байрнуудын дундах явган хүний замын засвар,	Бүрэнбүст баг. 5-р хорооллол 14-р байрны явган хүний замын засвар, шинэчлэлт	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 5-р байрны дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 1-р байрны дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	Бүрэнбүст баг. 5-р хорооллын 13, 14-р байрны дунд амралт чөлөөт цагийн талбай
1	Ажиллах хүчний зардал	13,575,852	9,397,467	4,571,810	12,980,499	31,568,191
2	Материал	56,797,513	58,455,869	24,639,054	62,724,725	133,620,472
3	Тээвэр	7,054,884	6,919,217	1,206,512	3,995,724	7,372,134
4	Машин ашиглалт	967,214	1,675,127	682,213	2,395,760	3,171,118
	Шууд зардлын дүн	78,395,463	76,477,680	31,099,589	82,096,707	175,731,916
5	Нэмэгдэл зардал /61%/	4,230,879	2,933,310	1,424,793	4,045,339	9,838,146
6	Ашиг /15%/	12,393,951	11,907,149	4,878,657	12,921,307	27,835,509
	Барилга угсралтын ажлын дүн	95,020,293	91,288,139	37,403,039	99,063,353	213,405,571
7	НӨАТ /10%/	9,502,029	9,128,314	3,740,304	9,906,335	21,340,557
8	Нормчлолын сан /0.18%/	171,037	164,319	67,325	178,314	384,130
	ДҮН	104,693,359	100,581,271	41,210,669	109,148,002	235,130,259
9	Захиалагчийн албаны зардал /2%/	1,900,406	1,825,763	748,061	1,981,267	4,268,111
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	4,300,000	4,097,505	1,700,000	4,500,000	9,600,000
11	Зохиогчийн хяналтын зардал	950,203	912,881	374,030	990,634	2,134,056
	ДҮН	111,843,968	107,417,420	44,032,760	116,619,903	251,132,426
12	Магадлашгүй ажил 2%	1,900,406	1,825,763	748,061	1,981,267	4,268,111
13	Бусад нэмэлт зардал					
	ДҮН	113 744 374	109 243 183	44 780 821	118 601 170	255 400 537

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО
/ТОХИЖИЛТ/

№	Зардлын нэр	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 24-р байрны дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын байрнуудад сандал, хогны сав байрлуулах	Бүрэнбүст баг. 5-р хорооллын байрнуудад сандал хогны сав байрлуулах	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын хэсэгчилсэн ногоон байгууламж	Бүрэнбүст баг. 5-р хорооллын хэсэгчилсэн ногоон байгууламж
1	Ажиллах хүчний зардал	15,350,089	1,938,648	1,938,648	17,422,243	7,225,365
2	Материал	74,577,756	67,040,085	61,280,085	15,042,815	39,405,734
3	Тээвэр	3,719,979	116,517	-12,495	3,679,636	551,881
4	Машин ашиглалт	1,542,196	491,037	-91,037	2,668,069	1,167,669
	Шууд зардлын дүн	95,190,020	69,586,287	63,822,265	38,812,763	48,350,649
5	Нэмэгдэл зардал /61%/	4,879,799	616,297	615,297	5,429,597	2,296,947
6	Ашиг /15%/	15,010,473	10,530,388	9,665,784	6,636,354	7,597,140
	Барилга угсралтын ажлын дүн	115,080,292	80,732,972	74,104,347	50,878,714	58,244,736
7	НӨАТ /10%/	11,508,029	8,073,297	7,113,435	5,087,871	5,824,474
8	Нормчлолын сан /0.18%/	207,145	145,319	-33,388	91,582	104,841
	ДҮН	126,795,466	88,951,588	81,643,169	56,058,167	64,174,051
9	Захиалагчийн албаны зардал /2%/	2,301,606	1,614,659	1,482,087	1,017,574	1,164,895
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	5,178,613	3,632,984	3,334,695	2,300,000	2,621,013
11	Зохиогчийн хяналтын зардал	1,150,803	807,330	741,043	508,787	582,447
	ДҮН	135,426,487	95,006,561	87,205,995	59,884,528	68,542,406
12	Магадлашгүй ажил 2%	2,301,606	1,614,659	1,482,087	1,017,574	1,164,895
13	Бусад нэмэлт зардал	6,666,930				
	ДҮН	144 395 023	96 621 220	88 688 082	60 902 102	69 707 300

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО
/ТОХИЖИЛТ/

№	Зардлын нэр	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 1, 17, 18, 21, 24-р байруудын налууд эх хавтан тавих	Бүрэнбүст баг. 5-р хорооллын 6, 12-р байруудын налууд эко хавтан тавих	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 17, 18, 19, 21-р байруудын хаалгыг ссронзон	Бүрэнбүст баг. 15-р цэцэрлэгийн гадна, спорт, тоглоомын талбайн шинэчлэлт	Бүгд өртөг /төг/
1	Ажиллах хүчний зардал	2,375,599	122,894	4,367,702	9,675,425	132,510,232
2	Материал	23,077,175	1,402,682	25,221,640	60,695,600	703,981,205
3	Тээвэр	6,653,766	402,079	767,734	4,862,380	47,414,937
4	Машин ашиглалт	131,731	93,940	708,510	1,930,089	18,115,710
	Шууд зардлын дүн	32,238,700	2,021,595	31,065,586	77,163,494	902,022,084
5	Нэмэгдэл зардал 61%/	755,140	39,068	1,388,494	3,075,821	41,569,928
6	Ашиг /15%/	4,948,982	309,099	4,868,112	12,035,897	141,538,802
	Барилга угсралтын ажлын дүн	37,942,192	2,369,762	37,322,192	92,275,212	1,085,130,813
7	НӨАТ /10%/	3,794,219	236,976	3,732,219	9,227,521	108,513,081
8	Нормчлолын сан .0.18%/	68,296	4,266	67,180	166,095	1,953,235
	ДҮН	41,804,707	2,611,004	41,121,591	101,668,829	1,195,597,130
9	Захиалагчийн алсаны зардал /2%/	758,344	47,395	746,444	1,845,504	21,702,616
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1,707,398	106,639	1,679,498	4,156,563	48,914,908
11	Зохиогчийн хяналтын зардал	379,222	23,698	373,222	922,752	10,851,308
	ДҮН	44,650,571	2,788,735	43,920,755	108,593,648	1,277,065,963
12	Магадлашгүй ажил 2%	758,344	47,395	746,444	1,845,504	21,702,616
13	Бусад нэмэлт зардал			-		6,666,930
	ДҮН	45 409 215	2 836 131	44 667 199	110 439 152	1,305,435,509

МАГСАРЫН ЦЭЭНСҮРЭН
МЭРГЭЭНИЙ
Төсөвчин
611747311 2019

М.Цээнсүрэн

Орон сууцны гадна талбайн тохижилтын
ажил/Орхон, Баян-Өндөр сум, Бүрэнбүст, Уртбулаг
баг/

**ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО /АВТО
ЗАМЫН ӨРГӨТГӨЛ/**

№	Зардлын нэр	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 1-р байрны зүүн талын авто замын өргөтгөл	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 1-р байрны баруун талын авто замын өргөтгөл
1	Ажилчдын цалин	116,499	278,989
2	Тээвэр, машин ашиглалтын цалин	189,123	505,306
3	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	46,149	118,428
4	Талбайн ИТА-ын цалин	11,865	16,885
5	Алслалын нэмэгдэл цалин		
6	НИЙТ ЦАЛИН	363,636	919,608
7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	47,273	119,549
8	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт	463,062	1,255,482
9	Материал	5,395,134	16,254,462
10	Тээвэр	1,764,229	4,666,471
11	Багаж хэрэгслийн элэгдэл	1,215	3,367
12	Ажлын хувцасны элэгдэл	8,829	24,934
13	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал		
14	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	8,043,378	23,243,873
15	Удирдлагын зардал 63.5%	230,909	583,951
16	Ашиг 71.8%	261,091	660,279
17	Ажиллагсдын даатгал	2,909	7,357
18	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал		
19	Барилга, угсралтын ажлын даатгал	32,174	92,975
20	Ажиллагсдын хээрийн нэмэгдэл		
21	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	8,570,460	24,588,435
22	Захиалагчийн албаны зардал /2%/	168,529	484,485
23	Магадлашгүй ажил 2%	171,409	491,769
24	ИЦАТ 10%	807,010	2,168,813
25	Норм нормативын сан 0.18%	15,427	44,259
26	Техник ашиглалтийн түвшин тогтоох зардал		
27	Зураг төсвийн үнэ	428,523	1,229,422
28	ДҮН	10 211 394	29 297 214

Орон сууцны гадна талбайн тохижилтын
ажил/Орхон, Баян-Өндөр сум, Бүрэнбүст, Уртбулаг
баг/

**ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО /АВТО
ЗАМЫН ӨРГӨТГӨЛ/**

№	Зардлын нэр	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 4-р байрны баруун талын авто замын өргөтгөл	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 4-р байрны авто замын өргөтгөл
1	Ажилчдын цалин	305,289	89,024
2	Тээвэр, машин ашиглалтын цалин	162,731	66,814
3	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	70,671	23,532
4	Талбайн ИТА-ын цалин	17,798	20,764
5	Алслалын нэмэгдэл цалин		
6	НИЙТ ЦАЛИН	556,488	200,133
7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	12,343	26,017
8	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт	452,748	229,500
9	Материал	7,595,033	5,276,434
10	Тээвэр	1,120,337	535,144
11	Багаж хэрэгслийн элэгдэл	3,020	1,058
12	Ажлын хувцасны элэгдэл	18,730	8,968
13	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал		
14	ИЙҮҮД ЗАРДЛЫН ДҮН	9,818,699	6,277,254
15	Удирдлагын зардал 63.5%	353,370	127,084
16	Ашиг 71.8%	399,558	143,695
17	Ажиллагсдын даатгал	4,452	1,601
18	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал		
19	Барилга, угсралтын ажлын даатгал	39,275	25,109
20	Ажиллагсдын хээрийн нэмэгдэл		
21	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	10,615,354	6,574,744
22	Захиалагчийн албаны зардал /2%/	207,900	129,910
23	Магадлашгүй ажил 2%	212,307	131,495
24	НӨАТ 10%	1,061,535	657,474
25	Норм нормативын сан 0.18%	19,108	11,835
26	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох зардал		
27	Зураг төсвийн үнэ	530,768	328,737
28	ДҮН	12 646 972	7 834 195

Орон сууцны гадна талбайн тохижилтын
ажил/Орхон, Баян-Өндөр сум, Бүрэнбүст, Уртбулаг
баг/

**ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО /АВТО
ЗАМЫН ӨРГӨТГӨЛ/**

№	Зардлын нэр	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 19-р байрны авто замын өргөтгөл	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 21-р байрны авто замын өргөтгөл
1	Ажилчдын цалин	347,881	291,213
2	Тээвэр, машин ашиглалтын цалин	198,190	284,173
3	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	82,457	86,883
4	Талбайн ИТА-ын цалин	41,528	29,663
5	Алслалын нэмэгдэл цалин		
6	НИЙТ ЦАЛИН	670,056	691,932
7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	87,107	89,951
8	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт	647,702	932,491
9	Материал	16,360,898	19,657,883
10	Тээвэр	1,605,988	2,307,829
11	Багаж хэрэгслийн элэгдэл	3,953	4,007
12	Ажлын хувцасны элэгдэл	28,546	32,966
13	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал		
14	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	19,404,250	23,717,059
15	Удирдлагын зардал 63.5%	425,486	439,377
16	Ашиг 71.8%	481,100	496,807
17	Ажиллагсдын даатгал	5,360	5,535
18	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал		
19	Барилга, угсралтын ажлын даатгал	77,617	94,868
20	Ажиллагсдын хээрийн нэмэгдэл		
21	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	20,393,813	24,753,647
22	Захиалагчийн албаны зардал /2%/	402,569	489,593
23	Магадлашгүй ажил 2%	407,876	495,073
24	НОЛТ 10%	2,039,381	2,475,365
25	Норм нормативын сан 0.18%	36,709	44,557
26	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох зардал		
27	Зураг төсвийн үнэ	1,019,691	1,237,682
28	ДҮН	24 300 040	29 495 916

Орон сууцны гадна талбайн тохижилтын
ажил/Орхон, Баян-Өндөр сум, Бүрэнбүст, Уртбулаг
баг/


**ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО /АВТО
ЗАМЫН ӨРГӨТГӨЛ/**

№	Зардлын нэр	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 23, 24-р байрны авто замын өргөтгөл	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 24-р байрны хойд талын авто замын өргөтгөл
1	Ажилчдын цалин	149,824	136,629
2	Тээвэр, машин ашиглалтын цалин	133,645	118,906
3	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	42,804	38,586
4	Талбайн ИТА-ын цалин	35,596	35,596
5	Алслалын нэмэгдэл цалин		
6	НИЙТ ЦАЛИН	361,869	329,717
7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	47,043	42,863
8	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт	461,760	408,206
9	Материал	10,264,842	9,308,117
10	Тээвэр	1,070,361	953,685
11	Багаж хэрэгслийн элэгдэл	1,917	1,768
12	Ажлын хувцасны элэгдэл	16,862	14,935
13	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал		
14	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	12,224,654	11,059,291
15	Удирдлагын зардал 63.5%	229,787	209,370
16	Ашиг 71.8%	259,822	236,737
17	Ажиллагсдын даатгал	2,895	2,638
18	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал		-
19	Барилга, угсралтын ажлын даатгал	48,899	44,237
20	Ажиллагсдын хээрийн нэмэгдэл		-
21	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	12,766,056	11,552,273
22	Захиалагчийн албаны зардал /2%/	252,455	228,434
23	Магадлашгүй ажил 2%	255,321	231,045
24	НӨАТ 10%	1,276,606	1,155,227
25	Норм нормативын сан 0.18%	22,979	20,794
26	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох зардал		
27	Зураг төсвийн үнэ	638,303	577,614
28	ДҮН	15 211 720	13 765 388

Орон сууцны гадна талбайн тохижилтын
ажил/Орхон, Баян-Өндөр сум, Бүрэнбүст, Уртбулаг
баг/

**ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО /АВТО
ЗАМЫН ӨРГӨТГӨЛ/**

№	Зардлын нэр	Бүрэнбүст баг. 5- р хорооллын 41-р байрны авто замын өргөтгөл	Бүгд өртөг /төг/
1	Ажилчдын цалин	256,419	1,971,767
2	Тээвэр, машин ашиглалтын цалин	856,728	2,515,616
3	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	168,085	677,594
4	Талбайн ИТА-ын цалин	65,259	274,953
5	Алслалын нэмэгдэл цалин	-	-
6	НИЙТ ЦАЛИН	1,346,491	5,439,930
7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	178,044	707,100
8	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт	2,861,334	7,712,285
9	Материал	29,208,568	119,321,371
10	Тээвэр	7,315,281	21,339,325
11	Багаж хэрэгслийн элэгдэл	4,573	24,878
12	Ажлын хувцасны элэгдэл	40,809	195,579
13	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	-	-
14	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	40,952,100	154,740,558
15	Удирдлагын зардал 63.5%	855,022	3,454,356
16	Ашиг 71.8%	966,781	3,905,870
17	Ажиллагсдын даатгал	10,772	43,519
18	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	-	-
19	Барилга, угсралтын ажлын даатгал	163,808	618,962
20	Ажиллагсдын хээрийн нэмэгдэл	-	-
21	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	42,948,482	162,763,264
22	Захиалагчийн албаны зардал /2%/	848,305	3,212,181
23	Магадлашгүй ажил 2%	858,970	3,255,265
24	НӨАТ 10%	4,294,848	16,276,326
25	Норм нормативын сан 0.18%	77,307	292,974
26	Техник ашиглалтийн түвшин тогтоох зардал	-	-
27	Зураг төсвийн үнэ	2,147,424	8,138,165
28	ДҮН	51,175,337	193,938,175



М.Цэенсүрэн

**Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Бүрэнбүст, Уртбулаг баг.
Орон сууцны гадна талбайн тохижилт.**

Төсөвт өртөг 1 499 373 685 мянган төгрөг

Д/Д	Нэг бүрчилсэн ажлын зургийн дугаар	Ажил ба төсвийн нэр	Тохижилтын ажлын төсөвт өртөг
1	2	3	4
1	ЦА-001/2019	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 1,4,19,21,23,24-р байрны авто замын өргөтгөлийн ажлын төсөв	142 762 839 төгрөг
2	ЦА-001А/2019	Бүрэнбүст баг. 5-р хорооллын 41-р байрны авто замын өргөтгөлийн ажлын төсөв	51 175 337 төгрөг
3	ЦА-02/2019	Уртбулаг баг 5-р хорооллын байрнуудын дундах явган хүний замын засвар, шинэчлэлтийн ажлын төсөв	113 744 374 төгрөг
4	ЦА-02-А/2019	Бүрэнбүст баг .5-р хороолол 14-р байрны явган хүний замын засвар, шинэчлэлтийн ажлын төсөв	109 243 183 төгрөг
5	ЦА-03/2019	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 5-р байрны дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах ажлын төсөв	44 780 821 төгрөг
6	ЦА-03-А/2019	Уртбулаг баг.5-р хорооллын 1-р байрны дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах ажлын төсөв	118.601 170 төгрөг
7	ЦА-03-Б/2019	Бүрэнбүст баг.5-р хорооллын 13,14-р байрны амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах ажлын төсөв	255 400 537 төгрөг
8	ЦА-03-В/2019	Уртбулаг баг.5-24-р байрны дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах ажил	144 395 023 төгрөг
9	ЦА-04/2019	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын байрнуудад сандал, хогны сав байрлуулах ажлын төсөв	96 621 220 төгрөг
10	ЦА-04-А/2019	Бүрэнбүст баг. 5-р хорооллын байрнуудад сандал, хогны сав байрлуулах ажлын төсөв	88 688 082 төгрөг
11	ЦА-05/2019	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын хэсэгчилсэн ногоон байгууламжийн ажлын төсөв	60 902 102 төгрөг
12	ЦА-05-А/2019	Бүрэнбүст баг. 5-р хорооллын хэсэгчилсэн ногоон байгууламжийн ажлын төсөв	69 707 300 төгрөг
13	ЦА-06/2019	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 1,17,18,21,24-р байруудын налууд эко хавтан тавих ажлын төсөв	45 409 215 төгрөг
14	ЦА-06-А/2019	Бүрэнбүст баг. 5-р хорооллын 6,12-р байруудын налууд эко хавтан тавих ажлын төсөв	2 836 131 төгрөг
15	ЦА-07/2019	Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 17,18,19,21-р байруудын хаалгыг соронзон цоожтой хаалгаар шинэчлэх ажлын төсөв	44 667 199 төгрөг
16	ЦА-08/2019	Бүрэнбүст баг 15-р цэцэрлэгийн гадна, спорт, тоглоомын талбайн шинэчлэлтийн ажлын төсөв	110 439 152 төгрөг
Нийт дүн			1 499 373 685 төгрөг

Төсөвчин *М.Цэенсүрэн* М.Цэенсүрэн



Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
Уртбулаг, Бүрэнбүст баг. Орон сууцны гадна талбайн тохижилт
/Авто зам зогсоолын өргөтгөлийн ажил/

Төсөвт өртөг: 193.938.176

Төсөвчин


МОНГОЛ УЛС
Бямбажавын НАНСАЛМАА
МЭРГЭШСЭН Б.Нансалмаа
ЗМТ-114-17

Зургийн шифр: ЦА-001/2019
Төсвийн шифр: ЦА-01/2019

Орхон аймаг.Баян-Өндөр сум.
Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 1,4, 19, 21,23, 24,-р байрны авто замын өргөтгөлийн ажлын төсөв.

Төсөвт өртөг: 142 762 839 төгзөг.

Орхон аймаг 2019 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	116,499
2	Тээвэр, машин ашиглалтын цалин	189,123
3	Ажилчдын нэмэгдэл цалин 37%	46,149
4	Талбайн ИТА-ийн цалин 17%	11,865
5	Алслалын нэмэгдэл цалин	-
6	НИЙТ ЦАЛИН	363,636
7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл 13.5	47,273
8	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт	463,062
9	Материал	5,395,134
10	Тээвэр	1,764,229
11	Багаж хэрэгслийн элэгдэл 1 13%	1,215
12	Ажлын хувцасны элэгдэл 1	8,829
13	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	-
14	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	8,043,378
15	Удирдлагын зардал 63.5%	230,909
16	Ашиг 71.8%	261,091
17	Ажиллагсадын даатгал	2,909
18	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	-
19	Барилга, угсралтын ажлын даатгал	32,174
20	Ажиллагсадын хээрийн нэмэгдэл	-
21	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	8,570,460
22	Захиалагчийн хяналтын зардал 2 %	168,529
23	Магадлашгүй ажил 2%	171,409
24	НӨАТ 10 %	857,046
25	Норм нормативын сан 0.18%	15,427
26	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох зардал	
27	Зураг төсвийн үнэ	428,523
28	ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН	10,211,394

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	120

Эмэр мөхөөсөл бэ?

ГА ТАВИХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хуучин хашлага буулгаж авах	1у/м	17.5
Замын хашлага тавих	1у/м	21

ИН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах /h=10см/	1м3	8
Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах /h=5см/	1м3	4

ЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шингэн цацлага хийх	1м2	80
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /суурь үе/	1м3	3.2
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	1м3	2.4

МЛТ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Эко хавтангийн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	3
Эко хавтан угсрах.	1м2	60
Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	30
Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	1

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	278,989
2	Тээвэр, машин ашиглалтын цалин	505,306
3	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	118,428
4	Талбайн ИТА-ийн цалин	16,885
5	Алслалын нэмэгдэл цалин	-
6	НИЙТ ЦАЛИН	919,608
7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	119,549
8	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт	1,255,482
9	Материал	16,254,462
10	Тээвэр	4,666,471
11	Багаж хэрэгслийн элэгдэл	3,367
12	Ажлын хувцасны элэгдэл	24,934
13	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	-
14	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	23,243,873
15	Удирдлагын зардал 63.5%	583,951
16	Ашиг 71.8%	660,279
17	Ажиллагсадын даатгал	7,357
18	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	-
19	Барилга, угсралтын ажлын даатгал	92,975
20	Ажиллагсадын хээрийн нэмэгдэл	-
21	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	24,588,435
22	Захиалагчийн хяналтын зардал 2 %	484,485
23	Магадлашгүй ажил 2%	491,769
24	НӨАТ 10 %	2,458,844
25	Норм нормативын сан 0.18%	44,259
26	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох зардал	
27	Зураг төсвийн үнэ	1,229,422
28	ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН	29,297,214

/суурь үе/		
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /өнгө үе/	1м3	8.1

ИЛТ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Эко хавтангийн суурийг эгс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	7.5
Эко хавтангаар хийх	1м2	150
Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	90
Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	1

Ажлын гэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	300

ГАНЫ АЖИЛ

Ажлын гэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хуучин хашлага буулгаж азах	1у/м	40
Явган хүний замын эвдэрсэн хавтан хуулах	1м2	6
Хуучин явган хүний замын хашлага буулгах	1у/м	5
Замын хашлага тавих	1у/м	40

Н АЖИЛ

Ажлын гэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах /h=10см/	1м3	27
Буталсан чулуун хольцоор сүүрх байгуулах /h=5см/	1м3	13.5

ЫН АЖИЛ

Ажлын гэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шингэн цацлага хийх	1м2	270
Халуун асфальтбетон хольцээр хучилт байгуулах	1м3	10.8

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	305,289
2	Тээвэр, машин ашиглалтын цалин	162,731
3	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	70,671
4	Талбайн ИТА-ийн цалин	17,798
5	Алслалын нэмэгдэл цалин	-
6	НИЙТ ЦАЛИН	550,488
7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	72,343
8	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт	452,748
9	Материал	7,595,033
10	Тээвэр	1,120,337
11	Багаж хэрэгслийн элэгдэл	3,020
12	Ажлын хувцасны элэгдэл	18,730
13	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	-
14	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	9,818,699
15	Удирдлагын зардал 63.5%	353,370
16	Ашиг 71.8%	399,558
17	Ажиллагсадын даатгал	4,452
18	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	-
19	Барилга, угсралтын ажлын даатгал	39,275
20	Ажиллагсадын хээрийн нэмэгдэл	-
21	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	10,615,354
22	Захиалагчийн хяналтын зардал 2 %	207,900
23	Магадлашгүй ажил 2%	212,307
24	НӨАТ 10 %	1,061,535
25	Норм нормативын сан 0.18%	19,108
26	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох зардал	
27	Зураг төсвийн үнэ	530,768
28	ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН	12,646,972

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй материалыг ухаж эчих	1м3	43.5

ГАНЫ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хуучин хашлага буулгаж авах	1у/м	26.5
Явган хүний замын эвдэрсэн хавтан хуулах	1м2	32
Хуучин явган хүний замын хашлага буулгах	1у/м	26.5
Худгийн тагийг суулгах	1ш	4
Замын хашлага тавих	1у/м	31

ИН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах /h=10см/	1м3	14.5
Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах /h=5см/	1м3	7.3

ГЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шингэн цацлага хийх	1м2	145

Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /суурь үе/	1м3	5.8
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, /өнгө үе/	1м3	4.35
Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	↑

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	89,024
2	Тээвэр, машин ашиглалтын цалин	66,814
3	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	23,532
4	Талбайн ИТА-ийн цалин	20,764
5	Алслалын нэмэгдэл цалин	-
6	НИЙТ ЦАЛИН	200,133
7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	26,017
8	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт	229,500
9	Материал	5,276,434
10	Тээвэр	535,144
11	Багаж хэрэгслийн элэгдэл	1,058
12	Ажлын хувцасны элэгдэл	8,968
13	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	-
14	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	6,277,254
15	Удирдлагын зардал 63.5%	127,084
16	Ашиг 71.8%	143,695
17	Ажиллагаагын даатгал	1,001
18	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	-
19	Барилга, угсралтын ажлын даатгал	25,109
20	Ажиллагсадын хээрийн нэмэгдэл	-
21	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	6,574,744
22	Захиалагчийн хяналтын зардал 2 %	129,910
23	Магадлашгүй ажил 2%	131,495
24	НӨАТ 10 %	657,474
25	Норм нормативын сан 0.18%	11,835
26	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох зардал	
27	Зураг төсвийн үнэ	328,737
28	ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН	7,834,195

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	30.6

ТАНЫ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хуучин хашлага буулгаж авах	1у/м	31.5
Замын хашлага тавих	1у/м	31

ИН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах /h=10см/	1м3	10.2
Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах /h=5см/	1м3	5.1

ГЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шингэн цацлага хийх	1м2	102
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /суурь үе/	1м3	4.1
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	1м3	3.1

/ӨНГӨ ҮЕ/		
Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	1

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	347,881
2	Тээвэр, машин ашиглалтын цалин	198,190
3	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	82,457
4	Талбайн ИТА-ийн цалин	41,528
5	Алслалын нэмэгдэл цалин	-
6	НИЙТ ЦАЛИН	670,056
7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	87,107
8	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт	647,702
9	Материал	16,360,898
10	Тээвэр	1,605,988
11	Багаж хэрэгслийн элэгдэл	3,953
12	Ажлын хувцасны элэгдэл	28,546
13	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	-
14	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	19,404,250
15	Удирдлагын зардал 63.5%	425,486
16	Ашиг 71.8%	481,100
17	Ажиллагсадын даатгал	5,360
18	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	-
19	Барилга, угсралтын ажлын даатгал	77,617
20	Ажиллагсадын хээрийн нэмэгдэл	-
21	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	20,393,813
22	Захиалагчийн хяналтын зардал 2 %	402,569
23	Магадлашгүй ажил 2%	407,876
24	НӨАТ 10 %	2,039,381
25	Норм нормативын сан 0.18%	36,709
26	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох зардал	
27	Зураг төсвийн үнэ	1,019,691
28	ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН	24,300,040



Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	86.2

ГАНЫ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хуучин хашлага буулгаж авах	1у/м	157.5
Явган хүний замын эвдэрсэн хавтан хуулах	1м2	3.6
Хуучин явган хүний замын хашлага буулгах	1у/м	6
Замын хашлага тавих	1у/м	151

ИН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах /h=10см/	1м3	28.73
Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах /h=5см/	1м3	14.36

ЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шингэн цацлага хийх	1м2	287.3
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	1м3	11.5

/суурь үе/		
Халуун асфальтбетон хольцоос хучилт байгуулах. /өнгө үе/	1м3	8.6
Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	30
Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	1

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	291,213
2	Тээвэр, машин ашиглалтын цалин	284,173
3	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	86,883
4	Талбайн ИТА-ийн цалин	29,663
5	Алслалын нэмэгдэл цалин	-
6	НИЙТ ЦАЛИН	691,932
7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	89,951
8	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт	932,491
9	Материал	19,657,883
10	Тээвэр	2,307,829
11	Багаж хэрэгслийн элэгдэл	4,007
12	Ажлын хувцасны элэгдэл	32,966
13	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	-
14	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	23,717,059
15	Удирдлагын зардал 63.5%	439,377
16	Ашиг 71.8%	496,807
17	Ажиллагсадын даатгал	5,535
18	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	-
19	Барилга, угсралтын ажлын даатгал	94,868
20	Ажиллагсадын хээрийн нэмэгдэл	-
21	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	24,753,647
22	Захиалагчийн хяналтын зардал 2 %	489,593
23	Магадлашгүй ажил 2%	495,073
24	НӨАТ 10 %	2,475,365
25	Норм нормативын сан 0.18%	44,557
26	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох зардал	
27	Зураг төсвийн үнэ	1,237,682
28	ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН	29,495,916

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	124.05

ГАНЫ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хуучин хашлага буулгаж авах	1у/м	91.8
Явган хүний замын эвдэрсэн кавтан хуулах	1м2	18
Хуучин явган хүний замын хашлага буулгах	1у/м	25
Замын хашлага тавих	1у/м	60.1

Н АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах /h=10см/	1м3	41.35
Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах /h=5см/	1м3	20.6

ЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шингэн цацлага хийх	1м2	413.5
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	1м3	16.54

/суурь үе/

Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах

/өнгө үе/

1м3

12.4

Замын тэмдэг суурьлуулах

1ш

2

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	149,824
2	Тээвэр, машин ашиглалтын цалин	133,645
3	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	42,804
4	Талбайн ИТА-ийн цалин	35,596
5	Алслалын нэмэгдэл цалин	-
6	НИЙТ ЦАЛИН	361,869
7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	47,043
8	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт	461,760
9	Материал	10,264,842
10	Тээвэр	1,070,361
11	Багаж хэрэгслийн элэгдэл	1,917
12	Ажлын хувцасны элэгдэл	16,862
13	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	-
14	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	12,224,654
15	Удирдлагын зардал 63.5%	229,787
16	Ашиг 71.8%	259,822
17	Ажиллагсадын даатгал	2,895
18	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	-
19	Барилга, угсралтын ажлын даатгал	48,899
20	Ажиллагсадын хээрийн нэмэгдэл	-
21	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	12,766,056
22	Захиалагчийн хяналтын зардал 2 %	252,455
23	Магадлашгүй ажил 2%	255,321
24	НӨАТ 10 %	1,276,606
25	Норм нормативын сан 0.18%	22,979
26	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох зардал	
27	Зураг төсвийн үнэ	638,303
28	ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН	15,211,720

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	61.8

ГАНЫ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хуучин хашлага буулгаж авах	1у/м	42.7
Замын хашлага тавих	1у/м	49.6

Н АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах /h=10см/	1м3	20.6
Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах /h=5см/	1м3	10.3

ЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шингэн цацлага хийх	1м2	206
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /суурь үе/	1м3	8.24
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	1м3	6.18

/ӨНГӨ ҮЕ/		
ЗАМЫН ТЭМДЭГ СУУРЬЛУУЛАХ	1ш	2

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	136,629
2	Тээвэр, машин ашиглалтын цалин	118,906
3	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	38,586
4	Талбайн ИТА-ийн цалин	35,596
5	Алслалын нэмэгдэл цалин	-
6	НИЙТ ЦАЛИН	329,717
7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	42,863
8	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт	408,206
9	Материал	9,308,117
10	Тээвэр	953,685
11	Багаж хэрэгслийн элэгдэл	1,768
12	Ажлын хувцасны элэгдэл	14,935
13	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	-
14	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	11,059,291
15	Удирдлагын зардал 63.5%	209,370
16	Ашиг 71.8%	236,737
17	Ажиллагсадын даатгал	2,638
18	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	-
19	Барилга, угсралтын ажлын даатгал	44,237
20	Ажиллагсадын хээрийн нэмэгдэл	-
21	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	11,552,273
22	Захиалагчийн хяналтын зардал 2 %	228,434
23	Магадлашгүй ажил 2%	231,045
24	НӨАТ 10 %	1,155,227
25	Норм нормативын сан 0.18%	20,794
26	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох зардал	
27	Зураг төсвийн үнэ	577,614
28	ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН	13,765,388

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	54.6

ГАНЫ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хуучин хашлага буулгаж авах	1у/м	48.4
Замын хашлага тавих	1у/м	54

Н АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалэх үе байгуулах /h=10см/	1м3	18.2
Буталсан чулуун хсльцоор суурь байгуулах /h=5см/	1м3	9.1

ЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шингэн цацлага хийх	1м2	182
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /суурь үе/	1м3	7.28
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	1м3	5.46

/ӨНГӨ ҮӨ/		
ЗАМЫН ТЭМДЭГ СУУРЬЛУУЛАХ	1Ш	1

Зургийн шифр: ЦА-001А/2019
Төсвийн шифр: ЦА-01А/2019

Орхон аймаг.Баян-Өндөр сум.
Бүрэнбүст баг. 5-р хорооллын 41-р байрны авто замын өргөтгөлийн ажлын төсөв.

Төсөвт өртөг: 51 175 337 төгрөг.



Орхон аймаг 2019 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	256,419
2	Тээвэр, машин ашиглалтын цалин	856,728
3	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	168,085
4	Талбайн ИТА-ийн цалин	65,259
5	Алслалын нэмэгдэл цалин	-
6	НИЙТ ЦАЛИН	1,346,491
7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	175,044
8	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт	2,861,334
9	Материал	29,208,568
10	Тээвэр	7,315,281
11	Багаж хэрэгслийн элэгдэл	4,573
12	Ажлын хувцасны элэгдэл	40,809
13	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	-
14	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	40,952,100
15	Удирдлагын зардал 63.5%	855,022
16	Ашиг 71.8%	966,781
17	Ажиллагсадын даатгал	10,772
18	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	-
19	Барилга, угсралтын ажлын даатгал	163,808
20	Ажиллагсадын хээрийн нэмэгдэл	-
21	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	42,948,482
22	Захиалагчийн хяналтын зардал 2 %	848,305
23	Магадлашгүй ажил 2%	858,970
24	НӨАТ 10 %	4,294,848
25	Норм нормативын сан 0.18%	77,307
26	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох зардал	
27	Зураг төсвийн үнэ	2,147,424
28	ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН	51,175,337

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй материалыг ухажагч	1м3	708

ТАНЫ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хуучин хашлага буутгаж авах	1у/м	16
Замын хашлага тавих	1у/м	86

ИН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах /h=10см/	1м3	59
Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах /h=5см/	1м3	29.5

ГЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шингэн цацлага хийх	1м2	590
Халуун асфальтбетэн хольцоор хучилт байгуулах /суурь үе/	1м3	23.6
Халуун асфальтбетэн хольцоор хучилт байгуулах	1м3	17.7

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Эко хавтангийн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	2.6
Эко хавтан угсрах	1м2	52
Замын тэмдэглэгээг зориупалтын машинаар хийх	1м	100
Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	1

Зургийн шифр: ЦА-02- /2019

Төсвийн шифр: БЗА-05/2019

Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум

Уртбулаг баг. 5-р хорооллын байрнуудын дундах явган хүний замын засвар, шинэчлэлтийн ажлын төсөв

Төсөвт өртөг 113 744 374 төгрөг

Төсөв зохиосон: Төсөвчин



Л.Энхцэцэг

Орхон аймаг

2019он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	13 575 852
2	Материал	56 797 513
3	Тээвэр	7 054 884
4	Машин ашиглалт	967 214
	Шууд зардлын дүн	78 395 463
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	4 230 879
6	Ашиг / 15%/	12 393 951
	Барилга угсралтын ажлын дүн	95 020 293
7	НӨАТ 10%	9 502 029
8	Нормчлолын сан 0.18%	171 037
	Дүн	104 693 359
9	Захиалагчийн албаны зардал	1 900 406
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	4 300 000 :2
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	950 203
	Дүн	111 843 968
12	Магадлашгүй ажил 2%	1 900 406
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	113 744 374

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Явган хүний замын хучилтийн хуучин хавтан хуулах /цалин 50% бууруулсан/	1м2	1147
Явган хүний замын хуучин хашлага буулгах /цалин 50% бууруулсан/	1у/м	1159
Замын хучин хашлага буулгах /цалин 50% бууруулсан/	1у/м	125
Бетон дэвсгэр үетэй явган замыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	312
Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/3-р зэргийн	м2	920
Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	2379.1
Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-80мм	1м3	190.33
Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	2379.1
Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	95
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	2244
Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/ <i>абио</i>	1у/м	143

Зургийн шифр: ЦА-02-А/2019
Төсвийн шифр: ЦА-13/2019

Орхон аймаг.Баян-Өндөр сум.
Бүрэнбүст баг. 5-р хороолол, 14-р байрны явган хүний замын засвар, шинэчлэлтийн ажлын төсөв.


Төсөвт өртөг: 109 243 183 төгрөг.

Төсөв зохиосон: Төсөвчин



М.Цэенсүрэн

Орхон аймаг 2019 он



ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	9 397 467
2	Материал	58 455 860
3	Тээвэр	6 919 217
4	Машин ашиглалт	1 675 127
	Шууд зардлын дүн	76 447 680
5	Нэмэгдэл зардал /61%/	2 933 310
6	Ашиг 15%	11 907 149
	Барилга угсралтын ажлын дүн	91 288 139
7	НӨАТ /10%/	9 128 814
8	Нормчлолын сан /0.18%/	164 319
	ДҮН	100 581 271
9	Захиалагчийн албаны зардал /2%/	1 825 763
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	4 097 505
11	Зохиогчийн хяналтын зардал	912 881
	ДҮН	107 417 420
12	Магадлашгүй ажил 2%	1 825 763
13	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	109 243 183

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Явган хүний замын хучилтийн хуучин хавтан хуулах /цалин 50% бууруулсан/	1м2	2369
Явган хүний замын хуучин хашлага буулгах /цалин 50% бууруулсан/	1у/м	1512
Замын хучин хашлага буулгах /цалин 50% бууруулсан/	1у/м	157
Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	2378
Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-80мм	1м3	190.24
Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	2378
Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	68
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	1544
Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	157

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Явган хүний замын хучилтийн хуучин хавтан хуулах	1м2	240.3
Талбайг механизмээр тэгшлэх	м2	240.3
Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-80мм	1м3	19.23
Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хэвтан/	1м2	240.3
Хашлага суулгах цууд, уг гараар ухах	м3	6.44
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	161
Замын хашлага тавих 1хС.3х0.15м/	1у/м	25
Замын дэр цутгах м100	м3	7.44
Барилгын хог ялгах овоолох ба автомашинд эксковатораар ачиж	м3	9

Зургийн шифр: ЦА-03/2019

Төсвийн шифр: БЗА-06/2019

Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум
Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 5-р байрны дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах ажлын төсөв

Төсөвт өртөг 44 780 821 төгрөг

Төсөв зохиосон: Төсөвчин 11-734 118457490 Л.Энхцэцэг



Орхон аймаг 2019он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	4 571 810
2	Материал	24 639 054
3	Тээвэр	1 206 512
4	Машин ашиглалт	682 213
	Шууд зардлын дүн	31 099 589
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	1 424 793
6	Ашиг / 15%/	4 878 657
	Барилга угсралтын ажлын дүн	37 403 039
7	НӨАТ 10%	3 740 304
8	Нормчлолын сан 0.18%	67 325
	Дүн	41 210 669
9	Захиалагчийн албаны зардал	748 061
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1 700 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	374 030
	Дүн	44 032 760
12	Магадлашгүй ажил 2%	748 061
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	44 780 821

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй /өнгөн/ хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих б-150мм	м3	4.5
Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	30
Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-80мм	1м3	2.4
Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	30
Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	4.2
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	51

Нийгмийн даатгал,

МЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ S=94М2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй /өнгөн/ хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих б-150мм	м3	14.1
Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	94
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-80мм	м3	7.52
Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх б-100мм	м3	9.4
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	28

Резинэн хавтан нааж зам талбай хийх	м2	94
Талбайд гулсуурт цамхэг угсрах /3ш гулсууртай/ 750x380x420	ш	1
Пүрштэй тоглоом угсрах	ш	3

Нийгмийн даатгал,

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ АЖИЛ S=14M2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй /өнгөн/ хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих б-150мм	м3	2.1
Талбайг механизмаар тэглэх	м2	14
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-80мм	м3	1.12
Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх б-100мм	м3	1.4
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	13
Эргэдэг тоглоом угсрах	ш	1

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй /өнгөн/ хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих б-150мм	м3	2.1
Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	14
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-80мм	м3	1.12
Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх б-100мм	м3	1.4
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	13
D=100мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2.2
D=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	8.2€
50х50мм квадрат угсрах	м	3.6
Хучилтын жижиг төмөр эдгэлүүд хийх -Лист 5мм	м2	0.8
Зориулалтын савлуурын суудал угсрах	ш	2

Нийгмийн даатгал,

САНДАЛ ХИЙХ /ЗШ/

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тос хэмжээ
Модоор дүүжин сандал хийх	м2	15

Гинж D8	м	18
Холбоосыг боолтэсэ боож бэклэх	ш	144
Сандал тосон будгаар гар эсгаар ердийн будах	м2	15

Нийгмийн даатгал,

ЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Сандал суурилуулах /түшлэгтэй/	ш	5
Хогийн сав суурилуулах	ш	6
Дугуй саравч хийх ш	м2	10

Хар шороог 20 см зузаантай хийж бэлтгэх	м2	152
Канад үр цацан зүлэгжүүлэх	м2	152
Үндэс, шороотой модыг 0.8x0.6 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах !7-8 настай гацуур мод /2-2.5м өндөртэй/	ш	6
Үндэс, шороотой модыг 0.8x0.6 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах !гүйлс /1.0-1.5м өндөртэй/	ш	36
Шар хуайс стандартын нүхэнд хашаалан тарих /0.6-1.0м/ 1м-т 10ш тарихаар тооцов	м	66

Зургийн шифр: ЦА-03-А/2019

Төсвийн шифр: БЗА-07/2019

Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум
Уртбулаг баг. 5-р хорооллын 1-р байрны дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах ажлын төсөв

Төсөвт өртөг 118 601 170 төгрөг

Төсөв зохиосон: Төсөвчин  Л. Энхцэцэг

Орхон аймаг 2019он

