


БАТЛАВ:

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ


Б.ИНДРА

**СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ, 15, 16 ДУГААР ХОРОО, АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН АЖЛЫН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**


	<p>Объектын нэр: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 15, 16 дугаар хороо, Авто зам, гүүрийн ажил</p> <p>Зураг төслийн иж бүрдэл:</p> <ul style="list-style-type: none">• Авто замын ажлын зураг• Гүүрийн ажлын зураг• Тайлбар бичиг
1. Ерөнхий зүйл	<ul style="list-style-type: none">• Техникийн шаардлага• Геологийн тайлан• Геодезийн тайлан• Инженерийн шугам сүлжээний зураг• Төсөв /Авто зам, Инженерийн шугам сүлжээ/• Магадлалын дүгнэлт <p>Гудамж замын ангилал: Нутаг дэвсгэрийн туслах гудамж зам</p>
2. Барилгын талбайн үзүүлэлт	<p>Одоо байгаа авто зам нь шороон зам бөгөөд шинээр хатуу хучилттай авто зам барина.</p>
3. Ажлын цар хүрээ	<ol style="list-style-type: none">1) Зураг төслийг боловсруулахдаа авто зам, замын байгууламж төлөвлөх архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, авто замын зураг төсөл боловсруулах даалгаврыг үндэслэх2) Шинээр баригдах авто замын хучилтын хийцийг зураг төсөл боловсруулах шатанд тооцоогоор үндэслэх3) Инженерийн нарийвчилсан зураг төслийг боловсруулах

<p>4. Ажлын хил хязгаар</p>	<p>Сүхбаатар дүүрэг, 15, 16 дугаар хороо.</p>	
	<p>1) Барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулахдаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх арга хэмжээ авч, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал /түр зам, хаалт, тэмдэг тэмдэглэгээ г.м/ -ыг бүрэн хангаж ажиллана.</p>	
	<p>2) Гүйцэтгэгч байгуулага Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын 2016 оны А/42 тоот тушаалаар батлагдсан <u>“Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага”</u> ыг <u>засвар шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд чанд мөрдөн ажиллана.</u> Гүйцэтгэгч 7 хоног тутамд хийгдсэн ажлын тайлбар болон тоо хэмжээг гарын авлагад заагдсан зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулан, холбогдох албан тушаалтнаар баталгаажуулж захиалагч талд албан бичгээр хүргүүлнэ. Зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулаагүй, 7 хоног тутамд</p>	
<p>5. Барилгын ажлын зохион байгуулалт</p>	<p>хийгдсэн ажлын тайланд тусгагдаагүй ажилбар бүрийг гүйцэтгэлээс хасаж тооцно. Зурган баримтжуулалтад зориулалтын метр, рейк, гадас, самбар зэргийг ашиглана. Нөгөө талаас холбогдох БНБД-үүд, техник технологийн стандартуудад заасан шаардлагуудыг хангаж ажиллахыг анхаарна уу.</p> <p>3) Тухайн замын гэрэлтүүлгийн ажлыг хариуцан ажиллах инженер, техникийн ажилчид нь уг ажлыг эхлэхээс ашиглалтад хүлээлгэн өгөх хүртэлх хугацаанд энэ төслөөс өөр бусад төсөлд давхар ажиллахгүй болохыг анхаарч, хүн хүч, машин, механизмийн хуваарилалтын графикийг батлуулж ажиллана. Үйлдвэрийн сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтээр баталгаажсан чанарын шаардлага хангасан материалыг хэрэглэнэ.</p> <p>4) Гүйцэтгэгч компанийн товч танилцуулга, харилцах утас, гүйцэтгэж буй ажил, үйлчилгээний гэрээний үнийн дүн, санхүүжилтийн хуваарь, ажил эхлэх дуусах</p>	


	хугацааг мэдээллийн самбарт үзүүлж олон нийтэд үзэгдэхүйц газар байршуулна. Авто замын гэрэлтүүлгийн ажлыг батлагдсан төлөвлөгөө, аргачлалын дагуу гүйцэтгэнэ. Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөөнд шаардагдах хүн хүчний графикийг хамтатган батлуулна.
	Шинээр баригдах авто замын барилгын ажил дууссан өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор гүйцэтгэлийн баримт бичгийг захиалагчид цаасаар болон цахим хэлбэрээр хүлээлгэн өгнө.
6. Бусад	

Хянасан:

НАЗХГ-ын орлогч даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч


 /Д.Төрбилэг/

НАЗХГ-ын БЗХ-ийн даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч

 /Ю.Энхбаатар/

Боловсруулсан:

НАЗХГ-ын Бодлого, зохицуулалтын хэлтсийн
Усны барилга байгууламжийн мэргэжилтэн

 /Б.Ертис/

2020 оны...03 сарын...07...өдөр

**Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай
машин механизмууд**

No	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	х/н	Тоо	Тайлбар
Авто зам барих ажил				
1	Автогрейдер /250м.х-с дээш/	шр	1	өөрийн
2	Автокран /8тн/	шр	1	түрээс
3	Усны машин /5тн-оос дээш/	шр	1	өөрийн
4	Эксковатор /0.5-2м.куб/	шр	1	өөрийн
5	Автосамосвал /6м.кубээс дээш/	шр	5	өөрийн
6	Авто ачигч /1.5-3.0м.куб/	шр	1	өөрийн
7	Индүү /доргиурт 10тн-оос дээш/	шр	1	өөрийн
8	Индүү /доргиурт 10тн-оос доош/	шр	1	өөрийн
9	Доргиурт индүү /20тн-оос дээш АБ/	шр	1	өөрийн
10	Хийн дугуйт индүү /20тн АБ/	шр	1	өөрийн
11	Гар индүү	шр	1	өөрийн
12	Асфальтбетон дэвсэгч /7.0 м-ээс багагүй/	шр	1	Өөрийн болон түрээс
13	Автогудронатор /3.5тн/	шр	1	Өөрийн болон түрээс
14	Бульдозер /130м.х/	шр	1	түрээс
15	Шигшүүртэй чулуу бутлуур /60 тн/цаг/	шр	1	түрээс
16	Асфальтобетон завод /80 тн/цаг/	шр	1	түрээс
17	Асфальт бетон зүсэгч хөрөө /2 м/мин/	шр	1	өөрийн
18	Бетон зуурагч /гагнууртай/	шр	1	өөрийн
19	Арматур таслагч, нугалагч	шр	1	өөрийн
20	Компрессор /7м3/	шр	1	өөрийн
21	Гүний вибратор	шр	1	өөрийн
22	Талбайн вибратор	шр	1	өөрийн
23	Гагнуурын аппарат	шр	1	өөрийн
24	Лаборатори /иж бүрэн/	шр	1	өөрийн
Гүүр барих ажил				
1	Эксковатор /0.65м.куб/	шр	1	өөрийн
2	Бульдозер /130м.х/	шр	1	түрээс
3	Автогрейдер /250м.х/	шр	1	өөрийн
4	Авто ачигч /1.5-3.0м.куб/	шр	1	өөрийн
5	Индүү /доргиурт 10тн-оос доош/	шр	1	өөрийн
6	Гар индүү	шр	1	өөрийн
7	Авто кран /25тн-оос дээш/	шр	1	өөрийн
8	Авто кран /50тн-оос дээш/	шр	1	түрээс
9	Автосамосвал /6м.кубээс дээш/	шр	4	өөрийн
10	Усны машин /5тн-оос дээш/	шр	1	өөрийн
11	Бага оврын ачааны машин /3-5тн/	шр	1	өөрийн
12	Том оврын ачааны машин /10-15тн/	шр	2	Өөрийн болон түрээс
13	Арматур таслагч, нугалагч	шр	1	өөрийн

14	Компрессор /7м3/	шр	1	өөрийн
15	Өргөгч тавцан	шр	1	өөрийн
16	Гүний вибратор	шр	2	өөрийн
17	Талбайн вибратор	шр	1	өөрийн
18	Гагнуурын аппарат	шр	2	өөрийн
19	Геодезийн багаж /иж бүрэн/	шр	1	өөрийн
20	Зөөврийн цахилгаан үүсгүүр	шр	1	өөрийн
21	Талбайн зөөврийн гэрэл	шр	1	түрээс
22	Гэрэл ойлгогч зөөврийн түмбэ, замын хаалт, зөөврийн тэмдэг, тууз, угсардаг хашаа	Иж бүрдэл	2	өөрийн
23	Автомат нивилер	шр	1	өөрийн
24	Электрон теодолит	шр	1	өөрийн
25	Зурган баримтжуулалт гүйцэтгэхэд шаардагдах рейк, метр, гадас, самбар	Иж бүрдэл	1	өөрийн
26	Цахилгаан гар хөрөө	шр	1	өөрийн
27	Цахилгаан гар өрөм	шр	1	өөрийн

Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай инженер техникийн ажилтан

№	Албан тушаал	Хүний тоо	Ажлын туршлага /жил/
1	Гүүр барилгын инженер /Ерөнхий инженер/	1	5 болон түүнээс дээш
2	Гүүр барилгын инженер /инженер/	1	3 болон түүнээс дээш
3	Авто замын барилгын инженер	2	3 болон түүнээс дээш
4	Геодезийн инженер	1	2 болон түүнээс дээш
5	Материалын инженер	1	2 болон түүнээс дээш
6	Хөдөлмөр хамгааллын мэргэжилтэн	1	2 болон түүнээс дээш
7	Шугам сүлжээний инженер	1	2 болон түүнээс дээш

Хянасан:


Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын
Зам барилгын хяналтын хэлтсийн дарга



Б.Бум-Эрдэнэ

Боловсруулсан:

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын
ЗБХХ-ийн гүүрийн хяналтын мэргэжилтэн:



Я.Өнөртүвшин