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101 БАЙРШИЛ БА ХАМРАГДАХ ГАЗРУУД     

 Энэхүү Гэрээг бүрдүүлж буй ажлууд нь Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутаг 
дэвсгэрт явагдана. 

 Төслийн зам нь Хэнтий аймгийн Чингис Норовлин чиглэлийн трасс өөрчлөл,  
Батноров сумаас Андлалын өргөө хүртлэх 12,2 км, Бэрх тосгон дайран өнгөрч 
буй 5,2 км асфальтбетон хучилттай авто зам үргэлжилнэ.  

Замын дагуух чиглэлийн талаархи нарийвчилсан мэдээллийг ажлын зурагт 
үзүүлсэн болно. Замын эхлэл, төгсгөлийн цэгүүд нь Зурагт заасны дагуу байх ба 
ажил эхлэхээс өмнө эдгээрийн талаар Инженерийн зааварчилгааг авна.   

 Ажлын талбайд зурагт үзүүлсэн дараахи зүйлс хамаарах буюу эсвэл 
Инженерийн зөвшөөрөлтэйгээр гэрээнд тусгагдсаны дагуу байна. Үүнд:  

 Замын зурвас газар, 

 Шороон ордууд, 

 Хаягдал зайлуулах газар, 

 Туслах замууд, 

 Түр замууд, 

 Гүйцэтгэгчийн түр байгууламжууд, 

 Хадгалах, агуулах газрууд 

 Түр лагерууд, 

 Талбайн лабораторууд, 

 Инженерийн ажлын байр ба оршин суух байрууд, 

 Замын дагуу мод тарих, түүнийг хамгаалах байгууламжууд 

 Замын дагуу байгуулах үйлчилгээний цогцолбор. 

 

102 ГЭРЭЭНД ХАМРАГДАХ ЗҮЙЛҮҮД 

 Гэрээнд Хэнтий аймгийн Батноров сумаас Андлалын өргөө хүртлэх 12,2 км, 
Бэрх тосгон дайран өнгөрч буй 5,2 км асфальтбетон хучилттай авто замыг 
(цаашид барилгын ажил гэж нэрлэнэ) барих ажлууд багтана. Уг зам нь 6м өргөн 
асфальтобетон хучилт бүхий, хоёр талдаа 1.5м өргөн хөвөөтэй байна. 

 Гэрээнд хамрагдах ажил нь дараахи гол зүйлүүдээс бүрдэх ба гэхдээ зөвхөн 
эдгээрээр хязгаарлагдахгүй: 

(a) Инженерийн хэрэгцээнд зориулсан талбайн лабораториуд, лабораторийн 
тоног төхөөрөмж, оршин суух байр, ажлын байр, хяналтын байр, тэдгээрийн 
тавилга, тоног төхөөрөмж, унаа зэргийг хангаж, засвар үйлчилгээг хийх, 

(б) Талбайг цэвэрлэх, улаан шугам тавих, гадаслагаа хийх, 

(в) Далан барих, уул давааны хэсэгт гүнзгий ухмал хийх гэх мэт замын ухалтын 
ажил,  

(г) Ажилд ашиглах материалыг олзворлоход шаардагдах нэмэлт ажлууд,     

(д) Дугуй, дөрвөлжин хоолой, тэдгээрийн толгой, далавч барих, орох гарах 
амсрын бэхэлгээг хийх, ус унтраах худаг хийх 

(е) Шуудуу, хөрсөн доорх шүүрүүлэлт, жижиг ус зайлуулах байгууламжууд, 
хажуугийн болон уулын шуудуу, бусад төрлийн шуудуунууд, (жишүү 
байрлалтай хоолой), шуудууны доторлогоо хийх гэх мэт, гэхдээ зөвхөн 
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эдгээрээр хязгаарлагдахгүйгээр ус зайлуулах шаардлагатай бүх 
байгууламжуудийг барих ажлууд, 

(ж) Инженерийн шугам сүлжээг шилжүүлэх, зайлуулах, өндөрлөх, хамгаалах, 

(з) Суурийн доод үе, буталсан чулуун суурь ба хөвөө барих, 

(и) Асфальтбетон хучилт хийх, 

(й) Замын тоноглолыг суурилуулах, 

(л) Ажлын талбайгаар өнгөрч буй тээврийн хөдөлгөөнийг зохицуулах,        

(м) Ажлыг хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжоор хангах үүднээс шаардлагатай 
нэмэлт ажлуудыг хийх, 

(н) Барилга хүлээн авсан гэрчилгээг олгох хүртэлх ажлыг бүхэлд нь хариуцах, 
баталгаат засварын хугацааны туршид засвар арчлалтыг хийж гэмтэл 
согогийг арилгах ажлыг гүйцэтгэх. 

103 ЗУРАГ  

 Гүйцэтгэгч нь улсын экспертизээр батлагдсан зураг төсөл, мөн тэдгээр зурганд 
хийсэн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу зам барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. 
Зохистой хэмжээнд ажлыг хэрэгжүүлэхийн тулд инженерийн тухай бүрт өгөх 
зааврын дагуу тэдгээр зургуудыг өөрчлөх болон нэмэх байдлаар сайжруулан  
засварлах боломжтой. Энэхүү өөрчлөлтүүдийг захиалагч болон зураг 
зохиогчтой зөвшилцөж баталгаажуулсан байна.   

104 АЖЛЫН ХӨТӨЛБӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Зам барилгын ажлыг гүйцэтгэхдээ гэрээнд заасан ажлын хөтөлбөр/төлөвлөгөөг 
сүлжээ графикийн хэлбэрээр бэлтгэсэн байх ба үүн дээр, төслийн зам баригдах 
газар орны цаг агаарын нөхцлийг харгалзан хийгдэх бүх бэлтгэлийг хангах, 
машин техник, тоног төхөөрөмж, материал, сэлбэг хэрэгсэлийг оруулж ирэх, 
барилгын ажлыг явуулах, тэдгээрийн харилцан хамаарал, саад бэрхшээл 
зэргийг харуулсан нэмэлт сүлжээ графикийг боловсруулан, Гэрээ байгуулах эрх 
олгох тухай албан бичгийг хүлээн авсанаас хойш 28 хоногийн дотор 
танилцуулна. Бүх нэмэлт сүлжээ  график нь үндсэн сүлжээ графиктайгаа нягт 
уялдаатай байх буюу түүний үр дагавараас үүдэн гарсан байна. Сүлжээ ба дэд-
сүлжээг цаг хугацааны дарааллаар харуулсан график хэлбэрээр танилцуулна. 
Сүлжээ график, нэмэлт сүлжээ  графикийн хугацааны нэгж нь 1 өдөр байна. 
Долоо хоногийн амралтын өдрүүд, баярын өдрүүд ба өвлийн түр зогсолтын 
хугацаа зэргийг шугаман графикаар үзүүлнэ. Туслах ажилчид, бусад 
ажиллагсдыг ажиллуулах төлөвлөгөөг сар бүрээр харуулсан хуваарь ба өссөн 
дүнгээр харуулсан муруйн хэлбэрээр шугаман графиктаа оруулна. Гол 
шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг оруулж ирэх, буцаан гаргах хуваарийг мөн 
шугаман графикт үзүүлэх ба энэхүү графикийн  доорх хүснэгтэнд холбогдох 
мэдээллийг нэгтгэн харуулсан байна. Төлөвлөсөн ажлуудыг өссөн дүнгээр 
муруй хэлбэрээр мөн графикаар үзүүлэх ба хэвтээ тэнхлэгт ажлын хэмжээг, 
босоо тэнхлэгт эзлэх хувийг харуулна.    

Ажлын төлөвлөгөөг бэлтгэх, шаардлагатай үед шинэчилж, өөрчилж байх 
үүднээс Гүйцэтгэгч энэ зорилгоор ашиглах компьютер, тохиромжтой програм 
хангамжаар өөрийгээ хангах ба эдгээрийн сонголт, төрөл загварын талаар 
Инженерээс урьдчилан зөвшөөрөл авна. Гүйцэтгэгч, ажлын хөтөлбөрөө улирал 
бүр тогтмол эсвэл Инженерийн заасан хугацаанд шинэчилнэ. Гүйцэтгэгч, ажлын 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах бүх програм хангамжуудын эх хувь ба 
шаардлагатай үед хөтөлбөрийг шинэчлэн өөрчлөхөд хэрэглэгдэх бүх 
мэдээллийг Инженерийн хэрэгцээнд зориулан хангана.    

Гүйцэтгэгч, долоо хоног бүрийн нэг дэх өдөр, тухайн долоо хоногт хийж 
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гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн ажлуудын тоо хэмжээг ажлын төрөл  тус бүрээр 
үзүүлсэн долоо хоногийн ажлын төлөвлөгөөгөө танилцуулна. Хэрвээ 
Гүйцэтгэгчийн хийж буй ажлын явц нь батлагдсан хөтөлбөрт тусгагдсан тоо 
хэмжээ юмуу дараалалтай тохирохгүй байна гэж Инженер тухайн үед үзвэл, 
Инженер ба Инженерийн төлөөлөгчийн заавраар, Гэрээний нөхцлүүдийн зүйл 
43-д тодорхойлсон эцсийн хугацааны дотор Ажлыг хийж дуусгахыг 
баталгаажуулан, ажлын хөтөлбөрөө шинэчилж, түүнийг хэрхэн шинэчилсэн 
тухай арга, аргачлал, нөөцийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт 
танилцуулна.   

Гүйцэтгэгч, зөвшөөрөгдсөн программ хангамжийг ашиглан, өөрийн ажлын 
хөтөлбөрөө (шинэчилсэнийг оролцуулан) дээр өгүүлсэн сүлжээ ба нэмэлт 
сүлжээн графикийн хэлбэрт оруулж, түүнийг үндэслэн холбогдох шугаман 
графикуудыг шинэчилж өөрчлөх замаар хөтөлбөрөө шаардлага хангахаар 
хэмжээнд боловсруулагдсан болохыг батална. Тэдгээрийг Инженер зөвшөөрсөн 
тохиолдолд Гүйцэтгэгч хугацаа алдалгүй хэрэгжүүлж эхлэх ба шинэчилсэн 
нэмэлт төлөвлөгөө, хуваариудыг бэлтгэнэ. Хэрвээ тэдгээр шинэчилсэн 
төлөвлөгөөнүүдийг Инженер зөвшөөрөхгүй юмуу гэрээнд заасан эцсийн 
хугацаанд төслийг хэрэгжүүлж дуусгах боломжгүй гэж үзвэл, Гүйцэтгэгч төслийг 
эцсийн тогтоосон хугацааны дотор дуусах нөхцлийг хангаж, Инженерийн 
шаардлагад нийцэх хэмжээнд төлөвлөгөөгөө шинэчлэн засварлаж танилцуулна.       

Гүйцэтгэгч, ажлыг хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэж, тогтоосон хугацаанд нь 
дуусгахаар гэрээний дагуу ажлын төлөвлөгөөгөө боловсруулахдаа бүх 
шаардлагатай хүчин зүйлс, бусад нөхцөл байдлын талаар сайтар судалж, 
тодорхой  мэдлэг, мэдээллийг олж авсан байх ёстой.   

Гүйцэтгэгчээс Инженерт танилцуулах мэдээлэл нь барихаар төлөвлөж буй түр 
ажлын байрууд болон бусад түр барилга байгууламжуудын ерөнхий зохион 
байгуулалтыг харуулсан зураг, нийт ажлыг гүйцэтгэхэд ашиглахаар төлөвлөж 
буй гүйцэтгэгчийн тоног төхөөрөмж, түр ажил ба бусад бүх нэмэлт 
шаардлагатай зүйлсийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулсан байна. 

Гүйцэтгэгч, Инженер ба Инженерийн төлөөлөгчийн өгсөн зааврыг хүлээн 
авсанаас хойш 14 (арван дөрөв) хоногийн дотор ажлын хөтөлбөрөө шинэчилж 
(инженерийн шаардлага хангасан хэмжээнд хийсэн өөрчлөлтийн хамт), 
танилцуулна. 

Гүйцэтгэгч, Инженерийн зөвшөөрч баталсан хөтөлбөрийн дагуу ажлыг хийж 
гүйцэтгэх ба Инженерээс бичгээр зөвшөөрөл авахаас нааш тэрхүү хөтөлбөрөөс 
гажиж болохгүй.     

105 АЖЛЫН ДАРААЛАЛ 

Бүх гүүр, хоолойн ажлуудыг оролцуулан бүх ажлыг үргэлжлүүлэн хийж, замын 
бүрэн дууссан хэсгүүдийг бэлэн болгож гаргах байдлаар, урагшлах 
дарааллаар гэрээнд заасан хугацаанд бүх үйл ажиллагааг явуулна.  
Ерөнхийдөө, гүйцэтгэгч нь замыг нэг төгсгөлөөс нь (Инженерээс зааварчилсан 
буюу тохиролцсон тохиолдолд замын хэсгийг)  эхэлж, дунд нь тасархай хэсэг 
орхилгүйгээр нөгөө төгсгөл рүү чиглэсэн байдлаар үргэлжлүүлэн хийж 
гүйцэтгэнэ. Гүйцэтгэгчээс танилцуулж, Инженерийн баталсан ажлын 
төлөвлөгөөнд (шинэчилсэн ажлын төлөвлөгөөг оролцуулаад) хэсгийн урт ба 
ажлын бүрэлдэхүүн  бүрээр (өөрөөр хэлбэл, газар шорооны ажил, гүүр 
хоолойны ажил, хучилтын ажил, г.м) харуулсан хийгдэх ажлын дарааллыг  
тусгасан байна.   
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хучилттай авто замын техникийн шаардлага 

 

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 1-7 

106 ИНЖЕНЕРТ ТАНИЛЦУУЛАХ ЖУРАМ 

Гүйцэтгэгч, аливаа санал, асуудал, зураг, тооцоо, мэдээлэл, ном гарын 
авлага, материал, шинжилгээний хариу, гэрчилгээ, акт, зөвшөөрөл авах 
хүсэлт, тодруулга, Гэрээний хэрэгжилттэй уялдан гарч буй бусад бичиг 
баримтуудыг Инженерт танилцуулах шаардлагатай болвол Инженер 
танилцуулсан зүйлсийг судалж үзэн, тохиромжтой бол, гэрээний холбогдох 
заалтын дагуу Гүйцэтгэгчид хариуг өгнө. Инженерээс зөвшөөрөл авах 
шаардлагатай бичиг баримтуудыг, Гэрээний нөхцлүүдийн холбогдох зүйл,  
техникийн шаардлагын заалтууд, эсвэл Инженертэй харилцан зөвшилцөх 
шаардлагатай батлагдсан ажлын хөтөлбөрийг харгалзан, тэдгээр бичиг 
баримт бүрийг судалж үзэх боломжийн хугацааг Инженерт олгох зэрэг 
шалтгаанаар, хариу өгөх өдрөөс хангалттай хугацааны өмнө Инженерт 
танилцуулна.   

Танилцуулсан зураг ба үйлдвэрлэгчийн гарын авлага, номноос бусад бичиг 
баримтууд нь A4 хэмжээний, эсвэл Инженерийн зааварласан юмуу баталсан 
хэмжээтэй цаасан дээр үйлдэгдсэн байна. Бүх бичиг баримт англи хэл дээр 
байх ба харин үйлдвэрлэгчийн танилцуулга, бичиг баримтуудыг англи хэлээр 
үнэн зөв хийгдсэн орчуулгын хамт, өөр хэл дээр танилцуулж болно.  Аливаа 
товчилсон үгийн тайлбарыг оруулсан байна. BS 5775-д заасны дагуу бүх 
тооцоо, техникийн мэдээллүүд SI нэгжээр илэрхийлэгдэнэ.    

Инженерээс өөрөөр зааварласан юмуу зөвшөөрсөнөөс бусад тохиолдолд бүх 
зурагны гадны хүрээ хүртэлх хэмжээ A3 хэмжээтэй байна. Зургийн 
тайлбарууд англи хэл дээр хийгдсэн байна. Бүх хэмжээсүүд нь метр юмуу 
миллиметрээр, бүх хүндийн жинг SI нэгжээр илэрхийлсэн байна.   

Гүйцэтгэгч, зурагны хүрээ, дугаарлалт, нэр зэргийн талаар зөвшөөрөл авах 
зорилгоор ноорог зургийг Инженерт танилцуулна. Дараагийн бүх зургуудыг 
энэхүү зөвшөөрөгдсөн загварын дагуу Инженерт танилцуулна.      

Бүх зургын доод талд гэрээний нэр ба зургийн тухайлсан нэрийг бичсэн 
байна. Бүх зургуудыг тус тусад нь дугаарлаж, хэрэглэсэн масштаб, 
танилцуулсан өдөр зэргийг тэмдэглэнэ. Мөн зурганд хийсэн нэмэлт 
өөрчлөлтүүдийг тэмдэглэж, өдрийг нь тавьсан байна.   

Аливаа танилцуулсан зүйлийг баталж, зөвшөөрөх нь Гүйцэтгэгчийг Гэрээний 
дагуу хүлээх үүрэг хариуцлагаас чөлөөлөхгүй.   

 

107 АЖИЛ ХҮЛЭЭН АВАХ АКТ  

Инженерийн саналаар, замыг нээснээр нийтийн тээврийн хөдөлгөөн тохилог 
бөгөөд аюулгүй байдлаар үргэлжлэн явагдах боломжтой, түүнээс гадна 
баталгаат засварын хугацаанд хийгдэж болох дараахи ажлуудаас бусад бүх 
ажил уг замын хэсэгт хийгдсэн гэж үзэхээс бусад тохиолдолд замын ямар ч 
хэсгийн ажлыг гүйцэтгэж дууссанд тооцож ажил хүлээн авах актыг олгохгүй.   
Үүнд: 

 шороон орд, карьеруудыг нөхөн сэргээх, 

 түр замуудыг нөхөн сэргээж, урьдын байдалд оруулах,                     

 мэдээлэх тэмдэгнүүдийг угсрах, 

 километрийн заалтын тэмдгүүдийг угсрах. 
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108 БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ АРГАЧЛАЛ 

 Гүйцэтгэгч, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай албан бичгийг хүлээн авсанаас 
хойш 28 хоногийн дотор төлөвлөж буй зохион байгуулалтын арга хэмжээ ба 
ажлыг хийж гүйцэтгэх аргачлаллаа Инженерт танилцуулна. Аргачлал нь 
дараахи зүйлсийг агуулсан байх ба гэхдээ зөвхөн эдгээрээр хязгаарлагдахгүй.  
Үүнд: 

 Инженерийн ажлын болон орон сууц, талбайн лабораториуд, 

 Инженерийн авто машины засвар үйлчилгээ,                                                                                        

 Түр байгууламжуудийн зохион байгуулалт, 

 Гүйцэтгэгчийн тоног төхөөрөмж, төлөвлөж буй үйлдвэрлэлийн 
бүтээгдэхүүний хэмжээ, 

 Гүйцэтгэгчийн түр лагерь ба материал нөөцлөх газрууд,  

 Карьер ашиглалт, чулуу бутлалт, үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, 

 Бусад чулуун материалын үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн, хадгалалт, ашиглалт, 

 Шороон ордын ашиглалт, тэдгээрт хүрэх туслах замууд,  

 Зам барилгын үе шатны ажлуудыг гүйцэтгэх , 

 Замын ажлуудыг гүйцэтгэхэд шаардагдах материалын хангамж, ашиглалт, 
хадгалалт, 

 Төмөр замын гарамны ажлууд, 

 Бетон хольц,                   

 Битумэн хольцны завод, тоног төхөөрөмж,  

 Цахилгааны хангамж, ашиглалт 

 Түр замууд, 

 Ухмал хийх аргачлал, 

 Усан хангамжийн зохион байгуулалт,               

 Ажлын ээлжийн зохион байгуулалт, 

 Мэргэжилтэй болон туслах ажилчид, 

 Гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааг хянах, 

 Чанарын хяналт, шинжилгээ хийх аргачлалууд болон ашиглах тоног 
төхөөрөмж.                 

Ажлыг гүйцэтгэх явцдаа Гүйцэтгэгч, дээр дурдсан зүйлсийн дагуу бэлтгэж 
танилцуулсан зохион байгуулалт, аргачлалдаа аливаа нэмэлт өөрчлөлт 
оруулахаар бол тэдгээрийг хэрэгжүүлэхээс өмнө Инженерт дэлгэрэнгүй 
байдлаар нарийвчлан танилцуулна.   

Инженерүүдийн ердийн үеийн ажиллах хуваарь нь ажлын өдрүүдэд өглөө 8.00 
цагаас орой 5.00 цаг, Бямба гаригт өглөө 8.00 цагаас өдрийн 12.00 цаг хүртэл 
байна. Бямба гаригийн үдээс хойш болон Ням гаригт амарна. Хэрвээ 
Гүйцэтгэгч, байнгын ажлын зарим хэсгийг энэхүү ажлын цагаас бусад үед хийж 
гүйцэтгэх хүсэлтэй бол, тэдгээрийг хянах боломжоор хангах үүднээс, дор хаяж 
нэг хоногийн өмнө Инженерээс урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.                           
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109 ТӨСЛИЙН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Гүйцэтгэгч нь бүх ажлын чанарын хариуцлагыг дангаараа хүлээнэ. Гүйцэтгэгч 
нь, төслийн чанарын хяналтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан чанарын хяналтын 
арга хэмжээнд бүхэлд нь хяналт тавих, хариуцлага хүлээх чадвартай, дадлага 
туршлагатай, Инженерийн зөвшөөрсөн хүнийг гэрээний дагуу чанарын 
хяналтын менежерээр ажиллуулахаар томилж, Гүйцэтгэгчийн төслийн 
менежерийн шууд удирдлага, хяналтын доор ажиллуулна.  Чанарын хяналтын 
менежер нь бүх чанарын хяналттай холбоотой үйл ажиллагаануудыг хянах ба 
зохицуулах эрх бүхий хүн байх ба ажлаа Гүйцэтгэгчийн төслийн менежерт 
шууд тайлагнана. Гүйцэтгэгч нь, зөвхөн шинжилгээ хийх ба бусад чанарын 
хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх чадвар бүхий техникчдийг авч 
ажиллуулах бөгөөд хэрвээ Инженер, тэдгээр хүмүүсийн хэн нэг нь энэхүү 
шаардлагыг хангахгүй байна гэж үзвэл түүнийг Инженерийн шаардлагыг хангах 
дадлага туршлагатай хүнээр солино.   

Гүйцэтгэгч Инженертэй харилцан зөвлөлдсөний үндсэн дээр, Төслийн чанарын 
хяналтын төлөвлөгөөг бүхэлдээ түүний тавьсан шаардлагыг хангахуйц 
хэмжээнд боловсруулна. Төслийн чанарын хяналтын төлөвлөгөөг баталсан ч 
гэсэн гэрээний бүх заалтууд хүчин төгөлдөр үйлчлэх ба энэхүү техникийн 
шаардлагын дагуу ажлыг чанартай хийж гүйцэтгэхийг баталгаажуулах үүднээс 
Инженер шаардлагатай гэж үзвэл, Гүйцэтгэгчийг Төслийн чанарын хяналтын 
төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт хийх талаар шаардах, зааварлах эрхтэй.   

Гүйцэтгэгч, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай албан бичгийг хүлээн авсанаас 
хойш 28 хоногийн дотор буюу Гэрээнд гарын үсэг зурсанаас хойш 14 хоногийн 
дотор Төслийн чанарын хяналтын төлөвлөгөөгөө Инженерт танилцуулан 
хянуулж батлуулна. Төслийн чанарын хяналтын төлөвлөгөөний эцсийн 
хувилбарыг Гүйцэтгэгч бэлтгэж боловсруулах бөгөөд үүндээ материал, тоног 
төхөөрөмж, ажиллах хүчний чанарын хяналтанд зориулсан аргачлалуудаа тус 
тусад нь тайлбарлан хэсэг хэсгээр үзүүлсэн, дагаж мөрдөх гарын авлагыг 
оруулсан байна. Инженерээс гэрээний дагуу ажил эхлэх зөвшөөрөл олгосноос 
хойш 56 хоногийн дотор Гүйцэтгэгч эцсийн байдлаар батлагдаж гарын үсэг 
зурагдсан 3 хувь төлөвлөгөөг Инженерт хүргүүлнэ.   

Гүйцэтгэгчийн боловсруулсан Төслийн чанарын хяналтын төлөвлөгөө нь ажлын 
чанарыг хянах нөөц, арга ажиллагааны хувьд боломжтой байх ба дараахи 
зүйлүүдийг багтаах боловч зөвхөн тэдгээрээр хязгаарлагдахгүй.  Үүнд: 

 Чанарын хяналтын ерөнхий аргачлалууд, 

 Ажлын талбайд авчрах бүх материалууд нь энэхүү тхникийн шаардлагыг 
хангаж байгаа болон гэрээний хэрэгжилтийн нийт хугацаанд уг шаардлагыг 
байнга хангаж байхыг илтгэх тухай бүрэн бичиг баримт, материалууд,  

 Шинжилгээний төрөл, давтамж, цаг хугацаа, дээж авах, туршилт шинжилгээ 
хийх тайлагнал, баталгаажуулалт зэргийг тусгасан иж бүрэн хуваарь,  

 Төлбөр хийх зорилгоор аливаа ажлыг хүлээн зөвшөөрөх шалгуур ба 
чанарын шаардлага хангаагүй юмуу шинжилгээний хариу оройтож гарсан 
тохиолдолд дагаж мөрдөх журам, 

 Түр ажлыг шалгах, туршилт шинжилгээ хийх ба зөвшөөрөл олгох журам,  

 Гүйцэтгэгчийн ажлын аргачлал ба тоног төхөөрөмжийн туршилт, 
шинжилгээ, хүлээн зөвшөөрөх, хянах, 

 Гүйцэтгэгчийн талаас ажиллах хяналтын инженерүүдийн тоо, мэргэжлийн 
төрөл зэргийг багтаасан хяналтын түвшинтэй холбоотой технологи ба 
ажиллах хүчний чанарын зөвшөөрөгдөх дарааллыг баталгаажуулах журам, 
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 Инженерт танилцуулах тайлангийн стандарт маягт. 

 Төслийн чанарын хяналтын төлөвлөгөөнд тусгасан туршилт, шинжилгээ хийх 
хуваарь нь шинжилгээнүүдийг барилгын ажлын гол үе шаттай уялдуулан 
бэлтгэж, хугацаа алдалгүйгээр цаг тухайд нь хийх, шаардлагатай мэдээллийг 
өгч байх боломжтой хийгдсэн байх ёстой. Төслийн чанарын хяналтын 
төлөвлөгөөний гол зорилго нь төсөл хэрэгжих хугацааны туршид Гүйцэтгэгч 
энэхүү техникийн шаардлагын заалтуудыг бүрэн хангаж ажиллаж байгааг 
Инженерт батлах мэдээ баримтаар хангах явдал юм.   

Төслийн чанарын хяналтын төлөвлөгөөг бэлтгэхдээ Гүйцэтгэгч дараахи 
зүйлүүдийг харгалзан үзэх ёстой.  Үүнд: 

(a) Гүйцэтгэгч, тухай тухайн ажлыг хянаж, шалгахад шаардагдах зохион 
байгуулалтын арга хэмжээг авах боломжийг Инженерт олгохуйц хангалттай 
хугацааны өмнө, түүнд бүрэн хэмжээний мэдэгдлийг урьдчилан бичгээр 
ирүүлэхээс нааш уг ажлыг хийхгүй, 

(б) Гүйцэтгэгч, хянах ажлыг урьдчилан зохион байгуулах боломж олгох үүднээс 
ажлын аль нэг хэсэгт гадаслагаа хийх ба өндөр тогтоох гэж байгаа тухай 
хүсэлтээ 48 цагаас доошгүй хугацааны өмнө Инженерт бичгээр мэдэгдэнэ.   

 

110 ХЭМЖИХ НЭГЖ, ТОВЧИЛСОН ҮГС БА НЭР ТОМЬЁО  

(a) Хэмжих нэгж 

Хэмжих нэгжийн тэмдэглэгээнүүд нь BS 5775 (ISO 31/1)-д өгөгдсөн SI 
системийн дагуу байх ба тэдгээрийн ердийн товчилсон үгсийг дор жишээ 
болгон үзүүллээ. 

Харгалзах нэгжийн талаар бичиг баримтуудад дурдсан байвал, адил SI 
нэгжүүдийг орлуулна.    

м микрон = м x 10-6 

мм миллиметр  

м метр 

км километр 

мм2 квадрат миллиметр 

м2 квадрат метр 

км2 квадрат километр 

га гектар 

м3 куб метр 

л литр 

рад радиан 

с секунд 

°C Цельсийн хэм 

кг килограм 

г грам = кг x 10-3 

мг миллиграм = кг x 10-6 

мг/л литр дэх миллиграм 
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т тонн = кг x 103 

кг/м3 нэг куб метрт оногдох килограм  

т/м3 нэг куб метрт оногдох тонн 

Н Ньютон 

Н/м2 нэг квадрат метрт оногдох Ньютон 

Па Паскаль = 1 Н/м2 

MПa мегаПаскаль = Па x 106 

Ж Жоуль 

Вт Ватт 

Kв Киловатт 

A Aмпер 

В Вольт 

б) Товчилсон үгс 

Дараахи товчилсон үгсийг ашиглав: 

ЧБХ Чулуулгийн бутрагдлын хэмжээ 

ДХБХ Дундаж хамгийн бага хэмжээ 

БШЧ Битумын шинж чанар 

ХДҮ Хөрсний даацын үзүүлэлт 

БХ Бутрагдалтын харьцаа 

ХҮИ Хавтгай үзүүрлэгийн индекс 

ИГА Иржгэр гадаргуутай арматур 

ЧЭТ Чулуулгийн элэгдлийг тодорхойлох 

УХ Урсалтын хязгаар 

ШС Шугаман суулт 

ЧА Чийгийн агуулалт 

ХИХН Хамгийн их хуурай нягт 

ТЧХ Тохиромжтой чийгийн хэмжээ 

УХИ Уян харимхайн итгэлцүүр 

СХ Суналтын (тасралтын) хязгаар 

УХМ Уян харимхайн модуль, УХИ x (0.425 мм-ийн 
шигшүүрээр нэвтрэн өнгөрөх хувь) 

УХҮ Уян харимхайн үзүүлэлт, УХИ x (0.075 мм-ийн 
шигшүүрээр нэвтрэн өнгөрөх хувь) 

ЭЭ Элсний эквиалент   

ХЖ Хувийн жин 

SI Хэмжих нэгжийн олон улсын стандарт 

ЧХХЧ Чулууны хүйтэнд тэсвэрлэх чадварыг тогтоох 
шинжилгээ, 5 эргэлтэд алдагдал тооцох 
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С Суналт 

ББ Битумын барьцалдалт 

СББ Суналтын бат бэх 

НТК Нэгэн төрлийн коэффицент 

ШББ Шахалтын бат бэх 

ЭДС Эрдсийн доторхи сүвшил 

ЕПЦ Ердийн портланд цемент   

ш Ширхэг (нэгж) ө.х., 6  ш. 

№. Дугаар (дараалал) ө.х., №. 6 

у/ц ус цементийн харьцаа 

ж Жин 

% хувь 

хам.их хамгийн их 

хам.бага хамгийн бага 

диа. диаметр 

ц цаг 

мин минут 

с секунд 

дх долоо хоног 

 

111    СТАНДАРТ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 

 Дотоодын болон дэлхий нийтэд нэр хүндтэй бусад байгууллагуудын бэлтгэсэн 
зарим техникийн шаардлагуудыг энэхүү техникийн шаардлагад дурдсан болно.  
Тэдгээр техникийн шаардлагуудыг цаашид Стандарт техникийн шаардлага гэж 
тодорхойлох буюу үзэх ба тендерт оролцох урилгад дурдсан тендерийн 
саналуудыг танилцуулах өдрөөс 28 хоногийн өмнөх бэлэн байгаа Стандарт 
техникийн шаардлагын хамгийн сүүлийн хэвлэлт байна.     

 Гадаад орноос бараа бүтээгдэхүүн оруулж ирж хангахад дотоодын техникийн 
шаардлагыг Стандарт техникийн шаардлага гэж тооцох тохиолдолд, Гүйцэтгэгч 
дотоодын өөр стандартын хувилбарыг санал болгох боломжтой бөгөөд харин 
тэрхүү техникийн шаардлагын үзүүлэлтүүд нь бүх талаараа Стандарт техникийн 
шаардлагыг хангасан байх ба Инженер түүнийг нь зөвшөөрсөн байх ёстой.  
Гүйцэтгэгч өөрийн санал болгож буй хувилбар техникийн шаардлагын хувийг, 
хэрвээ эх хувь нь өөр хэл дээр бол англи хэл рүү хөрвүүлсэн орчуулгын хамт  
Инженерт танилцуулна. 

 Стандарт техникийн шаардлагуудын хувьд доорхи товчилсон үгсийг ашиглав: 

AASHTO Америкийн стандарт (Америкийн мужийн зам тээврийн 
удирдах ажилтнуудын холбоо)  

ASTM Америкийн туршилт шинжилгээ, материалын 
нийгэмлэг  

BS Британы стандарт 

BSCP  Британы стандарт  

ISO Олон улсын стандартчилалын байгууллага 

MNS Монголын үндэсний стандарт       
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Гүйцэтгэгч энэхүү техникийн шаардлагад дурдсан Стандарт техникийн 
шаардлагууд болон бусад бүх зөвшөөрөгдсөн техникийн шаардлагуудын нэг 
хувь иж бүрэн  багцыг Инженерийн талбайн ажлын байранд хангаж өгнө. Мөн 
тэдгээр стандарт техникийн шаардлагууд болон тэдгээртэй адил төстэй бусад 
бүх зөвшөөрөгдсөн техникийн шаардлагуудын нэг хувь иж бүрэн  багцыг багцыг  
Гүйцэтгэгч өөрийн хэрэгцээнд зориулан талбай дахь ажлын байрандаа 
хадгалж ашиглана. 

112 БУСАД ГҮЙЦЭТГЭГЧ 

 Төслийн ажилтай холбоотойгоор ажлын талбайд болон ойролцоо нь 
Захиалагчийн ажиллуулж байгаа бусад Гүйцэтгэгчид болон Захиалагчийн 
ажиллагсад ажиллаж байгаа талаар гүйцэтгэгчид мэдэгдэнэ.   

 Захиалагчийн ба гуравдагч этгээдийн өмч мөн бишээс үл хамааран, нөгөө 
талаар Инженерийн зүгээс уг ажлыг Гүйцэтгэгчид хариуцуулсан, эсэхээс үл 
хамааран гэрээний дагуу Гүйцэтгэгч нь аливаа ажилд ямар нэг байдлаар 
хөндлөнгөөс оролцох ёсгүй. Гүйцэтгэгч нь бусдын хийсэн ажил, ханган 
нийлүүлсэн болон талбайд барьж суурилуулсан зүйлсийг хүндэтгэж үзэх бөгөөд 
Гүйцэтгэгчийн өөрийн буюу түүний ажиллагсадын, эсвэл туслан 
гүйцэтгэгчидийнх нь буруугаас тэдгээр зүйлс алдагдсан, эвдэрсэн тохиолдолд 
хариуцлагыг хүлээнэ.   

113 АЖИЛЧДЫГ ТЭЭВЭРЛЭХ 

 Гүйцэтгэгч барилгын ажилтай уялдуулан өөрийн ажилтан, ажилчдыг ажлын 
талбай руу болон талбайгаас зөөх зардалд, гадаадын мэргэжилтэнгүүдийг 
оролцуулан, гэхдээ зөвхөн эдгээрээр хязгаарлахгүйгээр, тэдгээрийн аюулгүй 
байдлыг хангах, ажлын талбай руу болон талбайгаас нааш цааш зөөвөрлөхөд 
зарцуулах бүх зардлыг төсөвтөө тооцож оруулна.    

114 ТҮР БАРИЛГА 

 Гэрээнд гарын үсэг зурсаны дараа, ажил эхлэхээс өмнө Гүйцэтгэгч, түр 
барилгын талаар хийхээр төлөвлөж буй ерөнхий зохион байгуулалтыг 
харуулсан нарийвчилсан зургийг Инженерт танилцуулна. Гүйцэтгэгч, доор 
дурдсан зүйлсийг агуулсан, гэхдээ зөвхөн тэдгээрээр хязгаарлагдаагүй, бүрэн 
мэдээллийг гаргаж өгнө.  Үүнд: 

 Тооцоо, 

 Диаграм, 

 Түр барилгын ажлыг хэрхэн гүйцэтгэхээр төлөвлөж буйг харуулсан 
танилцуулга, 

 Гадаслагааны тухай мэдээлэл, 

 Бусад холбогдох мэдээлэл. 

 Бүх түр барилгын ажлуудыг Инженерийн зөвшөөрлөөр гүйцэтгэнэ.    

 Гүйцэтгэгч, гэрээний дагуу нийт ажлыг хийж гүйцэтгэхэд түр барилгын ажлууд нь 
хэрхэн түүний хөтөлбөртэй уялдаж байгаа талаар нотлон харуулна. Түр 
барилгуудыг барих, тэдгээрийн аюулгүй байдал, засвар арчлалт, ажил 
дууссаны дараа тэдгээрийг буулгах, ажлын үеэр ашигласан тоног төхөөрөмж, 
багаж хэрэгслүүд гэх мэт нийт түр ажилтай холбоотой зүйлсийн хариуцлагыг 
гүйцэтгэгч хүлээнэ. Гүйцэтгэгчийн болон түүний туслан гүйцэтгэгчийн түр 
барилгын ажилтай холбоотой гаргасан саналыг Инженерээс зөвшөөрсөн аливаа 
зөвшөөрөл нь Гүйцэтгэгчийг гэрээний дагуу хүлээх үүрэг хариуцлагаас 
чөлөөлөхгүй.   
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115 БАРИЛГЫН АЖИЛД ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГУУД 

 Барилгын ажлын үед дараахи ерөнхий шаардлагууд тавигдана.  Үүнд:  

(a) Гүйцэтгэгч шөнийн цагаар ажил гүйцэтгэх тохиолдолд хангалттай гэрлээр 
хангах ба Инженерт ажлын явцыг ажиглах, хянах, материалын шинжилгээ, 
туршилт хийх нөхцлөөр хангах үүднээс нэмэлт гэрэлтүүлэг суурилуулж 
өгнө.    

(б) Ажлын талбайд байгаа буюу Захиалагчийн хангасан материалыг зөвхөн 
гэрээнд заасан ажлыг гүйцэтгэхэд ашиглана.   

(в) Гүйцэтгэгч ажлын талбайн ойр орчмын барилга байгууламжид хүрэх замыг 
гэрээний нийт хугацааны туршид арчилж байна.   

(г) Гүйцэтгэгч, тэсрэх, дэлбэрэх болон радио идэвхит материалыг тээвэрлэх, 
хадгалах, ашиглахдаа Засгийн газрын холбогдох хууль тогтоомжийг дагаж 
мөрдөнө.    

(д) Гүйцэтгэгч, ажлын талбайд болон түүний ойр орчны газар шороо, зам 
болон бусад газруудыг бохирдуулахаас сэргийлэх ба ажлыг хэрэгжүүлж 
байх явцад үүсч болзошгүй аливаа хүндрэлтэй асуудал, саад бэрхшээл 
зэргийг багасгахад чиглэсэн шаардлагатай бүх арга хэмжээг авна.     Эдгээр 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ нь тэдгээр хүндрэлтэй асуудлыг нэгэнт 
үүссэний дараа багасгах биш, харин гарахаас нь өмнө хянаж урьдчилан 
сэргийлэхэд чиглэгдсэн байна.  Аливаа ажил ба бусад бүх холбогдох үйл 
ажиллагаануудыг Монгол улсад дагаж мөрдөгдаж буй бүх хууль тогтоомж, 
журмын (байгаль орчны холбогдолтой хууль тогтоомжийг оролцуулан) 
шаардлагуудын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Зам барилгын ажлыг гүйцэтгэхэд 
шаардлагатай гэж Инженер үзэж зөвшөөрсөнөөс бусад тохиолдолд,  
аливаа мод, бут, бусад өвс ургамалыг огтолж, тайрч зайлуулахгүй.   

 Гүйцэтгэгч барилгын ажил гүйцэтгэж буй ажилчиддаа байгалийн нөөц 
баялаг, ан амьтдыг хайрлан хамгаалах талаар зааварчилгаа өгсөн байна.  
Ан хийх болон зөвшөөрөлгүй загасчлах явдлыг хориглох ба Гүйцэтгэгч энэ 
талаар баталгаа гаргана.   

 (е) Гүйцэтгэгч дараахи зүйлүүдтэй холбогдуулж урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ авна.  Үүнд: 

(i) Гол горхи, усны урсац, нуур болон бусад адил төстэй зүйлсийг 
Инженерийн зөвшөөрөлтэйгээр гео-нэхмэл эдлэл юмуу өөр бусад 
аргыг ашиглан лаг шаврын хаалт хийж, үерт автах, эрэг ёроол нь 
угаагдах, ус бохирдохоос сэргийлэх, тэдгээрийн чанар, харагдах 
байдалд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх, хүн, амьтан, ургамлыг гэмтээх, 
үхэлд хүргэхгүй байхтай холбогдуулсан арга хэмжээ,  

(ii) Усан хангамжийг тасалдуулахгүй байх үүднээс, мөн усны чанарт 
муугаар нөлөөлж, түүнийг бохирдуулахаас сэргийлэхийн тулд гүний 
усны нөөцтэй (шүүсэн усыг оролцуулан) холбогдуулсан арга 
хэмжээ. 

(ё) Ажлыг гүйцэтгэх явцад гарсан хаягдал материал юмуу лаг шаврыг 
ойролцоох газарт зайлуулах, шаардлагатай бол Гүйцэтгэгч тэдгээрийг 
зөвшөөрөгдсөн хаягдал материал зайлуулах газарт зөөн хаяж, тухайн газрыг 
анхны байдалд нь оруулан нөхөн сэргээх ажлыг Инженерийн тавьсан 
шаардлагыг хангахуйц хэмжээнд өөрийн зардлаар хийж гүйцэтгэнэ.    

(ж) Гүйцэтгэгч нь карьерыг ажиллуулах, чулуу угаах, бетон зуурах, цутгах г.м 
болон Гүйцэтгэгчийн бусад үйл ажиллагаанаас шалтгаалан үүсэх тоос 
шороо, бохирдлыг (гэхдээ зөвхөн эдгээрээр хязгаарлахгүй,) багасгах 
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үүднээс тунгаагуур болон бусад байгууламжийг барьж, ашиглах ба ажил 
дууссаны дараа буулгана. Үүнтэй холбогдуулан Гүйцэтгэгчийн гаргах санал 
нь энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 114-ийн шаардлагыг хангаж байх 
ёстой. Бүх бохир ус болон бусад хаягдал шингэнийг ямар нэг бохирдол 
үүсгэхгүй байдлаар зайлуулна. Гүйцэтгэгч, ажлыг хэрэгжүүлэх үед гарсан 
аливаа хаягдал материалыг Инженерийн юмуу холбогдох байгууллагын 
бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр усанд хаяхгүй.   

(з)  Гүйцэтгэгч ажилдаа тоосжилт болон агаараар тархдаг хорт хийг багасгахад 
чиглэгдсэн арга ажиллагааг мөрдөж ажиллана. Тоосжилт үүсч болзошгүй 
тохиолдолд ус шүрших арга хэмжээг авна. Нөөц материал юмуу хаягдал 
материалын овоолгыг өөр тийш нь ачиж зөөхөөс өмнө норгож чийглэх тухай 
зааврыг Инженер өгч болно. Инженерийн зүгээс тоосжилт үүсгэж болзошгүй 
гэж үзсэн бүх материалыг өндөр хашлагатай тэвш бүхий машинаар 
тээвэрлэн зөөнө. Иймэрхүү материалыг машины тэвшний хашлаганаас илүү 
гаргалгүй ачиж цэвэрхэн брезентээр тэвшний талууд болон арын хаалтнаас 
дор хаяж 300 мм илүү гарган унжуулж сайтар хучна.    

(и) Гүйцэтгэгч буюу түүний туслан гүйцэтгэгчид, материал, үйлдвэр заводыг 
ханган нийлүүлэгчдийн машин техникийн ашиглаж буй ажлын нэг хэсэг 
болох бүх хуучин замууд болон адил төстэй замууд дээрх тэдгээр машин 
техникийн явалтаас үүссэн тоос/шавар юмуу бусад гадны биетийг тогтмол 
цэвэрлэнэ.   

(й) Шатахууны агуулах ба машин техникийг цэвэрлэх газар нь ойр хавийн сайр, 
гол горхиноос дор хаяж 300 м-ийн зайд байрласан байна.   

(к)  Асфальтбетон болон бетон зуурмаг бэлтгэх завод, чулуу бутлуур, чийглэж 
холих үйлдвэр зэргийг суурин газар, газар тариалангийн талбай, үйлдвэр, 
аж ахуйн газруудаас хангалттай хол зайд суурилуулна. Боломжтой бол 
тэдгээрийг ойролцоох суурин газруудаас дор хаяж 1.0 км-ээс доошгүй зайнд 
суурилуулна.   

(л)  Гүйцэтгэгч ажлыг төлөвлөх ба хэрэгжүүлэхдээ, хүрээлэн буй орчинд нөлөөх 
дуу чимээний холбогдолтой, Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа 
шаардлагуудыг судалж үзсэн байна. Гүйцэтгэгч бүх дуу чимээ намсгагч 
төхөөрөмжүүдийг ашиглалтын бэлэн байдалд байлгах ба ажлыг гүйцэтгэж 
байх явцад дуу чимээний нөлөөллийг багасгах бүх шаардлагатай арга 
хэмжээг авна.     

(м) Гэрээнд дурдсан шаардлагуудаас гадна Гүйцэтгэгч, Монгол улсад хүчин 
төгөлдөр хэрэгжиж буй бүх хууль, дүрэм, зарлиг, тогтоол, журам, 
шийдвэрүүд болон бусад хуулийн механизмуудын талаар мэдлэгтэй байх 
ёстой бөгөөд эдгээр нь доорхи зүйлсээс бүрдэх боловч зөвхөн эдгээрээр 
хязгаарлагдахгүй.  Үүнд:  

- Техникийн шаардлагын нэмэлт, 

- Байгаль орчин, 

- Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, 

- Ажил олголтын байдал гадаадын мэргэжилтнүүдийг оролцуулан, 

- Сургалт, 

- Татвар, хураамж, төлбөр ба бусад, 

- Түр ба байнгын барилга байгууламж, 

- Түр лагерь, 

- Ариун цэврийн байгууламж ба усан хангамж. 
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(н) Ажлын талбай ба түр лагерьт Гүйцэтгэгчийн барьсан бүх барилгууд, 
тэдгээрийн орчны болон талбайн ерөнхий байдал нь Монголд мөрдөгдөж 
буй хууль тогтоомжууд болон ариун цэвэр, эрүүл ахуйн холбогдолтой тухайн 
орон нутгийн бүх дүрэм журмын шаардлагыг хангах ба гэхдээ зөвхөн 
тэдгээрээр хязгаарлагдахгүй.   

(о)  Хүмүүсийн амьдрах бүх байр сууцнууд нь бат бөх, цаг агаарын ямар ч 
нөхцөлд тэсвэртэй байгууламжууд байх ба шаардлагатай зүйлсээр 
тоноглон засвар арчлалтыг тогтмол хийж ашиглах цэвэрхэн нөхцлийг 
бүрдүүлнэ. Оршин суугчдын ая тухтай, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 
шаардлагатай бол хангалттай халаалт, гэрэлтүүлэг, агааржуулагч, дулаалга 
зэргийг хангана. 

(п)  Түр лагерь байгуулах газрууд нь үерт байнга автахааргүй байх ёстой бөгөөд 
намаг болон бусад гадаргын ус хуримтлагддаг газруудаас дор хаяж 75 м 
хол зайд байрлана.    

(р)  Түр лагерыг түүнээс гарч буй болон түүний дундуур явсан шуудуунууд нь 
тэр хавийн юмуу нийтийн усан хангамжийн системд аюул учруулахааргүй 
газарт байгуулна.    

(с) Хэрвээ өөрөөр заагаагүй бол, ажилд хэрэглэх байгалийн гаралтай болон 
тохиромжтой материалын эх үүсвэрүүд нь Ажлын талбайд байсан 
байгаагүйг үл харгалзан, тэдгээрийн байршлыг тогтоох, ашиглалтын 
зөвшөөрөл, карьерын лиценз ба ус ашиглах эрх гэх мэт шаардлагатай бүх 
зөвшөөрлийг авах ажлыг Гүйцэтгэгч хариуцна.    

(т) Хэрвээ Гүйцэтгэгч, ажлын талбайн орчинд радио холбоогоор хангах 
тохиолдолд, тэдгээр төхөөрөмжийг ашиглах нөхцөл боломжоор Инженерийг 
хангана.   

(у) Гүйцэтгэгч нь, ажлын талбайн эргэн тойронд шаардлагатай хаалт, хашаа 
хийж, засаж хамгаалан ажил дууссаны дараа буцааж буулгах ба Захиалагч, 
Инженер, бусад гүйцэтгэгчид болон ажлын талбай руу орох эрх бүхий бусад 
хүмүүсийн аюулгүй байдлыг зохих байдлаар хангах бөгөөд өөрийн хүлээсэн 
бусад үүрэг хариуцлагад ямар нэг хор хохирол учруулахгүйгээр гүйцэтгэх 
ёстой.   

(ү)  Гүйцэтгэгч нь түр барилгын тохиромжтой болоод аюулгүй байдал, харуул 
хамгаалалтын болон шаардлагагүй болсон үед тэдгээрийг буулгах 
хариуцлагыг бүхэлд нь дангаараа хүлээнэ. Түр барилгын ажилд дараахи 
зүйлс багтах боловч зөвхөн эдгээрээр хязгаарлагдахгүй.  Үүнд: 

- агуулах, бетон эдлэлийн талбай, 

- тулгуур шон, гадаснууд,  

- тавцан, трап, шат, угсралтын/дамжуурга шат, 

- хэвхашмал, вандан шат,                                            

- далан, усны хаалт, кессон (ус тусгаарлах хорго), 

-      шпунтэн тулгуур, тулаас хийх, нүх ухах,  

- хашаа,                                                                                              

- бусад холбогдох ажлууд  

 орох ба үүнээс гадна Гэрээг хэрэгжүүлж, ажлыг гүйцэтгэхэд зориулагдсан 
буюу угсарч ажиллуулсан Гүйцэтгэгчийн өөрийн тоног төхөөрөмжтэй 
холбогдолтой түр барилгууд байж болно. Энэхүү заалт нь мөн ажлыг 
гүйцэтгэх зорилгоор юмуу түүнтэй холбогдуулан Гүйцэтгэгч/түүний туслан 
гүйцэтгэгчдийн хангаж, угсарсан тоног төхөөрөмжтэй холбоотой бүх түр 
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барилгын ажлуудад хамаарна.   

(ф) Гүйцэтгэгч/түүний туслан гүйцэтгэгчдийн түр барилгын ажлууд, тэдгээрийн 
холбогдолтой аливаа зургуудыг Инженер хянаж шалгах нь Гүйцэтгэгчийг 
гэрээний заалтуудын дагуу түүнд оногдсон аливаа үүрэг, хариуцлагаас 
чөлөөлөхгүй.   

(х) Хэрвээ Гүйцэтгэгч үйл ажиллагаагаа улирлын байдлаас үүдэн юмуу бусад 
шалтгаанаар түр зогсоовол талбайд байгаа бүх барилга байгууламж, тоног 
төхөөрөмжийг бүхэл зогсолтын хугацааны турш харж хамгаалан, түүнийг 
үйл ажиллагаагаа дахин эхлэх үед шууд ашиглахад бэлэн байлгах үүргийг 
хүлээнэ. Гэрээний дагуу, зогсолтын хугацааны турш ажлыг харж хамгаалах 
үүрэг, хариуцлагыг гүйцэтгэгч хүлээнэ.   

(ц) Хэрвээ, барилгын ажлын явцад, археологийн чанартай малтмал, зоос, 
олдвор олдсон тохиолдолд, гүйцэтгэгч, Монгол улсын засгийн газарт 
яаралтай мэдэгдэх ба тэдгээр олдворуудыг Монголын засгийн газрын өмч 
болгож, холбогдох хууль журмын дагуу арга хэмжээг авна. Гүйцэтгэгч нь 
соёлын/шашны холбогдолтой аливаа барилга байгууламжид нөлөөлөх 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах явдлыг баталгаажуулна.   

116 УС, ЦАС, МӨС, ЭЛСНИЙ ХАМГААЛАЛТ  

Хэрэв өөрөөр заагаагүй бол,  гол, ус, гүний булаг, хур тунадас болон бусад эх 
үүсвэрээс юмуу ямар нэг шалтгааны улмаас үүссэн ус, цас, мөсийг хэрхэх 
асуудлыг Гүйцэтгэгч хариуцна. Ус гаргах ба усны чигийг өөрчлөхдөө бусад ажил 
ба байгууламжуудыг үерт автуулж, эвдэлсэнээс үүдэн элэгдэлд орох, ус 
бохирдохоос зайлсхийнэ.   

 Гүйцэтгэгч, ажлыг бүхэлд нь ус, цас, мөс, элсэнд дарагдахаас хамгаалж, энэ 
зорилгоор далан, усны хаалт, насосны төхөөрөмж, тулгуур, тулаас, ус 
зайлуулах түр байгууламж, худаг, хайс барьж, цас цэвэрлэгч зэргээр хангана.   

 Байнгын ажлыг эхлэхийн өмнө Гүйцэтгэгч, газрын гадаргууг ус, цас, мөснөөс 
зохистойгоор хамгаалахад шаардагдах ус зайлуулах байгууламж, шуудуу 
барих, нүх ухах ажлууд болон бусад арга хэмжээг өөрийн зардлаар хийж 
гүйцэтгэнэ. Барилгын ажлын үед гүйцэтгэгч, элэгдэл, суулт үүссэнээс 
шалтгаалж ямар нэг эвдрэл үүсэх, элс шуурч урьд хийсэн ажлыг дарж булахаас 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг өөрийн зардлаар авч хэрэгжүүлнэ.  Энэхүү 
урьдчилсан сэргийлэх арга хэмжээнд шуудууны налуу дээрх түр тавцан, 
угаагдалтыг шалгах, чулуун асгаас хийх болон барьж буй замаас тодорхой 
зайнд, салхины зонхилох чиглэлд шороон далан хийх, түр хайс барих зэрэг 
ажлууд байж болох ба гэхдээ зөвхөн эдгээрээр хязгаарлахгүй. Гол горхи, ус 
юмуу Инженерийн заасан бусад ус зайлуулах байгууламжийн ажилд саад 
болохооргүй газарт хаягдал болон нөөц материалыг буулгана. Гүйцэтгэгч 
эдгээр урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай арга хэмжээг аваагүйгээс 
шалтгаалан ажил болон ойролцоох байгууламж, өмч хөрөнгө эвдэрч сүйдсэн 
тохиолдолд тэрээр өөрийн зардлаар хохирлыг барагдуулна.   

 Ус хуримтлагдаж гадаргуу дээр тогтоол үүсэх, гадаргын урсац үүсгэхгүйн тулд 
өдөр бүр ажил дуусгасны дараа хийгдэж дууссан үе бүрийн гадаргууг тэгшилнэ.  
Барилгын ажлын үед юмуу түүнийг дууссаны дараа баталгаат засварын 
хугацааг дуустал ажлын аль нэг хэсэгт ус хуримлагдсанаас хөрсөнд нэвчиж, 
угаагдал үүсгэсэн тохиолдолд, үүнд өртсөн аливаа материал юмуу Ажлыг 
Инженерийн  зааварласанаар, өөрийн зардлаар зайлуулж, шинээр дэвсэх буюу 
дахин хийнэ.  

 Замын зарим хэсэгт цас, элснээс хамгаалах зорилгоор мод тарьж зурвас 
байгуулах замаар шийдвэрлэнэ.   

 Энэхүү зүйлийн заалтын дагуу Гүйцэтгэгчийн хийхээр төлөвлөсөн аливаа түр  
барилгын ажлууд нь техникийн шаардлагын зүйл 114-ийн шаардлагуудыг 
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хангана.   

117 ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, АВААР ОСОЛ  

Захиалагчын саналын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 

118 ХАШАА ХААЛГЫГ ХАМГААЛАХ, ЗАСВАРЛАХ   

 Гүйцэтгэгч нь талбайд ажиллаж буй хүмүүс болон эд хөрөнгийн аюулгүй байдал 
болон барилгын ажлын үед талбайд мал, амьтан оруулахгүй байх зэргийн 
хариуцлагыг хүлээнэ. Ажлыг зохистой явуулахын тулд хуучин хашаа, хаалга 
зэргийг буулгах, зөөж барих, хэрвээ эзэн юмуу эзэмшигч нь уг хашаа, хаалгыг 
зайлуулах юмуу шилжүүлэх хариуцлагыг хүлээсэн ч тэдгээрт нөхөн төлбөр 
олгох заалт бүхий хоёр талын гэрээ байгуулаагүй бол Гүйцэтгэгч өөрөө, мал, 
амьиан талбайд орохоос сэргийлж түр хашаа, хаалга барьж, шаардлагатай бол 
харуул, манаач ажиллуулна.   

 Ажлыг зохистой хэрэгжүүлэх үүднээс улмаас буулгах, зөөх шаардлагатайгаас 
бусад хашаа, хаалга зэргийг гэрээний хэрэгжилтийн нийт хугацааны туршид 
эвдлэхгүй, мал амьтан оруулахгүй байх талаар Гүйцэтгэгч өөрийн ажилчдад 
шаардлага тавьж ажиллана.    

119 ТЭСРЭХ БОДИСЫГ ХЭРЭГЛЭХ 

 Гүйцэтгэгч, тэсрэх бодистой хэрхэн харьцах, тэдгээрийг хангах, тээвэрлэх, 
хадгалах, хэрэглэх талаарх Монгол улсын хууль, журмын хувийг өөрийн 
талбайн ажлын байранд байлгах ба тэдгээр хуулиудын нэг нэг хувийг 
Инженерийн хэрэгцээнд  хангана. Гүйцэтгэгч, өөрийн ажилтан ажиллагсаддаа 
өгөх ямар нэг зааварчилгаа юмуу мэдэгдэл, дээр дурдсан хуулийн дагуу гаргах 
ажлын талбайн талаархи мэдээллийн хувийг Инженерт хүргүүлнэ.  

 Мөн Гүйцэтгэгч, хэрэглэхээр төлөвлөж буй тэсрэх бодисуудын талаархи 
мэдээлэл, хэрхэн хадгалах болон талбайд зөөвөрлөж авчрах тухай 
төлөвлөгөөгөө Инженерт танилцуулна.    

 Тэсрэх бодисыг Монгол улсын холбогдох хууль, дүрмийн дагуу хэрэглэнэ.   

 Гүйцэтгэгч, Ажилд зориулагдсан тэсрэх бодисыг зөвхөн Инженерийн зөвшөөрч 
болох цаг, газарт, батлагдсан аргачлал, тэсэлгээний ажлын паспортын дагуу 
хэрэглэх ба Инженерийн энэхүү зөвшөөрөл нь Гүйцэтгэгчийг, тэсрэх бодисыг 
хэрэглэснээс үүдэн гарч болох ямар нэгэн осол эндэгдэл (хүн, амьтан гэмтэж 
бэртэх, тэдэнд ая таагүй байдал үүсгэх, саад болох, ажил, түүний ойролцоох 
болон зэргэлдээ барилга байгууламжууд, зам, газар, эд юмсыг гэмтээх г.м)-ийн 
төлөө хүлээх хариуцлагаас нь чөлөөлөхгүй.    

 Гүйцэтгэгч учирч болзошгүй аваар ослын хариуцлагыг хүлээх ба тэдгээрээс 
үүдэн гарах аливаа заргаас Захиалагчийн эрх ашгийг хамгаалж, нөхөн 
төлбөрийг олгуулна. Хүн, амьтан, ажил, эд хөрөнгө, газар, обьектууд гэмтэх, 
эвдрэх, таагүй байдал үүсэх юмуу аваар осолд өртөх магадлалтай байвал 
Инженер тэсрэх бодис хэрэглэх асуудлыг зохицуулах, хориглох эрхтэй бөгөөд 
ингэсэн тохиолдолд Гүйцэтгэгч нь Захиалагчийн эсрэг ямар нэг зарга үүсгэхгүй.  
Гүйцэтгэгч тэсэлгээ хийхээр төлөвлөх бүртээ урьдчилан анхааруулга өгөх ба 
аюултай бүсэд хүн, амьтан орж ирэх, хөдөлгөөн явахаас сэргийлж зам дээр 
юмуу шаардлагатай газарт туг, бүрээ, шүгэл бүхий хүнийг зогсоож ажилуулна.  
Тэрээр тэсэлгээ хийхдээ гол замын орчимд зөвшөөрөгдөх зайны доторхи 
хөдөлгөөнийг орон нутгийн цагдаагийн болон Замын Цагдаагийн 
байгууллагатай хамтран хянаж зохицуулна.      

 Гүйцэтгэгчийн тэсэлгээний ажил хариуцсан хяналтын инженер нь Монгол улсын 
эрх бүхий байгууллагаас олгосон, шаардлагатай бүх төрлийн тэсэлгээг хийх 
эрхийн лицензтэй байх ба тэрхүү лицензийг Инженерт танилцуулж 
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баталгаажуулна.        

 Гүйцэтгэгч нь Инженерийн болон Монгол улсад мөрдөгдөж буй холбогдох хууль 
тогтоомжийн шаардлагыг хангахуйц баригдсан, тохиромжтой газарт байрлах 
агуулахад тэсрэх бодисыг хадгална.  Тухайн газарт ,,Тэсрэх аюултай,, гэсэн 
бичгийг ажлын талбай дээр голлон ярьдаг бүх хэлүүдээр тод хараар бичсэн 
тэмдгийг байрлуулна.   

 Гүйцэтгэгч бүх урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай арга хэмжээг авч, тэсрэх 
бодистой хэрхэн харьцах, хэрэглэх тухай мөрдөгдөж буй хууль журмыг дагаж 
мөрдөх ба тэсэлгээ хийх үед дагаж мөрдөх аргачлалыг талбайд ажиллаж буй 
хүмүүсийн голчлон ярьдаг бүх хэлээр тайлбарлан бичсэн самбарыг Инженерийн 
шаардлагад нийцүүлэн  бэлтгэж, талбайд байрлуулна.    

 Гүйцэтгэгч нь, шаардлагатай төвшингөөс илүү ухагдах, газарт ан цав үүсэх, 
нурах зэргээс сэргийлж, тэсэлгээ хийх нүхний тоо, байршил, чиглэл, гүн, 
хоорондын зай, нэг нүхэнд хэрэглэх тэсрэх бодисын хэмжээ, төрөл болон 
тэсэлгээ хоорондын дасалдлын тоо, давтамж зэргийг сонгоно.  Тэсэлгээ хийж, 
сул материалыг зайлуулсаны дараа гадаргууг тэгш үлдээх үүднээс сүүлийн 
нүхнүүдийг ухалт хийх эцсийн төвшингөөс шаардагдах хэмжээгээр дутуу ухна.    

 Чухал ач холбогдол бүхий байгууламжийг хамгаалах үүднээс тэсэлгээ хийхийг 
хориглосон газарт юмуу авто зам, төмөр зам, өндөр хүчдэлийн болон холбооны 
шугам зэргээс  400м-ээс дотогш зайнд тэсэлгээ хийх болвол Гүйцэтгэгч нь,   

(a) Холбогдох байгууллагад тэдний эзэмшлийн газрын хүрээнд тэсэлгээ хийх 
гэж байгаа тухайгаа мэдэгдэж, тухайн байгууллагын төлөөлөгчийг 
байлцуулах зэргээр тэдгээрийн зүгээс тавьж буй шаардлагыг хангаж чадна 
гэдгээ баталгаажуулна, 

(б) Инженер ба холбогдох байгууллагын зөвшөөрөлтэйгээр, тэсэлгээнээс 
шидэгдэх шороо чулуунаас болж тэдгээр байгууламжид гэмтэл үүсгэхээс 
сэргийлэх үүднээс тэсэлгээ хийх газрыг бүтээх буюу ондоо зөвшөөрөгдсөн 
аргаар хамгаалах, 

(в)   Тасалдалттай тэсэлгээ хийх байдлаар, эсвэл тэсэлгээнд хэрэглэх цэнэгийн 
хэмжээг хязгаарлах замаар аливаа байшин, барилга, байгууламжууд руу 
цацагдах чулуу шорооны шидэгдэлтийн хурдыг аль болох бага байлгахаар 
хянаж,  зохицуулна,      

(г) Тохиромжтой доргилт хэмжигчийг талбайд байлгах ба Инженерийн 
хүсэлтээр багажийг ашиглан хэрэглэхээр төлөвлөж буй цэнэг нь энэхүү 
техникийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг үзүүлнэ.   

 Гүйцэтгэгчээс эдгээр хязгаарлалтыг хэрэгжүүлж байгаа байдал болон  
Инженерийн өгсөн аливаа зөвшөөрлийн аль нь ч тэсрэх бодис хэрэглэсэнээс 
шалтгаалан байшин, барилга байгууламжуудад учирсан хохирлын хувьд түүний 
хүлээх үүрэг, хариуцлагаас чөлөөлөхгүй.     

 Дээр дурдсаныг үл харгалзан, Инженер хүссэн тохиолдолд Гүйцэтгэгч, тэсэлгээ 
хийхээ зогсоож, бусад зөвшөөрөгдсөн аргуудыг хэрэглэн хадны ухалтыг 
үргэлжлүүлэн хийнэ.   

 Тэсэлгээний галыг цахилгаанаар асаах бол цагаасаа өмнө тэсрэлт явагдахаас 
сэргийлэн урьдчилсан арга хэмжээг авна. Хэрвээ цахилгаан дамжуулах 
шугамны ойролцоо тэсэлгээ хийх болвол цэнэгийг байрлуулахаас өмнө эрх 
бүхий хяналтын байцаагч тэсэлгээ хийх талбайд ямар нэг сул цахилгаан гүйдэл 
байгаа эсэхийг шалгана.   

 Эрх бүхий хяналтын байцаагч ба нэг мэргэжсэн туслах ажилчин хоёроос бусад 
бүх хүмүүс галын кабель утсыг цахилгааны утсанд залгахаас өмнө аюулгүй 
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газарт очно. Галын кабель утсыг цэнэглэгчид залгах нь хамгийн сүүлийн ажил 
байна. Тэсэлгээ хийх газрын эргэн тойронд дуу цахилгаантай бороо орж, 
аянгатай байвал галын утсыг цэнэглэхийг үл зөвшөөрнө.    

 Тэсэлгээ хийсний дараа эрх бүхий хяналтын байцаагч юмуу бусад хариуцсан 
хүн тухайн газрыг шалгах, мөн цэнэг баарч тэсэлгээ хийгдээгүй бол урьдчилсан 
сэргийлэх арга хэмжээ авахаас нааш аюултай бүс рүү ямар ч хүн орохгүй. 

 Гүйцэтгэгч, тэсэлгээ бүрийн цаг, байршил, хэрэглэсэн тэсрэх бодисын төрөл, 
тэсэлгээний ажилд хэрэглэсэн бусад хэрэгслүүдийн хэмжээ, үлдэгдэл болон 
бусад холбогдох мэдээллийг агуулсан тэсэлгээний ажлын бүртгэл, 
тэмдэглэлийгнягт нямбай хөтлөх ба сар бүр тайлангаа Инженерт танилцуулна.  
Өмнөх долоо хоногийн ажилтай холбогдуулан эдгээр бүртгэл тэмдэглэлийн 
хувийг долоо хоног бүр Инженерт хүргүүлнэ.   

 Гүйцэтгэгчийг ажлынхаа төсөвт бүх тэсрэх бодисыг хангах, тээвэрлэх, хадгалах, 
тэдгээртэй харьцах,  ухалт хийх, хяналт тавих болон энэхүү техникийн 
шаардлагын нөхцлүүдийг дагаж мөрдөхтэй холбоотой  зардлыг оруулан, гэхдээ 
эдгээрээр хязгаарлагдахгүйгээр, тооцсон гэж үзнэ. 

120 ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖ, ШУГАМ СҮЛЖЭЭГ ХАМГААЛАХ 

Гүйцэтгэгч, газар доор буюу дээр хийгдсэн аливаа хуучин ажил, инженерийн 
байгууламж, шугам сүлжээг (цаашид инженерийн байгууламж гэх) эвдэж 
гэмтээсэн тохиолдолд хариуцлагыг хүлээж, Захиалагчийн эсрэг гарсан аливаа 
зарга болон хохирлыг барагдуулна. Өртсөн бүх инженерийн байгууламжийг 
нөхөн сэргээх ажлыг өөрийн зардлаар хийж гүйцэтгэх хариуцлагыг хүлээнэ.    

 Хуучин инженерийн байгууламжийн ойр орчмын газарт ухалтын ажил эхлэхээс 
өмнө юмуу энэ ажил нь инженерийн байгууламжуудад нөлөөлөхүйц шинжтэй 
байвал, Гүйцэтгэгч, тэдгээр инженерийн байгууламжуудыг эзэмшигч юмуу 
тэдгээрийг ажиллуулж буй холбогдох байгууллагуудад мэдэгдэж, Инженерийн 
заавраар, ажлаа үргэлжлүүлэхээс өмнө, тэдгээр байгууламжийг хэрхэн 
хамгаалах, сэргээн засварлахаар төлөвлөсөн өөрийн ажлын төлөвлөгөөгөө 
холбогдох байгууллагуудад танилцуулж зөвшөөрөл авна. 

Гүйцэтгэгч, дараахи бүх инженерийн байгууламжийн, гэхдээ зөвхөн тэдгээрээр 
хязгаарлагдахгүйгээр, байршил болон холбогдох деталиудыг нарийвчлан 
тогтоох үүрэгтэй.  Үүнд: 

 бохирын шугам, 

 гадаргын ус зайлуулах байгууламж, 

 цахилгаан, холбоо, гэрэлтүүлгийн кабель шугам, шилэн кабель, 

 өндөр хүчдэлийн цамхагийн шон, кабелийн суваг хоолой, 

 ус дамжуулах шугам, 

 дулаан дамжуулах шугам. 

Тэдгээр инженерийн байгууламжууд, шугам сүлжээг булж далдалсан байвал, 
Гүйцэтгэгч эзэмшигч байгууллагуудаас нь тэдгээрийн байршил, булсан гүн 
зэргийн талаархи мэдээллийг авна. Гүйцэтгэгч, цахилгаан ба цахилгаан 
соронзон багажийн аль тохирохыг ашиглан гараар туршилтын нүх болон шуудуу 
ухах зэрэг аргаар цааш хайгуул хийнэ. Ил гарсан инженерийн байгууламж, 
шугам сүлжээг хэрхэх асуудлыг Инженер ба холбогдох байгууллагуудтай 
зөвлөлдөж, шийдвэрлэнэ.    

Эрсдэлтэй байж болох инженерийн байгууламжуудыг бүрэн ил гаргах ба эдгээр 
ухмалыг сайтар манаж өгнө. Орчин тойронд нь барилгын ажил эхлэхээс өмнө 
ил гарсан шугам сүлжээг газар дээр нь сайтар хамгаална. Ажилтай залгаа 
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суурилуулсан аливаа байгууламжийг ажлыг дуусах хүртэл газар дээр нь 
аюулгүй байлгах ба дараа нь аюулгүй, тогтвортой байдалд нь буцааж 
суурилуулна.    

Барилгын ажил дууссаны дараа шугам, хоолой, утасны доорхи суурийн хэсэгт 
дүүргэлт хийх, нягтруулах, усны тоолуур, урсгал тохируулагч хайрцаг, худагны 
таг болон бусад адил төстэй зүйлсийг хийхэд онцгой анхаарал хандуулна.  
Ухмал, буцаан дүүргэлт, дахин суурилуулах (шаардлагатай үед) зэрэг ажлыг 
зохих дүрэм, журмын дагуу, эзэмшигч байгууллагуудын зааварчлага, хяналтын 
дор хийж гүйцэтгэнэ. Ажлын шаардлагын дагуу хийсэн ухалтаас шалтгаалан 
замын гадаргуугийн эцсийн төвшинг өөрчлөх болвол, тэдгээр хаалтын таг, 
худаг, үзлэгийн худагны тагуудын төвшин ба тэдгээрийн амсарыг Инженерийн 
тавьсан шаардлагад нийцүүлэн тохирох байдлаар өөрчилнө.         

Гүйцэтгэгч, зурагт үзүүлээгүй хэдий ч талбайгаас илрүүлсэн инженерийн 
байгууламж, шугам сүлжээний талаар Инженерт яаралтай мэдэгдэнэ.  Хэрвээ, 
Инженерийн бодлоор, Гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанаас үүдэн инженерийн 
байгууламжид хохирол учирч магадгүй байвал, Инженерийн зүгээс эдгээр 
хохирлоос урьдчилан сэргийлэх үүднээс зааварлаж болох аливаа арга хэмжээг 
Гүйцэтгэгч авна. 

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан нь кран болон бусад овор ихтэй техник хэрэгслийн 
эд ангиар дамжин газар луу ,,богино холбоо үүсгэх,, аюултай тул Гүйцэтгэгч нь 
цахилгаан дамжуулах өндөр хүчдэлийн шугамын ойролцоо ажиллаж буй бүх 
хүмүүст аюулгүй зайг баримтлан ажиллах ёстойг таниулж зааварчлага өгсөн 
байна.  Хүснэгт  1-1, 1-2-т өндөр хүчдэл дамжуулах шугам ба нам хүчдэлийн 
түгээх шугамнуудын хувьд баримтлах аюулгүй зайг санал болголоо.  Эдгээр 
саналуудыг үл харгалзан, Гүйцэтгэгч, тэдгээрийн үйл ажиллагааг хариуцсан 
холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай зөвлөлдөн, төрөл бүрийн хүчдэлийн 
цахилгаан дамжуулах шугамнаас гадагш баримтлах аюулгүй зайг өөртөө 
зориулан тогтооно.  Аливаа урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний болон 
цахилгааны шугамд ажил ойрхон байгаагаас шалтгаалан зайлшгүя хийгдэх 
ажлын зардлыг Гүйцэтгэгч хариуцна.    

            Өндөр хүчдэл дамжуулах шугамнаас доошхи, санал болгож буй цэвэр зай 
                                               Хүснэгт 1-1  

Вольт кВ Зай 

138 7.8 м 

230 8.4 м 

345 9.4 м 

500 10.0 м 

Нам хүчдэлийн түгээх шугамнаас доошхи, санал болгож буй зай 
                                                                             Хүснэгт 1-2 

Вольт кВ Зай 

0 - 750 1 м 

750 - 38,000 1 м 

38,000 - 86,000 1.5 м 

 Гүйцэтгэгч нь дээрхи шаардлагуудыг үл харгалзан, гэхдээ, өөрийнхээ үүрэг 
хариуцлагыг бууруулахгүйгээр, хэрвээ аливаа ажил, инженерийн 
байгууламжууд ил гарсан, тэдгээрийг илрүүлсэн юмуу гэмтээсэн тохиолдолд, 
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Инженерт яаралтай мэдэгдэнэ.    

 Ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах, зохицуулах болон хэрэгжүүлэхтэй уялдан, 
аливаа инженерийн байгууламжид хийгдэх өөрчлөлтийн бүх зардлуудыг 
Гүйцэтгэгч өөрөө хариуцна.    

121 ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ 

 Зураг дээр үзүүлсэн инженерийн байгууламжийн байршил, деталиудыг үл 
харгалзан, өгсөн мэдээллийг баталгаажуулах, нарийвчлан тогтоохын тулд 
Гүйцэтгэгч, нэмэлт хайгуул судалгаа хийнэ.    

 Гэрээ болон энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 104-ийн шаардлагуудын дагуу 
ажлын хөтөлбөрөө боловсруулж байх явцдаа, Гүйцэтгэгч техникийн 
шаардлагын зүйл 120-д тодорхойлсоны дагуу ажлын эргэн тойронд байгаа 
инженерийн байгууламжийг илрүүлэх, байршлыг тогтоох, хамгаалах, шилжүүлэх 
болон холбогдох байгууллагуудад мэдэгдэх шаардлагатай хугацааг тооцож 
үзсэн байна.     

 Гүйцэтгэгч, аливаа инженерийн байгууламжийг шилжүүлэх юмуу өөрчлөх, 
шаардлага гарсан тохиолдолд холбогдох байгууллагуудтай холбоо 
харилцаатай ажиллах хариуцлагыг хүлээнэ. Хэрвээ гүйцэтгэгч, Захиалагчаар 
дамжуулан Засгийн газрын дэмжлэг туслалцаа авах болвол, энэ асуудалтай 
холбогдсон шаардлагуудыг Инженерт мэдэгдэнэ.   

122 ЗАСГИЙН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ  

 Хөдөлгөөний хяналт болон ажлыг гүйцэтгэхтэй холбогдсон бусад асуудлуудын 
талаар орон нутаг, төмөр зам, цагдаагийн болон Засгийн газрын холбогдох 
албаны хүмүүстэй харилцан зөвшилцөж ажиллах ба тэдгээр хүмүүст дээр 
дурдсан чиглэлээр ажил үүргээ биелүүлэхэд нь шаардагдах бүх талын 
туслалцаа, нөхцөл боломжоор хангана.    

123 ГАЗАР АВАХ 

 Зургийн ботид дурдаж, энэ техникийн шаардлагад нарийвчлан заасны дагуу 
Засгийн газар байнгын ажил явагдах газар нутгийг Гүйцэтгэгчид ямар ч үнэ 
төлбөргүй олгоно. Энэ нь барилгын ажилд ашиглагдах машин тоног 
төхөөрөмжүүд ажиллахад шаардагдах боломжийн хэмжээний зайг тооцож 
оруулсан барилгын ажил явагдах бодит газраар хязгаарлагдана. Энэ техникийн 
шаардлагын зүйл 602-т заасан шороон орд, материал нөөцлөх болон хаягдал 
зайлуулах талбай, карьер, тэдгээрт хүрэх зам, замын зурвасын гаднах түр зам, 
талбайн лаборатори, Инженерийн ажлын болон орон сууц, хяналтын байр, 
Гүйцэтгэгчийн өөрийн түр лагерь, ажлын байр, агуулах, засварын газар, орон 
сууц, түр барилга болон бусад зорилгод ашиглах бүх газрыг авах асуудлуудыг 
Гүйцэтгэгч хариуцна.          

 Талбайн лаборатори, Инженерийн ажлын болон сууцны байр, хяналтын байр 
зэргийг барихаар Гүйцэтгэгчийн зүгээс хангах газрын байршил, тэдгээрийн 
схемийг харуулсан талбайн план төлөвлөгөөг Инженерт танилцуулж зөвшөөрөл 
авна.   

 Захиалагч, өөрийн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх үүднээс, Гэрээний 
хэрэгжилтийн явцад газар авах шаардлагатай бол, Гүйцэтгэгч газар 
эзэмшигчийг тогтоож, Инженерийн заавраар хариуцсан холбогдох 
байгууллагуудын үнэлсэний дагуу газрын болон түрээсийн төлбөр, ажлын 
шаардлагаар ямар нэг байгууламж, эд хөрөнгийг буулгах, шилжүүлэх юмуу 
байгаа газрыг шилжүүлэх зэрэгт олгох нөхөн төлбөрийг төлнө. Үүнтэй 
холбоотой Гүйцэтгэгчийн хүлээх хариуцлагыг энэ техникийн шаардлагын зүйл 
603-д тодорхой тайлбарласан байгаа.  Хэдийгээр, Гүйцэтгэгч, эхний үед газар 
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худалдаж авах төлбөрийг төлж болох боловч, тэдгээр бүх газрууд нь 
Захилагчийн өмч байна.  Хэрвээ Гүйцэтгэгч, Захиалагчаар дамжуулан Засгийн 
газрын дэмжлэг туслалцаа авах болвол, дор хаяж 28 хоногийн өмнө энэ 
асуудалтай холбогдсон шаардлагуудыг Инженерт урьдчилан мэдэгдэнэ. 

 Шороон орд, материал нөөцлөх болон хаягдал зайлуулах талбай, карьер, 
тэдгээрт хүрэх зам, замын зурвасын гаднах түр зам, талбайн лаборатори, 
Инженерийн ажлын болон орон сууц, хяналтын байр, Гүйцэтгэгчийн өөрийн түр 
лагерь, ажлын байр, агуулах, засварын газар, орон сууц, түр ажил болон бусад 
зорилгод ашиглахад шаардагдах бүх газрын хувьд Гүйцэтгэгч холбогдох 
хөрөнгө эзэмшигчидтэй хамтран шаардлагатай бүх зохион байгуулалтыг хийж, 
орон нутгийн хууль тогтоомжийн дагуу тэдгээртэй уялдаж гарах төлбөрүүдийг 
төлнө.  Ажлыг хэрэгжүүлж дуусгах үед болон хэрэгжсэний дараа ба Инженерийн 
зүгээс зааварчилгаа өгсөнийн дагуу, инженер бодитой бөгөөд боломжтой гэж 
үзсэн тохиолдолд, Гүйцэтгэгч нь инженерийн шаардлагад хангасан хэмжээнд 
бүх газруудыг ашиглалтын өмнөх байдалд нь эргүүлэн оруулна. 

Гүйцэтгэгч ямар нэг зорилгоор газрыг худалдаж авах хүсэлт гаргаад дараа нь 
тэр газар ашилагдахгүй бол нөхөн төлбөр, худалдан авах болон уг газрыг дахин 
эзэмшүүлэх зэрэгтэй холбоотой бүх зардлыг гүйцэтгэгч хариуцна.    

124 УСАН ХАНГАМЖ 

Захиалагчын саналын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 

125 МАТЕРИАЛ БА ХИЙЦ ХЭСГҮҮД   

 Ажилд хэрэглэгдэх материалууд нь энэхүү техникийн шаардлагын нөхцлүүдийг 
хангана.  Хэрвээ Гүйцэтгэгч, өөр хувилбар техникийн шаардлагын дагуу ижил 
буюу илүү өндөр стандартын материал хангахыг илүүд үзвэл, санал болгож буй 
хувилбар техникийн шаардлагын хуулбар хувь болон санал болгосон 
материалын техникийн иж бүрэн шаардлагын хамт Инженерт хүргүүлнэ.  Эдгээр 
материалуудыг Гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар Инженерийн зөвшөөрсөн 
лабораторит шинжилж, баталгаажуулна.  Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол, ажилд 
хэрэглэх бүх бараа, материал, тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ 
зэргийг Гүйцэтгэгч хангана. Энэхүү техникийн шаардлагын дагуу ажилд хэрэглэх 
материалын нөөцийг тогтоох, хангах, тээвэрлэх, хадгалах зэрэг ажлыг 
Гүйцэтгэгч дангаараа хариуцна.     

Ажилд хэрэглэх ямар нэг материал, хийц хэсгүүдийн захиалгыг өгөхөөс 
өмнөГүйцэтгэгч, тэдгээр материал, хийц хэсгүүдийг авахаар төлөвлөж буй пүүс 
компаний нэр, тэдгээрийн эх үүсвэр, бүтээгдэхүүний талаархи үйлдвэрлэгчийн 
тодорхойлолт, тэдгээрийн чанар, жин, бат бэх болон бусад холбогдох 
мэдээллийг Инженерт танилцуулна. Гүйцэтгэгч,үйлдвэрлэгчийн тэдгээр 
материал болон хийц хэсгүүдийн дээжийг, мөн шаардлагатай бол адил төстэй 
материал, хийцийн дээжүүдэд хийсэн сүүлийн шинжилгээнүүдийн 
сертификатуудыг Инженерт танилцуулна.   

 Инженер шаардсан тохиолдолд, ажилтай холбоотойгоор бүх шаардагдах 
материал, хийц хэсгүүдийн үнийн санал болон захиалгын хувийг Гүйцэтгэгч 
түүнд танилцуулна.   

 Хэрвээ, Байнгын ажилд ашиглахаар төлөвлөсөн юмуу эсвэл аль хэдийн 
ашиглагдаж буй бараа, материал нь холбогдох техникийн шаардлагыг хангахгүй 
байна гэж Инженер үзвэл, тэдгээр бараа материалыг хэдийд ч хүчингүй болгох 
эрхтэй бөгөөд зөвшөөрөгдөх чанар бүхий бараа материалаар солих 
зааварчилгаа өгнө.  Үүний үр дүнд гарах нэмэлт зардал болон  чанаргүй 
хийгдсэн ажлын зардлыг, солих шаардлагатай бараа материал авах бүх 
зардлын хамт Гүйцэтгэгч гаргана.     
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126 ЦООНОГ БА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ НҮХНЭЭС АВСАН МАТЕРИАЛЫН ТАЛААРХИ 
МЭДЭЭЛЭЛ 

 Инженерийн бэлтгэсэн материалын тайланг оролцуулаад, Инженерийн зүгээс 
тендерт оролцогчдод хангасан ямар нэг мэдээллийг Гэрээний бүрдэл хэсэг гэж 
үзэхгүй.  Ажлын талбайд Инженерийн ухсан цооног, шинжилгээний нүх болон 
бусад судалгааны мэдээлэлд үндэслэн өөртөө гаргасан аливаа дүгнэлтийнхээ 
хариуцлагыг Гүйцэтгэгч өөрөө дангаараа хүлээнэ.   

 Талбайд нийтлэг ухмалын ажил эхэлж, цаашид үргэлжлэх явцад тодорхой 
болох мэдээлэлд үндэслэн, газрын төвшнөөс доошхи газар шорооны ажлын 
болон суурийн төвшинг Инженер тааруулан өөрчилж болно.      

 Гэрээнд нарийвчлан тодорхойлсоны дагуу Гүйцэтгэгч ажлын талбайг хянах, 
шалгах үүрэгтэй.   

127 МАТЕРИАЛ, ХИЙЦ ХЭСГҮҮДИЙГ ХАДГАЛАХ  

Бүх материал, хийц хэсгүүдийг Инженерийн шаардлагад нийцэх байдлаар 
ажлын талбайд хадгална. Гүйцэтгэгч бүх ажил, материал болон хийц хэсгүүдийг 
цаг агаар, үер ус болон бусад гадны  нөлөөнд өртөхөөргүй  байдлаар хадгалж, 
хамгаална.   

128 ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СЕРТИФИКАТ  

Эдгээр техникийн шаардлагын дагуу юмуу эсвэл Инженерийн зааварласны 
дагуу, Гүйцэтгэгч нь Ажилд хэрэглэх материал ба хийц хэсгүүдийг 
үйлдвэрлэгчийн шинжилгээний сертификатуудыг түүнд танилцуулна. Тэдгээр 
шинжилгээний сертификатууд нь материал ба хийц хэсгүүд энэ техникийн 
шаардлагын дагуу шинжлэгдсэн гэдгийг батлах бөгөөд хийгдсэн бүх 
шинжилгээний хариунуудыг харуулсан байна. Гүйцэтгэгч, талбайд хүргэгдсэн 
материал ба хийц хэсгүүдийг ялгах хангалттай аргуудыг зохих шинжилгээний 
сертификатуудын хамт хангана.    

129 ГЭРЭЛ ЗУРАГ 

 Инженер нь барилгын ажлын явцын зургийг чанарын өндөр түвшинд авч ажлын 
явцыг харуулсан зургийн цомог бэлдэн.   

130 ЗАМЫН САМБАР 

 Гүйцэтгэгч, Зурагт үзүүлсэн юмуу Инженерийн зааварласан ширхэг, дизайн, 
өнгө, хэмжээгээр замын самбарыг хийж, суурилуулан, арчилж хамгаална.   
Инженерийн зааварласан цэгүүдэд замын самбаруудыг суурилуулна.    

 Замын самбаруудыг Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай албан бичиг олгосноос 
хойш 56 хоногийн дотор суурилуулсан байна. Гүйцэтгэгч тэдгээр замын 
самбарыг баталгаат засварын хугацаа дуусах үед буцааж авна.   

131 ТАЛБАЙН ЕРӨНХИЙ БАЙГУУЛАМЖУУД  

Захиалагчын саналын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 

132 ТАЛБАЙН ЛАБОРАТОРИ, ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕРИЙН БАЙР СУУЦ БА 
АЖЛЫН БАЙРЫГ ХАНГАХ ХУГАЦАА 

Захиалагчын саналын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 

 133 ТАЛБАЙН ЛАБОРАТОРИ ТҮҮНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БА ИНЖЕНЕРТ 
ЗОРИУЛСАН ОРОН СУУЦ, АЖЛЫН БАЙР, ТЭДГЭЭРИЙН ТАВИЛГА 
ТОНОГЛОЛЫН ДААТГАЛ, ЭЗЭМШИЛ 

Захиалагчын саналын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 
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134 ТАЛБАЙН ЛАБОРАТОРИ БА ИНЖЕНЕРИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТАВИЛГА, 
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАР АРЧЛАЛТ  

Захиалагчын саналын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 

 

135 ТҮР ЛАГЕРЫГ БУУЛГАХ  

 Захиалагчын саналын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 

  

136 ИНЖЕНЕР БА ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙГ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ 
БОЛОМЖООР ХАНГАХ  

 Захиалагчын саналын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 

 

137 АВТО МАШИНААР ХАНГАХ 

 Захиалагчын саналын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 

  

138 ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ИЛҮҮ ЦАГИЙН ТӨЛБӨР  

Хяналтын инженерүүдийн ажилласан илүү цагийн төлбөрийг төлөх зааврыг 
Гүйцэтгэгч Инженерээс авч болно. Энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 108-д 
тодорхойлсон ердийн ажлын цагаас гадна, хийгдсэн ажлыг хянах Инженерийн 
хэрэгцээнээс үүдэн илүү цагаар ажиллах шаардлага гарсан тохиолдолд, илүү 
цагийн бүх зардлыг Гүйцэтгэгч гаргах ба үүн дээр 33%-ийн удирдлагын зардлыг 
нэмж Инженерт нөхөн олгоно.   

Хэрвээ Гүйцэтгэгч ердийн ажлын цагаас гадуур тогтмол ингэж ажиллах хүсэлтэй 
бол Инженер нэмж хяналтын инженер ажиллуулах эрхтэй бөгөөд Гүйцэтгэгч 
түүнд бусад хяналтын инженерүүдэд хангасантай адил нөхцөл, стандартын 
байр сууц, тавилга, тоног төхөөрөмжийг хангана. Инженер уг хяналтын 
инженерүүдийг дайчилсан зардал болон тэдгээрт олгосон цалинг удирдлагын 
зардлын нэмэлт 25%-ийн хамт бүхэлд нь Гүйцэтгэгчээр нөхөн төлүүлнэ.       

140 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ  

Барилгын ажлын үед замын дагуух гол, горхи зэрэг усны эх үүсвэрүүд зарим 
тохиолдолд хөндөгдөж магадгүй. Баригдаж буй замын дагуу байгаа гол горхийг 
шаврын хаалт, налуугийн хамгаалалт хийх юмуу бусад зөвшөөрөгдсөн аргыг 
ашиглан хамгаалалтын арга хэмжээ авах замаар тунадас үүсэхээс хамгаална. 
Гүйцэтгэгч Инженерийн ба орон нутгийн удирдах байгууллагаас зөвшөөрөл 
авсаны үндсэн дээр тогтоосон гол горхи юмуу, гүний худагнуудаас ус олзворлож 
болно. Гүйцэтгэгч Монгол улсын гадаргын усны чанарын хяналтын стандартын 
дагуу шаардлагатай арга хэмжээг авах бөгөөд ингэснээр барилгын үйл 
ажиллагаанаас шалтгаалан усны чанарт өөрчлөлт гарахгүй байх боломжтой.   

Асфальтбетон завод, чулуу бутлуур ба буталсан чулуу холих төхөөрөмжүүдийг 
ажиллуулахдаа байгаль орчны хяналтын талаарх Засгийн газрын хууль 
тогтоомжийг чанд мөрдөх бөгөөд тэдгээрийг хүн ам суурьшсан газраас дор хаяж 
1.0 км-т байршуулна. Тоосжилт үүсэхээс сэргийлж газар шорооны ажил, түр 
овоолго, түр зам ба хүчилтын үе бүрийг тогтмол усална. Агаарын чанар нь 
орчин тойрны агаарын чанарын тухай Монгол улсын стандартын шаардлагыг 
хангах ёстой. 

Барилгын ажилд хэрэглэгдэж буй бүх тоног төхөөрөмж, үйлдвэр завод, техник, 
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машин унаа нь холбогдох дуу чимээний стандартыг дагаж мөрдөнө.  Барилгын 
ажлын тоног төхөөрөмж нь 90дБ(A)-аас бага дуу чимээ гаргана гэсэн 
стандартын шаардлагыг хангана.  Суурин газраас 150м-ээс ойр зайд явагдаж 
буй дуу чимээтэй барилгын ажлыг оройны 10.00 цагаас өглөөний 6.00 цагийн 
хооронд зогсооно.  Дуу чимээний төвшинг тогтоосон хязгаарт байлгах үүднээс 
бүх машин тэрэг, барилгын ажлын техникүүдийг тогтмол хянаж, дуу намсгагчийг 
хангаж, жолооч, операторууд чихэвч зүүсэн эсэхэд онцгойлон анхаарал тавина.   

Байгаль орчны чанар, барилгын ажилчдын эрүүл мэнд, ажлын талбайн нөхцөл 
байдал, эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал зэргийг дараахи байдлаар хянана.  
Үүнд: 

 

141 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 

Энэ техникийн шаардлагын зүйл 101-ээс 120 бүгд, зүйл 122, зүйл 124-өөс 129 
бүгд, зүйл 136-ын шаардлагуудыг биелүүлэхтэй холбогдон гарах зардалд тусад 
нь ямар нэг хэмжилт, төлбөр хийхгүй бөгөөд Гүйцэтгэгчийг тэдгээрийн бүх 
зардлыг өөрийн өртөг зардалд шингээсэн гэж тооцно.   

(а) Зүйл: Инженерийн ажлын байр 

 Нэгж: м2-сар 

 Захиалагчын саналын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.  

(б) Зүйл: Талбайн лаборатори 

 Нэгж: м2-сар  

 Захиалагчын саналын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 

   

(в) Зүйл: Инженерийн ажлын байрны тавилга, тоног төхөөрөмж  

 Нэгж: Урьдчилан төлөгдөх төлбөр 

 Захиалагчын саналын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.  

 

(г) Зүйл: Талбайн лабораторийн тавилга, тоног төхөөрөмж   

 Нэгж: Гүйцэтгэлээр төлөгдөх төлбөр 

 Захиалагчын саналын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.  

 

 (д) Зүйл: Инженерүүдийн машин 

Бүрэлдэхүүн хэсэг Үе шат Зүйл 

Aгаар  Барилгын ажлын 
үе шат 

Бохирдлын элементүүд 
(SPM), CO, NO2, SO2 

Ус Барилгын ажлын 
үе шат 

Физик, хими, биологийн  
шинж чанар  

Дуу чимээ Барилгын ажлын 
үе шат 

Дуу чимээний төвшин 

Ажилчдын эрүүл мэнд Барилгын ажлын 
үе шат 

Эрүүл мэндийн үзлэг 

Ажлын талбайн нөхцөл 
байдал, эрүүл ахуй, 
хөдөлмөр хамгаалал 

Барилгын ажлын 
үе шат 

Ажлын талбайн нөхцөл 
байдал/түр лагерын байдлыг 
ажиглах  
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 Нэгж: Гүйцэтгэлээр төлөгдөх төлбөр 

 Захиалагчын саналын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.  

  

 (е) Зүйл: Газар авах 

 Нэгж: Гүйцэтгэлээр төлөгдөх төлбөр 

  Гүйцэтгэгчийн шууд бус зардал ба ашгийн нэмэлт хувь  

 Ажлын шаардлагаар газар авах, байгууламжууд, эд хогшлуудыг нураах 
юмуу шилжүүлэх, эсвэл газар ашиглалтанд өөрчлөлт оруулах зэрэг 
ажлын төлбөрийг буцаан олгохдоо зардал дээр ашгийн хувийг нэмж 
олгоно. Газрыг худалдаж авсан юмуу түрээсийн үнэ ба/эсвэл нөхөн 
олговорыг зардал гэж тооцно.  Шууд бус зардал ба ашгийн хувьд эзнийг 
тогтоох, газрын бүртгэлийн дугаар, газрын зураг, план гэх мэт орон 
нутгаас шаардлагатай мэдээллийг авах, газар худалдаж авах юмуу 
түрээслэхэд төлөх төлбөрийг урьдчилан санхүүжүүлэх, нөхөн олгох, 
тэмдэгтийн хураамжийг төлөх, хуулийн шаардлагуудыг биелүүлэх, энэ 
техникийн шаардлагын зүйл 123-ын шаардлагуудыг хангах зэрэгтэй 
холбогдон гарах бүх зардлуудыг багтсан гэж тооцно.    

 

(ё) Зүйл: Замын самбар 

 Нэгж: ш. 

 Замын самбарын хэмжилтийн нэгж нь зааварласан тоо ширхэг байна.   

 Замын самбарын үнэ тарифт энэ техникийн шаардлагын зүйл 130-ын 
шаардлагуудыг хангахтай холбогдон гарах зардлууд орно.   

 

 (ж) Зүйл: Байгаль орчны хяналт 

 Нэгж: Гүйцэтгэлээр төлөх төлбөр 

Зөвхөн энэхүү техникийн шаардлагын Зүйл 141-д төлөвлөсөн байгаль 
орчны мониторонг хийх ажлын нөхөн төлбөрийг урьдчилан төлөх 
төлбөрөөр төлнө.    
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БҮЛЭГ 200 – МАТЕРИАЛ, МАТЕРИАЛЫН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

/ Лавлагааны стандарт, код болон бусад бичиг баримтууд/ 

201      ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ                      2-11 

202      ЛАБОРАТОРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА              2-11 

203       МАТЕРИАЛЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ СТАНДАРТ       2-12 

204        ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГУУД                 2-12 

(a)  Шинжилгээний стандарт шаардлагууд ба аргууд        2-12 

(б)  Шигшүүр                     2-13 

      205            ХӨРС   БА ХАЙРГА                   2-13 

(a)  Дээж авах                 2-13 

(б)  Шинжилгээний стандарт аргууд              2-13 

      206      ЧУЛУУ, ЧУЛУУН МАТЕРИАЛ, ЭЛС БА ДҮҮРГЭГЧ МАТЕРИАЛ  2-17    

(a)  Дээж авах, дээж бэлтгэх               2-17 

(б)  Чулуу, чулуун материалд хийх шинжилгээ, тавих шаардлагууд 2-18 

(в)  Шинжилгээний стандарт аргууд      2-19 

(г)  Элс             2-20 

(д)  Дүүргэгч материал            2-21 

      207     БИТУМЭН БАРЬЦАЛДУУЛАГЧ             2-24 

(а)  Өтгөн битумын шинжилгээ               2-24 

(б)  Шингэн битумын шинжилгээ               2-25 

208      АСФАЛЬТБЕТОН ХОЛЬЦ                     2-26 

209      ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ, БАРИЛГЫН АРГАЧЛАЛ,   

            ТЕХНИКИЙ ШААРДЛАГЫГ БАТАЛГААЖУУЛАХ ТУРШИЛТУУД             2-33     

(a)  Лабораторийн туршилтууд               2-33 

(б)  Талбайн туршилтууд                   2-33 

210     ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ, ХУЧИЛТЫН ҮЕҮД БОЛОН УС 

  ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАРИХ АЖИЛД ТАВИХ ХЯНАЛТ. 2-34 

211 ХАВСРАЛТ 1         2-35 
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Ашигласан стандарт, норм, бусад хэвлэлүүдийн жагсаалт 

       Дор дурдсан стандартууд, норм болон бусад материалуудад хамгийн сүүлд оруулсан 
өөрчлөлт, шинэчилсэн  хэвлэлүүд  нь  техникийн  шаардлагын  энэхүү  хэсэгт  дурдагдах  
ба  эдгээртэй холбоотойгоор ашиглагдана. Үүнд: 

 
MNS AASHTO М43-88(2003)           Зам, гүүрийн барилгад хэрэглэх чулуун материалын 
        хэмжээнүүд 

MNS AASHTO М85-04                      Портланд цемент 

MNS AASHTOТ11-9 (2000)   75 мм-ийн шигшүүрээр гарсан, эрдэс чулууны 
ширхэгүүдийг угааж турших 

MNS AASHTO Т26-79 (2000)      Бетонд хэрэглэх усны чанар 

MNS AASHTO Т27-99      Жижиг болон том ширхэгтэй чулууг шигшүүрээр турших 
MNS AASHTO Т40-02                Битумэн материалаас дээж авах 

MNS AASHTO Т44 (2000)               Битумын уусах чанарыг тодорхойлох 

MNS 328 (2000) 
Кливленд аягаар дөл авалцах, асах хэмийг 
тодорхойлох 

MNS 5109 (2001) Битумын зүү шигдэлтийн гүнийг тодорхойлох 

MNS 5110 (2001) Битумын суналтыг тодорхойлох 

MNS 5211 (2002) 
Битумын уярах хэмийг тодорхойлох /цагираг ба 
бөмбөлөгийн арга/ 

MNS 328 (2000) Задгай тигельд дөл үүсгэх болон асах температурыг 
тодорхойлох арга 

MNS 4904-1 (2000)  
Асфальтбетонд хэрэглэх эрдсийн нунтгийн техникийн 
шаардлага 

MNS 3193 (2001) Нефьтийн  бүтээгдэхүүн.  Битумын  зунгааралтыг  
тодорхойлох туршилт 

MNS 3195 (2001) Нефьтийн  бүтээгдэхүүн.  Битумын  ууршимтгай  
шингэрүүлэгчийн хэмжээг тодорхойлох туршилт 

MNS 5210 (2002) Битумын хэврэгших тетпературыг тодорхойлох арга 

MNS 5212 (2002) Замын  байгууламжийн  материал.  Асфальтан  
бүтээгдэхүүнийг нэрэх туршилтын арга 

MNS 2185 (2002) Замын барилга байгууламж. Зам ба аэрдромын 
хучилтанд хэрэглэх битум-эрдсийн хольц. Техникийн 
шаардлага. 

MNS 2795 (2002) Асфальтан хольц дахь эрдсийн нунтаг турших арга. 

MNS ASTM R12 (2002) 
 

Маршаллын аргаар барьцалдалтыг тодорхойлох. 
Туршилтын арга 

MNS AASHTO T209 (2002)            
Хучилтын асфальтан хольцны хамгийн их нягтыг 
тодорхойлох. Туршилтын арга 

MNS AASHTO T182 (2002)         
Битумын хайрга, чулуутай барьцалдах чанарыг
тодорхойлох. Шинжилгээний арга 

MNS 5230 (2002) Замын шингэн битум. Техникийн шаардлага 

MNS AASHTO T24 (2003) Хучилтын гадаргуугаас өрөмдөж дээж авах ба шинжлэх 
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  шинжлэх. 

MNS AASHTO T102 (2003 
Битумэн материалын толбоны шинжилгээг 
тодорхойлох арга 
 

MNS AASHTO T195 (2003)    
Асфальтбетон хольц дахь дүүргэгчийн  бүрхэгдэлтийн  
зэргийг  тодорхойлох 
 

MNS AASHTO T196 (2003)   
Бетон хольц доторхи агаарын хэмжээг эзэлхүүнийг 
хэмжих аргаар тодорхойлох. 
 MNS AASHTO М208 (2003) Катон идэвхит эмүльсийн техникийн шаардлага. 

MNS AASHTO T139 (2003)   Битумын материалын хөвөлтийг тодорхойлох арга 
 MNS AASHTO T40  (2003)   Битумын нягтыг тодорхойлох арга  

MNS ASTM D979 (2003)    Холих аргаар барьсан замын хучилтаас дээж авах 

MNS AASHTO T468 (2003)   
Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн асфальтбетон хольцоос 
дээж авах 

MNS AASHTO М81 (2004)   Хурдан өтгөрдөг шингэн битум. Техникийн шаардлага. 
 

MNS AASHTO М82  (2004)   
Дунд  зэргийн  хурдтай  өтгөрдөг  шингэн  битум. 
Техникийн  шаардлага. 
 

MNS ASTM D2026 (2004 Удаан өтгөрдөг шингэн битум. Техникийн шаардлага 

MNS AASHTO М226 (2004)   
Зунгаринг чанараар нь битумыг ангилах.Техникийн 
шаардлага 

MNS ASTM D977  (2004)   Битумын эмүльс. Техникийн шаардлага. 

MNS ASTM D3628  (2004)   Битумын эмүльсийг сонгох ба хэрэглэх аргачлал 

MNS ASTM D2399  (2004)   Шингэн битумыг сонгох ба хэрэглэх аргачлал 

MNS AASHTO D70 (2004)   
Хагас хатуу битумэн материалын нягтыг тодорхойлох 
арга 

MNS ASTM D4125  (2004)   
Асфальтбетон  хольц  дахь  битумын  агуулгыг  цөмийн  
аргаар  
тодорхойлох 

MNS ASTM D244  (2004)   Битумын эмүльс. Турших арга. 

MNS ASTM D2170  (2004)   
Битумын кинематик зунгаринг чанарыг тодорхойлох 
арга 

MNS AASHTO D111 (2004)   
Битумэн материалын органик бус бодис ба  
 шааргыг тодорхойлох  

MNS AASHTO D170 (2004)   
Абсоны аргаар уусмал ашиглах битумыг дахин 
боловсруулах арга 

MNS AASHTO Т275 (2004) 
Асфальтбетон  хольцны  дундаж  нягтыг  парафинаар  
бүрэх  аргаар  тодорхойлох 

MNS AASHTO Т166 (2004)   
 Нягтруулсан асфальтбетон хольцны дундаж нягтыг 
тодорхойлох 

MNS AASHTO Т269 (2004) 
Нягт ба сүвэрхэг асфальтбетон хольцыг нягтруулсны 
дараа агаарын хэмжээг тодорхойлох арга 
 

MNS AASHTO Т283 (2004)   
Нягтруулсан  асфальтбетон  хольцны  ус  тэсвэрлэх  
чадварыг тодорхойлох 
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MNS ASTM D4215 (2004)   Хүйтэн асфальтбетон хольц. Техникийн шаардлага 

MNS AASHTO Т256 (2004)   Хучилтын хотойлтыг хэмжих арга 
 

MNS ASTM Е965 (2004) 
Элсэн нөхөөсний аргаар гадаргуугийн  барзгаржилтийн  
гүнийг тодорхойлох арга 
 

MNS AASHTO Т245 (2004)   
Маршаллын  багажаар  битумэн  хольцын  уян  
харимхайн эсэргүүцлийг тодорхойлох арга 
 

MNS AASHTO D290 (2004) Асфальтбетон үйлдвэрийг хянаж шалгах стандарт 
 

MNS ASTM D2172 (2004 
Хучилтын битумын хольцны битумын агуулгыг 
тодорхойлох арга 

MNS ASTM D2995 (2005)   
Битум цацагчийн битум цацалтын хэмжээг 
тодорхойлох арга  

MNS ASTM D5624 (2005)   
Гадаргуун  боловсруулалт  хийх  үед  дайрганы  
тархалтын  хэмжээг тодорхойлох арга 
 

MNS ASTM D4694 (2005) 
Динамик ачааллын уналтаар хучилтын хотойлтыг  
тодорхойлох арга  

MNS ASTM D6 (2006)   
Нефтийн ба битумэн бүтээгдэхүүнийг халаах үеийн 
бүрэлдэхүүний жингийн алдагдлыг тодорхойлох арга 
 

MNS ASTM D2171 (2006 
Битумын зунгааралтыг вакум капилляр вискозиметрээр 
турших арга  

MNS ASTM Е1082 (2007)   
Замын гадаргуугийн тэгш бус байдлыг автомашин 
ашиглаж хэмжих арга  

MNS ASTM Е1703 (2007)   
Авто замын хучилтын гадаргуугийн дугуйн мөрний 
ховилын гүнийг чиглүүлэгч шугам ашиглан хэмжих арга 

MNS ASTM  1364 (2009) 
 

Авто замын хучилтын гадаргуугийн тэгш бус байдлыг 
хэмжих статик түвшингийн арга  

MNS BS 812-112 (2008) 
Цохилтын аргаар дүүргэгчийн бутралтын хувийг 
тодорхойлох арга 

MNS ASTM  2940 (2009) 
Авто зам, нисэх онгоцны талбай, хөөрөх буух зурвасын 
суурь болон дэд сууринд хэрэглэх ширхэглэлээр 
ангилсан дүүргэгч. Техникийн шаардлага. 

MNS 3091 (2008) Цемент. Техникийн ерөнхий шаардлага. 

MNS 0974 (2008) Портланд цемент. Техникийн шаардлага. 

MNS 0976 (2008) Цемент. Олон ширхэглэлтэй стандарт элс хэрэглэн 
турших арга 

MNS 2930 (2008) 
Цементын  туршилтанд  хэрэглэх  стандарт  элс.  
Техникийн 

MNS 5875 (2008) Цементийн идэвхт эрдэс нэмэлт турших арга. 

MNS 1592 (2009) Асфальтбетон хольц. Техникийн шаардлага. 
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MNS ASTM D3515 (2009) Халуунаар  нь  хольж  дэвсэх  битумэн  хольцид  тавих  
техникийн шаардлага. 

MNS ASTM D995 (2008) Халуунаар нь хольж, халуунаар дэвсэх битумэн хольц 
үйлдвэрлэх заводод тавих техникийн шаардлага. 

MNS ASTM D4215 (2008) 
Хүйтнээр нь хольж дэвсэх битумэн хольц. Техникийн 
шаардлага. 

MNS ASTM D1369 (2009) 
Битумэн гадаргуун боловсруулалтад хэрэглэх 
материалын жишигтоо хэмжээ. 

MNS 6057 (2009) Битумжсэн элсээр бэлтгэсэн хольц. Техникийн 
шаардлага. 

MNS ASTM D3910 (2008) 
Сларри сийлийг төсөллөх, турших ба барих үед 
хэрэглэх заавар. 

MNS ASTM D3203 (2007) 
Нягт болон сүвэрхэг асфальтбетоны сүвшлийн хувийг 
тодорхойлох арга. 

MNS ASTM С-131 (2007) 
Жижиг  ширхэгтэй  том  дүүргэгчийн  элэгдлийг    Лос-
Анжелесийн төхөөрөмжөөр тодорхойлох арга. 

MNS 5631 (2006) 
Цацрагийн хамгаалалт. Цөмийн цацрагийн тунгийн 
зөвшөөрөгдөх хэмжээ. 

MNS ASTM С39/С39М (2007)   
Бетоны шахалтын бат бэхийг цилиндр сорьцоор 
тодорхойлох арга. 
 

MNS 1170 (2009) Бетон хольц турших арга. 

MNS 2998 (2009) Барилга, замын ажилд хэрэглэх уулын нягт чулуулаг-
хайрга, дайрга. 

MNS ASTM Е274 (2010) Хучлагын гадаргуугийн гулсалтын эсэргүүцлийг 
машинаар хэмжих 

MNS ASTM 3665 (2010) Зам, барилгын материалаас санамсаргүй сонголтоор 
дээж ба сорьц авах аргачлал. 

MNS BS 812-111 (2010) Жижиг ширхэгтэй чулууны бутралтын арван хувийг 
тодорхойлох 

MNS 6237 (2010) Өтгөн битум. Техникийн шаардлага. 

MNS ASTM С 593 (2010) Хөрс  бэхжүүлэхэд  хэрэглэх  цемент,  шохой,  үнс  
болон  бусад пуццолон нэмэгдлүүд. Техникийн 
шаардлага. 

MNS AASHTO Т55-2003   Битум болон нефьтийн бүтээгдэхүүний усыг нэрэх 
туршилтын арга. 

MNS AASHTO Т84-00   Жижиг ширхэгтэй чулууны хувийн жин ба шингээх 
чадвар 

MNS AASHTO Т85-91(2000) Том ширхэгтэй чулууны хувийн жин ба шингээх чадвар 

MNS AASHTO Т88-00   Хөрсний ширхэглэлийг шинжлэх 

MNS ASTM D4318 AASHTO Т89-02   Хөрсний урсамтгайн хязгаарыг тодорхойлох 

MNS ASTM D4318 AASHTO Т90-00   Хөрсний  уян  налархайн  хязгаар  ба  уян  налархайн  
индексийг тодорхойлох  
 MNS AASHTO Т96-02   Жижиг чулууг Лос Анжелес машин дээр үрэлт 
цохилтоор турших  
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MNS AASHTO Т100-03 Хөрсний хувийн жин 

MNS AASHTO Т162-04   Шингэн  цементийн  зуурмаг  болон  уян  консистенц  
бүхий  шохойг механикаар холих  

MNS AASHTO Т179(2003)   Битумд үзүүлэх агаар ба дулааны нөлөөг тодорхойлох 
арга  

MNS AASHTO Т180-01   Хөрсний  чийг  нягтшилийн  харьцааг  4.54  кг  алхыг  
457  мм-ийн өндрөөс унагах аргыг ашиглан 
тодорхойлох 

MNS AASHTO Т193-99 (2003) Хөрсний даацын үзүүлэлт (CBR)-ийг тодорхойлох 

MNS AASHTO Т209-99 (2004) Асфальтан хольцын хамгийн их хувийн жин 

MNS  AASHTO  Т245-97  (2001) Асфальт бетон хольцын урсалтыг эсэргүүцэх чанарыг  
Маршалын аппаратаар тодорхойлох 
 AASHTO-04 
Материалын  тээвэрлэлт,  материалаас  дээж  авах,  
шинжлэх аргуудад тавих стандартын шаардлагууд, 
Техникийн шаардлагууд, 1А ба 1В Хэсэг 

AASHTO-04 
Материалын тээвэрлэлт,  материалаас  дээж  авах,  
шинжлэх аргуудад тавих стандартын шаардлагууд, 
Техникийн шаардлагууд, 2А ба 2В Хэсэг, 
Шинжилгээнүүд  

AASHTO-04 Автозамын гүүрийн стандарт шаардлагууд 

AASHTO М6-03 
Портланд цемент бетонд хэрэглэх жижиг чулуун 
материал  

AASHTO М31М-03 Төмөр бетонд хэрэглэх иржгэр болон гөлгөр арматур 

AASHTO М33-99 (2003) Бетонд  (битум  хэлбэрийн)  хэрэглэх  урьдчилан  
хэлбэржүүлсэн заадсыг бөглөх материал  

AASHTO М80  -87 (2003) 
Портланд цемент бетонд хэрэглэх том чулуун 
материал  

AASHTO М81-92 (2002) Шингэн асфальт (түргэн өтгөрдөг хэлбэр) 

AASHTO М82  -75 (2000) Шингэн асфальт (дунд зэрэг өтгөрдөг хэлбэр) 

AASHTO М111-04 Төмөр ба ган хийцүүдийг цайраар бүрэх 

AASHTO М133-04 Модон  материалд  зориулсан  хамгаалах  хэрэгсэл  ба  
даралтаар боловсруулах процесс 

AASHTO М140-03       Эмульсжүүлсэн асфальт 

AASHTO М145-91 (2000)   Автозамын  барилгын  зорилгоор  хөрс  ба  хөрс-чулуун  
материалын  

AASHTO М148-01   Бетон арчлахад зориулсан мембран үүсгэгч шингэн 
бүрэлдэхүүн 

 
AASHTO М153-98 (2002)   

Бетон  хучлага  болон  хийц  барихад  зориулсан  
урьдчилан хэлбэржүүлсэн сархиат резинэн болон 
заадсыг бөглөх материал  
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AASHTO М154-00        Бетонд агаар оруулагч материал 

AASHTO М156-97 (2001)   Халуун битумэн хучлагын холимог бэлдэх холих  
төхөөрөмжинд  тавих шаардлагууд  

AASHTO М157-97 (2001)   Бэлэн (таваарын) бетон 
 

AASHTO М160-04   Хийцэд хэрэглэх ган, хавтан төмөр, шпунтэн хана, 
арматурын саваа  

AASHTO М168-96 (2003)   Модон бүтээгдэхүүнүүд 

AASHTO М170М-04   Арматуртай  хоолой,  ус  зайлуулах  шуудуу  ба  
ариутгах  татуургын  хоолой (метрээр) 

AASHTO М171-00       Бетон арчлах ялтас материал 

AASHTO М180-00       Замын хашилтын долгионт ган гулдан 

AASHTO М194-00       Бетонд хэрэглэх химийн хольцууд 
 

AASHTO М208-01       Катионы эмульсжүүлсэн асфальт 

AASHTO М213-01            Бетон  хучлага  ба  хийц  байгууламжинд  зориулсан  
урьдчил хэлбэржүүлсэн  заадсыг  бөглөх  материал  
(шахаагүй  болон  уян  харимхай битумын хэлбэр) 
 

AASHTO М221М-03       Төмөр бетон арматурын ган гагнаас бүхий нугалсан 
утас AASHTO М225М-03       Төмөр бетон арматурын ган, нугалсан утас 

AASHTO М226-80 (2000)                Наалданги чанартай асфальтан барьцалдуулагч 
 AASHTO М240-04                      Хольсон шингэн цемент 

AASHTO М241-97 (2001)          Бүрдүүлэгч хэсгийн эзэлхүүнээр хольцыг тунлах, 
тасралтгүй холих аргаар хийсэн бетон 
 AASHTO М247-02        Замын тэмдэглэгээнд ашиглах шилэн дэвсгэр 

AASHTO М249-98 (2003)   Цагаан ба шар өнгийн гэрэл ойлгогч термопластик 
материал /хатуу хэлбэртэй/ 
 AASHTO М251-04       Хавтгай болон үелсэн резинэн тулах хэсэг 

AASHTO М268-03       Замын хөдөлгөөний хяналтын гэрэл ойлгогч гадаргуу 
AASHTO М270-04   Нүүрстөрөгчийн  ба  өндөр  хатуулагтай  хийцийн  ган  

профиль, хавтан, саваа, гүүрэнд хэрэглэх хатаасан 
хийцийн ган хавтан 
 AASHTO М280-03       Цайрдсан ган үзүүртэй утас 

AASHTO М295-00   Бетонд  эрдэс  хольц  болгож  хэрэглэх  нүүрсний  үнс,  
түүхий  болон шатаасан байгалийн пуццолан 

AASHTO М297-98 (2002)                      Гүүрэнд хэрэглэх урьдчилан хэлбэржүүлсэн 
полихлорпрен заадас битүүлэх материал 

AASHTO М300-03                              
Органик бус цайраар баялаг барьцалдуулагч материал 

AASHTO М302-00                              Бетон болон зуурмагт ашиглах шатаах зуухны шаарга 
AASHTO R5-03                                  Эмульсжүүлсэн асфальтыг сонгох ашиглах 

 AASHTO Т2-91 (2000)                       Бетонд ашиглах жижиг чулууны органик хольц 
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AASHTO Т24-04                                   Бетоны өрөмдсөн цилиндрэн дээж болон хөрөөдсөн 
жижиг   хэсгийг AASHTO Т30-93 (2003)                     Ялгасан чулууны механик шинжилгээ 

AASHTO Т71-93 (2001)               Жижиг  ширхэгтэй  чулуун  дахь  органик  хольцуудын   
зуурмагийн бэхжилтэнд нөлөөлөх нөлөө 

AASHTO Т78-96 (2000)                    Шингэрүүлсэн асфальт бүтээгдэхүүнийг ширгээх  

AASHTO Т87-86 (2000)   
эвдэрсэн  бүтэцтэй  хөрс,  хөрсний  чулуулгийн  
дээж  хуурайгаар бэлтгэх, шинжлэх 

AASHTO Т102-83 (2000) Асфальт материалыг цэгийн /дуслын/ аргаар турших 
 

AASHTO Т104-99 (2003) Чулууны бат бэхийг натрийн сульфат ба магнийн  
сульфат  ашиглан тодорхойлох 
 AASHTO Т106-04                       Шингэн цементийн зуурмагийн шахалтын 
бат бэхийг тодорхойлох 

AASHTO Т119-99       Шингэн цемент бетоны суулт 
 AASHTO Т121-97 (2001)   1 куб фут /эсвэл куб метр/-т ноогдох жин, гарц, агаарын    
агуулгыг тодорхойлох 

AASHTO Т127-04       Шингэн цементийн дээж авах, шинжилгээний хэмжээ  
 AASHTO Т137-04    Шингэн цементийн зуурмагийн агаарын хувь 

AASHTO Т141-01    Шинээр зуурсан бетоноос дээж авах 

AASHTO Т146-96 (2000)                      Эвдэрсэн бүтэцтэй хөрсний дээжийг нойтон аргаар 
бэлдэх AASHTO Т152-01                                  Шинээр хольсон бетоны агаарын хувийг даралтын  
аргаар тодорхойлох 
 AASHTO Т157-00      Бетоны агаар оруулах нэмэлт бодисууд 

AASHTO Т158-01    Бетоны урсалт 

AASHTO Т160-97 (2001)   хатуурсан, шингэн цемент зуурмаг ба бетоны уртыг 
өөрчлөх AASHTO Т161-00    Бетоны хүйтнийг тэсвэрлэх чадварыг  хөлдөөж  гэсгээх 

аргаар тодорхойлох 
AASHTO Т164-01       Асфальтбетон хольцоос битумыг ялгаж авах 
AASHTO Т166-00   Нягтруулсан  асфальтбетон  хольцын  эзэлхүүний  

хувийн  жинг  
AASHTO Т157-00      Бетоны агаар оруулах нэмэлт бодисууд 

AASHTO Т158-01    Бетоны урсалт 
AASHTO Т160-97 (2001)   Хатуурсан, шингэн цемент зуурмаг ба бетоны уртыг 

өөрчлөх  

AASHTO Т161-00    Бетоны  хүйтнийг  тэсвэрлэх  чадварыг  хөлдөөж  
гэсгээх аргаар тодорхойлох 

AASHTO Т164-01     Асфальтбетон хольцоос битумыг ялгаж авах 
 

AASHTO Т166-00   Нягтруулсан  асфальтбетон  хольцын  эзэлхүүний  
хувийн  жинг  

AASHTO Т168-03       Асфальт бетон хольцыг дээжлэх 

AASHTO Т176-02   Ангилсан чулуу болон хөрсний уян налархайн 
ширхэглэлийг элсний  эквивалент шинжилгээний аргыг 
ашиглан тодорхойлох 
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AASHTO Т188-75 (1999)   Портланд цементэд агаар оруулах нэмэлт бодисуудыг 
хөлдөөх ба гэсгээх аргаар үнэлэх 

SHTO Т191-02   Хөрсний нягтыг газар дээр нь элсэн конусын аргаар 
тодорхойлох 

AASHTO Т196-96   Бетон хольцын агаарын агуулгыг эзэлхүүний аргаар 
тодорхойлох 

AASHTO Т197-00    Бетон  хольцын  хатууралтын  хугацааг  зүү  
шигдэлтийн  аргаар тодорхойлох 

AASHTO Т201-03       Асфальтын кинематик зууралдалтыг тогтоох 
 AASHTO Т202-03   Асфальтын  зууралдах  чанарыг  вакуум  капилляр  
вискозиметрээр  одорхойлох 

AASHTO Т218-86 (2000)   Усжуулсан шохойноос дээж авах 

AASHTO Т228-04   Хагас хатуу битумэн материалын хувийн жин 
 AASHTO T230-68 (2000)   Битум-чулууны хольцон хучилтын нягтын зэргийг 
тодорхойлох AASHTO Т265-93 (2000)   Хөрсний чийгийн агуулгыг лабораторид тодорхойлох 
 AASHTO Т269-97 (2003)   Нягтруулсан ба нягтруулаагүй асфальт бетон хольц 
дахь агаарын сүвшилийн эзлэх хувь 

AASHTO Т310-03   хөрс ба Хөрс-чулууны газар дээрх нягт ба чийгийн 
агуулгыг цөмийн аргаар тодорхойлох 

ASTM C 29-97       Чулуун материалын нэгж жин ба сүвшил 

ASTM C 227-97   Цемент-чулууны  нэгдлийн  шүлтний  потенциал  
урвалжих  чанарыг тодорхойлох 

ASTM C 289-02   Чулуун  материалын  потенциал  урвалжих  чанарыг  
химийн  аргаар тодорхойлох 

ASTM D 243-02       Тодорхойлсон зүү шигдэлтийн үлдэгдэл 

ASTM Боть 04.01       Цемент шохойн гипс 

ASTM Боть 04.02       Бетон ба эрдэс чулуу 

ASTM Боть 04.03       Замын болон хучилтын материалууд 

ASTM Боть 04.04     Дээврийн, ус нэвтрүүлдэггүй болон битумэн 
материалууд ASTM Боть 04.05     Байгалийн гаралтай, барилгын чулуу, хөрс, чулуулаг 

BS 381     Таних, кодлох ба бусад зориулалтын өнгүүд  
 BS 812     Чулуулгын бутралтын индекс 

BS 812     Суналтын индекс 

BS 812     Чулуулгын бутралтын индекс 

BS 812     Жижиг чулуулгын хлоридын агуулга 

BS 873     Замын тэмдгүүд, гэрэлтэгч дохионы шон 

BS 1088     Тэнгисийн хөлөгт зориулсан фанер 

BS 1377, 14 Шинжилгээ  Нягт-чийгийн агуулгын харьцаа, доргиот 
алх BS 1707   Замын  гадаргууг  боловсруулахад  зориулсан  халуун
барьцалдуулагч материал тараагчийн техникийн 
шаардлага BS 1881 хэсэг 1     Шинэ бетоноос дээж авах арга 

BS 1881 хэсэг 2     Шинэ бетоныг шинжлэх арга 

BS 1881 хэсэг 3     Шинжилгээний дээжийг бэлтгэх, хатаах аргууд 

BS 1881 хэсэг 4     Бетоны бат бэхийг турших аргууд 

BS 4449     Төмөрбетон арматурт ашиглах хүчитгэсэн ган 
саваанууд BS 4450     Цементийн бат бэх 
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BS 4482     Бетон арматурт ашиглах төмөр утас 

BS 4483     Бетоны арматурт ашиглах ган деталь 

BS 5607     Тэсрэх бодис ашиглах британий стандарт норм 

ACI 318     Төмөр бетонд зориулсан барилгын нормын шаардлага 

ACI 347     бетоны хэв хашмалын санал болгосон үйл ажиллагаа 

NIST PSI     В-В ангиллын гадна фанерын бүтээгдэхүүний стандарт 

AWS D1.4     Арматурт зориулсан хийцийн гагнуурын стандарт 

DIN 51011   
Хатуу  ба  шингэн  битумын  хугарлын  хэмийг  
тодорхойлох шинжилгээний стандарт аргууд   

 
 
Дээрхи стандартууд гүйцэтгэгчийн гар дээр байхгүй нөхцөлд доорхи үндэсний 
стандартуудыг заавал авч инженерийн заавар доор шууд ашиглана. 

   Үүнд: Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний стандартын эмхэтгэлүүд 

1. 1-р Хэсэг. Хөрс болон хайрга, дайрга, бусад дүүргэгч материал 
2. 2-р Хэсэг. Эрдэс барьцалдуулагч, цементбетон 
3. 3-р Хэсэг. Органик барьцалдуулагч, асфальтбетон 
4. 4-р Хэсэг. Авто зам, замын байгууламжийн ерөнхий стандартууд 

Стандарт хэмжил зүйн үндэсний төв, 2007 он 

 
201. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

 Энэ бүлэгт Лабораторийн үйл ажиллагаа, материалын сонголт түүний чанар, ажлын 
арга технологи, барилгын ажлын хяналтанд хэрэглэгдэх туршилт, шинжилгээнүүд, тэдгээрт 
тавигдах шаардлагуудыг  багтаасан. 

 

202. ЛАБОРАТОРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 Гүйцэтгэгч нь барилгын ажлыг гүйцэтгэх нийт хугацааны туршид, талбайн 
лабораториудыг байгуулан ажиллах нөхцлийг нь  хангаж  байх  ёстой. Талбайн  
лабораториуд нь Лабораторийн эрхлэгчийн бүрэн удирдлага, хяналтын дор ажиллана. 
Гүйцэтгэгч нь ажлын чанарын хяналтын төлөвлөгөөний дагуу  материалын сонголт, 
чанарын  хяналт, мэргэжлийн ур чадварын хяналтад шаардлагатай дээж бэлтгэх, 
шинжилгээ  хийж,  дүгнэлт  гаргах  чадвар  бүхий  ажилтнууд  (талбайн  лаборатори  бүрт 
хамгийн багадаа 1 лабораторийн эрхлэгч-инженер, 2 техникч, 2-4 туслах ажилтан) болон 
хангалттай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна. Гүйцэтгэгчийн барилгын хяналтын 
шинжилгээний давтамж нь түүний төслийн чанарын хяналтын төлөвлөгөөний дагуу байх ба  
Инженертэй өөрөөр зөвшилцөөгүй бол энэхүү шаардлагад заасан удирдамжийн дагуу 
байна. Гүйцэтгэгч нь ажилд хэрэглэх бүх материал болон хийгдэж буй нийт ажлуудад 
туршилт шинжилгээг гүйцэтгэнэ. 

 Гүйцэтгэгч нь шаардлагатай бүх шинжилгээг хийж, материал болон ажлын 
шинжилгээний үр дүнг Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-т 
танилцуулан шалгуулж  нэг хувийг  өгнө.  Баталгаажуулах шаардлагатай шинжилгээг 
тохиромжтой байдлаар сайтар төхөөрөмжилсөн хараат бус шинжилгээний лабораторид 
явуулна. Ингэхдээ материалуудын дээжийг  хяналтын  материалын  инженертэй  хамтран  
авч хяналтын инженерийн лац, гарын үсгээр баталгаажуулан, дагалдах бичгийн хамт зохих 
газарт нь хүргүүлнэ. Дээжний дагалдах бичигт дараах үзүүлэлтүүд заавал тусгагдсан 
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байна. Үүнд: 

- Гүйцэтгэгчийн нэр, хаяг 

- Дээжний нэр, хэсгийн дугаар  /Орд газрын нэр, байршил/ 

- Дээжний зориулалт 

- Дээж авсан  байдал, эдгээрт холбогдолтой хүмүүсийн гарын үсэг 

Баталгаажсан материалын шинжилгээний үр дүнг эх хувиар нь Инженерт өгөх ёстой. 
Баталгаажаагүй, шаардлага хангаагүй, үйлдвэрийн гэрчилгээгүй материалуудыг замын 
барилгын ажилд хэрэглэж болохгүй. 

Инженер  /хяналтын  инженер  буюу  хяналтын  зөвлөх  багийн  ахлагч/  нь  Гүйцэтгэгчийн 
лабораторийн дээжлэх ажиллагаа, шинжилгээний байр, тоног төхөөрөмж, лабораторийн 
ажилтнуудын үйл ажиллагаа болон шинжилгээний үр дүнгийн бүртгэл зэргийг ямар ч үед 
чөлөөтэй хянаж шалгах эрхтэй. 

Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ нь бүтээгдэхүүнийг 
үйлдвэрлэсэн газарт нь хийх шинжилгээг оролцуулан,  чанарын хяналтын төлөвлөгөөний 
нэг хэсгийг бүрдүүлж байгаа, эсвэл түүн дээр нэмэгдсэн,  Гүйцэтгэгчийн лабораторийн 
ажилтнуудын явуулах бүх шинжилгээг гэрчилж, зааварчилгаа өгөх эрхтэй. 

 

203. МАТЕРИАЛЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ  СТАНДАРТ 

 Авто зам замын байгууламжийн барилгын  ажилд  хэрэглэгдэх  бүх  материал  нь 
энэ шаардлагуудад нийцсэн байх бөгөөд Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын 
зөвлөх багийн ахлагч/-ийн шаардлагын дагуу байх ёстой. Хэрвээ материал нь 
үйлдвэрлэгчийн худалдааны нэрээр тодорхойлогдсон бол өөр үйлдвэрлэгчийн 
бүтээгдэхүүнийг ашиглаж болох  ба  гэхдээ  өөр  үйлдвэрлэгчийн  бүтээгдэхүүн  нь  
чанарын  хувьд  нэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй ижил буюу илүү гэдгийг Гүйцэтгэгч баталж, 
Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ зөвшөөрсөн тохиолдолд 
хүлээн зөвшөөрөгдөнө.  Ажилд  хэрэглэхээр  төлөвлөсөн  бүх  материалын  дээжийг  
лабораторид  өгч  туршиж  шинжлэн, шинжилгээний дүнг баталгаажуулснаар   материалыг 
талбайд нийтэд нь татан авчрах  зөвшөөрлийг  Инженер  /хяналтын  инженер  буюу  
хяналтын  зөвлөх  багийн ахлагч/-ээс авна. Хэрвээ энэ шаардлагын дагуу зарим 
материалыг гадны хараат бус лабораторид шинжлүүлэн баталгаажуулах шаардлагатай 
бол Гүйцэтгэгч нь үүнээс гарах бүх зардлыг  хариуцах  бөгөөд  зардалд  дараах  зүйлүүд  
багтана  /гэвч  эдгээрээр хязгаарлагдахгүй/. Үүнд: 

 Лабораторийн шинжилгээний хөлс 

 Дээжээр хангах 

 Дээжийг талбайгаас лаборатори руу, шаардлагатай бол буцааж    
талбай руу тээвэрлэх 

 Лабораторийн ажилтнуудын хөлс 

Хараат бус лабораторид хийгдэх шинжилгээний төлөвлөгөөг Инженер /хяналтын инженер 
буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-т нэг долоо хоногийн өмнө мэдээлэх ба тэрээр 
шинжилгээ хийх цагт, газар дээр нь байлцах эрхтэй. 

 

204. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГУУД 

a) Шинжилгээний стандарт шаардлагууд ба аргууд 
Ажилд хэрэглэх бүх материал нь Монгол улсад батлагдсан “Тээвэрлэлт, материал, 
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дээжлэх ба шинжилгээний аргуудын стандарт шаардлагууд”-д нийцэж байх ёстой. Монгол 
улсад мөрдөгдөж байгаа стандарт шаардлагын дагуу хийгдэх ёстой боловч энэ 
шаардлагуудад хамрагдаагүй шинжилгээний аргууд буюу энэ шаардлагад өөрөөр 
заагдаагүй шинжилгээний хувьд AASHTO стандарт шаардлагуудын /эсвэл Инженерийн 
заасан буюу зөвшөөрсөн бусад олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн ижил төстэй 
шаардлагууд/ заалтыг хэрэглэж болно. Энэ тохиолдолд хэрэглэгдэх Олон улсын 
стандартууд нь монгол хэлнээ орчуулагдсан байх бөгөөд Стандарт хэмжил зүйн төвөөс 
түр зөвшөөрөл авсан байна. Туршилт хийх лабораторид энэ стандартын албан ёсны 
орчуулга заавал байх ёстой. 

b) Шигшүүр 
Бүх шинжилгээнд ASTM E11 шигшүүрүүд хэрэглэгдэнэ. мм болон µм-ээр (микрон) өгсөн 
шигшүүрийн цувралыг дор үзүүлэв. 
(1)  Том шигшүүрүүдийн нүхний хэмжээ дараах байдалтай байж болно.    Үүнд:  
 а/.100, 75, 63, 50, 37.5, 25.0, 19.0, 16.0, 13.2, 12.5, 9.5, 6.3, 4.75, 4.00  мм 
 б/.100, 75, 63, 50, 37.5, 25.0, 19.0, 12.5, 9.5, 4.75 мм 
 в/.100, 90, 70, 63, 50, 40, 20, 15,10, 5 мм 
Жижиг шигшүүрүүдийн нүхний хэмжээ дараах байдалтай байж болно. Үүнд:  

г/. 2.80, 2.36, 2.00, 1.70, 1.40, 1.18, 1.00 мм, 850, 600, 500, 425, 355, 300,  
250,180,150, 125, 75, 63 µ? 

 д/. 4.75, 2.36, 1.18 мм, 600, 425, 300, 150, 75 µм 
 е/. 5, 2.5, 1.25 мм, 630,  315, 140, 71 µм 
(2) Чулууны  хэврэг  хэсэг  буюу    урт,  хавтгай  хэсгийн  агуулалтыг   тодорхойлохдоо   
дараах шигшүүрүүдийг хэрэглэнэ. 63.0, 50.0, 40.0, 37.5,  31.5, 28.0,   25.0, 20.0, 16.0, 14.0, 
12.5, 10.0, 6.3 
(3) Шинжилгээнд хэрэглэгдэж буй шигшүүр нь Асфальтбетон заводын шигшүүрүүдтэй  
ижил байна. 
 
205. ХӨРС БА ХАЙРГА 

(а)    Материалын дээж авах 
 Материалын  дээжийг  тухайн  зам,  гүүрийн  барилга,  засварын  ажил  

гүйцэтгэгч байгууллагын материалын инженер, байнгын техник  технологийн  
хяналт  гүйцэтгэж байгаа материалын инженер хамтран авна. 

 Ажил гүйцэтгэгч байгууллагын материалын инженер, байнгын техник 
технологийн хяналт гүйцэтгэж байгаа материалын инженерүүд нь хүндэтгэх 
шалтгаанаар ажиллаагүй тохиолдолд дээжийг гүйцэтгэгч байгууллагын ерөнхий 
инженер болон хяналтын багийн ахлагч хамтран авна. 

 Дээжний дагалдах хуудсанд дээж авсан орд газрын нэр, дээжийг авсан хүний 
нэр албан тушаал мөн он сар өдрийг бичиж тэмдэглэсэн байна. 

 Асфальтбетон, цементбетонд хэрэглэх жижиг ширхэглэлтэй чулуу буюу элснээс 
50кг, том ширхэглэлтэй чулуунаас 100кг-аас доошгүй байхаар дээжийг 
туршилтанд ирүүлнэ. 

(б)  Хөрсний шинжилгээнд хэрэглэгдэх стандарт аргууд 

 Дээж авах, бэлтгэх, савлах, тээвэрлэх, хадгалахдаа MNS 2305-94 стандартыг 
мөрдөнө. /AASHTO Т87-2000 - Эвдэрсэн бүтэцтэй хөрс, хөрсний чулуулгийн дээжийг 
хуурайгаар бэлтгэх, шинжлэх, AASHTO Т146-96 (2000) - Эвдэрсэн бүтэцтэй хөрсний 
дээжийг нойтон аргаар эсвэл Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 
ахлагч/-ийн зааврын дагуу бэлтгэх/ 

 Хөрсийг 600С-аас хэтрэхгүй темпертурт хатаана. 
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 Элсэн хөрсийг 3 цаг, бусад хөрсийг 5 цаг, гөлтгөнөжсөн хөрсийг 8 цаг хатаана 

 Хөрсний нягтыг пикнометрийн аргаар тодорхойлохдоо МNS 2143-2000 
стандартыг мөрдлөг болгоно. 

 Хөрсний нягтыг 0.01г/см, зохистой чийгийн хэмжээг 0.1%-ийн нарийвчлалтай 
тодорхойлно 

Хөрсний шинжилгээг  дараах стандарт аргуудын дагуу гүйцэтгэнэ. 

ХҮСНЭГТ 2-1: Хөрсний шинжилгээний аргууд 

 

 
Үзүүлэлтүүд 

Шинжилгээний  
аргууд  

Хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг угаах 
 аргаар тодорхойлох 

MNS ASTМ 
D 2217:2002 

Хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох MNS  AASHTO 
Т88-2004 

Хөрсний урсалтын хязгаарыг тодорхойлох MNS ASTМ 
D 4318:2002 

Хөрсний уян  налархайн хязгаар ба уян   
налархайн индексийг тодорхойлох     

MNS ASTМ 

D 4318:2002 
Хөрсний хувийн жин, нягтыг тодорхойлох MNS  AASHTO 

Т100-2003 

Ангилсан чулуу ба хөрсөн дэх уян жижиг хэсгүүдийг  
элсний эквивалент шинжилгээгээр тодорхойлох AASHTO Т176-02 

Стандарт хүчлэл /600кнм/м3 / -ээр хөрсний  
 чийг-нягтын харьцааг 2.5 кг алхыг 457 мм-ийн өндрөөс  
унагах аргыг ашиглан тодорхойлох 

MNS ASTМ 
D 698:2002 

Стандарт бус хүчлэл /2700кнм/м3 / -ээр хөрсний 
чийг-нягтын  харьцааг 5 кг алхыг 457 мм-ийн 
өндрөөс унагах аргыг ашиглан тодорхойлох 

MNS  ASTМ 
D 1557:2002 

Хөрсний нягтыг газар дээр нь элсэн конусын  
аргаар тодорхойлох 

MNS ASTМ 
D 1556:2002 

 
Хөрсний ачаа даацын үзүүлэлт (CBR)-г тодорхойлох 
 

MNS ASTМ 
D 1883:2002 

Хөрсний нягтыг зүсэгч цилиндрийн аргаар тодорхойлох MNS ASTМ 
D 5182:2003 

Хөрсний нягтыг зүсэгч цилиндрийн аргаар тодорхойлох MNS ASTМ 
D 5182:2003 

Хөрс,  хайрга  ба  дайрганы  нягтыг  газар  дээр  нь  
 цөмийн  аргаар тодорхойлох 

AASHTO T238/239 

Хөрс, хайрга ба дайрганы чийгийн агуулгыг газар дээр нь  
цөмийн аргаар тодорхойлох 

AASHTO Т239 

Хөрсний чийгийн агуулгыг лабораторид тодорхойлох AASHTO Т265-93 
(2000) 
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4.54 кг-ийн алхыг 457 мм-ийн өндрөөс унагах аргыг ашиглан хөрсний нягт-чийгийн 
харьцааг тодорхойлох MNS ASTМ D 1557:2002-ийн стандарт аргын дагуу хийгдэх 
лабораторид нягтыг тодорхойлно. Энэ шаардлагад MDD буюу MNS ASTМ D 1557:2002 
(хуурай үеийн хамгийн их нягтрал-ХҮХИН)-ийн үзүүлэлтийг мөн тодорхойлно. 

  (1)  Ул хөрсийг шинжлэх шинжилгээний давтамж: Ул хөрсийг нягтруулах 
 чийг нягтын харьцаа 3000 м2 буюу трассын дагуу 250 м-т нэг 

шинжилгээ 
 нягтруулалтын өмнөх чийгийн агуулгын шинжилгээг 1000 м2 буюу 

замын дагуу 100 м-т нэг 
 Талбайн хуурай нягтшил шинжилгээг 500 м2 буюу нэг хэсэгт хоёр 
 МNS АSТМ D 1557:2002Хамгийн их хуурай нягт ба тохиромжтой 

чийгийн агуулгыг шинэ материал бүрт, ул хөрсний 3,000 м2 бүрт нэг 
удаа эсвэл замын дагуу хамгийн их нь 250 м-ийн зайтайгаар 
тодорхойлно. Материалыг нягтруулахын өмнөх чийгийн агуулгын 
шинжилгээг хамгийн багадаа 1,000 м2 тутамд нэг удаа явуулна.  
Хатах буюу норсоноос шалтгаалж материалын чийгийн агуулга  
өөрчлөгдөх  үед  эсвэл  өмнөх  шинжилгээний  дүн  нь  тодорхой  бус  
байвал чийгийн агуулгын шинжилгээг давтан явуулна. 

 Талбайн хуурай нягтыг нягтруулсан материалд хамгийн багадаа 500 
м2 тутамд нэг удаа тодорхойлох буюу эсвэл нэг хэсэгт хамгийн 
багадаа 2 шинжилгээ явуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд замын 100 
м тутамд   нэг шинжилгээг явуулна. 

 Ул хөрсийг хамгийн их нягтралын 90%-иас багагүй, чийгийн зохист 
агууллага 2%-иас ихгүй байхаар нягтруулна. 

   (2)  Замын суурийн доод үе, суурь болон холимог материал 
 Замын суурийн доод үе, суурь болон холимог материалд М^З АЗТМ ^ 

1241:2002 стандартыг мөрдлөг болгоно. 

 Замын суурийн доод үед хэрэглэж буй материалын 0.075мм-ийн 
шигшүүрээр өнгөрөх хэсэг нь 0.425мм-ийн шигшүүрээр өнгөрөх 
хэсгийн 2/3-оос ихгүй байна. 

 Урсалтын хязгаар 25%-иас бага 

 Уян налархайн тоо нь 6-аас ихгүй байна. 

Чийгийн агуулгыг тодорхойлох (талбайд) AASHTO Т217-02 

Хөрсний органик хэсгийг шатаах аргаар тодорхойлох MNSAASHTO 
Т 267-2004 

Авто замд хэрэглэх зориулалтаар хөрс, хөрс-хайрган  
хольцыг ангилах. Техникийн шаардлага 

AASHTO 
М145-2004 

Хөрсийг инженерийн зориулалтаар ангилах 
 нэгдсэн систем 

MNS ASTМ 
D 2487:2004 

Динамик  шигдэлтийн  аргаар  замын  далан,  суурийн   
даацыг  хэмжих аргачлал 

MNS 5678:2006 

Нягтруулсан  хөрс-цементэн  хольцын  хөлдөлт,  
 гэсэлтийг  тэсвэрлэх чадварыг тодорхойлох арга 

MNS  AASHTO  T 
136 2004 

Нягтруулсан  хөрс-цемщнтэн  хольцын  норолт,  
 хаталтыг  тэсвэрлэх чадварыг тодорхойлох арга 

MNS  AASHTO  T 
135 2004 
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 Замын суурь үед хэрэглэх материалын 0.075мм-ийн шигшүүрээр 
өнгөрөх хэсэг 8%-иас бага, урсалтын хязгаар 35-аас ихгүй, уян 
налархайн тоо 4-өөс бага байна. 

 Суурь үед хэрэглэгдэх материалын ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг 
хавсралтанд үзүүлсэн шаардлагатай адил байна  

 Суурь үед хэрэглэх материалуудыг хамгийн их нягтралын 98%-иас 
багагүй, суурийн доод үед хэрэглэгдэх материалуудыг 97%-иас 
багагүй, чийгийн зохист агуулга 2%-иас ихгүй байхаар нягтруулна. 

 Чийг-нягтын харьцаа              1000 м3 --д нэг шинжилгээ 

 Уян налархайн индекс              250 м3 --д нэг шинжилгээ 

 Урсалтын хязгаар               250 м3 --д нэг шинжилгээ 

 Ижил байдлын итгэлцүүр         250 м3--д нэг шинжилгээ 

 Уян налархайн модуль    250 м3-д нэг шинжилгээ 

 Хөрсний даацын үзүүлэлт (3 дээжийн иж бүрдэл) 250 м3--д нэг 
шинжилгээ 

 Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн 250 м3--д нэг шинжилгээ 

 Нягтруулалтын өмнөх чийгийн агуулга үе бүрийн 500 м2 -д нэг 
шинжилгээ 

 Талбайн хуурай нягт 250 м -д нэг шинжилгээ буюу нэг хэсэгт 3 
шинжилгээ 

 MNS ASTM D 1557:2002 хамгийн их хуурай нягт ба тохиромжтой 
чийгийн агуулга хөрсний даацын үзүүлэлтийн MNS ASTМ D 1883:2002 
(CBR) шинжилгээг (3 дээжийн бүрдэл) суурийн доод үеийн 
материалын шинэ эх үүсвэр бүрийг нээсний дараа болон 
боловсруулсан  материалын  1,000  м3   тутамд  хамгийн  багадаа  нэг 
удаа явуулна. Суурийн доод үеийн материалын ширхэглэлийн 
бүрэлдэхүүний шинжилгээ, уян налархайн индекс, уян налархайн 
модуль болон ижил байдлын итгэлцүүрийг 250 м3 тутамд хамгийн 
багадаа нэг удаа тодорхойлно. 

 Материалын үе бүрийг нягтруулахын өмнөх чийгийн агуулгын 
шинжилгээг нягтруулсан материалын үе бүрийн эсвэл хамгийн 
багадаа 500 м2 тутамд нэг удаа явуулна. Хатах буюу норсоноос 
шалтгаалж материалын чийгийн агуулга өөрчлөгдөх үед эсвэл өмнөх 
шинжилгээний дүн нь тодорхой бус байвал чийгийн агуулгын 
шинжилгээг давтан явуулна. 

 Талбайн хуурай нягтыг нягтруулсан материалын үе бүрийн хамгийн 
багадаа 250 м2 тутамд нэг удаа тодорхойлох буюу эсвэл шинжилгээ 
хийлгэх шаардлагатай хэсэг бүрт хамгийн багадаа гурван шинжилгээг 
явуулна. 

           (3)  Замын дэвсгэр үе ба далангийн материал 

           (А) Тавигдах шаардлага 

 Далангийн үед хэрэглэгдэх дээжний ачаалал даах чадварын туршилтыг 
хийхдээ хөрсний тохиромжтой чийгээс ±0.5%-ийн чийгтэй болгоод 
хэвлэж нягтруулна. 

 Далан болон дэвсгэр үеийн материалууд нь бохир ус, навч, ногоо, үндэс 



Батноров сумаас Андлалын өргөө хүртлэх 12,2 км, Бэрх тосгон дундуур дайран өнгөрч буй 6,2 км  асфальтбетон хучилттай авто замын 
техникийн шаардлага 

 

МАТЕРИАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ    2-17 
 
 

зэрэг органик хольц агуулаагүй байна. 
 Далангийн материалын нягтруулах үеийн зузаан нь 150мм-ээс багагүй, 

250мм-ээс ихгүй байна. 
 Далангийн шорооны зохистой чийгшилийн агуулгыг нягтруулалтын үед 

проктор туршилтаар гарсан чийгийн агууламжаас 1%-иар их, 2%-иар 
бага байхыг зөвшөөрнө. 

            (Б) Далан барихад мөрдөгдөх шинжилгээний давтамж 

 Чийг-нягтын харьцаа         - 2000 м3 -д нэг шинжилгээ 
 Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох -1000 м3-д нэг шинжилгээ 

Уян налархайн индекс              -1000 м3-д нэг шинжилгээ 

Урсалтын хязгаар                         -1000 м3 -д нэг шинжилгээ 

 Нягтруулалтын өмнөх чийгийн агуулгын шинжилгээг үе бүрийн 600 м2 
-д нэг эсвэл нэг хэсэгт 3 удаа 

 Талбайн хуурай нягтын шинжилгээг үе бүрийн 600 м2-д нэг шинжилгээ 
эсвэл хэсэг бүрт 3 удаа 

 МNS АSТМ D1557:2002 Хамгийн их хуурай нягт ба тохиромжтой 
чийгийн агуулгыг шинэ материал бүрт болон материалын 2,000 м3 
бүрт нэг удаа эсвэл материалын төрөл өөрчлөгдөх үед тодорхойлно. 

 Далангийн дүүргэлтийн материалын ширхэглэлийн шинжилгээ, уян 
налархайн индекс ба урсалтын хязгаарыг ашиглагдсан материалын 
1000 м3 тутамд нэг удаа эсвэл гарсан шинэ материал бүрт 
тодорхойлоно.

 

 Материалын үе бүрийн нягтруулахын өмнөх чийгийн агуулгын 
шинжилгээг нягтруулсан материалын үе бүрд хамгийн багадаа 600 
м2 тутамд нэг удаа явуулах ба эсвэл шинжилгээ хийлгэх 
шаардлагатай хэсэг бүрд хамгийн багадаа гурван шинжилгээг 
явуулна. 

 Хатах буюу норсоноос шалтгаалж материалын чийгийн агуулга 
өөрчлөгдөх үед эсвэл өмнөх шинжилгээний дүн нь тодорхой бус 
байвал эсвэл нягтруулах ажил тасалдсаны дараа дахин шинээр 
эхэлсэн тохиолдолд чийгийн агуулгын шинжилгээг давтан явуулна. 

 Талбайн хуурай нягтыг нягтруулсан материалын үе бүрд хамгийн 
багадаа 600 м2 тутамд нэг удаа тодорхойлох буюу эсвэл шинжилгээ 
хийлгэх шаардлагатай хэсэг бүрт хамгийн багадаа гурван 
шинжилгээг хийнэ. 

 Далан болон дэвсгэр үед хэрэглэх материалуудыг хамгийн их 
нягтралын 95%-иас багагүй, чийгийн зохист агуулга 2%-иас ихгүй 
байхаар нягтруулна 

 

 
206.       ЧУЛУУ, ЧУЛУУН МАТЕРИАЛ, ЭЛС БА ДҮҮРГЭГЧ МАТЕРИАЛ 

 (а) Дээж авах ба дээж бэлтгэх 

-Хайрга, дайрганаас дээж авах, хаяглах, тээвэрлэхэд МNS 390-98 
стандартыг мөрдөнө. 
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-Итгэмжлэгдсэн буюу төвлөрсөн лаборатори мөн түүнчлэн Инженер 
/хяналтын инженер буюу хяналтын  зөвлөх  багийн  ахлагч/-ийн  
хяналтын  туршилтанд  зориулж  авсан лабораторийн  дээж  бүрд  
материалын  нэр,  төрөл,  зориулалт,  дээж  авсан  газар, хугацаа, 
үйлдвэрлэгчийн нэр, дээжийн зориулалт, дээж авсан хүний гарын үсэг 
зэргийг тусгасан  дээж авалтын  актыг бичиж  Инженер /хяналтын  
инженер буюу  хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ээр баталгаажуулсан 
байна. 
-Дээжүүдийг холих, багасгах, туршилтанд бэлтгэх, физик-механик 
шинж  чанарыг тодорхойлоход МNS 2998-2001 /ААSНТО Т2 Чулуун 
материалын дээж авалт/ стандартын дагуу гүйцэтгэнэ. 

-Үйлдвэрлэгч нь ээлж тутмаас дээж авч ширхэгийн бүрэлдэхүүн,   
бутлагдсан ширхэгийн хэмжээ, тоос, шавар, шорооны хольц, хэврэг 
чулуулагийн агууламжийг заавал тодорхойлно. 

 

(б)  Чулуу, чулуун материалд хийх шинжилгээ, тавих шаардлагууд 

- Нимгэн, урт хэсгийн хэмжээг 3 хоног тутам, бат бэх, асгаасан эзэлхүүний 
нягтыг  сар тутам, хүйтэн тэсвэрлэлтийг жилд нэг удаа тодорхойлно. 
-Чулууны анхдагч шинж чанар өөрчлөгдөх тутамд иж бүрэн туршилт  
шинжилгээ  хийнэ. 
-Чулууны чанарыг шалгахаар зориулан авах дээжний тоо нь дараах 
үзүүлэлтээс багагүй байна. 

                                                                                                                                 Хүснэгт 2-2 

Чулууны хэмжээ, м3   Хэсэгчлэн авах дээжний тоо, ш 

350 хүртэл 10 

350-700 15 
 700-аас дээш 20 

 

 Шахалтын бат бэх ус шингээсэн байдалд 20МПа-аас бага байвал 
хэврэг чулуулагт тооцно. 

 Асфальтбетон, цементбетон хольцонд хэрэглэгдэх чулууны тоос 
шаврын агууламж 1%-иас бага байна. 

 Бүхэл шаврын агуулагдах хэмжээ нийт тоос, шавар, шорооны 
хольцны жингийн 0.25%-иас хэтэрч болохгүй. 

 Дайрганд гадны ямар нэгэн бохирдол байхыг хориглоно. 

 Дайргыг хадгалахдаа ширхэглэлээр нь ангилан гадны бохирдлоос 
хамгаалах арга хэмжээ авна. 

 
 Чулууг 105±5 0С-ийн температурт хатаана. 

 Чулууны чанарыг баталгаажуулахдаа хараат бус шинжилгээний 
лабораторид явуулна. 

 Чулууны ширхэглэл бүрийг тус тусад нь хүйтэн тэсвэрлэлтэнд  
туршина. Чулууны нийт жингийн 5%-иас бага хэмжээний ширхэглэлийг 
хүйтэн тэсвэрлэлтэнд туршихгүй 
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 Чулууны нимгэн хавтгай, урт үзүүрлэг хэсгийг тодорхойлохдоо шигшүүр 
дээрх үлдэгдэл нийт жингийн 5% -иас бага жинтэй байвал энэ 
ширхэглэлийн хувьд туршилт хийгдэхгүй. 

 Чулууны ангилал 

 Чулууны ширхэглэл бүрийг гарал үүслээр нь дараах байдлаар ангилна. Үүнд:   

          Гүний бялхмал – гантиг, габбро, диорит ба бусад  

         Өнгөний бялхмал – базальт, порфирит, диабаз ба бусад 

         Хувирмал – кварцит, талс занар ба бусад 

         Тунамал – Шохойн чулуу, доломит, элсэн чулуу, цахиур ба бусад 

(в) Шинжилгээний стандарт аргууд 

Чулуу, чулуун материалын шинжилгээнүүдийг дараах шинжилгээний стандарт аргуудын 
дагуу явуулна. 

Чулуу, хайрга,  дүүргэгч материалын шинжилгээний аргууд 
                                                                                                                                  Хүснэгт2-3

 
Үзүүлэлтүүд 

 

 

Шинжилгээний  

аргууд 
 

Хайрганы потенциал урвалжилт (Химийн арга) ASTM C289-02 

Хайрга,  дайрганы  0.075мм-ээс  жижиг  ширхэгийн   
агуулгыг  угаах аргаар тодорхойлох 

MNS ASTМ С 117:2004 
AASHTO Т11-97 (2000) 

Жижиг ширхэглэлтэй хайрга дахь органик хольц AASHTO Т21-00 

Жижиг  болон  том  ширхэглэлтэй   
дүүргэгчийн  ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох 
 
бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох 

MNSAASHTO Т 27-2003 

Жижиг  ширхэглэлтэй  хайрганы  хувийн  жин  
 ба  ус  шингээлтийг 
тодорхойлох 

AASHTO Т84-00 

Том    ширхэглэлтэй  хайрганы  хувийн  жин  
 ба  ус  шингээлтийг 

AASHTOТ85-91 (2000) 

Том  дүүргэгч  материалын  элэгдэлийн  хэмжээг   
Лос Анжелесийн туршилтын төхөөрөмжөөр тодорхойлох 

MNS ASTМ С 535:2003 

Хүхэр  хүчлийн  натри  эсвэл  хүхэр  хүчлийн   
магни  ашиглаж түргэвчилсэн аргаар хайрганы бат бэхийг 
тодорхойлох 

MNS ASTМ С 88:2004 

Хайрга, дайрганы урт, үзүүрлэг хэсгийн хэмжээг  
 тодорхойлох арга  

MNS BS 812 
Хэсэг 105.2:2003 

Хайрга, дайрганы нимгэн, хавтгай хэсгийн хэмжээг   
тодорхойлох арга  

MNS BS 812 
Хэсэг 105.1:2003 

Хайрганы бутралтын хэмжээг тодорхойлох  BS 812 

Жижиг ширхэгтэй хайрганы хлоридын агуулгыг 
тодорхойлох 

BS 812 

Чийгийн агуулгыг тодорхойлох (лабораторид) AASHTO Т265-93 (2000) 

Чийгийн агуулгыг тодорхойлох (талбайд) AASHTO Т217-02 
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замын техникийн шаардлага 
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Чулууны органик хольцыг тодорхойлох  MNS  AASHTO  Т 
21-2004, 

Чулууны дундаж нягтыг тодорхойлох MNS2998-2001 

Чулууны сүвэрхэгжилтийг тодорхойлох MNS2998-2001 

Асгаасан нягт ба ширхэг хоорондын зайг тодорхойлох MNS  AASHTO 
Т  19-2003, MNS 
2998-2001 

Ус шингээлтийг тодорхойлох MNS 2998-2001 

Чийгийн агууламжийг тодорхойлох MNS 2998-2001 

Хайрга, дайрга дахь хөнгөн жинтэй хэсгийн агууламжийг 
тодорхойлох арга 

MNS AASHTO T 113-2004 

Хайрга, дайрга бүхэл шаврын хэмжээг тодорхойлох арга 
 

MNS AASHTO T 112-2004 

 
Хайрга, дайрганы туршилтын давтамж 

 Хайрга, дайрганы шинж чанарыг хайрга, дайрганы шинэ эх үүсвэр бүрийг нээсний 
дараа болон хайрга, дайрганы шинж чанар өөрчлөгдсөн байж магадгүй гэж Инженер 
үзсэн тохиолдолд, түүнчлэн үйлдвэрлэсэн материалын 500 м3  тутамд хамгийн багадаа 
нэг удаа тодорхойлно. 

 Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн 

 Лос анжелесийн элэгдэл 

 Сульфат натрийн бат бэх 

 Үелэлийн индекс 

 Уусдаг давс ба хорт бодис 

 Хувийн жин 

 Сүвшил 
(г). Элс 

 (1)    Элсний шинжилгээнд хэрэглэгдэх стандартууд                         Хүснэгт 2-4 

 
Үзүүлэлтүүд 

 

Шинжилгээний 
аргууд 

 

Хөрс  болон  жижиг  дүүргэгчийн    элсний  
эквивалент  үзүүлэлтийг  тодорхойлох арга 

 
MNS ASTМ D 2419:2005 
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        (2)  Зам барилгын ажилд хэрэглэгдэх элсэнд тавигдах шаардлага, хийгдэх 
шинжилгээ 

-Асфальбетон, цементбетон хольцонд хэрэглэгдэх элс нь М^З 392-98   
стандартын техникийн шаардлагад нийцсэн байна.      

 - Элсийг    МNS 2916-2002 стандартын дагуу туршина. 

- Угаах аргаар тодорхойлсон тоос, шавар, шорооны хольц нь дараах шаардлагыг 
хангасан байна. Үүнд: 

- Байгалийн гаралтай элсэнд агуулагдах тоос, шавар, шорооны хольц жингийн 
3%-иас бага, үүний дотор бүхэл шаврын хэмжээ 0.5%-иас бага байна. 

- Буталж ялгасан элсэнд агуулагдах тоос, шавар, шорооны хольц жингийн 5%-
иас бага, үүний дотор бүхэл шаврын хэмжээ 0.5%-иас бага байна. 

- Буталсан элс гарган авахад зориулагдсан оргимол ба хувирмал чулуулагийн 
шахалтын бат бэх нь 600кг/см2-аас багагүй байвал зохино. 

- Үйлдвэрлэгч нь ээлж тутмаас дээж авч ширхэгийн бүрэлдэхүүн, ширхэгийн 
модуль, тоос, шавар, шорооны хольц, бүхэл шаврын агууламжийг заавал 
тодорхойлно. 

- Элсний анхдагч шинж чанар өөрчлөгдөх тутамд иж бүрэн туршилт шинжилгээ 
хийнэ. 

- Төмөр замаар тээвэрлэх нөхцөлд нэг цуваанд ачсан ижил төрөл, ангиллын, нэг 
хэрэглэгчид нийлүүлж байгаа элсийг нэг хэсэгт тооцно. 

- Автомашинаар тээвэрлэх нөхцөлд нэг хэрэглэгчид нэг овоолгоос нийлүүлсэн 
ижил төрөл, ангиллын элсийг нэг хэсэгт тооцно. 

- Хөрсний нягтралыг элсэн конусын аргаар туршихад хэрэглэх элс нь цэвэр, 
хуурай, чөлөөтэй асгарч байхаар холбоосгүй бүтэцтэй байна. Жигд 
ширхэглэлийн илтгэлцүүр (Сп= й60/Р10) нь 2%-иас бага, 2мм-ээс бага 
ширхэглэлтэй элс хэрэглэнэ. 

   Элсний чанарыг шалгахаар авах дээжний тоо нь дараах үзүүлэлтээс багагүй  байна 

                 Хүснэгт 2-5 

                                                                                                                         
  Элсний чанарыг баталгаажуулахдаа хараат бус шинжилгээний лабораторид явуулна. 

 
(д)   Дүүргэгч материал 

 

Барилгын ажилд хэрэглэх элс. Турших арга MNS 2916-2002 

Элсний хэмжээ, м3 Хэсэгчлэн авах дээжний тоо, ш 
350 хүртэл 5 

350-700 10 

700-аас дээш 15 
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Материал олборлох талбай ба замын ухмалаас далан барих, дүүргэх зориулалтаар 
ашиглахаар авсан шороо хайрга, элс эсвэл эдгээр материалын холимогийг дүүргэгч 
материал  гэнэ. Дүүргэгч материал нь талбайн туршилтын явцад нягтруулах үед сул, 
тогтвор муутай эсвэл өөр бусад хүндрэлүүд үзүүлэх ёсгүй бөгөөд ширхэглэлийн 
зохистой найрлагатай байх ёстой. 

 
(1)  Намаг шавартай газрыг чулуугаар дүүргэх 

Дүүргэлт хийх чулуу  нь  10мм-ээс бага ширхэглэл 5%-иас бага, чулууны том хэмжээ 
25мм-ээс  хэтрэхгүй,  150мм-ээс  ихгүй  зузаан  үеэр  жигд  дэвсээд  дүүргэх  
материалыг 500мм-ээс илүүгүй зузаанаар нягтруулна.  

(2) 
 Зохист найрлагатай дүүргэгч материал 
- Уян налархайн индекс 6-аас хэтрэхгүй 
- Урсалтын хязгаар 30%-иас хэтрэхгүй 
-0,075мм-ийн шигшүүрээр  өнгөрөх хэсэг нь  хуурай үеийн жингийн 35%-иас хэтрэхгүй 

(3)   Ухмалыг буцааж дүүргэх материал 

- Чийг-нягтын харьцаа            250 м3 -д нэг шинжилгээ 
- Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн 500 м3-д нэг шинжилгээ 
- СВР (3 дээжийн иж бүрдэл) 500 м3-д нэг шинжилгээ 
- Уян налархайн индекс            500 м3-д нэг шинжилгээ 
- Урсалтын хязгаар                       500 м3 -д нэг шинжилгээ 
- Нягтруулалтын өмнөх чийгийн агуулга 300 м2 -д хоёр шинжилгээ 
- Талбайн хуурай нягт            300 м2 -д хоёр шинжилгээ 

 
 Хэрвээ хийгдсэн шинжилгээ болон шинжилгээний иж бүрдэл нь тохирохгүй буюу 
тогтмол бус бол эдгээр шинжилгээг давтан  явуулах  буюу  Инженерийн  зааврын  дагуу 
шинжилгээний давтамжийг ихэсгэж болно. 

Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн тодорхойлсны 
дагуу шинэ материал бүрд дээр дурдсанаар хамгийн багадаа 2 иж бүрдэл шинжилгээг, 
материалын чанараас үл хамааран явуулна. 

 Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүний шинжилгээ, уян налархайн индекс, урсалтын 
хязгаар, MNS ASTМ D 1557:2002 хамгийн их хуурай нягт ба тохиромжтой чийгийн 
агуулгыг ашигласан материалын 500 м3 тутамд буюу гарсан шинэ материал эсвэл  
байршил  бүр  дээр тодорхойлно.  

Нягтруулахын өмнөх чийгийн агуулга, нягтруулсны дараахи талбайн хуурай нягтыг 
дэвсэж нягтруулсан материалын үе бүрийн эсвэл хэсэг бүрт хамгийн багадаа 300 м2 
тутамд хоёр удаа тодорхойлно. Баталгаажуулахаар мэдүүлсэн хэсэг бүрт хийх 
шинжилгээний тоо нь 3  байна. 

(4)        Үл тохирох материал 
- Намаг,намгархаг газраас гарсан материал  
- Хүлэр, хожуул, модны тайрдас, амархан мууддаг материал холилдсон 

/AASHTO T267-86/, стандартын  дагуу  хөрсөнд  агуулагдах  органик  
нэгдлийн  агууламж  2%-иас  их  шороон материал 

- Галд авалцах материал 
- 0,075мм-ийн шигшүүрээр  өнгөрөх хэсэг нь  хуурай үеийн жингийн 45%-иас 

их байх нарийн ширхэглэлтэй материал 
- Үеийн зузаанаас  том ширхэглэлтэй материал 
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(5)        Хөлдөлтөөс хамгаалах үе 
- Суурийн доод үеийн доорх 200мм зузаан үеийг хөлдөлтөөс хамгаалах үе 

гэх ба дараах шаардлагыг хангасан материал хэрэглэнэ. 
- 1%-иас бага хөөлттэй 
- уян налархайн индексгүй 
- 25%-иас бага урсалтын хязгаартай 
- 5%-иас их жигдрэлийн илтгэлцүүртэй 

(6)       Шүүрүүлэх үе 
 Шүүрүүлэх  үе  нь  доороос  ундрах  эсвэл  дээрх  гадаргуугаас  шүүрэх  хөрсний  
усыг цуглуулахаар төлөвлөгдсөн  ус залах байгууламж байж болох бөгөөд  энэ нь 
хоолойг багтаасан ба багтаагаагүй байж болно. Ус залах байгууламжийн жижиг хийцэд  
хоолойн орох гарах амсрын бүтээцүүд, ус цуглуулах худаг, ус хаялгын байгууламж зэрэг 
орно. 

Шүүрүүлэх үед ашиглах материалын ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн 

               Хүснэгт 2-6 
Шигшүүрийн хэмжээ,мм Шигшүүрээр өнгөрсөн хувь 

50 100 
37,5 80-100 
19 60-80 
9,5 45-65 

4,75 30-50 
2,36 15-40 

0,425 5-25 
0,075 0 

 
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе, шүүрүүлэх үед хэрэглэгдэх 

материалын туршилтын давтамж 
 

-Чийг-нягтын харьцаа            1000 м3-д нэг шинжилгээ 

-Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох    500 м3-д нэг шинжилгээ 

-СВР (3 дээжийн иж бүрдэл)           1000 м3-д нэг шинжилгээ 

-Уян налархайн индекс                                        500 м3-д нэг шинжилгээ 

-Уян налархайн үзүүлэлтийг            500 м3-д нэг шинжилгээ 

-Нягтруулалтын өмнөх чийгийн агуулга- үе бүрийн        300 м3-д нэг шинжилгээ 
-Талбайн хуурай нягт- 300 м2-д нэг шинжилгээ эсвэл нэг хэсэгт 3 шинжилгээ  

-МNS АSTМ D 1557:2002 хамгийн их хуурай нягт ба тохиромжтой чийгийн  
агуулга, овойлт ба хөрсний даацын үзүүлэлтийн (СВР) шинжилгээг (3 дээжийн 
бүрдэл ) шинэ материал бүрт болон хөлдөлтийн эсрэг үеийн материалын 1,000 
м3 бүрт хамгийн багадаа нэг удаа тодорхойлно. 

-Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн ширхэглэлийн бүрэлдэхүүний шинжилгээ, уян 
налархайн индекс, урсалтын хязгаарыг ашигласан материалын 500 м3 тутамд 
хамгийн багадаа нэг удаа буюу гарсан шинэ материал бүр дээр тодорхойлно. 

-Материалын үе бүрийг нягтруулахын өмнөх чийгийн агуулгын шинжилгээг 
нягтруулсан материалын үе бүрт хамгийн багадаа 300 м2 тутамд нэг удаа 
явуулна. Хатах буюу норсоноос шалтгаалж материалын чийгийн агуулга 
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өөрчлөгдөх үед эсвэл өмнөх шинжилгээний дүн тодорхой бус байвал мөн 
нягтруулах ажил тасалдсаны дараа дахин шинээр эхэлсэн тохиолдолд чийгийн 
агуулгын шинжилгээг давтан явуулна. 

-Талбайн хуурай нягтыг нягтруулсан материалын үе бүрт хамгийн багадаа 300 
м2 тутамд нэг удаа тодорхойлох буюу эсвэл шинжилгээ хийлгэх шаардлагатай 
хэсэг бүрт хамгийн багадаа гурван шинжилгээг явуулна. 

 -Шүүрүүлэх үед хэрэглэх материалуудыг хамгийн их нягтралын 96%-иас   
багагүй, чийгийн зохист агуулга 2%-иас ихгүй байхаар нягтруулна 

                         Шүүрүүлэх үед дараах шаардлагууд тавигдана. 

  -1%-иас бага хөөлттэй 
  -уян налархайн индексгүй 
  -25%-иас бага урсалтын хязгаартай 
  -5%-иас их жигдрэлийн илтгэлцүүртэй 
207.     БИТУМЭН БАРЬЦАЛДУУЛАГЧ 

А. Өтгөн битумын шинжилгээ 

Өтгөн битумын шинжилгээг дараах хүснэгтэд өгөгдсөн арга, шаардлагын дагуу 
гүйцэтгэнэ. 

              Хүснэгт  : Өтгөн битумын шинжилгээний аргууд 

                                                                                                                                 Хүснэгт 2-7 
Үзүүлэлтүүд Шинжилгээний аргууд 

Битумын ууршимтгай шингэрүүлэгчийн 
 хэмжээг тодорхойлох 

MNS 3195 :2001 ААSНТО 
Т44-03 

Кливлендын задгай тигельд дөл үүсэх болон 
 асах температурыг тодорхойлох 

MNS 328 :2000 ААSНТО 
Т48-04 

Битумын зүү шигдэлтийн гүнийг тодорхойлох MNS 5109 :2001 ААSНТО 
Т49-03 

Битумын суналтыг тодорхойлох туршилт MNS 5110 :2001 ААSНТО 
Т51-00 

Битумын уярах температурыг тодорхойлох MNS 5211 :2002 ААSНТО 
Т53-96 (2000) 

Нефть бүтээгдэхүүн болон битум дэх  
усны агуулгыг нэрэх аргаар тодорхойлох 

MNS 5212 :2002 MNS ААSНТО 
Т55-2003 

Битумын цэгэн туршилт ААSНТО Т102-83 (2000) 
Битумын нягтыг тодорхойлох арга MNS ААSНТО Т40-2003 

Битумын зунгааралтыг тодорхойлох туршилт MNS 3193 :2001  
ААSНТОТ201-03 

Битумын зунгааралтыг вакуум  
капилляр вискометрээр турших арга 

MNS АSТМ  2171-2006 
АASНТО Т202-03 

Хагас хатуу битумэн материалын нягтыг 
 тодорхойлох арга 

ААSНТО Т228-04 

Хагас хатуу битумэн материалын нягтыг  
тодорхойлох арга 

MNS ААSНТО D70-2004 

Битумын хэврэгших температурыг  
тодорхойлох /Фраассын арга/ 

MNS 5210 :2002 DIN 51011 

Битумэн материалын толбоны шинжилгээг  
тодорхойлох арга 

MNS ААSНТО Т102-2003 

Битумэн материалын хөвөлтийг тодорхойлох арга MNS AASHTO D 139-2003 
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Битумын  хайрга  чулуутай  барьцалдах  чанарыг 
тодорхойлох арга 

MNS AASHTO Т182-2002 

Битумд үзүүлэх агаар, дулааны нөлөөг  
тодорхойлох 

MNS AASHTO T179-2003 
MNS AASHTO T240-2005 

Битумэн болон нефтийн бүтээгдэхүүнийг  
халаах үеийн бүрэлдэхүүний жингийн  
алдагдлыг тодорхойлох арга 

MNS ASTМ D 6:2006 

Өтгөн битум. Техникийн шаардлага MNS AASHTO М20-2003 

Битумэн материалын органик бус бодис 
 ба шааргыг тодорхойлох арга 

MNS AASHTO D 111-2004 

Абсоны уусмал ашиглан битумыг  
дахин  боловсруулах арга 

MNS AASHTO D 170-2004 

Битумыг дөрвөн фракцаар ялгах арга MNS ASTМ D 4124:2004 

Өтгөн битумыг халуун асфальтбетонд хэрэглэнэ.  
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Б. Шингэн битумын шинжилгээ 

Шингэн битумын шинжилгээг хүснэгтэд өгсөн аргуудын дагуу Инженер /хяналтын 
инженер буюу хяналтын  зөвлөх  багийн  ахлагч/-ийн  шаардлагад  нийцэхүйц  хараат  
бус  шинжилгээний лабораторид явуулна. 

 

Хүснэгт  : Шингэн битумын шинжилгээний аргууд 

          Хүснэгт 2-8 

 

Битумын туршилт хийхэд тавих шаардлага 

 Битумын туршилтанд хэрэглэх бодисууд нь шатамхай, тэсрэх аюултай, хортой, 
идэмхий, түлдэг, нам температурт дөл үүсгэдэг учраас хөдөлмөр хамгаалал, галын 
аюулгүй ажиллагааны дүрмийг чанд мөрдөж ажиллахыг анхаарах шаардлагатай. 

 Халааж  буй  битумын температур  нь  уг  бүтээгдэхүүний  баримжаалж  буй  
дөл  авалцах температураас доош 560 С-ээс багагүй зөрөөтэй байвал зохино. 

1000 С-аас доош дөл авалцах температуртай битумыг +200 С-аас ихгүй температурт 
халаана. Битум нь нэг төрлийн, усгүй байх ба 1750 С хүртэл халаахад хөөсрөлт үүсэх 
ёсгүй. 
 
 

Үзүүлэлтүүд 
Шинжилгээний 

аргууд 

Битумын зунгааралтыг тодорхойлох туршилт MNS 3193-2001 
Зүү нэвчилтийн үлдэгдэл ASTM D 243-02 
Битумын уурших чанарыг тодорхойлох арга MNS AASHTO T44-2003 
Зууранги чанараар битумыг ангилах.   
Техникийн шаардлага 

MNS AASHTO М 226-2004 

Битумын кинематик зунгааринг  
чанарыг тодорхойлох  арга 

MNS ASTM D 2170-2004 

Шингэн битумыг нэрэх AASHTO T78-96 (2000) 

Дөл авалцах температур нь 93.3 С-ийн  
градусаас бага байх материалд зориулж  
задгай сав бүхий аппаратаар битумын дөл  
авалцах температурыг тодорхойлох 

AASHTO T79-96 (2000) 

Битумын цэгэн туршилт AASHTO T102-83 (2000) 
Битумын кинематик зунгаарал AASHTO T201-03 
Битумын хувийн жинг тодорхойлох AASHTO T228-04 
Хурдан өтгөрдөг шингэн битум, Техникийн 
шаардлага 

MNS AASHTO М81-2004 

Шингэн битум, Техникийн шаардлага MNS 5230-2002 
Дунд  зэргийн  өтгөрдөг  шингэн  битум,   
Техникийншаардлага 

MNS AASHTO М82-2004 

Удаан өтгөрдөг шингэн битум,  
Техникийн шаардлага 

MNS ASTM D 2026-2004 

Шингэн битумыг сонгох ба хэрэглэх аргачлал MNS ASTM D 2399-2004 
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Битумыг хадгалах, тээвэрлэх 
- Барьцалдуулагч  материалыг тээвэрлэх бүрдээ тээвэрлэсэн  цаг  хугацааны  

турш барьцалдуулагчийн температур, тоо хэмжээний талаар тэмдэглэл 
хөтөлнө.Энэ шаардлагыг хангаагүй барьцалдуулагчийг барилгын ажилд 
хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй 

- Битум хадгалах агуулах, халаах төхөөрөмжийг цэвэр байлгана. Агуулахын 
орчмын өвс ургамлыг хадаж, галын аюул гарахаас сэргийлнэ. 

- Битумын марк өөрчлөгдөх үед битумын бүх тогоо, битум зөөгчийг 
зөвшөөрөгдсөн уусгагчаар цэвэрлэнэ. Цэвэрлэсэн уусгагч, бохир ус зэргийг 
зайлуулахдаа, гадаргуугийн ба урсгал усны суваг, хөрсний усны  судлыг 
бохирдуулахгүй  байлгахыг баталгаажуулах арга хэмжээ авсан байна. 

- Термометр нь эвдэрсэн буюу нарийвчлалтай хэмждэггүй саванд  
барьцалдуулагчийг халаахыг зөвшөөрөхгүй.    

 

Хөдөлмөр хамгаалал 
- Галын аюул гарахаас сэргийлж бүхий л арга хэмжээг авсан байна. 
- Битумтэй ажиллах арга ажиллагаа нь нутгийн оршин суугчид, талбайн ажиллах 

хүчний эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд хор хохирол учруулахааргүй байхыг 
баталгаажуулсан байна. 

- Битумыг зөвхөн ашиглалтын шаардлагын хэмжээнд хүртэл халаана. 
- Халуун битумыг ус хүргэхээргүй байлгана. 
- Халуун битумтэй ажиллах ажилчдыг хамгаалалтын хувцас ба бээлийгээр 

хангана. 
- Тоосжилтыг хамгийн бага түвшинд бууруулах арга хэмжээ авсан байна. 
- Битумтэй холбоотой барилгын ажлыг цаг агаарын тааламжгүй нөхцөлд  буюу  

урьдчилан анхааруулсан нөхцөлд гүйцэтгэхгүй 
- Битумэн материалыг чийгтэй буюу  хөлдүү гадаргууд хэрэглэхгүй 
- Орчны ба замын гадаргуу нэгэн ижил хэмтэй, +100 С-ээс их, салхины хурд 

өөрөөр заагаагүй бол 50км/цагаас бага үед битумэн материалыг гадаргууд 
хэрэглэнэ. 

   Далангийн ба хучлагын үеүдэд хийх хяналтын шинжилгээ 

- Шинэ материал дэвсэж нягтруулсан тохиолдолд 2000м³ тутамд зохистой чийг, 
нягтын хэмжээг тодорхойлно. 

- Дэвсэж нягтруулсан материалын 5000м³ тутамд хамгийн багадаа 3 удаа 
материалын бүрэн шинжилгээ хийсэн байна. 

 
209. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ, БАРИЛГЫН АРГАЧЛАЛ БА    
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГЫГ БАТАЛГААЖУУЛАХ ТУРШИЛТУУД 

А. Лабораторийн шинжилгээ 

 Газар  шорооны  ажил  болон  хайрган  хучлагад  ашиглах  байгалийн  гаралтай  
ба боловсруулсан материалын лабораторийн туршилт шинжилгээг Гүйцэтгэгч нь 
Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-тэй зөвлөлдөж 
гүйцэтгэнэ. Материалын стандартад тодорхойлсон эцсийн бүтээгдэхүүнд тавих 
шаардлага болон барилгын  ажилд  хяналт тавих зорилгоор  газар дээр  нь  хялбар 
тодорхойлж  болох  материалын шинж чанарын хоорондын харилцан уялдааг бий 
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болгохын тулд ийм туршилтуудыг хийдэг. 

 Лабораторийн туршилтыг хольц ба байгалийн гаралтай материал дээр хийж 
гүйцэтгэх ба үүн дээр тулгуурлан Гүйцэтгэгчийн урьдчилан төлөвлөсөн материалыг 
газар дээр нь туршихаас хоёр долоо хоногийн өмнө урьдчилсан төлөвлөгөөгөө 
Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-т танилцуулна. 

Б. Талбай дээрх туршилтууд 

 Барилгын ажилд ашиглахаар Гүйцэтгэгчийн төлөвлөсөн тоног төхөөрөмж, 
аргачлалын дагуу бүх газар шорооны болон хайрган хучлагад ашиглах материалын 
дэвсэх, нягтруулах бүрэн хэмжээний талбайн туршилтуудыг Гүйцэтгэгч хийж 
гүйцэтгэнэ.  Гүйцэтгэгч нь холих хувь хэмжээг нэгэн жигд байхыг баталгаажуулах ба 
материалыг нэгэн ижил төлөвт байлгахын тулд маш сайн холино. 

 Гүйцэтгэгч нь материалыг дэвсэж, боловсруулалт хийж, шаардагдах хэмжээнд 
хүртэл нягтруулахад түүний тоног төхөөрөмж болон барилгын аргачлал тохирч байгаа 
эсэх, түүнчлэн дууссан газар шорооны ажил эсвэл хучилтын үед тавигдах тодорхой 
шаардлагуудыг хангаж байгаа эсэхийг харуулах зорилгоор туршилтуудыг явуулна. 

 Туршилт хийх талбай бүр нь 100 м-ийн урттай байх ба барилгын ажил хийгдэх 
өргөнийг бүхэлд  нь  хамарна.    Гүйцэтгэгч  нь  ажлын  хөтөлбөртөө  талбайн  туршилт  
явуулах  болон шаардагдах  шинжилгээг  төлөвлөнө.    Хучилтын  үе  бүрт  хийх  
туршилтыг  Гүйцэтгэгч  туршилт хийхээс 21 хоногийн өмнө Инженер /хяналтын 
инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-т мэдэгдэнэ. 

     Талбайн туршилт хийх бүрт дараах өгөгдлүүдийг бүртгэж авна.  Үүнд: 

- Туршилтаас өмнөх материалын найрлага ба зэрэглэл 
- Нягтруулалтаас хойших материалын найрлага ба зэрэглэл 
- Нягтруулах үеийн чийгийн агуулга, тодорхойлсон нягтруулалтын хамгийн 

тохиромжтой чийгийн агуулга 
- Нягтруулах техникийн төрөл, хэмжээ, дугуйны даралт, доргилтын давтамж, нэг 

мөрөөр явах тоо 
- Талбайн туршилтыг явуулахын өмнө болон туршилт явуулах хугацааны туршид 

дээжинд хэмжсэн хамгийн их хуурай нягт эсвэл төлөвлөсөн нягтын аль тохирох  
- Эцсийн нягт 
- Нягтруулсан үеийн зузаан 
- Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн 

зааварласан бусад холбогдох мэдээлэл 

          Гүйцэтгэгч газар шорооны ажил болон хучилтын үе бүрт зориулсан 100 м-ийн 
урттай хэсэг бүр дээр хамгийн багадаа найман иж бүрдэл туршилтыг явуулна.  Үе бүрт 
явуулсан бүх найман иж бүрдэл  туршилтын  үр  дүн  нь  материалын  шаардлагад  
нийцэж  байвал  талбайн  туршилтыг амжилттай болсон гэж үзнэ. Талбайн туршилтын 
үед бүртгэж авсан өгөгдлүүд нь Гүйцэтгэгчийн санал  болгож,  Инженер  /хяналтын  
инженер  буюу  хяналтын  зөвлөх  багийн  ахлагч/-ийн зөвшөөрсний дагуу, энэхүү 
техникийн шаардлагад нийцсэн материал бүрийг нийлүүлэх, дэвсэх, боловсруулах 
болон барилгын техникийг сонгон авах аргачлалыг тодорхойлох үндэс болох юм.  
Хэрвээ Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ иж бүрдэл 
туршилтын аль нэгийг үр дүнд хүрээгүй гэж үзвэл Гүйцэтгэгч Инженер/хяналтын 
инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн удирдлагын дор дахин туршилтууд 
явуулна. 

 Ажлыг гүйцэтгэх явцад, хэрвээ материалд тавигдах шаардлагууд тогтмол 
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хангагдахгүй байгаа нь барилгын  хяналтын  туршилтаар  харагдаж  байвал  Гүйцэтгэгч  
шалтгааныг  судалж, тогтоох хүртэл тухайн газар шорооны ажил буюу хучилтын үе 
дээр хийгдэж буй ажлыг зогсооно. Тухайн үед ашиглах бүх материалыг нийлүүлэх, 
дэвсэх болон боловсруулахад шаардлагатай өөрчлөлт хийсэн аргачлалыг тогтооход 
хэрэглэх  засвар  өөрчлөлт  оруулсан  иж  бүрдэл өгөгдлүүдийг  тодорхойлох 
зорилгоор цаашид  хийх лабораторийн шинжилгээ болон талбайн туршилтууд ийм 
судалгаанд хамрагдана. 

 Барилгын  ажлын  санал  болгосон  аргачлалыг  талбайд  туршсан  туршилтын  
явцад бүртгэгдсэн иж бүрдэл өгөгдлүүдийг Инженер /хяналтын инженер буюу 
хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ зөвшөөрөх нь энэхүү техникийн шаардлагыг хангах 
аливаа хариуцлагаас Гүйцэтгэгчийг чөлөөлөхгүй. 
 
210.      ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ, ХУЧИЛТЫН ҮЕҮД БОЛОН УС ЗАЙЛУУЛАХ 

БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАРИХ, АЖИЛД ТАВИХ ХЯНАЛТ 

 Энэ техникийн шаардлагын зүйл 109-ийн дагуу зохиогдсон төслийн чанарын 
хяналтын төлөвлөгөө болон Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх 
багийн ахлагч/-ийн явуулах чанарын баталгааны туршилтын дагуу, бүх газар шорооны 
ажил, хучилтын үеүд, ус зайлуулах байгууламжийн ажлууд нь барилгын чанарын 
туршилтанд хамрагдана. Гүйцэтгэгч ажлынхаа дэс дарааллын дагуу ийм хяналтын 
туршилтыг явуулах хугацааг ажлын төлөвлөгөө болон тендертээ тооцсон байх ёстой. 

 Дараагийн үе шатны ажил эхлэхийн өмнө Гүйцэтгэгч нь газар шорооны ажлын 
хэсэг бүрийн үе бүрт, хучилтын үе бүрт, ус зайлуулах хийц, байгууламжийг барих 
ажлуудад Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн 
зөвшөөрлийг бичгээр авна. Тухайн ажил нь энэ техникийн шаардлагуудын дагуу 
хийгдэж байна гэж Гүйцэтгэгч үзсэн тохиолдолд л ийм хүсэлтийг гаргана. Ийм хүсэлтэд 
Гүйцэтгэгчийн шинжилгээний дүнгийн хувиудыг хавсаргана. 

 Үүний дараа Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ 
тухайн хэсэгт нүдэнд ил ус тогтсон, давхраатсан, материал овойж гарсан /тэгшилсэн 
хэсэгт ил үзэгдэх/ эсэх, чулууны ялгарал,, том хэмжээтэй материал байгаа эсэх, 
холилт ба нягтруулалт нь нэгэн жигд эсэхийг шалгана. Нүдээр үзэж шалгасан шалгалт 
нь хангалттай гэж үзсэн тохиолдолд Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын 
зөвлөх багийн ахлагч/ баталгаа гаргах замын хэсгийг багаж, төхөөрөмжөөр шалгана. 
Эдгээр шалгалтын үр дүнг Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 
ахлагч/ гүйцэтгэгчид бичгээр мэдээлэх ба үүний зэрэгцээ тухайн үе болон хэсгийг 
хүлээн авах буюу татгалзах шийдвэрээ гаргана. 

 

 Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ өмнөх үе 
шатны ажлын чанарыг бичгээр баталгаажуулж, хүлээн авах хүртэл дараагийн үеүдэд 
хийгдэх ажлыг ямар ч тохиолдолд эхлүүлэхгүй. Гүйцэтгэгч нь батлуулахаар мэдүүлсэн 
ажлын талбай, гадаргуугийн байдлыг хамгаалах, хадгалах хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ. 
            Ямар нэг үеийг баталгаажуулсны дараа 24 цагаас илүү хугацаанд 
хамгаалалтгүй орхисон тохиолдолд Гүйцэтгэгч энэ үеийг дахин батлуулахаар хүсэлт 
гаргана.  Хэрвээ Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ 
шаардвал, энэ үе дээр хяналтын тэгшилгээ, барилгын хяналтын туршилт, 
зөвшөөрөгдөх алдааны шалгалтыг энэхүү техникийн шаардлагын дагуу явуулна. 

 Ямар  нэг  үеийг  Инженер  /хяналтын  инженер  буюу  хяналтын  зөвлөх  багийн  
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ахлагч/ баталгаажуулсан боловч, Гүйцэтгэгч тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, хур 
тунадас болон бусад шалтгаанаар үүссэн эвдрэлийг засах хариуцлагыг хүлээнэ. 
Шороон далангийн үед ямар нэгэн эвдрэл гарвал түүнийг дахин тэгшлэх, нягтруулах, 
барилгын хяналтын туршилт ба зөвшөөрөгдөх алдааны шалгалтыг энэхүү техникийн 
шаардлагын дагуу явуулна. 
 
211. ХАВСРАЛТ 1 

Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажилд хэрэглэх материалын шинжилгээ, 
тэдгээрт тавигдах шаардлага.  

1.Цементбетон, асфальтбетон хольцонд тавигдах шаардагдах элсний техникийн 
шаардлага. 
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   ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 3-2 

БҮЛЭГ 300-УЛААН ШУГАМ БА ХҮЛЦЭХ АЛДАА 

301 УЛААН ШУГАМ 3-3 

 (a) Ерөнхий 3-3 

 (б) Нарийвчилсан хэмжилт, гадаслагааны ажил  3-4 

302 ХҮЛЦЭХ АЛДАА 3-5 

 (а) Замын хэвтээ чиг 3-5 

 (б) Хучилтын үеүдийн зузаан 3-6 

 (в) Далан ба хучилтын үеүдийн гадаргуугийн төвшин  3-6 

 (г) Хучилтын үеүдийн ба Далангийн гадаргуугийн тэгш 
байдал 

3-6 

 (д) Далан ба ухмалын хажуу налуу  3-7 

 (е) Далан ба ухмалын өргөн 3-7 

 (ё) Хажуугийн шуудууны гүн 3-7 

 (ж) Бетон байгууламжууд 3-7 

 (i) Тулгуур хэсгийн бетон элементүүд  3-7 

 (ii) Алгасал байгууламжийн бетон элементүүд 3-8 

 (з) Барилгын ажлын хяналт, шинжилгээ  3-8 

303 ХҮЛЦЭХ АЛДААНААС ЗӨРҮҮТЭЙ АЖЛЫГ ЗАСАХ  3-8 

 (а) Газар шорооны ажил  3-8 

(б) Хөлдөлтөөс хамгаалах үе /300 мм/   3-9 

(в) Суурь үе ба суурийн доод  үе 3-9 

(г) Асфальтбетон хучлага 3-9 

304 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР  3-10 
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   ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 3-3 

301 УЛААН ШУГАМ ТАВИХ, ГАДАСЛАГАА ХИЙХ 

(a) Ерөнхий  

Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ нь 
барилгын улаан шугамыг тавихад хангалттай хайгуулын мэдээллийг 
Гүйцэтгэгчид өгөх ба гүйцэтгэгч бүх шаардлагатай хяналтын цэгүүдийн 
гадаслагааг хийж, тэдгээрийг арчилж хамгаалах хариуцлагыг хүлээнэ.  
Улаан шугам тавих, гадаслагаа хийх нь үндсэн ажлыг гүйцэтгэхэд зайлшгүй 
дагалдан хийгдэх ажил гэж үзэх бөгөөд үүнийг Гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар 
хийх ба үүнд тусад нь төлбөр шаардагдахгүй. Гүйцэтгэгч хайгуулын үндсэн 
мэдээлэл, гадаслагааны деталиудыг хүлээн авмагцаа анхны хяналтын цэг, 
шугам, төвшин ба хэмжилтүүдийн нарийвчлалыг тодруулж бодитоор 
шалгана.   

Хэрэв Гүйцэтгэгч, Инженер, Зөвлөхийн өгсөн хайгуулын мэдээлэлд ямар 
нэгэн алдаа буюу зөрүү байгааг олвол Инженерт /хяналтын инженер буюу 
хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-т даруй мэдэгдэх ёстой. Хэрэв мэдээлсэн 
алдаа нь үнэн байвал засварласан зураг буюу алдааг залруулахтай 
холбогдсон зааврыг Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх 
багийн ахлагч/ өгнө.  

Барилгын ажил эхлэхээс өмнө Гүйцэтгэгч нь анхан шатны хэмжилтийн 
цэгүүд болох, Монгол улсын геодезийн координатын (өндрийн) цэгүүдтэй 
холбогдсон, замын трассын дагууд байгаа репер болон хэвтээ хяналтын 
цэгүүдийн (өнцгийн орой, хэвтээ муруйн эхлэл, төгсгөлийн цэг г.м) 
байршил, бэхэлгээ зэргийг шалгаж, Зөвлөхийн хэмжилтийн инженерээс 
хүлээн авна. Үндсэн реперүүд нь замын ихэнх хэсэгт хоорондоо 2 км-ээс 
ихгүй зайд, гол төлөв замын зурвасын гадна, өнцгийн оройны ойролцоо 
байрлалтай байгаа. Гүйцэтгэгч цаашид туслах реперүүдийг замын дагууд 
хооронд нь 200м-ээс ихгүй зайнд, замын тэнхлэгээс гадагш 50м-ээс багагүй 
зайд, аль болох өндөрдүү газарт байрлуулж бэхлэнэ.  Бэхэлгээг дараах 
байдлаар хийнэ. Үүнд: 250х250х400мм хэмжээтэй бетон гулдмай цутгаж, 
түүндээ 22мм-ийн голчтой, 200мм урт төмөр гадсыг гулдмайн дээд 
гадаргуугаас 20мм дээш цухуйлган суулгаж бэхжүүлсэний дараа уг хийцийг 
туслах репер байрлуулах цэгт ухаж суулган, эргэн тойрны газрыг сайтар 
жигжиж булна. Гулдмайн дээд ирмэг газрын төвшинтэй ижил байх ба дээд 
гадаргуу дээр тухайн реперийн дугаарыг арилдаггүй будгаар тод бичсэн 
байна. Газарт суулгасан гулдмайгаас хааш хааш 0,5м-т 200мм гүнтэй 
шуудууг эргэн тойронд нь ухаж, гарсан шороог шуудууны гадна талаар 
овоолж орхино. Ухсан шуудууны аль нэг өнцөгт төмөр буюу модон гадсыг 
400-500мм ил цухуйж байхаар  суулгана. Туслах реперүүдийг байрлуулж 
бэхэлсэний дараа тэдгээрийг үндсэн реперийн цэгүүдтэй холбож 
өндөржилтийг тогтооно. 

Энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 107-д заасны дагуу бүх реперүүд, 
хэвтээ хяналтын цэгүүдийг барилга ашиглалтад хүлээлгэж өгсөн гэрчилгээг 
олгох хүртэл, Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 
ахлагч/-ийн шаардлагыг хангах хэмжээнд арчилж хамгаалах ажлыг 
Гүйцэтгэгч хариуцна.  Гүйцэтгэгч нь бүх реперийн болон хэвтээ хяналтын 
цэгүүдийн өндөржилт, координат, байршилыг үзүүлсэн хүснэгтийг Инженер 
/хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-т гарган өгч 
байхын дээр  хэмжилтийн ажлын шинэчлэгдсэн мэдээллээр байнга хангах 
үүргийг хүлээнэ.   

Гүйцэтгэгч нь улсын геодезийн сүлжээний өндрийн тэмдэгтүүд болон 
зургийн тэмдэгтийг эвдэж, гэмтээх болон зайлуулж болохгүй. Барилгын 
ажилд саад болох магадлалтай тэмдэгтүүдийн талаар Гүйцэтгэгч Инженер 
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   ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 3-4 

/хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-т мэдэгдэх ба 
тэдгээрийг зайлуулах буюу шилжүүлэн байршуулахад шаардагдах арга 
хэмжээний талаар холбогдох байгууллагатай харьцаж, шийдвэрлэх ажлыг 
Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ 
хариуцна. Хэрэв өндрийн тэмдэгтүүдийг Инженер /хяналтын инженер буюу 
хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн зөвшөөрөлгүйгээр зайлуулах болон 
хөндсөн тохиолдолд түүнийг дахин суурилуулах зардал болон үүнээс үүдэн 
гарах төлөвлөгөөний тасалдлын хариуцлагыг Гүйцэтгэгч хүлээнэ.   

Гүйцэтгэгчийн талаас алдаатай хэмжилт хийснээс болж ажлын явцад ямар 
нэгэн хэмжилтийн ажлыг нэмж хийх шаардлага гарвал буруу хийгдсэн 
ажлыг Гүйцэтгэгч өөрийн хөрөнгөөр засч гүйцэтгэнэ.  

(б) Нарийвчилсан хэмжилт, гадаслагааны  ажил 

Репер болон хэвтээ хяналтын цэгүүдийг хүлээн авсаны дараа Гүйцэтгэгч 
тэдгээрийн координат, өндөржилтийг нарийвчлан шалгаж, үр дүнг Инженер 
/хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-т танилцуулж 
зөвшөөрөл авна. Үүний дараа замын дагууд суулгаж бэхэлсэн туслах 
реперүүдийн өндөржилтийг үндсэн реперийн өндөржилттэй холбож тогтоон 
үр дүнг Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-
ээр батлуулна.  

Гүйцэтгэгч нь энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 301 /а/-д заасны дагуу 
замын тэнхлэгийн шугамыг зурагт үзүүлснээр (Инженер /хяналтын инженер 
буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн зааварчилсанаар тэдгээрийг 
дахин хянаж үзсэн аливаа зүйлийг бодолцон) 20м-ээс ихгүй буюу түүнээс 
богино зайтайгаар гадаслах бөгөөд техникийн шаардлагын зүйл 302-т 
заасан хүлцэх алдааны дотор барилгын ажлыг гүйцэтгэхийн тулд дагуу 
налуугийн хугарлын цэгт болон зарим онцлог газарт гадаслагаа хийхэд 
эдгээр богино зайг ашиглах шаардлагатай болно.  

Гадаслагааг хийсний дараа Гүйцэтгэгч улаан шугам тавьсан замын 
тэнхлэгийн дагууд, зуут /пикет/ болон нэмэх цэгүүдийн зай хэмжээ, газрын 
өндөржилтийг нарийвчлан шалгаж, газрын төвшний дагуу ба хөндлөн 
огтлолыг замын нийт өргөнд тодорхойлох хэмжилтийг гүйцэтгэнэ. Мөн 
үүнтэй адилаар замын тэнхлэгийн дагуух бүх төлөвлөгдсөн хоолой ба 
байгууламжуудын хөндлөн, дагуу хэмжилтийг гүйцэтгэнэ. Төлөвлөгдсөн 
гүүр, хоолойны тэнхлэгийн дагууд газрын төвшинг тодорхойлохдоо замын 
тэнхлэгээс хоёр тийш Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх 
багийн ахлагч/-ийн зааварчилсан хязгаар хүртэл, тодорхой зайнд 
хэмжилтийг гүйцэтгэнэ.  

Бүх холбогдох мэдээллийг (дугаар, байршил, төвшин г.м) угаагдаж 
арилдаггүй будгаар, тодорхой тэмдэглэж бичсэн лавлагааны гадас, 
самбарыг ухмал ба далангийн налуу, хучилтын үеүдийн төвшинг ямар ч үед 
шууд тодорхойлох боломжтойгоор, замын тэнхлэгтэй перпендикуляраар, 
замаас тодорхой зайнд  байрлуулна. Эдгээр нь Гүйцэтгэгчид барилгын 
ажлыг шалгах, хянах зориулалтаар ашиглагдана. Талбайн цэвэрлэгээг хийж 
дуусмагц Гүйцэтгэгч нь лавлагааны 50x50x1200мм хэмжээтэй модон гадсыг 
хөрсийг нь хуулсан талбайн хоёр захаас гадагш 0,5-0,8м зайнд, 400мм гүн 
суулгана. Тэнхлэгийн дагууд байрлах лавлагааны гадаснуудын хоорондын 
зай 20м-ээс ихгүй байна. Гадасны газраас дээш ил гарсан хэсгийг 
цагаанаар будсан байна. 25 мм-ийн урттай хадаасыг гадсан дээр үе тус 
бүрийн өндрөөр зоох ба хадаасны толгой нь хэмжилт хийх цэг ба замын 
тэнхлэгийг зааж өгнө. Гадсан дээр зуутын дугаар  болон тэнхлэгээс  
хуулсан хөрсний зах хүртлэх цэвэр  зайг Инженер /хяналтын инженер буюу 
хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн шаардлагад  нийцүүлэн тод, 
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арилахааргүй тэмдэглэсэн байна. Замын дагууд хийгдсэн бүх гадаслагааг 
Гүйцэтгэгч нь шаардлагатай хугацааны туршид  арчлан хамгаалж, эвдрэл 
гэмтэл гарсан бол нэн даруй засварлаж, тэмдэглэгээг тогтмол сэргээж 
байна.  

Хэмжилтийн ажлыг электрон дуран (total station) багажны тусламжтайгаар 
гүйцэтгэх ба өгөгдлийг Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх 
багийн ахлагч/-ийн зөвшөөрсөн формат ба нарийвчлалын стандартын дагуу 
нэгтгэн боловсруулна.  Хөндлөн огтлолын зургийг тохиромжтой программ 
хангамж ба  зураг боловсруулагчийг ашиглан 1:200 масштабтайгаар хэвлэж 
өгөх ба боловсруулсан өгөгдлийн төслийг зөвшөөрөлцөхөөр инженерт 
танилцуулна.  Дагуу огтлолын зургийг хэвтээд 1:2,000 масштабтай босоод 
1:200-гийн масштабтайгаар боловсруулна.  Замын тэнхлэгийг хэвтээд 
1:2000 масштабтайгаар боловсруулна. Хөндлөн огтлолыг зөвшөөрөгдсний  
дараа шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийж болно.  

Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ нь нэмж 
засварлан зөвшөөрөлцсөн хөндлөн огтлолын болон бусад зургийг 
гүйцэтгэгчээс авсанаас хойш 28 хоногийн дотор зам, хоолой, бусад 
байгууламжуудын байрлал ба төвшинг эцсийн байдлаар гаргаж явуулна.  
Гүйцэтгэгч нь нэг удаад 5 км-ээс багагүй урттай замын хөндлөн огтлолыг 
танилцуулна. Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 
ахлагч/-ийн зааварласан зам, хоолой ус зайлуулах байгууламжуудын 
эцсийн төвшин нь зурагт үзүүлсэнээс өөр байж болно.  Гүйцэтгэгч нь 
тендерийн бичиг баримтыг танилцуулахдаа ажлын хөтөлбөр, бусад дараа 
дараагийн хөтөлбөрүүдээ бэлтгэхдээ энэхүү зүйлийн шаардлагуудыг 
харгалзан үзсэн гэж тооцогдоно.       

Гүйцэтгэгч эцсийн байдлаар засагдсан зам, хоолой ба бусад 
байгууламжуудын өгөгдлийг програмд оруулан хөндлөн огтлолын зургийг 
боловсруулан гаргана. Гүйцэтгэгч эцсийн байдлаар боловсруулагдан 
гаргасан дагуу болон хөндлөн огтлолын зургийн хэвлэмэл болон дискэнд 
бичигдсэн тус бүр нэг хувийг Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын 
зөвлөх багийн ахлагч/-т үнэ төлбөргүйгээр өгнө.  

Далангийн дүүргэлтийн газар шорооны ажлыг дуусангуут, гэхдээ далангийн 
дээд үе болон хучилтын үеүдийн ажлыг эхлэхээс өмнө Гүйцэтгэгч нь модон 
эсвэл төмөр гадсуудыг өндөрлөсөн далангийн хоёр талын ирмэгт, замын  
тэнхлэгээс ижил хэмжээтэй тогтмол зайд, аль болох бөх суулгана. Ухмалд 
болон өндөрлөгөөтэй хэсэгт талбайн нөхцлөөс шалтгаалан тэнхлэгээс 
гадас хүртлэх зай өөрчлөгдөж болох ба ийм тохиолдолд Инженер 
/хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн зөвшөөрсөн 
зайд суулгана. Далангийн гадаргуугаас дээш ил байх гадасны өндөр нь 1м-
ээс багагүй байна. Гадсан дээр зорчих хэсгийн хөндлөнгийн аль ч цэгт 
замын тэнхлэг болон төвшинг нарийн утас ашиглан шууд тодорхойлоход 
шаардлагатай бүх холбогдох мэдээллийг арилахгүйгээр тэмдэглэсэн байх 
ёстой. Гадаснуудын хоорондох зай нь 20 м-ээс ихгүй байх ба Инженер 
/хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ ажлыг шалгахад 
шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л хугацааны туршид Гүйцэтгэгч тэдгээрийг 
засварлан сэргээж байна. Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын 
зөвлөх багийн ахлагч/-ийн урьдчилсан зөвшөөрөлгүйгээр гүйцэтгэгч аль нэг 
гадсыг хөдөлгөж болохгүй.  

302 ХҮЛЦЭХ АЛДААНУУД  

(а) Замын хэвтээ чиг 

Замын хэвтээ чиг нь зурагт үзүүлсэн буюу зурагнаас тооцож гаргасан  
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замын хучилтын тэнхлэгээс тодорхойлогдоно.  Дэвссэн хучилтын  тэнхлэг 
ба түүнтэй зэрэгцээ орших бусад чигийн нарийвчлал ± 10 мм-ийн дотор 
байвал зөв гэж үзнэ.  

 (б) Хучилтын үеүдийн зузаан  

Дурын 100 метрийн дотор 5 цэгт хэмжсэн хучилтийн аль ч үеийн дундаж 
зузаан нь Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 
ахлагч/-ийн зааварласан буюу тогтоосон зузаанаас 100%-иас багагүй, 
120%-иас ихгүй байна. Үүний дээр, хучилтын аль ч үеийг дурын цэгт 
хэмжсэн зузаан нь инженерийн зааварласан юмуу эсвэл техникийн 
шаардлагад зааснаас 95%-иас бага, 120%-иас их байх ёсгүй.   

(в)   Далан ба хучилтын үеүдийн гадаргуугийн төвшин 

Хучилтын үеүдийн  болон далангийн дээд үеийн гадаргуугийн аливаа цэгт 
хэмжсэн төвшин ба зурагнаас тооцсон зохих төвшингийн хоорондох зөрүү 
нь хүснэгт 3-1-д үзүүлсэн хүлцэх алдаанаас илүү байх ёсгүй.     

Хүснэгт 3-1-д заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын 
тулд Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-
ийн сонгосон цэгүүдэд, замын тэнхлэгийн дагууд 20 м тутамд, тухайн үеийн 
голд болон хоёр захад гадаргуугийн төвшинийг хэмжихээс гадна гол замын 
суурь үеийн болон хучлагын гадаргуу дээр тэнхлэгээс хоёр тийш 1.75м-т, 
салаа замын суурь үеийн болон хучлагын гадаргуу дээр тэнхлэгээс хоёр 
тийш 1.5м-т тус тус нэмэлт хэмжилт хийнэ.  Уулзвар дээр төвшинг торон 
хэмжилтийн аргаар хийх бөгөөд цэгүүдийн байршлыг Инженер /хяналтын 
инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ тодорхойлно.   

 (г) Хучилтын үеүдийн ба далангийн гадаргуугийн тэгш байдал 

Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн  
сонгосон газарт 3 м-ийн төмөр рейкийг замын тэнхлэгт паралель буюу 
перпендикуляраар байрлуулж хучилтын үеүдийн  болон далангийн дээд 
үеийн гадаргуугийн жигд байдлыг шалгана.  Рейкийн доор гарах хөндий 
зайн зөвшөөрөгдөх хамгийн их хэмжээг хүснэгт 3-1-д үзүүлэв.  

Хөндлөнгийн хэвгий нь зураг төслийн хэмжээнээс хүснэгт 3-1-д зааснаас 
хэтэрч болохгүй. 

Хүснэгт 3-1: Хучилтын үеүдийн  болон далангийн дээд үеийн 
гадаргуугийн хүлцэх алдаа 

Үеүд Гадаргуугийн 
төвшингийн 
хамгийн их 

зөрүү  

3м-ийн 
рейкийн  

доогуурх зайн 
хамгийн их 

хэмжээ 

Хөндлөн 
хэвгийн хүлцэх 

алдаа 

Асфальтбетон 
хучлага 

± 5 мм 3 мм ±0.20% 

Суурь үе ±10 мм 8 мм ±0.25% 

Суурийн доод үе ба 
хөвөө 

± 15 мм 12 мм ±0.40% 

Далангийн гадаргуу ± 25 мм 20 мм ±0.50% 
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(д) Далан ба ухмалын хажуу налуу 

Засаж тэгшилсэн ба нягтарсан ухмал ба далангийн хажуу налуугийн 
огцомын хүлцэх хэмжээ +0,20 байхыг зөвшөөрнө.  Өөрөөр хэлбэл, хэрэв 
далангийн хажуу налуу нь 1: 2 (босоо 1-д хэвтээ 2) бол налуугийн огцом 
зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь 1:2-той тэнцүү буюу 1:2,10-аас илүүгүй байна.  

 (е) Далан ба ухмалын өргөн 

Замын тэнхлэгээс ухмалын хажуу налуугийн доод зах хүртэл хэмжсэн 
хэвтээ зай нь ±200 мм байх ба энэ нь ухмалын ёроолын өргөний 
зөвшөөрөгдөх хүлцэх алдаа болно. 

Замын тэнхлэгээс далангийн ирмэг хүртэл хэмжсэн далангийн өргөн нь 
зурагт үзүүлснээс багагүй, эсвэл зурагт үзүүлсэнээс +100 мм-ээс ихгүй 
байна.  

(ё) Хажуугийн шуудууны гүн 

Газрын гадаргуу болон хажуугийн шуудууны ёроолын төвшингийн зөрүүгээр 
хэмжигдсэн шуудууны гүн нь зурагт үзүүлсэн гүнээс багагүй, эсвэл мөн  
хэмжээнээс 100 мм-ээс ихгүй байна.  

(ж) Бетон байгууламжууд 

(i) Тулгуур хэсгийн бетон элементүүд 

 Тулгуур хэсгийн бетон элементүүдийн хүлцэх алдааг хүснэгт 3-2-т 
үзүүлэв. 

 

Хүснэгт 3-2: Тулгуур хэсгийн бетон элементүүдийн хүлцэх алдаанууд 

Ангилал Хүлцэх алдаа 

Хөндлөн огтлолын хэмжээсүүдийн гажилт + 10 мм, - 5 мм 

Тогтоосон байршлаас шилжсэн зөрүү 10 мм 

Гадаргуугийн дээд хэсгийн өндрийн төвшингийн зөрүү +10 мм 

Тулгуур хэсгийн өндрийн зөрүү +5 мм 

Өндрийн эгцлүүрийн хазайлт 10 мм 

Гадаргуугийн тэгш байдлыг шалгах 3м рейкний доогуурх 
хөндий зайн хамгийн их хэмжээ /тулгуурын хэсэгт/  

3 мм 

Гадаргуугийн тэгш байдлыг шалгах 3м рейкний доогуурх 
хөндий зайн хамгийн их хэмжээ /бусад бүх газарт/  

5 мм 

 

(ii) Алгасал байгууламжийн бетон элементүүд 

Алгасал байгууламжийн бетон элементүүдийн хүлцэх алдааг хүснэгт 3-3-т үзүүлэв.  

Хүснэгт 3-3: Тулах хэсгийн бетон элементийн хүлцэх алдаанууд 
Ангилал Хүлцэх алдаа 

Хавтан дам нуруу, хайрцган дам нуруу, Т хэлбэрийн дам 
нурууны зузааны зөрүү 

+ 10 мм, - 5 мм 
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Торны зузааны өөрчлөлт + 10 мм, - 5 мм 

Нийт өргөн, өндрийн өөрчлөлт +5 мм 

Шонгийн хоорондох нийт зай болон уртын зөрүү +10 мм 

Гадаргуугийн тэгш байдлыг шалгах 3м рейкний доогуурх 
хөндий зайн хамгийн их хэмжээ  

5мм 

(з) Барилгын ажлын хяналт, шинжилгээ 

Хэрэв өөрөөр заагаагүй бол, энэхүү техникийн шаардлагад тодорхойлсон 
хэмжээ нь хамгийн бага буюу хязгаарлагдмал хэмжээ бөгөөд төслийн чанарын 
хяналтын төлөвлөгөөнд тусгагдсанаар, эсвэл техникийн шаардлагын бүлэг 200-
д тогтоосон давтамжаар хийгдсэн бүх туршилт, шинжилгээ нь тухайн хэсгүүдэд 
тодорхойлсон хэмжээтэй хамгийн багаар авахад тэнцүү байх нөхцөлд ажлыг 
хангалттай болсон гэж үзнэ.       

303  ХҮЛЦЭХ АЛДААНААС ЗӨРҮҮТЭЙ АЖЛЫГ ЗАСАХ 

Ямар нэг ажлын хэмжээ техникийн шаардлагын зүйл 302-т зааснаас зөрсөн 
тохиолдолд Гүйцэтгэгч зөрүүтэй хийгдсэн хучилт, газар шорооны ажил, буюу 
далангийн дээд үеийн ажлын талбайг бүрэн хэмжээгээр тодорхойлж, дор 
дурдсан байдлаар дахин засч янзална. Дахин засварлах талбайн хамгийн бага 
хэмжээ нь өнгөн хучилтаас бусад үеүдэд 3м өргөн, 30м урттай байна. Харин 
асфальтбетон хучлагын засварыг нийт өргөнөөр нь хуулж авч хийх ба уртыг 
Инженер / хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ 
тодорхойлно.  

   (а) Газар шорооны ажил  

Хэрэв ухмалын налуу нь заагдсан налуугаас илүү огцом, далангийн хажуу налуу 
нь илүү алгуур байвал налууг заагдсан хэмжээнд хүртэл засаж тэгшилнэ.  Хэрэв 
далангийн хажуу налуу нь заагдсан хэмжээнээс илүү огцом байвал Гүйцэтгэгч 
налууг шатлан ухаж гарсан материалыг зайлуулаад, оронд нь ижил төрлийн 
дүүргэгч материалыг дэвсэж нягтруулан налууг тэгшлэх ажлыг техникийн 
шаардлагын бүлэг 500-д нийцүүлэн гүйцэтгэнэ.  Ухмалын налуу нь заагдсанаас 
огцом болсон бол илүү ухсан газар шорооны ажилд төлбөр хийгдэхгүй бөгөөд 
хэрэв илүү ухсанаас хөрсний тогтворгүйжил үүсэх буюу элэгдэлд орвол 
Гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар зохих шаардлагын хэмжээнд засварлах ёстой.  

Хэрэв ухмалын өргөн заагдсан өргөнөөс бага, эсвэл далангийн өргөн тогтоосон 
хэмжээнээс их байвал Гүйцэтгэгч ухмал ба даланг заасан хэмжээнд хүртэл 
засаж тэгшилнэ. Ухмалын өргөн нь заагдсан өргөнөөс их буюу далангийн өргөн 
заагдсанаас бага байгаа хэсэгт Гүйцэтгэгч Техникийн шаардлагын бүлэг 500-
гийн дагуу налууг шаталж ухан дүүргэгч материал дэвсэж нягтруулан  налууг 
тэгшилж засна.   

 

Хэрэв хажуугийн шуудууны гүнийг заагдсан гүнээс бага хийсэн бол зохих 
хэмжээнд хүртэл нь ухна. Хажуугийн шуудууны гүнийг заагдсан хэмжээнээс 
илүү гүнтэйгээр ухсан хэсэгт Гүйцэтгэгч тогтоосон гүнд хүртэл хөрсийг 
сийрэгжүүлэн, зохистой дүүргэгч материалыг дэвсэн ХИХН-ийг наад зах нь 90% 
(AASHTO T180) байхаар нягтруулна.    

Далангийн өндөрлөгөө, хиймэл байгууламжийн ойролцоох буцаан дүүргэлтийн 
ажлын чанарын шинжилгээний дүн нь Техникийн шаардлагад заасан хэмжээнд 
хүрэхгүй байгаа хэсэгт гүйцэтгэгч үеийн нийт зузаанд дахин боловсруулалт 
хийнэ. Дахин засварлах талбай нь зөвшөөрөл авахаар танилцуулсан нийт хэсэг 



Батноров сумаас Андлалын өргөө хүртлэх 12,2 км, Бэрх тосгон дундуур дайран өнгөрч буй 6,2 км  асфальтбетон 
хучилттай авто замын техникийн шаардлага 

 

   ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 3-9 

бүхлээрээ байх, эсвэл шинжилгээний үр дүн муу гарсан байршлаас Инженер / 
хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн саналаар хоёр 
тийш хамгийн багадаа 50м-ийн уртад, уг хэсгийн нийт өргөнөөр тогтоосон хэсэг 
байна.   

(б)  Хөлдөлтөөс хамгаалах үе /300 мм/ 

Далангийн дээд үеийн төвшин ба өргөн нь хүлцэх алдааны хасах тал руу 
хэтэрсэн бол, техникийн шаардлагад нийцүүлэх үүднээс үеийг нийт гүнд нь 
дахин засварлаж хийнэ.  Дахин хийх хэсэг нь дор хаяж 30 м урт, 3 м-ийн 
өргөнтэй байх буюу эсвэл Инженерийн  тодорхойлсон талбай байна. Харин 
тухайн үеийн төвшин ба өргөн нь хүлцэх алдааны нэмэх тал руу хэтэрсэн 
бол Техникийн шаардлагад заасан хэмжээнд хүртэл хусаж, тэгшилж 
янзална.  

Хэрэв далангийн дээд үеийн ажлын чанарын шинжилгээний дүн нь 
техникийн шаардлагад заасан хэмжээнд хүрэхгүй байгаа хэсэгт гүйцэтгэгч 
үеийн нийт зузаанд дахин боловсруулалт хийнэ.  Дахин засварлах талбай 
нь зөвшөөрөл авахаар танилцуулсан нийт хэсэг бүхлээрээ байх юмуу эсвэл 
шинжилгээний үр дүн муу гарсан байршлаас инженерийн саналаар хоёр 
тийш дор хаяж 50м-ийн уртад, уг хэсгийн нийт өргөнөөр тогтоосон хэсэг 
байна.   

(в) Суурь болон суурийн доод үе  

Хэрэв суурийн төвшин ба өргөн, түүнчлэн гадаргуугийн тэгш байдал нь 
хүлцэх алдаанаас хэтэрсэн, суурийн доод үеийн төвшин ба өргөн нь хүлцэх 
алдаанаас хасах тал руу зөрүүтэй байвал эдгээрийг нийт гүнд нь хуулан 
авч, дахин шинээр дэвсэх ажлыг техникийн шаардлагад нийцүүлэн  хийнэ. 
Харин суурийн доод үеийн төвшин ба өргөн нь хүлцэх алдаанаас нэмэх тал 
руу хэтэрсэн, гэхдээ энэ нь 50мм-ээс их бол техникийн шаардлагад заасан 
хэмжээнд хүртэл хусаж, тэгшилж болох боловч Инженер / хяналтын 
инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/  зөвшөөрөөгүй тохиолдолд 
үеийг нийт гүнд нь хуулан авч, дахин шинээр дэвсэнэ. Дахин хийх хэсэг нь 
хамгийн багадаа 30 м урт, 3 м-ийн өргөнтэй байх, эсвэл Инженер / 
хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн тодорхойлсон 
талбай байна. 

Хэрэв суурь болон суурийн доод үеийн барилгын ажлын чанарын 
шинжилгээний дүн нь техникийн шаардлагад заасан хэмжээнд хүрэхгүй 
байгаа хэсэгт Гүйцэтгэгч үеийн нийт зузаанд дахин боловсруулалт хийнэ. 
Дахин засварлах талбай нь зөвшөөрөл авахаар танилцуулсан нийт хэсэг 
бүхлээрээ байх, эсвэл шинжилгээний үр дүн муу гарсан байршлаас 
Инженер / хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн 
саналаар хоёр тийш дор хаяж 50м-ийн уртад, уг хэсгийн нийт өргөнөөр 
тогтоогдсон хэсэг байна.   

 

(г) Асфальт бетон хучилт  

Хучлагын зузаан нь хэтэрхий бага буюу техникийн шаардлагын зүйл 302-т 
заасан хүлцэх алдаанаас хасах тал руу хэтэрсэн байвал гүйцэтгэгч тухайн 
үеийг нийт зузаанаар нь, Инженер / хяналтын инженер буюу хяналтын 
зөвлөх багийн ахлагч/-ийн тогтоосон уртад хуулан авч, шинэ хольцлыг 
дэвсэн техникийн шаардлагад заасан хэмжээнд хүртэл индүүдэж 
нягтруулна. Дахин шинээр хийх ажлыг нэг удаагийн ажиллагаагаар, 
хучлагын нийт өргөнөөр гүйцэтгэнэ. Хучлага хүлцэх алдаанаас нэмэх тал 
руу их хэмжээгээр зөрж,  хэтэрхий зузаан тавигдсан тохиолдолд Гүйцэтгэгч 



Батноров сумаас Андлалын өргөө хүртлэх 12,2 км, Бэрх тосгон дундуур дайран өнгөрч буй 6,2 км  асфальтбетон 
хучилттай авто замын техникийн шаардлага 

 

   ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 3-10 

Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн 
зөвшөөрсөн тоног төхөөрөмжөөр, баталсан аргачлалыг баримтлан илүүдэл 
материалыг зорж зайлуулна.      

Хэрэв асфальт бетон хучлагын чанарын шинжилгээний үр дүн нь техникийн 
шаардлагатай нийцэхгүй байвал Гүйцэтгэгч тухайн үеийг нийт зузаанаар нь 
Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн 
тогтоосон уртаар хуулан авч, техникийн шаардлагын дагуу дахин шинээр 
хийнэ.   

Дахин хийх талбай нь зөвшөөрөл авахаар танилцуулсан нийт хэсэг 
бүхлээрээ байх, эсвэл шинжилгээний үр дүн муу гарсан байршлаас 
Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн 
саналаар хоёр тийш дор хаяж 15м-ийн уртад, уг хэсгийн нийт өргөнөөр 
тогтоогдсон хэсэг байна.  

 

     304     ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР  

Техникийн шаардлагын зүйл 301, 302, 303-т тавигдсан шаардлагуудыг  
хангахтай холбогдсон зардлыг гүйцэтгэгч ажлын  нэгж үнэ ба өртөгтөө 
оруулан  тооцсон гэж үзнэ.    

Энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 302, 303-т заасныг үл харгалзан, газар 
шорооны ажил, хучлагын үеүдийн хэмжилт ба төлбөрийг Инженер 
/хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн зааварласан 
цэвэр хөндлөн огтлол дээр үндэслэн хийх ба зөвшөөрөгдөх хүлцэх 
алдааны дотор байх зөрүүгийн хувьд ямар нэг нэмэгдэл төлбөр хийгдэхгүй. 
Хэдийгээр эдгээр хүлцэх алдааны дотор байлаа ч гэсэн  далангийн дээд 
үе, хөвөө болон хучлагын бүх үеүдийн баригдсан дундаж зузаан нь зурагт 
үзүүлснээс бага байж болохгүй.      



Батноров сумаас Андлалын өргөө хүртлэх 12,2 км, Бэрх тосгон дундуур дайран өнгөрч буй 6,2 км  асфальтбетон 
хучилттай авто замын техникийн шаардлага 
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БҮЛЭГ 400 – ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ӨНГӨН ХӨРС ХУУЛАЛТ 

 



Батноров сумаас Андлалын өргөө хүртлэх 12,2 км, Бэрх тосгон дундуур дайран өнгөрч буй 6,2 км  асфальтбетон 
хучилттай авто замын техникийн шаардлага 
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БҮЛЭГ 400 - ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ 

401 ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ 4-3 

 (a) Ерөнхий  4-3 

 (б) Бусад шаардлага 4-3 

402 ӨНГӨН ХӨРСИЙГ ХУУЛАХ  4-3 

403 ХААЛТ, ХАШЛАГА БА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ЗАЙЛУУЛАХ 4-4 

404 ХАШАА, МОД, ХААЛТЫН ХАМГААЛАЛТ 4-4 

405 ХОЛБОО БОЛОН ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМЫГ ӨРГӨХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ 4-4 

406 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 4-4 

 (a) Зүйл: Талбайн цэвэрлэгээ 4-4 

 (б) Зүйл: Холбоо, цахилгааны шугамыг өргөх, шилжүүлэх 4-5 

 (в) Зүйл: Худаг гаргах 4-5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Батноров сумаас Андлалын өргөө хүртлэх 12,2 км, Бэрх тосгон дундуур дайран өнгөрч буй 5,2 км  
асфальтбетон хучилттай авто замын техникийн шаардлага 

 

   ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА                                                                                          4-3 

401 ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ   

(a) Ерөнхий  

Талбайн цэвэрлэгээ гэдэг нь хаалт, саадыг буулгаж зайлуулах, өвс 
ургамал, хог шороо, материалын үлдэгдэл, өнгөн хөрсийг хуулах, цэвэрлэж 
зайлуулах, бут сөөг, үндэс, хожуул, мод зэргийг булгалах, сугалах,  
тэдгээрээс үүссэн нүхнүүдийг буцаан дүүргэж, янзлах гэх мэт ажлуудыг 
багтаасан тодорхойлолт юм.   

Талбайн цэвэрлэгээ хийх ба хог хаягдлыг зайлуулах явцад Гүйцэтгэгч нь 
нийтийн болон хувийн өмчийг гэмтээхгүй ба замын хөдөлгөөнд саад 
учруулахгүй байхад бүрэн анхаарч, шаардлагатай арга хэмжээг авч  
ажиллана.  

Талбайн цэвэрлэгээ хийгдэх газрууд нь Зурагт үзүүлсэн буюу Инженерийн 
зааварчилсан газрууд байна.   

Гүйцэтгэгч өөрийн түр лагерь, орд газар, карьер, материал нөөцлөх талбай 
ба хаягдал зайлуулах газар болон Инженерийн зааварчилсан ажлын  бусад 
талбайн цэвэрлэгээг хийнэ. Дээр дурдсан газрууд нь төлбөрт 
хамаарагдахгүй.  

Инженер талбайн цэвэрлэгээний явцад буулгаж, зайлуулж болохгүй мод, 
бут эсвэл тусгай объектүүдийн талаар заавар өгч болно.  Гүйцэтгэгч 
талбайн цэвэрлэгээний явцад нийтийн болон хувийн өмчийг гэмтээхгүй 
байх шаардлагатай бүх урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах ба хэрэв 
ямар нэгэн гэмтэл учруулбал гүйцэтгэгч гарсан хохиролыг бүрэн засах 
хариуцлагыг хүлээнэ.  

Өнгөн хөрсийг 200 мм-ийн зузаанд хуулах ажил талбайн цэвэрлэгээнд 
багтана.  

(б)  Бусад шаардлага  

Инженерийн заавраар талбайн цэвэрлэгээг хийсэн бол цэвэрлэж 
зайлуулсан бүх материал нь хаягдал материалд хамаарна.  

Гүйцэтгэгч нь ашигдагдахгүй материал, хог хаягдалыг цэвэрлэх, 
зайлуулахдаа олон нийт болон хувь хүмүүсийн тав тухыг алдагдуулалгүй, 
мөн  байгаль орчныг хамгаалах шаардлагыг зөрчихгүйгээр гүйцэтгэнэ. 
Хаягдал зайлуулах газрыг Техникийн шаардлагын бүлэг 600-д заасны дагуу 
зохион байгуулна.  

Хэрэв Гүйцэтгэгч барилгын үндсэн ажил эхлэхээс өмнө талбайг цэвэрлэсэн 
боловч барилгын ажил эхлэхэд аль нэг хэсэгт нь өвс ургамал ургасан 
байвал талбайн нэмэлт цэвэрлэгээг өөрийн зардлаар хийж гүйцэтгэнэ.   

 

402 ӨНГӨН ХӨРСИЙГ ХУУЛАХ  

Инженер өөрөөр заагаагүй бол, Гүйцэтгэгч нь талбайн цэвэрлэгээ хийгдэх 
хэсэгт өнгөн хөрсийг ажлын зурагт өгөгдсөн зузаанар хуулж, ачиж, тээвэрлэн 
тогтоосон газарт зайлуулна. 

 Хэрэв Гүйцэтгэгч өнгөн хөрсийг заасан хэмжээнээс илүү гүнд хуулсан бол 
дүүргэлтийн материалыг зохих төвшинд хүртэл дэвсэж нягтруулах ажлыг 
өөрийн зардлаар гүйцэтгэнэ. 
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403 ХААЛТ, ХАШЛАГА БА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ЗАЙЛУУЛАХ 

 Гүйцэтгэгч нь  замын трассанд буюу бусад ажлын зурваст орсон хашаа байшин, 
барилга байгууламж, барилгын болон бусад байгууламжийн суурь, туурь 
үлдэгдэл, хуучин зам, замын байгууламж, овоо болон бусад зүйлийг Зурагт 
үзүүлсэний дагуу, эсвэл Инженерийн зааварчилснаар бүрэн буюу хэсэгчлэн 
буулгаж зайлуулна.   

Гүйцэтгэгч нь барилга байгууламж, хашаа болон бусад зүйлсийг болгоомжтой 
задалж буулгаж цэвэрлэн, тус тусад нь хураана. Инженерийн үзсэнээр дахин 
ашиглах боломжгүй бүх материалыг Гүйцэтгэгч талбайгаас зайлуулан энэхүү 
техникийн шаардлагын 401 (б)-д заасны дагуу хаягдал зайлуулах цэгт аваачиж 
буулгана. Инженерийн үзсэнээр хэрэглэж болох бүх материал нь Захиалагчийн 
өмч байх бөгөөд Захиалагч тэдгээрийг ачиж явах хүртэл, эсвэл баталгаат 
засварын хугацаа дуусах хүртэл Гүйцэтгэгч хадгалан хамгаална.  

 Барилга байгууламж, барилгын болон бусад байгууламжийн суурь, туурь 
үлдэгдэл, хашаа болон бусад зүйлсийг буулгаж зайлуулсанаас үүсэх нүх, 
хонхорыг энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 507-д заасан шаардлагын дагуу 
буцаан дүүргэж нягтруулна.    

  

404 ХАШАА, МОД, ХААЛТ ЗЭРГИЙГ ХАМГААЛАХ  

 Инженер буулгаж зайлуулахгүйгээр хэвээр нь орхихыг зааварласан хашаа, 
хана, хаалт, мод, бут болон бусад зүйлийг ажил гүйцэтгэж байх явцад эвдэрч 
гэмтэхээс хамгаалсан шаардлагатай бүх урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг 
Гүйцэтгэгч авна. Үүнээс гадна горхи булаг, төгөл зүлэг  зэргийг унаган төрхөөр 
нь хамгаалах ёстой. Зохих арга хэмжээг аваагүйгээс болж эдгээрт ямар нэг 
хохирол учирвал сэргээн засварлах ажлыг Гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар хийж 
буюу хохирлыг бүрэн барагдуулна.  

 

405    ХОЛБООНЫ БОЛОН ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМЫГ ӨРГӨХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ 

 Зам барилгын ажлын талбайд орсон холбооны болон цахилгааны шугамыг 
өргөх, шилжүүлэх ажлыг Гүйцэтгэгч нь Монгол улсад мөрдөж байгаа холбогдох 
хууль тогтоомж, стандартын дагуу гүйцэтгэнэ. 

 Энэ ажилтай холбогдсон төлбөрийг зөвхөн Инженерийн баталсанаар 
Гүйцэтгэгчид төлнө.  
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406 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР  

(a)    Зүйл    : Талбайн цэвэрлэгээ  

 Нэгж   : Га  

Зам барилгын ажил явагдах зурвасын дагууд хийгдэх талбайн 
цэвэрлэгээний (хог хаягдлыг ухаж цэвэрлэх, зайлуулах, өнгөн хөрсийг 
хуулах, зайлуулах, нөөц талбайд овоолох г.м орно) ажлыг Га-ээр хэмжинэ.  
Түр лагерь, шороон орд, карьер, нөөц материал, хаягдал материалын цэг, 
тэдгээрт хүрэх туслах замууд, суваг, шуудууны талбайн цэвэрлэгээний 
зардлыг Гүйцэтгэгч нэгж үнэ болон өртөгт багтаасан гэж тооцно.  

Талбайн цэвэрлгээний ажлын үнэлгээнд дараахи зүйлсүүд багтана.  Үүнд:  

 өвс ногоо, хог шороо, бут ширэг болон бүх төрлийн бартаа саадыг 
цэвэрлэх, булгалж сугалах, зайлуулах,  

 өнгөн хөрсийг хуулах, 

 ургамлын үндсийг ховхлох, сугалж зайлуулах, 

 шаардлагатай тээвэрлэлт,  

 ажлыг бүрэн дуусгахад шаардагдах ажилчид, материал, багаж, 
техник дагалдах материалуудын нөхөн төлбөр,  

 энэ техникийн шаардлагын зүйл 401,402,403 болон 404-ийн 
шаардлагыг хангах.  

(б) Зүйл : Холбоо, цахилгааны шугамыг өргөх, шилжүүлэх 

 Нэгж   : Гүйцэтгэлээр санхүүжүүлнэ. 

(в) Зүйл : Худаг гаргах 

 Нэгж : Гүйцэтгэлээр санхүүжүүлнэ. 
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Батноров сумаас Андлалын өргөө хүртлэх 12,2 км, Бэрх тосгон дундуур дайран өнгөрч буй 6,2 км  асфальтбетон 
хучилттай авто замын техникийн шаардлага 

 

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА                  5-2 

БҮЛЭГ 500 - ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ 

501 БҮЛГИЙН АГУУЛГА 5-3 

502 ЕРӨНХИЙ 5-3 

503 УХМАЛ МАТЕРИАЛЫН АНГИЛАЛ 5-4 

 (a) Ердийн ухалт 5-4 

 (б) Хатуу материалын ухалт 5-4 

504 ДАЛАНГИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ 5-4 

505 ДАЛАН БАРИХ 5-5 

 (a) Далангийн дүүргэгч материал 

(б)   Хиймэл байгууламжийн буцаан дүүргэлтийн материал 

5-5 

5-5 

506 НАМАГТАЙ ГАЗАР БОЛОН БАМБАЛЗУУР ХӨРСИЙГ ЧУЛУУГААР 
ДҮҮРГЭХ 

5-7 

507 ГАЗАР ШОРООНЫ АЖЛЫН НЯГТРУУЛАЛТ 5-7 

508 ХАЯГДАЛ МАТЕРИАЛ 5-8 

509 ШОРООН ОРДУУД 5-8 

510 НАЛУУГ ТЭГШИЛЖ ЗАСАХ 5-9 

511 ХАЖУУГИЙН ШУУДУУ 5-9 

512 УХМАЛЫН ХАЖУУ НАЛУУ ДАХЬ ТОГТВОРГҮЙ МАТЕРИАЛ 5-9 

513 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 

(a) Зүйл: Замын ухмал болон шороон ордоос авсан материалыг 
ашиглан далан барих 

5-9 

5-10 

 (б) Зүйл: Материалыг ухаж зайлуулах (ердийн ухалт) 5-11 

 (в) Зүйл: Хатуу матераилыг ухаж зайлуулах 5-11 

 (г) Зүйл: Ухмал дахь ул хөрсийг ХИХН 95% хүртэл нягтруулах 
(AASHTO T199) 

5-11 

 (д) Зүйл: Намагтай газрыг чулуугаар дүүргэх 5-12 

 (е) Зүйл: Хажуугийн болон өөрийн шуудууг ухах 5-12 

 (ё)  Зүйл: Хажуу налууг засах /далангийн, ухмалын/ 

(ж)  Зүйл: Хажуугийн шуудууг чулуугаар бэхлэх 

 

5-13 

5-13 

 

 

 

 



Батноров сумаас Андлалын өргөө хүртлэх 12,2 км, Бэрх тосгон дундуур дайран өнгөрч буй 6,2 км  асфальтбетон 
хучилттай авто замын техникийн шаардлага 

 

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА                  5-3 

501 БҮЛГИЙН АГУУЛГА  

Энэ бүлэгт бүх ухмалын (хажуугийн шуудуу ба шаталсан ухалтыг оролцуулаад)  
ажил ба даланд дүүргэгч материалыг дэвсэх, нягтруулах, ул хөрсний 
нягтруулалт, шаардлага хангахгүй хөрсийг солих ажлууд багтана.  

502 ЕРӨНХИЙ  

Гүйцэтгэгч нь газар шорооны ажил эхлэхээс өмнө, Инженерийн зааврын дагуу 
талбайн цэвэрлэгээ болон өнгөн хөрсийг хуулах зэрэг ажлыг хийнэ. Газар  
шорооны бүх ажлыг зургийн дагуу юмуу Инженерийн заавраар тогтоосон налуу, 
төвшин, гүн, өргөн, хүлцэх алдаа, өндрийг баримтлан хийнэ. Шаардлага 
хангаагүй газар шорооны ажлыг Гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар сайжруулан хийнэ. 

Ухмалаас гарсан зөвхөн тохиромжтой материалыг даланд хэрэглэж болно.  
Инженерийн саналаар тохирохгүй гэж үзсэн материалыг далангийн дүүргэлтэд 
хэрэглэхгүй. Тохиромжгүй материалд дараахи зүйлс багтах бөгөөд зөвхөн 
эдгээрээр хязгаарлагдахгүй.  Үүнд: 

 Өнгөн хөрс, намгархаг болон хүлэр агуулсан хөрс, 2%-иас их органик 
бодис агуулсан материал юмуу амархан илжирдэг материал, 

 Шатамхай материал,  

 хөөлт нь 2.5%-иас их материал, 

 Урсалтын хязгаар нь 45%-иас их болон уян харимхайн модуль нь 20%-иас 
ихтэй материал, 

 Бул чулуу, хад болон 75 мм-ээс том хэмжээтэй чулуу, өгөршсөн чулуу, 
галт уулын гаралтай материал, 

Илүүдэл болон тохиромжгүй материалыг энэхүү техникийн шаардлагын бүлэг 
600 заасан шаардлагын дагуу заасан газарт зөөж хаяна. 

Хэрэв дүүргэлтийн материалыг ухмалаас авах боломжтой бол Гүйцэтгэгч нь 
шороон ордоос материал авахыг урьтал болголгүй ухмалын материалыг эхэлж 
ашиглах бөгөөд ингэхдээ Инженерээс өөрөөр зааварчлаагүй бол ухмалаас гарах 
тохиромжтой материалыг овоолж бэлтгэнэ. Ухмалаас гарсан тохиромжгүй 
материал, мөн хэрэгцээнээс илүү гарсан тохиромжтой материалыг заасан 
талбайд зөөж асгана.  

Даланд шаардлагатай материалын эзлэхүүн нь ухмалаас гарсан материалаас 
илүү байвал гүйцэтгэгч Инженерийн заавраар ухмалыг өргөтгөх юмуу эсвэл 
шинээр орд газар нээж болно. 

Цаг агаарын нөхцлөөс юмуу замын хөдөлгөөнөөс шалтгаалан газар шорооны 
ажилд ямар нэгэн эвдрэл гэмтэл учруулахгүй байхад Гүйцэтгэгч цаг ямагт 
анхаарч ажиллана.  Хэрэв ямар нэгэн эвдрэл гарвал Гүйцэтгэгч тухайн хэсгүүдэд 
техникийн шаардлагын нөхцлүүдийг хангасан засварыг хийх хүртэл Инженер 
ажлын зөвшөөрлийг буцаан авч болно. Энэ төрлийн засварын ажил болон 
нэмэлт шинжилгээ хийсэн ажлын зардлыг Гүйцэтгэгч хариуцна.    

Гүйцэтгэгч далангийн дүүргэлтэд зөвхөн тохиромжтой материалыг ашиглана.  
Хэрэв ямар нэг тохиромжгүй материал ашиглагдсан бол түүнийг зайлуулан 
оронд нь тохиромжтой материал дэвсэх ажлыг Гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар 
гүйцэтгэх болно. 

Бүх ухмал, далан, хажуугийн шуудуу, хөвөө зэргийг тогтоосон налууд хүртэл 
тэгшилж засах ажлуудыг газар шорооны ажил явагдаж буй байршил, төвшинд нэг 
зэрэг хийнэ.    
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503      УХМАЛ МАТЕРИАЛЫН АНГИЛАЛ 

            Замын ухмалаас гарсан материалыг дараахи байдлаар ангилна: 

              (a) Ердийн ухалт 

Ердийн ухалтын ажилд хатуу чулууг ухахаас бусад бүх ухалтын ажлууд 
орно.  

Ердийн ухалтанд намагжсан хөрс, бусад тохиромжгүй материал мөн 
багтана. 

(б) Хатуу материалын ухалт    

Хатуу материалын ухалтанд Инженерийн шийдвэрээр тэсэлгээ хийж суллах 
юмуу ухахаас өмнө шингэн буюу хийн шахуургат төхөөрөмж ашиглан  
боловсруулалт хийх шаардлагатай хатуу хад чулуу багтана. 

Хатуу материалын ухалтын үнэлгээнд тухайн нөхцөл байдалд шаардагдах 
бүх аргаар хийх ухалтын ажлууд орсон гэж тооцно.  

0.75м3-ээс том хэмжээтэй чулуунуудыг агуулсан зөөлөн хөрсийг ухаж 
зайлуулах ажил нь хатуу материалын ухалтын төрөлд орно.  0.75 м3-ээс 
бага эзэлхүүнтэй бат бөх хатуу чулууг ухах ажил нь ердийн ухалтанд орно.   

Хатуу чулуун материалыг далангийн гадаргуугаас доош 900 мм-ийн дотор 
дэвсэхгүй ба харин ухмалд зурагт үзүүлсэн төвшингөөс доош 300 мм-ийн 
гүнд эсвэл Инженерийн зааварчилсан гүнээр ухаж зайлуулна.    

Ажил үргэлжлэн хийгдэх явцад материалын ангилалыг Инженерийн 
төлөөлөгч ба Гүйцэтгэгч хоорондоо зөвшөөрөлцсөн байна.  Инженерийн 
үзсэнээр материалын ухалтыг дөхөмтэй болгоход тэсэлгээ зайлшгүй 
шаардлагатай нь тодорхой байлаа ч ухалтанд тэсрэх бодис ашиглаж 
байгааг чулууны хатуулгийн зэргийг өндөрсгөх шалтгаан болгож авч 
үзэхгүй. Материалын ангиллын талаар маргаан гарах тохиолдолд 
Инженерийн шийдвэр эцсийн бөгөөд дагаж мөрдөх шийдвэр байна.  

 

504 ДАЛАНГИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ 

Гадаргуугийн хөндлөн налуу нь  20%-иас ихтэй газарт өнгөн хөрсийг хуулсаны 
дараа Гүйцэтгэгч нь ул хөрсийг зурагт үзүүлсэнээр буюу Инженерийн 
зааварчилсаны дагуу шатлан ухна.   Дэвсэх ба нягтруулах тоног төхөөрөмжийг 
ажиллах боломж олгох үүднээс дүүргэлтийн доод захын эхний шатлалыг 
хангалттай өргөнөөр ухна.  Дүүргэлт хийж нягтруулсаны дараагаар дараагийн 
шатлалыг ухна.  Шаталж ухсан ухмалаас гарсан материалыг зайлуулах буюу 
эсвэл Инженер ашиглахад тохиромжтой гэж үзсэн тохиолдолд дүүргэлтэнд 
ашиглана Шатлалын өндөр нь 200-300 мм юмуу эсвэл Инженерийн 
зааварчилснаар байна.   

Далангийн доорхи болон ухмалын төвшингөөс 300мм-ийн доор байгаа ул хөрс, 
мөн   шаталсан хөрсний нягтыг AASHTO T191-93 стандартын дагуу газар дээр нь  
шалгах ёстой ба хэрвээ ХИХН нь (AASHTO T99-94)-д тодорхойлсноор  95% бага 
байвал Инженерийн зааварласны дагуу баригдаж буй нийт өргөнд 150 мм буюу 
түүнээс илүү гүнд сэндийлж ХИХН 95% хүртэл нягтруулна. Нягтруулах үеийн 
чийгийн хэмжээ тохиромжтой чийгээс (AASHTO T99-94) нэмэх, хасах 2% -ын 
дотор байхаар хөрсийг жигд услах буюу материалыг хатаах замаар, нягтруулалт 
хийхээс өмнө далангийн доорхи ул хөрсний чийгийг тохируулна.  Шатлалын 
ажилд тусад нь хэмжилт, төлбөр хийгдэхгүй.  Далангийн бусад ажлын үнэлгээнд 
орсон гэж үзнэ.  

Хэрэв далангийн доорхи ул хөрс нь дүүргэлтийг хүлээн авах суурь болж чадахгүй 
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гэж Инженер үзсэн нөхцөлд Гүйцэтгэгч инженерийн заасан гүнд хүртэл ухаж, 
материалыг хаягдал зайлуулах газарт зөөж зайлуулах ба оронд нь тохиромжтой 
материалыг дэвсэж зохих хэмжээнд хүртэл нягтруулна. Солих материалд хатуу 
дүүргэгчийг оролцуулж болно.      

505 ДАЛАН БАРИХ 

(a) Далангийн дүүргэгч материал 

Шороон орд болон замын ухмалаас гарсан, тохиромжгүй гэж үзсэнээс бусад 
хөрс, хайрга, элс буюу тэдгээр материалын холимгийг даланд хэрэглэнэ.  
Ухмалаас гарах материалын эзлэхүүн нь далангийн дүүргэлтийн ажилд 
хангалтгүй гэж Гүйцэтгэгчийн нотолж, Инженерийн зөвшөөрсөн тохиолдолд 
шороон ордоос материалыг авч хэрэглэнэ.  

Материалыг зөвхөн чийг ихтэйгээс нь болоод тохиромжгүй материал гэж 
үзэхгүй. Чийгтэй материалыг техникийн шаардлагад заасан чийгийн 
хэмжээнд нийцэх хүртэл нь борнойдох буюу бусад тохиромжтой аргаар 
сийрүүлж хатаана.  

Шороон орд болон замын ухмалаас гарсан материалыг далангийн ажилд 
тохиромжтой, тохиромжгүй гэж ангилна. 

Далангийн дүүргэгч материал нь энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 502-т 
зааснаас гадна: 

    ХИХН нь 1.75 т/м3-ээс бага (AASHTO T180) 

 0,075мм-ийн шигшүүрээр өнгөрч байгаа нарийн ширхэглэлтэй хэсэг нь 
хуурай үеийн жингийн 45%-иас их  

байгаа тохиолдолд даланд хэрэглэхгүй. 

Энэхүү техникийн шаардлагад өөрөөр заагаагүй бол материалын 
ширхэглэл нь 75 мм-ээс илүү байвал далангийн дүүргэлтэнд хэрэглэхгүй.  

 (б)     Хиймэл байгууламжийн буцаан дүүргэлтийн материал 

Хиймэл байгууламжийн ойролцоох орон зайг буцаан дүүргэж нягтруулахад 
дараах шаарплагыг хангасан зохист ширхэглэлтэй дүүргэлтийн материал 
хэрэглэнэ. Үүнд: 

 Уян харимхайн индекс нь 7%-иас бага, 

 Урсалтын хязгаар нь 30%-иас бага, 

 0,075мм-ийн шигшүүрээр өнгөрч байгаа нарийн ширхэглэлтэй хэсэг нь 
хуурай үеийн жингийн 8%-иас бага   

 Хэрэв бусад бүх үзүүлэлт нь шаардлага хангаж харин зөвхөн ХИХН нь 98% 
(AASHTO T180)-аас бага байвал ул хөрсийг 300 мм-ийн гүнд сайтар сийрэгжүүлж 
ХИХН 98% (AASHTO T180) болох хүртэл нь дахин нягтруулна. Хэрэв уг 
шалгууруудын алийг ч хангахгүй бол 300 мм-ийн гүнд ухмалын  ул хөрсийг ухаж 
зайлуулан оронд нь шаардлага хангасан, зохистой найрлага бүхий хүйтэнд 
тэсвэртэй материалыг дэвсэнэ. Дэвсэж нягтруулсан үеийн зузаан 150мм-ээс 
ихгүй байна.     

Туршилт хийх үед сийрэгжилт, тогтворгүй байдал үүсэх юмуу нягтруулалт хийх 
үед ямар нэг хүндрэл учрахгүй байхаар дүүргэлтийн материалыг ширхэглэлийн 
бүрэлдэхүүнээр нь маш сайн шилж сонгоно.   

Дүүргэлтийн материал нь зүйл 502-т тодорхойлсон тохиромжгүй материал биш 
боловч ширхэглэлийн хэмжээ нь 75мм-ээс том, гэхдээ 250мм-ээс бага байвал 
дүүргэлтийн хатуу материал гэж тодорхойлох бөгөөд Инженерээс зөвшөөрсөн 
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тохиолдолд, өндөр далантай хэсгийн хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн гадаргуугаас 
доош 1,5м хүртэлх буюу түүнээс доошхи дүүргэлтэнд, зүйл 506-д заасны дагуу 
ашиглаж болно. Энэ ажилд Инженер зөвшөөрөл өгөхдөө ашиглагдах 
материалын шинж чанар, талбайн туршилтын явцад үзүүлсэн Гүйцэтгэгчийн 
тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал, ажлын горим зэргийг харгалзан үзнэ.   

Гүйцэтгэгч нь газар шорооны ажлыг тасралтгүй үргэлжлүүлэн хийж, дэс 
дараалалтайгаар дуусгаж байхаар ажлыг зохион байгуулна.  Гүйцэтгэгч нь далан 
болон хучилтын аливаа үеийн ажлыг хийж дуусмагц дараагийн үеийн ажлыг 
эхлэхээс өмнө, зөвшөөрөл авах хүсэлтээ дор хаяж 48 цагийн өмнө Инженерт 
бичгээр илгээх ба Инженерт чанарын баталгаа гаргах үүрэг хариуцлагаа 
биелүүлэхэд нь шаардагдах хангалттай хугацааг өгнө.  Инженерээс албан 
бичгээр зөвшөөрөл авах хүртэл Гүйцэтгэгч ямар нэг нягтруулсан үеэн дээр 
дараагийн үеийн ажлыг эхлүүлэх ёсгүй.  Өмнөх үеийн зөвшөөрлийг авсан даруйд 
дараагийн үеийн материалыг дэвсэнэ.  

Инженерээс зөвшөөрөл авсаны дараа 24 цагийн дотор аль нэг үеийг 
хамгаалалтгүй орхих болвол Инженерээс дахин уг үеийн зөвшөөрлийг авах 
бөгөөд Гүйцэтгэгч зөвшөөрөл авах хүсэлтээ дахин танилцуулна. Далангийн 
дүүргэлтийн материалын нягтруулсан зузаан нь 150 мм-ээс илүү байж болохгүй.   
Гүйцэтгэгч ажлын ондоо аргачилал болон техник хэрэгслийг ашиглан туршилт 
хийсний үндсэн дээр дүүргэлтийн материалыг энд зааснаас илүү зузаан үеээр 
дэвсэж, шаардлагатай хэмжээнд хүртэл нягтруулах боломжтойг харуулсан 
нөхцөлд Инженер зөвшөөрч  болох юм. Гэхдээ нягтруулсан зузааны 
зөвшөөрөгдөх хамгийн их хэмжээ 250 мм байж болно.  Далангийн үе бүрийг 
хангалттай өргөнд дэвсэх ба энэ техникийн шаардлагын зүйл 507-ын дагуу 
нягтруулна.       

Даланг барихдаа Гүйцэтгэгч нь далангийн доорхи ул хөрсний нягтруулалт, 
шорооны суулт, нягтралт, агшилт зэргийг харгалзан өндөр болон өргөний 
зөвшөөрөгдөх хэмжээг хангана.  Даланг барьж байх явцад,  доод талын үед 
дэвссэн материалд хатууралт, суулт, овойлт нөлөөлөх, агшилт үүсэх тохиолдолд 
Гүйцэтгэгч үе тус бүр дээр, зааварласан төвшин ба өргөнд зөвшөөрөгдсөн 
дүүргэлтийн материалыг дэвсэн нягтруулах ажлыг өөрийн зардлаар хийж 
гүйцэтгэнэ.      

Далангийн барилгын ажлын явцад, нягтруулсан шороон үеийн хамгаалалтгүй 
гадаргуу дээгүүр ямар нэгэн тээврийн хэрэгслийг явуулахгүй байхад анхаарах 
ястой. Хэрэв Гүйцэтгэгч өөрийн ажиллаж байгаа машин, механизмуудыг далан 
дээгүүр явуулах шаардлагатай болвол тэдгээрийг нэг мөрөөр биш, харин  нийт 
өргөнд  нь жигд тархсан байдлаар явж байхаар зохион байгуулж, шаардагдах бүх 
алхмуудыг хийнэ.  Нягтруулсан газар шорооны ажлын ямар нэг үеэнд хэв гажилт 
үүсэх юмуу дээрх хөдөлгөөний улмаас гэмтсэн бол дараагийн үеийг дэвсэхээс 
өмнө Гүйцэтгэгч уг үеийг техникийн шаардлагын нөхцлүүд ба Инженерийн 
тавьсан шаардлагуудыг хангах хэмжээнд сийрэгжүүлж дахин нягтруулна.  
Инженерийн зүгээс тусгай зөвшөөрөл өгөхөөс бусад тохиолдолд дүүргэгч 
материалыг далан дээр овоолоостой байлгаж болохгүй.  

Даланг гүүр хоолойнуудын төвшинд хүртэл эсвэл хоолойны дээгүүр барихдаа 
байгууламжийн хоёр талаар ижил түвшинд даланг өндөрсгөнө.  Инженер өөрөөр 
зааварлаагүй бол энэ ажлыг байгууламжид дүүргэлт хийх ажилтай хамт нэг зэрэг 
хийнэ.  Даланг нягтруулах тоног төхөөрөмжийг тухайн байгууламжид аль болох  
ойр ажиллуулах ба ингэхдээ тэдгээрт ямар нэгэн эвдрэл, гэмтэл учруулахгүй 
байх хэрэгтэй.  Хэрэв байгууламжинд ямар нэгэн эвдрэл учруулбал Гүйцэтгэгч 
өөрийн зардлаар засна.  

 



Батноров сумаас Андлалын өргөө хүртлэх 12,2 км, Бэрх тосгон дундуур дайран өнгөрч буй 6,2 км  асфальтбетон 
хучилттай авто замын техникийн шаардлага 

 

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА                  5-7 

506 НАМАГТАЙ ГАЗАР БОЛОН БАМБАЛЗУУР ХӨРСИЙГ ЧУЛУУГААР ДҮҮРГЭХ 

Инженерийн зааварласан тохиолдолд Гүйцэтгэгч нь намагтай газар болон 
бамбалзуур хөрстэй газрыг ухан авч, хаягдал зайлуулах газарт зөөж зайлуулах 
ба дараахи байдлаар чулуун дүүргэлтийг хийнэ. 

Намагтай буюу бамбалзуур хөрстэй газарт Гүйцэтгэгч зөвшөөрөгдсөн чулуун 
дүүргэлтийг Инженерийн заавраар дэвсэнэ.  Чулуун дүүргэлтийг зааварласан 
газарт нийтэд нь сайтар шигдэж суух хүртэл нь жигд үеэр дэвсэж, хөдөлгөөн 
явуулан индүүдэнэ.  Тогтворгүй ул хөрсөн дээр чулуун дүүргэлтийг хийх бол 
материалыг ажлын талбайд ойрхон  буулгаад, далангийн өндөр нь барилгын 
хүнд машин механизмын ачааллыг даах боломжтой болох хүртэл нь 
бульдозероор түрж тараах замаар даланг барина.  

Өндөр далантай хэсгийн дүүргэлтэнд ашиглах хатуу материалын хамгийн их 
хэмжээ нь 250 мм байна.  Хатуу материалыг далангийн нийт өргөнөөр, 
нягтраагүй үеийн  зузаан нь 400 мм-ээс ихгүй байхаар үечлэн дэвсэх ба материал 
нь боломжийн хэмжээний зохист ширхэглэлтэй байна.  Материалыг 15 тонноос 
багагүй жинтэй гинжит трактораар тараан тэгшлэнэ. Далангийн хажуу налууд 
чулуун материал буулгахыг үл зөвшөөрнө.  Хажуу налуу нь материалын чөлөөт  
уналтын өнцгөөр  аяндаа үүсэх юм.  

Дараагийн үеийг дэвсэхээс өмнө үе бүрийг нарийн ширхэглэлтэй чулуу, хайргаар 
хөндий зайг боломжийн хирээр дүүргэж чигжинэ.  Үе бүрийг энэ техникийн 
шаардлагын зүйл 507-ын дагуу нягтруулна.  Хатуу материалын дүүргэлтийн 
явцад тухайн үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан тавигдах шаардлагуудыг 
Инженер өөрчилж болно. 

507 ГАЗАР ШОРООНЫ АЖЛЫН НЯГТРУУЛАЛТ 

Газар шорооны дүүргэлтэнд болон хөлдөлтөөс хамгаалах үеэнд хэрэглэж байгаа 
материалыг нягтруулалтын өмнө услах буюу хатаах замаар, нягтруулалтын 
үеийн чийг нь зохистой чийгийн агуулгаас 1%-иар их, эсвэл 2%-иар бага байхаар 
тохируулна. (AASHTO T180).  Нягтруулалт дуустал чийгшилтийг энэ хязгаарт 
байлгана.  

Материалын үе бүрийг дээрх чийгшилийн хязгаар дотор дор тодорхойлсонтой 
ижил буюу илүү хэмжээний хуурай нягтралтай болтол индүүднэ. Үүнд:    

 Хөлдөлтөөс хамгаалах үеэс бусад бүх дүүргэлтийн материалыг ХИХН нь 
95%-аас багагүй байхаар (AASHTO T180),     

 Далангийн дээд үе болох 300 мм зузаантай хөлдөлтөөс хамгаалах үеийг 
ХИХН нь 98%-аас багагүй байхаар (AASHTO T180),  

 Ухмалд хийсэн шинжилгээний үр дүнгээр, хөлдөлтөөс хамгаалах үеэнд 
тохирохоор гарсан хөрсийг ХИХН нь 98%-аас багагүй байхаар (AASHTO 
T180) тус тус нягтруулна. 

Энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 218-д заасны дагуу талбайн туршилтыг 
үндэслэн Гүйцэтгэгчийн санал болгож, Инженер зөвшөөрсөн аргачлалаар ул 
хөрс, далан болон ухмалын нягтруулалтыг хийнэ.  Далан болон ухмалын аль 
алинд нь 300 мм-ийн зузаантай хөлдөлтөөс хамгаалах үеийг 150 мм-ийн хоёр 
үеээр дэвсэж нягтруулна.  

Өндөр далантай хэсгийн дүүргэлтэнд дэвсэж тараасан хатуу материалыг  
18-20тн жинтэй хийн дугуйт индүү, скрепер, эсвэл 15тн-оос багагүй даацын 
ачаатай самосвал зэрэг техникийг  ашиглан дарж нягтруулна.  

Гүйцэтгэгч, Техникийн шаардлагын бүлэг 200-д заасны дагуу даланд ашиглагдах 
гол нэр төрлийн материалуудыг нягтруулах саналаа Инженерт танилцуулна.  Үе 
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тус бүрийн нягтраагүй зузаан, нягтруулах машин техникийн төрөл, жин, 
тэдгээрийн нэг мөрөөр явах явалтын тоо зэргийг уг төлөвлөгөөнд тусгасан байна.  
Гүйцэтгэгч нь газар шорооны ажилд тохируулан хэрэглэхээр санал болгосон 
аргачлалаа ашиглан, шаардлагатай лабораторийн шинжилгээнүүдийг 
оролцуулан нягтруулалтын талбайн туршилтуудыг Инженертэй зөвлөлдсөний 
үндсэн дээр явуулна.  Гүйцэтгэгч санал болгосон  аргачлалаа ашиглан, 
нягтруулалтын талаар тотоосон  бүх шаардлагыг хангаж чадна гэдгээ Инженерт 
батлан үзүүлэх ёстой.  Барилгын гол ажлыг эхлэхээс өмнө гол нэр төрлийн 
материал бүр дээр хийгдэх нягтруулалтын талбайн туршилтууд дууссан байна.  

Органик болон хорт бодис агуулаагүй, элдэв хольцгүй, цэвэр усыг Инженерийн 
зөвшөөрсөн эх үүсвэрээс авч газар шорооны ажилд хэрэглэнэ.  Инженер 
шаардсан тохиолдолд, ус нь  техникийн шаардлагад тохирч байгаа эсэхийг 
батлахын тулд Гүйцэтгэгч усны шинжилгээг хийлгэнэ.  

Инженерийн баталсан төрлийн усны машиныг ашиглах ба эдгээр нь гадаргууд 
усыг урьдчилан тогтоосон тогтмол нормоор, жигд шүрших чадвартай байх ёстой.  

508 ХАЯГДАЛ МАТЕРИАЛ 

Замын ухмалаас гарсан далангийн дүүргэлтэнд ашиглахад тохиромжгүй буюу 
дүүргэлтийн болон хөлдөлтөөс хамгаалах үед хэрэглэх шаардлагагүй гэж 
Инженер тодорхойлсон бөгөөд хаягдал зайлуулах талбайд зөөж буулгах заавар 
өгсөн материалыг хаягдал материал гэнэ.  Инженер тусгай зөвшөөрөл өгөхөөс 
бусад тохиолдолд ухмалын материалыг хаягдал зайлуулах талбайд 
зайлуулахгүй.  

Ухмалаас гарсан материал эхлээд хаягдал материал гэж ангилагдсан байлаа ч 
дараа нь Гүйцэтгэгч түүнийг Инженерийн заавраар далангийн дүүргэлт, хүйтэнд 
тэсвэртэй үе, суурийн доод үе, хөвөөнд буюу зам барилгын аль нэг хэсэгт ямар 
нэгэн байдлаар хэрэглэж болно.  

Гүйцэтгэгч байршлыг нь тогтоож, Инженер урьдчилан баталсан хаягдал 
материал зайлуулах талбайд гүйцэтгэгч хаягдал материалыг зөөвөрлөж хаяна. 
Энэхүү техникийн шаардлагын бүлэг 600-д заасны дагуу хаягдал материалын 
талбайг олж тогтооно.  Гүйцэтгэгч хаягдал материалыг зайлуулах үйл ажиллагааг 
эхлэх тухай мэдэгдлийг дор хаяж 24 цагийн өмнө Инженерт өгнө.  

509 ШОРООН ОРДУУД  

Ухмалыг ухах буюу өргөтгөхөд гарсан материал дээр нэмж шаардагдах 
дүүргэлтийн материалыг авна. Техникийн шаардлагын бүлэг 600-д заасны дагуу 
шороон ордыг тогтооно. Шороон ордын байршлыг Гүйцэтгэгч тогтоож, Инженер 
батална.  

Инженер барилгын аль нэг онцлог хэсэгт ашиглахаар шороон ордоос  тодорхой 
материалыг сонгох зааврыг өгч болно.  Ийм сонголт хийхээр зааварласан 
тохиолдолд шороон ордын тодорхой хэсэгт материалыг ухах, дахин шилжүүлэн 
зөөвөрлөх, овоолох ажил хийгдэж болох юм.   

Гүйцэтгэгч нь шороон ордод хүрэх туслах замыг барьж, шороон ордоос  овор 
хэмжээ ихтэй том чулуу, үл тохирох материал, бүх төрлийн ургамлыг цэвэрлэж 
зайлуулна.   

Техникийн шаардлагын бүлэг 600-д заасны дагуу шороон ордыг нөхөн сэргээх 
үед ашиглах зорилгоор өнгөн хөрсийг хуулж, овоолон хадгална.  

Гүйцэтгэгч нь шороон ордод буй тохиромжтой материал нь үл тохирох 
материалтай холилдохгүй байх арга хэмжээг авна.  Тохиромжгүй материалыг 
техникийн шаардлагын зүйл 508-д заасны дагуу зайлуулна.  
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Шороон ордыг тогтоосон өргөн ба хэлбэрээр ухах ба ажил дууссаны дараа 
цэвэрлэж, нөхөн сэргээнэ. Нөхөн сэргээсэн газрын хажуу налуу нь хамгийн ихдээ 
хэвтээд 1, босоод 6 гэсэн харьцаатай  байна.  Техникийн шаардлагын бүлэг 600-д 
заасны дагуу ойр орчмын газар нь цэвэрхэн үзэмжтэй засагдсан байна.    

Шороон ордыг нөхөн сэргээсний дараа Инженерээс баталгаа авах ёстой.  

 

510 НАЛУУГ ТЭГШИЛЖ ЗАСАХ 

Зурагт тусгасан буюу Инженериийн зааврын дагуу ухмал ба далангийн хажуу 
налууг гараар болон механик аргаар засна. Далангийн хажуу налуугийн гадаргуу 
нь Техникийн шаардлагын зүйл 507-д заасны дагуу зохих ёсоор нягтарсан байх 
ёстой ба яман нэгэн сул буюу дутуу нягтарсан, эсвэл том хэмжээтэй материалыг 
тэгшлэн хусаж, далангийн хажуу налуугаас зайлуулна.  Ийм төрлийн материалыг 
хаягдал материал зайлуулах талбай руу зөөж зайлуулах буюу эсвэл Инженер 
тохиромжтой гэж үзвэл өөр ажилд хэрэглэнэ.  Ухмал болон далангийн хажуу 
налуугийн тэгшилгээ, засварыг далангийн дээд үе хүртлэх газар шорооны ажил 
дууссанаас хойш, гэхдээ хучилтын үеүүдийн ажил эхлэхээс өмнө гүйцэтгэнэ.     

Ухмал болон далангийн налууд ямар нэгэн хад, чулуу мөн асфальтан хольцны 
үлдэгдэл байвал тэдгээрийг зайлуулж, зөвшөөрөх хэмжээнд хүртэл  тэгшилнэ.  
Хэрэв ухмалын налууд том хад чулуу сул байдалтай, ил үлдсэн байвал түүнийг 
зайлуулан оронд нь тохиромжтой материалаар дүүргэн, Инженерийн зөвшөөрөх 
хэмжээнд хүртэл нягтруулна.  

Далан ба ухмалын налууг тэгшилж засах ажил нь ухмалын болон хажуугийн 
шуудууны ухалт, мөн далан барих ажлын нэг хэсэг гэж тооцогдох тул эдгээр 
ажилд  Гүйцэтгэгч ямар нэгэн төлбөрийг тусад нь нэхэмжлэх ёсгүй.    

511  ХАЖУУГИЙН ШУУДУУ 

Техникийн шаардлагын зүйл 501, 502, 503-т заасны дагуу хажуугийн шуудууг 
замын ухмал гэж тооцох ба  газар шорооны ажил гэж ангилагдана. Барилгын 
ажлын явцад хажуугийн шуудууны хэмжээ, налуу, гүн зэргийг өөрчлөх 
зааварчилгааг Инженер өгч болох ба үүний  дагуу ажлыг гүйцэтгэнэ.  

Шаардлагатай газруудад хажуугийн шуудууг чулуугаар Зурагт үзүүлсэний дагуу 
буюу Инженерийн зааварчилсанаар бэхлэнэ. 

512 УХМАЛЫН ХАЖУУ НАЛУУ ДАХЬ ТОГТВОРГҮЙ МАТЕРИАЛ  

Ухмалын хажуу налууд нурамтгай, тогтворгүй материал илэрвэл Гүйцэтгэгч 
Инженерт мэдэгдэх ба Инженер заавар өгвөл нурамтгай материалыг ухан 
зайлуулж оронд нь тохирох материалаар дүүргэнэ.  Үл  тохирох хөрсийг ухаж 
зайлуулах ажил нь замын ухмалын нэг хэсэг гэж тооцогдох ба тохирох 
материалаар дүүргэх ажил нь далангийн ажлын нэг хэсэг гэж тооцогдоно.  

513 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 

Техникийн шаардлагын бүлэг 300-д заасны дагуу 20 м тутамд авсан хөндлөн 
огтлолыг ашиглан газар шорооны ажлын хэмжээг  тодорхойлно.  Инженерийн 
зааварчилгааны дагуу жигд бус хөрстэй болон огцом эргэлттэй, мөн уулархаг 
газарт хөндлөн огтлолыг илүү ойрхон зайтайгаар авна.  

Газар шорооны дүүргэлтийн ажил нь бүрэн дууссан даланг нягтруулсан 
материалын куб.метрээр хэмжинэ.  Далан барих зорилгоор хийсэн материалын 
ухмалын ажилд тусдаа хэмжилт буюу төлбөр хийгдэхгүй.  

Ухмал хийх, ухмалыг өргөтгөхөд гарсан материал дээр нэмэлт дүүргэлтийн 
материал шаардагдах болон Инженер шороон ордыг шинээр нээх заавар өгсөн 
тохиолдолд дор дурдсан зүйлд тусдаа хэмжилт буюу төлбөр хийгдэхгүй. 
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 Газрын зөвшөөрөл 

 Туслах замын зөвшөөрөл 

 Эзэмшигчид болон засаг захиргаатай хийх гэрээ хэлцэл 

 Олзворлож авсан материалын татвар, хураамж 

 Техникийн шаардлагын бүлэг 400-д заасны дагуу шороон ордын талбайн 
цэвэрлэгээ 

 Техникийн шаардлагын бүлэг 400-д заасны дагуу шороон ордын өнгөн 
хөрсийг хуулан өөр газарт хэрэглэх 

 Техникийн шаардлагын бүлэг 500-д заасны дагуу өнгөн хөрсийг хуулж, түр 
зуур овоолон хадгалж, шороон  ордыг сэргээн засварлахад хэрэглэх 

 тээвэрлэлт 

 Техникийн шаардлагад нийцүүлэх зорилгоор овор ихтэй материал, илүү 
жижиг ширхэгтэй болон бусад фракцийн чулууг зайлуулахын тулд 
материалыг бутлах буюу шигших  

 шороон ордын тохиромжтой материалыг дахин шилжүүлэн зөөвөрлөх буюу 
түр зуурын овоолго хийх  

Инженер заавар өгсөн тохиолдолд, Гүйцэтгэгч ухмалын ажлыг гүйцэтгэж, 
заагдсан хөндлөн огтлолыг хэлбэр, хэмжээнд хүргэж ухах явцдаа өнгөн хөрсний 
төвшинг аль болохоор нарийн тодорхой үзүүлэх боломжтой байрлалд гүнийг 
заагч тэмдгийг  тавина.  Гүйцэтгэгч гүн заагчийг сүүлчийн хэмжилт хийх хүртэл 
хэвээр байлгана.  Техникийн шаардлагын зүйл 508, 512-д заасны дагуу 
тохиромжгүй болон тогтворгүй материалыг ухан зайлуулах ажлын хэмжээг 
ухмалын эзлэхүүнтэй адилаар хэмжинэ.  

Ухаж зайлуулах материалыг тооцоо хийхэд тохирох компьютерийн программ 
ашиглан хэмжих ба хэмжилтийг хийхдээ ухмалаас зайлуулсан материалын нийт 
эзэлхүүнээс дээр дурдсан байдлаар хэмжсэн ухаж зайлуулах тохиромжгүй 
материалын эзэлхүүнийг хасч, үүнээс далангийн нягтруулсан дүүргэлийн 
эзэлхүүнийг хасаад гарсан эзэлхүүнээр хэмжинэ.   

Техникийн шаардлагын зүйл 505-д заасны дагуу материалын хаягдал  болон 
шорооны бэхжилт, суулт зэргээс үүдэн гарсан илүү эзлэхүүнд  нөхөн төлбөр 
олгогдохгүй.  

 (a) Зүйл : Замын ухмал болон шороон ордоос авсан материалыг ашиглан 
далан барих  

Нэгж : м3 

 Далангийн ажлын үнэлгээнд дор дурдсан ажлын зардлууд багтана.Үүнд: 

 Замын ухмал, шатлал болон шороон ордоос  материалыг ухаж авах. 

 Материалыг ачих, тээвэрлэх, далан болон дүүргэлт шаардлагатай 
бусад газарт дэвсэх 

 Бусад шаардлагатай зөөвөр, тээврийн ажлууд 

 Материалыг засах, хэлбэржүүлэх, услах болон нягтруулах 

 Энэ техникийн шаардлагын бүлэг 100, 200, 300 болон 600-д заасныг 
мөрдөх 

 Энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 501, 502, 503, 504, 505, 507, 509, 
510, 511 болон 513-д заасныг мөрдөх 
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Инженерийн зааврын дагуу барилгын ажил эхлэхээс өмнө, мөн түүнээс 
хойш 20 м-ийн зайтайгаар авсан хөндлөн огтлолыг үндэслэн далангийн 
ажлын эзэлхүүнийг хэмжинэ.  

 (б) Зүйл : Материалыг ухаж, зайлуулах (ердийн ухалт) 

 Нэгж : м3 

 Ердийн ухмалын ажлын үнэлгээнд дор дурдсан ажлын зардлууд багтана.  
Үүнд: 

 Материалыг ухах, 

 материалыг ачих, тээвэрлэх ба тогтоосон хаягдал материал зайлуулах 
цэгт  хаях, 

 Бусад шаардлагатай зөөвөр, тээврийн ажлууд, 

 өнгөн хөрсний ажлууд, 

 хаягдал материалын цэгт өнгөн хөрсийг тарааж тэгшлэх, 

 энэхүү техникийн шаардлагын бүлэг 600-д заасны дагуу хаягдал 
материалын талайг бэлдэх, хэлбэрт оруулах, засах сэргээх 

 энэ техникийн шаардлагын зүйл 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510 
болон 513-т заасныг мөрдөх. 

Техникийн шаардлагын зүйл 506-д заасны дагуу далангийн доорхи 
намагтай хөрсний ухалтанд ямар нэгэн тусдаа болон нэмэлт төлбөр 
хийгдэхгүй.  

 

 (в) Зүйл : Хатуу материалыг ухаж зайлуулах  

 Нэгж : м3 

 Хатуу хадан хөрсийг ухах ажлын үнэлгээнд дор дурдсан ажлын зардлууд 
багтана.  Үүнд: 

 Материалыг ухах, 

 материалыг ачих, тээвэрлэх ба тогтоосон хаягдал материалын цэгт  
хаях, 

 Бусад шаардлагатай зөөвөр, тээврийн ажлууд, 

 өнгөн хөрсний ажлууд, 

 хаягдал материалын цэгт өнгөн хөрсийг зайлуулах, 

 энэхүү техникийн шаардлагын бүлэг 600-д заасны дагуу хаягдал 
материалын талайг бэлдэх, хэлбэрт оруулах, засах сэргээх 

 энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510 
болон 513-д заасан шаардлагыг хангах. 

Төлбөр хийх зорилгоор ухмалаас гарч буй эзэлхүүнээрээ 0.5 м3-аас том 
хэмжээтэй чулууны эзэлхүүнийг тээвэрлэж буй машины тэвшин дэх 
тэдгээрийн сул эзэлхүүний 50%-иар тооцож авна. 

 

 (г) Зүйл : ухмал дахь ул хөрсийг ХИХН 95% хүртэл нягтруулах (AASHTO 
T199) 

Нэгж : м3 
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Ул хөрсийг ХИХН 95% хүртэл нягтруулах (AASHTO T199) ажлын 
хэмжилтийн нэгж нь куб метр байна.  Нягтруулсан ул хөрсний эзэлхүүнийг 
зааварласан, нягтруулсан талбай ба нягтруулсан  зузааны үржвэрээр 
хэмжинэ. 

 Нягтруулалтын ажлын үнэлгээнд дор дурдсан ажлын зардлууд багтана.  
Үүнд: 

 газрын хөрсийг сийрэгжүүлэх, 

 материалыг тээвэрлэх, зөөх, зайлуулах,  

 овор ихтэй материалыг шигших, зайлуулах 

 чийгийн агуулгыг нь тохируулахын тулд материалыг хатаах болон услах, 

 зохих хөндлөн огтлолыг гаргаж  тэгшлэх, 

 засах ба нягтруулах, 

 Энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 505, 507, 510, мөн 513-д заасан 
шаардлагуудыг хангах.  

 

 (д) Зүйл  : Намагтай газруудыг чулуугаар дүүргэх 

 Нэгж : м3  

Намгийг чулуугаар дүүргэх ажлын хэмжих нэгж нь куб метр байна. 
Хэмжээг төлөвлөсөн дээд, доод суурийн талбайн дундажыг, чулуун 
дүүргэлтийн зузаанаар үржиж гаргана.  

 Намган хөрсийг чулуугаар дүүргэх ажлын үнэлгээнд дор дурдсан ажлын 
зардлууд багтана.  Үүнд: 

 материалыг ухаж авах, 

 материалыг ачих,тээвэрлэх, дэвсэх, 

 Бусад шаардлагатай зөөвөр, тээврийн ажлууд , 

 чулуун дүүргэлтийг хийх,дарж суулгах, 

 Энэ техникийн шаардлагын зүйл 505, 506, 507, 508, болон 513-ын 
шаардлагыг хангах. 

(е) Зүйл :  Хажуугийн болон өөрийн шуудууг ухах 

 Нэгж : м3 

Хажуугийн болон өөрийн шуудууг ухах ажлын хэмжих нэгж нь куб метр 
байна. Хэмжээг Инженерийн зааварласан эсвэл зурагт өгсөн 
хэмжээсүүдээр тооцно. 

 Хажуугийн болон өөрийн шуудууг ухах ажлын үнэлгээнд дор дурдсан 
ажлын зардлууд багтана.  Үүнд: 

 зурганд өгсөн  гүн, суурийн өргөнөөр ухах, 

 шуудууны хажуу, суурийг засах хэлбэржүүлэх, 

 ухсан материалыг зайлуулах 

 тэгшилгээ хийж нягтруулах 

 Энэ техникийн шаардлагын зүйл 501, 502, 503, 504, 510, 511, 512,  
болон  513 –ын шаардлагуудыг хангах. 
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(ё) Зүйл :  Хажуу налууг засах /далангийн, ухмалын/ 

 Нэгж : м2 

Хажуу налууг засах ажлын хэмжих нэгж нь квадрат метр байна. Төлбөрийг 
зурганд өгсөн хэмжээ эсвэл зассан талбайн хэмжээгээр тооцно. 

 Хажуу налууг засах ажлын үнэлгээнд дор дурдсан ажлын зардлууд 
багтана.  Үүнд: 

 Материалыг ухаж авах 

 материалыг ачих, тээвэрлэх, хадгалах 

 шигших, том хэмжээст материалыг зайлуулах 

 ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажиллах хүч, багаж хэрэгслэл, 
тоног төхөөрөмж ба эдгээртэй холбогдох жижиг зардлуудын бүрэн 
төлбөр   

 хөндлөн огтлолын хэмжээнд хүртэл налууг засах, 

 тэгшилж  нягтруулах 

 Энэ техникийн шаардлагын зүйл 501, 502, 503, 510, 511, 512 болон 
513-ын шаардлагыг хангах. 

(ж) Зүйл : Хажуугийн шуудууг чулуугаар бэхлэх 

 Нэгж : м2 

Хажуугийн шуудууг чулуугаар бэхлэх ажлыг м2-аар хэмжинэ. 
Төлбөр хийгдэх талбайг газар дээр нь хийгдсэн бэхэлгээний цэвэр 
талбайгаар авна. 

Хажуугийн шуудууг чулуугаар бэхлэх ажлын үнэлгээнд дараах 
ажлын зардлууд багтана. Үүнд: 

 чулууг бэлтгэх 

 чулууг ачиж тээвэрлэх, дэвсэх, өрөх, шигтгэх, зуурмагаар гагнах 

 ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажиллах хүч, багаж хэрэгслэл, 
тоног төхөөрөмж ба эдгээртэй холбогдох жижиг зардлуудын бүрэн 
төлбөр   

 Энэ техникийн шаардлагын зүйл 501,502,503, 508, 510, 511, болон 
513-ын шаардлагыг хангах. 



Батноров сумаас Андлалын өргөө хүртлэх 12,2 км, Бэрх тосгон дундуур дайран өнгөрч буй 6,2 км  асфальтбетон 
хучилттай авто замын техникийн шаардлага 

 

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА                            6-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БҮЛЭГ 600- КАРЬЕР, ШОРООН ОРД, МАТЕРИАЛ НӨӨЦЛӨХ  

БА ХАЯГДАЛ МАТЕРИАЛ ЗАЙЛУУЛАХ ГАЗАР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Батноров сумаас Андлалын өргөө хүртлэх 12,2 км, Бэрх тосгон дундуур дайран өнгөрч буй 6,2 км  асфальтбетон 
хучилттай авто замын техникийн шаардлага 

 

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА                            6-2 

БҮЛЭГ 600- КАРЬЕР, ШОРООН ОРД, МАТЕРИАЛ НӨӨЦЛӨХ  

БА ХАЯГДАЛ МАТЕРИАЛ ЗАЙЛУУЛАХ ГАЗАР 

601 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 6-3 

602 ТОДОРХОЙЛОЛТУУД 6-3 

603 ГАЗАР ОЛГОХ 6-4 

604 ГАЗАР ДЭЭР АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ 6-5 

605 АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БОЛОН  

 ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГУУД 6-5 

606 ТУСЛАХ ШОРООН ЗАМУУД  6-7 

607 ТАЛБАЙГ ЦЭВЭРЛЭХ, ӨНГӨН ХӨРС ХУУЛАХ  

 БА ХӨРСНИЙ ДЭЭД ҮЕИЙГ УХАЖ ЗАЙЛУУЛАХ  6-7 

608 МАТЕРИАЛЫГ СОНГОХ, ХОЛИХ, НӨӨЦЛӨХ 6-7 

609 МАТЕРИАЛЫГ АШИГЛАХ 6-8 

610 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 6-8 



Батноров сумаас Андлалын өргөө хүртлэх 12,2 км, Бэрх тосгон дундуур дайран өнгөрч буй 6,2 км  асфальтбетон 
хучилттай авто замын техникийн шаардлага 

 

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА                            6-3 

601 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

Бетоны ажил, битумэн хучилтын ажил, буталсан чулуу, чулуун өрлөг, чулуун 
асгаас, намаг, шавартай газрыг чулуугаар дүүргэх зэрэгт ашиглах чулуун 
материалуудын эх үүсвэрийг Гүйцэтгэгч сонгоно.  Энэхүү техникийн шаарлагын 
бүлэг 602 (a)-д зааснаар эдгээр эх үүсвэрийг карьераар тогтооно.  

Замын далан барихад дүүргэлтэд ашиглах орон нутгийн материал болон 
суурийн доод үе, хөвөөнд ашиглах хайрганы эх үүсвэрийг Гүйцэтгэгч сонгоно.  
Энэхүү техникийн шаарлагын бүлэг 602 (б)-д зааснаар эдгээр эх үүсвэрийг 
шороон ордоор тогтооно.  

Инженерийн материалын тайланд дурдсан ямар ч карьер, шороон ордын аль ч 
материалын чанар болон тэдгээрийн тохиромжтой  эсэх талаар Захиалагч ямар 
нэгэн хариуцлага хүлээхгүй. Тендерийн хугацаанд Захиалагч нь эдгээр бичиг 
баримтыг тендерт оролцогчдод чөлөөтэй үзэж танилцах боломж олгосон байлаа 
ч тэдгээр нь тендерийн бичиг баримтын хэсэг болохгүй. Инженер /хяналтын 
инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн материалын тайлангаас 
хийсэн дүгнэлтэндээ Гүйцэтгэгч дангаар хариуцлага хүлээнэ.  

602   ТОДОРХОЙЛОЛТУУД 

(a) Карьер гэдэг нь зам барилгын ажилд ашиглах чулууг хөрснөөс өрөмдөж 
тэслэх буюу ондоо арга хэрэгслүүдийг ашиглан ухах замаар  олборлох 
газрыг хэлнэ.  

(б) Шороон орд гэдэг нь зам барихад ашиглах чулуунаас бусад материалуудыг 
авч буй талбай юм.  

(в) Материал нөөцлөх газар гэдэг нь дүүргэлтийн материал, хайрга, дайрга 
өнгөн хөрс зэргийг зам барилгын ажилд ашиглахын өмнө түр хугацаагаар 
нөөцлөн овоолох талбайг хэлнэ.  

(г) Хаягдал материал зайлуулах газар гэдэг нь зам барилгын ажлаас гарсан 
илүүдэл болон шаардлага хангахгүй материалуудыг тараан асгадаг талбайг 
хэлнэ. Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-
ийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр  илүүдэл болон шаардлага хангахгүй 
материалыг замын  зурвас газарт  асгаж болохгүй.  

Шороон орд 

 Ухмалыг ухах буюу өргөтгөхөд гарсан материал дээр нэмж шаардагдах 
дүүргэлтийн материалыг шороон ордоос авна. Техникийн шаардлагын бүлэг 
600-д заасны дагуу шороон ордыг тогтооно. Шороон ордын байршлыг 
Гүйцэтгэгч тогтоож, Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 
ахлагч/  батална. 

 Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ барилгын 
аль нэг онцлог хэсэгт ашиглахаар шороон ордоос тодорхой материалыг сонгох 
зааврыг өгч болно.  Ийм сонголт хийхээр зааварласан тохиолдолд шороон 
ордын тодорхой хэсэгт материалыг ухах, дахин шилжүүлэн зөөвөрлөх, овоолох 
ажил хийгдэж болох юм. 

 Гүйцэтгэгч нь шороон ордод хүрэх туслах замыг барьж, шороон ордоос  овор 
хэмжээ ихтэй том чулуу, үл тохирох материал, бүх төрлийн ургамлыг цэвэрлэж 
зайлуулна. 

 Өнгөн хөрсийг хуулж, Техникийн шаардлагын бүлэг 600-д заасны дагуу шороон 
ордыг нөхөн сэргээх үед ашиглах зорилгоор овоолон хадгална. 

 Гүйцэтгэгч нь шороон ордод буй тохиромжтой материал нь үл тохирох 
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материалтай холилдохгүй байх арга хэмжээг авна. Тохиромжгүй материалыг 
техникийн шаардлагын зүйл 508-д заасны дагуу зайлуулна. 

 Шороон ордыг тогтоосон өргөн ба хэлбэрээр ухах ба ажил дууссаны дараа 
цэвэрлэж, нөхөн сэргээнэ. Нөхөн сэргээсэн газрын хажуу налуу нь хамгийн 
ихдээ хэвтээд 6, босоод 1 гэсэн харьцаатай  байна. Техникийн шаардлагын 
бүлэг 600-д заасны дагуу ойр орчмын газрыг цэвэрхэн үзэмжтэй зассан байна. 

 Шороон ордыг нөхөн сэргээсний дараа Инженер /хяналтын инженер буюу 
хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ээс баталгаа авах ёстой. 

 

603 ГАЗАР ОЛГОХ 

Захиалагч нь энэхүү техникийн шаардлагын бүлэг 100-д заасны дагуу барилгын 
ажилд шаардагдах замын  зурвас болон бусад зориулалтын  газрыгүнэ 
төлбөргүй ашиглах боломжийг Гүйцэтгэгчид бүрдүүлж өгнө. Үүнд: 

 Шороон орд, материал нөөцлөх болон хаягдал зайлуулах газар ба карьер, 
эдгээр лүү хүрэх туслах  замууд, 

 Замын зурвасын гаднах түр замууд, 

 Талбайн лаборатори байгуулах газар, 

 Инженерийн орон сууц болон ажлын байрны газар, 

 Гүйцэтгэгчийн түр лагерь, контор, агуулахууд, засвар үйлчилгээний болон 
амьдрах байрны газар, 

 Түр  барилгын ажилд шаардлагатай газар, 

Бусад зорилгоор ашиглахад шаардлагатай газар авах асуудлыг Гүйцэтгэгч 
хариуцна.   

Карьер болон шороон ордын газрыг тогтоох, ашиглахдаа гүйцэтгэгч нь Улсын 
болон орон нутгийн холбогдох хууль журмуудыг баримтлан ажиллана.  

Гүйцэтгэгчийн сонгож тогтоосон карьер, шороон орд, материал нөөцлөх болон 
хаягдал зайлуулах газруудын байршил болон хэмжээг Инженер /хяналтын 
инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-хянаж батална.  

Хэрвээ Инженерийн дүгнэлтээр карьер, шороон орд, материал нөөцлөх болон 
хаягдал зайлуулах газруудын болон тэдгээр лүү хүрэх туслах замуудын 
байршил нь дор дурдсан нөхцөлтэй байвал зөвшөөрөл олголгүй байж болно. 
Үүнд: 

 Хүрээлэн буй орчинд  хор нөлөө учруулахаар бол, 

 Хот суурингийн дотор буюу түүнтэй хэтэрхий ойрхон байх, 

 Хэтэрхий урт туслах зам шаардахаар бол, 

 Дэндүү өргөн талбайг хамарсан байвал, 

 Олон нийтийн аюулгүй байдалд эрсдэл учруулахаар бол, 

 Ашиглаж болохуйц тохиромжтой материал болон газруудаас илүү хол 
байвал, 

 Усны эх үүсвэр болон усан хангамжийг таслах, түүнд саад тотгор 
учруулахаар байвал. 

Гүйцэтгэгч нь тухайн карьер, шороон орд, материал нөөцлөх болон хаягдал 
зайлуулах талбайд ямарваа нэгэн ажил эхлэхээс дор хаяж 28 хоногийн өмнө 
энэ талаар Инженерт  бичгээр мэдэгдэнэ.  
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Дээрх мэдэгдлийг хийхээс өмнө хайгуулын ажил хийгдсэн байх ёстой бөгөөд 
гүйцэтгэгч нь хайгуулын ажил эхлэхээс дор хаяж 7 хоногийн өмнө орон нутгийн 
холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэж тэдний зөвшөөрлийг авсан 
байх ёстой. Гүйцэтгэгч нь карьер, шороон орд, материал нөөцлөх болон хаягдал 
зайлуулах газруудыг сонгохын тулд тухайн орон нутагтай гэрээ хэлцэл хийж, 
холбогдох хууль журмын дагуу газар ашиглалтын ба түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмал ашигласаны төлбөр, болон бусад шаардлагатай төлбөрийг хийсэн 
байх ёстой.  

Гүйцэтгэгч нь газар ашигласны болон ус гаргах, барилгын материал 
олборлохтой холбогдсон бүхий л татвар, хураамжийг хуулинд заасны дагуу төлж 
барагдуулах хариуцлага хүлээнэ.  

Инженерт бичгээр мэдэгдэл өгөхийн өмнө Гүйцэтгэгч карьер, шороон орд, 
материал нөөцлөх болон хаягдал зайлуулах газар тус бүрд бетон тэмдгүүд 
тавьж, ажил явагдах, материал нөөцлөх талбай, тэсэлгээний ажлын аюулгүй 
бүс, туслах зам г.м-ээр тэдгээрийн хил хязгаарыг зааглан тогтоож тэмдэглэсэн 
байна.  Дээрх газруудын талаар Гүйцэтгэгчээс ирүүлэх мэдэгдэл нь дараахи 
мэдээллийг агуулсан байна.  Үүнд:  

(a) Төлөвлөж буй туслах замын чиглэлийг харуулсан дэлгэрэнгүй зураг, 

(б) доорх зүйлсийг тусгасан 1:500 масштабтай дэвсгэр зураг: 

  тухайн газрын зах,хил, урт өргөн, нийт талбайн хэмжээ,  

  газар эзэмшигчийн нэр, хаяг,  

  тухайн газарт буй барилга, хашаа, булш, тариалангийн талбай, бусад 
зүйлсийн талаар газар эзэмшигчтэй зөвшөөрөлцсөн тухай дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлэл 

 ажлын талбай, материал нөөцлөх талбай, тэсэлгээний ажлын аюулгүй 
бүс зэргийг зурж тэмдэглэсэн байна. 

(в) Газар эзэмших, ашиглах Улсын ба орон нутгийн эрх бүхий байгууллага буюу   
үндсэн эзэмшигчийн албан ёсны  зөвшөөрөл 

Хэрвээ сонгосон газарт шаардлагатай материалын нөөц хүрэлцээгүй байх юмуу 
эсвэл талбай нь бага байвал Гүйцэтгэгч нь одоогийн ашиглаж байгаа карьер, 
шороон орд, материал нөөцлөх болон хаягдал зайлуулах газрыг өргөтгөх юмуу 
эсвэл тэдгээрийг шинэ олж тогтоох, ашиглах хүсэлтээ бичгээр өгнө.  

Өргөтгөх буюу шинээр нээх газрын зөвшөөрлийг энэхүү техникийн шаардлагын 
603-р бүлэгт заасны дагуу авна.  

 

604 ГАЗАР ДЭЭР АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ  

Захиалагчаас зохион байгуулж, улмаар тухайн орон нутгаас газрын зөвшөөрөл  
олгосон даруйд ямар нэгэн  ажил эхлэхийн өмнө Гүйцэтгэгч нь тухайн газарт 
хүрээлэн буй орчныг хамгаалахаас эхлүүлээд  бусад бүх ажлыг эхлэх хууль эрх 
зүйн бүхий л нөхцөл бүрэлдсэн эсэхийг хянаж баталгаажуулсан байх  ёстой.   

Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ээс бичгээр 
өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр Гүйцэтгэгч ямар ч газарт ажил эхэлж болохгүй.  

 

605 АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БОЛОН ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГУУД  

Гүйцэтгэгч нь карьер, шороон  орд, материал нөөцлөх болон хаягдал зайлуулах 
газарт үйл ажиллагаа явуулахдаа эрүүл мэнд, ахуйн болон аюулгүй байдлын 
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талаархи орон нутгийн засаг захиргааны дүрэм журмыг мөрдөж ажиллана.  
Тийм дүрэм журам байхгүй тохиолдолд, эсвэл тэдгээр дүрэм журмаас гадна 
дараахи нөхцлийг хангаж ажиллана: 

 (a) Ажил явагдаж байгаа бүх газрын усыг байнга зайлуулж хуурай байлгана.  
Хэрэв карьер юмуу шороон ордын ухагдсан газарт, ус гарч тэр нь өөрөө 
хатахааргүй байгаа бол ажил явагдаж байх хугацаанд усыг байнга соруулж 
зайлуулж байна. Тиймэрхүү хонхор газрыг ажил дууссаны дараа 
Инженерийн заавраар мал услах усан сан болгон үлдээж болно. Энэ 
тохиолдолд эргийн налууг 1:6-аас илүү намхан болгон засч мал ороход 
тохиромжтой болгоно.  

(б) Зам барилгын ажилд шаардагдах дээрх газрууд нь усны эх бүхий газар, хот, 
суурингийн дотор юмуу тэдэнтэй ойр зэргэлдээ оршиж болохгүй.  

(в) Газрууд нь доор дурдсан хил хязгаарын дотор байж болохгүй: 

 Тусгай хамгаалалттай газрууд, 

 Дархан цаазтай газрууд, 

 Хилийн бүсүүд, 

 Байгалийн нөөц газрууд 

 Дурсгалт газрууд, 

 Хамгаалалттай ойн бүс, 

 Усны бүсүүд. 

 Хаягдал зайлуулах газар нь гол горхи, суваг шуудуу, усны урсац, усны эх, 
нуур зэрэг усны нөөцийг боож, бохирдуулахгүй байх ёстой.  

 Гүйцэтгэгч нь олгосон газарт ажлын талбарынхаа хил хязгаарыг тогтоож, 
Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн 
зааврын дагуу түр болон удаан хугацааны хашаа хамгаалалт барьж 
тусгаарлан, үйл ажиллагаагаа зөвхөн тэр хил хязгаарынхаа дотор бие даан 
явуулна.   

 (г) Мөргөцөгийн өндөр 1м-ээс илүү болсон газарт, зөвшөөрөлгүйгээр мөргөцөг 
өөд гарахаас сэргийлсэн хаалга, мал орохоос хамгаалсан түр зуурын 
хашилтыг Гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар хийж тавина.   

 (д) Ажил дуусахад бүх мөргөцөгүүдийг нурааж, 1:6-аас багагүй налуу болгож 
сайтар тэгшлэн засна.  

 (е) Ажил дуусахад бүх хашилт болон түр хугацааны бусад байгууламжуудыг 
буулгаж, зөөн, бүх жорлонгийн нүхийг булж, өнгөн хөрсийг тарааж тэгшлэн 
усалж, талбайг цэвэрхэн болгож үлдээнэ.  

 (ё) Гүйцэтгэгч нь байгаль орчныг бохирдуулахгүй байх бүхий л арга хэмжээг 
авч ажиллана.  Үүнд хөрсний болон гадаргын усанд тос, эрдэсжсэн ус 
оруулахгүй байх ба гэхдээ энэ чиглэлийн арга хэмжээ нь зөвхөн эдгээрээр 
хязгаарлагдах ёсгүй.  

 (ж) Ажил дуусахад бүх карьер, шороон орд, материал нөөцлөх болон хаягдал 
зайлуулах газруудыг нөхөн сэргээж ландшафтын харагдах байдлыг 
сайжруулаад зогсохгүй хүн, малд саад болохооргүй байдлаар хуучин 
төрхийг сэргээнэ. Налуу жигд байх бөгөөд түүнийг өнгөн хөрсөөр хучиж 
ургамалжилтыг тэтгэх зорилгоор байнга усалж байна.  Газрыг нөхөн 
сэргээхэд шаардлагатай бүхий л зүйлийг хийж хуучин хэвэнд нь оруулна. 
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606 ТУСЛАХ ШОРООН ЗАМУУД 

 Чулуун ба шороон орд, материал нөөцлөх болон хаягдал зайлуулах газруудад 
хүрэх туслах замууд болон одоогийн байгаа замуудыг Гүйцэтгэгч өөрийн 
хөрөнгөөр барьж, засварлана.  

607 ТАЛБАЙГ ЦЭВЭРЛЭХ, ӨНГӨН ХӨРС ХУУЛАХ БА  ХӨРСНИЙ ДЭЭД ҮЕИЙГ 
УХАЖ ЗАЙЛУУЛАХ  

 Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ өөрөөр 
зааварчлаагүй бол Гүйцэтгэгч энэхүү техникийн шаардлагын бүлэг 400-д заасны 
дагуу одоогийн байгаа карьер, шороон орд, материал нөөцлөх болон хаягдал 
зайлуулах газрууд болон тэдэнд хүрэх туслах замуудыг цэвэрлэнэ.  

Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн 
заавраар зайлуулж буюу хөдөлгөж үл болох хашилт, мод, малын хашаа болон 
бусад зүйлсийг энэхүү техникийн шаардлагын бүлэг 400-д заасан нөхцлийн 
дагуу хамгаална.   

Инженер өөрөөр зааварчлаагүй бол Гүйцэтгэгч карьер, шороон орд, материал 
нөөцлөх болон хаягдал зайлуулах газруудын болон тэдэнд хүрэх туслах 
замуудын өнгөн хөрсийг хуулах ба шаардлагатай үед карьер болон шороон 
ордод тохиромжтой материалын үе гарч ирэх хүртэл хөрсний дээд хэсгийг ухаж 
авч зайлуулна. Өнгөн хөрсийг дангаар нь хуулж зайлуулах уу, эсвэл 
тохиромжтой материалын үе хүртлэх давхрагатай хамт хуулах уу гэдгийг 
Инженер зааварчилна. Түүнчлэн Инженер өнгөн хөрс болон тохиромжтой 
материалын үе хүртлэх давхрага нь шаардлага хангана гэж үзсэн бол зам 
барилгын ажилд ашиглах талаар  зөвлөж болно.  

Хуулсан өнгөн хөрсийг 1м-ээс өндөргүйгээр талбайд буулгана. Борооны усыг 
шингээн барих, гадаргын ус урсахаас хамгаалах зорилгоор өнгөн хөрсийг 
шатлан овоолно. Гүйцэтгэгч, салхинд өнгөн хөрсийг хийсгэж алдахгүйн тулд 
болон ургамалжилтыг сэргээх зорилгоор  өнгөн хөрсний овоолгыг тогтмол усалж 
байна.   

Карьер, шороон орд, материал нөөцлөх болон хаягдал зайлуулах газар тус бүрт 
ажил дууссаны дараа ашиглагдаагүй үлдсэн өнгөн хөрс ба тохиромжтой 
материалын үе хүртлэх давхрага үеийг  тухайн газруудад нь тарааж хаялгүй, 
ойролцоох хонхор хотгор газруудад зөөж аваачин тэгшилнэ.  Өнгөн хөрсийг 
дангаар нь овоолсон тохиолдолд түүнийг нөөцөлж байгаад газраа зассаныхаа 
дараа тараана.  

 

608 МАТЕРИАЛЫГ СОНГОХ, ХОЛИХ, НӨӨЦЛӨХ 

Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ нь олборлох 
материалын төрөл, талбай, гүн зэргийг Гүйцэтгэгчид зааварчилна.  

Зохистой ширхэглэлийг хангахын тулд Гүйцэтгэгч байгалиас олборлосон 
материалуудыг бульдозор, грейдер, ачигчийн шанага, ротор зэрэг тохиромжтой 
машин техникийг ашиглан холих шаардлага гарч болно.  Эдгээр материалыг 
сайн хольж нэгэн жигд хольц болгоод ажилд ашиглахаас дор хаяж 7 хоногийн 
өмнө нөөц материал хадгалах талбайд овоолон хадгална.  

Гүйцэтгэгч нь  том хэмжээтэй юмуу шавар, хар шороон хөрс болон бусад чанар 
муутай, барилгын ажилд хор нөлөөтэй, тохиромжгүй материалуудыг ажилд 
ашиглах тохиромжтой материалуудаас тусгаарласан байх ёстой. Дээрх 
тохиромжгүй материалуудыг хаягдал зайлуулах газар луу зөөж буулгана.  
Шороон орд бүрт материалыг төрөл, ширхэглэл тус бүрээр нь ялгаж нөөцөлнө.  
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ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА                            6-8 

Материал нөөцлөх газраас материалыг авахдаа уланд нь байгаа материалтай 
хольж болохгүй бөгөөд ёроолын үеийг 100мм орчим зузаантай үлдээнэ.  

Хэрэв нөөц материал нь шаардлагатай хэмжээнээс илүү гарсан бол Инженер 
өөрөөр зааварчлаагүй тохиолдолд гүйцэтгэгч түүнийг карьер болон шороон 
ордын дотор талбайд тараана.  

Бутлах ба шигших ажил нь энэхүү техникийн шаардлагын бүлэг 500 ба дэд бүлэг 
1303 (в)-д заасны дагуу хийгдэнэ.  

 

609 МАТЕРИАЛЫГ АШИГЛАХ 

Зам барилгын байнгын ажилд хэрэглэгдэх, шороон ордоос олборлосон 
материалд тавигдах шаардлага нь Гүйцэтгэгчийн бусад ажлуудад хамааралтай 
шаардлагаас давуу байдлаар ашиглагдана. Шороон ордоос олборлосон 
материалыг туслах зам, түр зам, бусад түр барилга г.м үндсэн ажлаас бусад 
ямар нэг ажилд Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 
ахлагч/-ийн зөвшөөрөлгүйгээр ашиглаж болохгүй.  

 

610 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 

Техникийн шаардлагын бүлэг 600-д хамааруулан ямар ч хэмжилт ба төлбөр 
хийгдэхгүй.   

Гүйцэтгэгч нь техникийн шаардлагын бүлэг 600-д заасан шаардлагуудыг 
хангахтай холбогдсон зардлыг бусад ажлын нэгж үнэ ба өртөгт тооцож гэж үзнэ.  

Хэрэв Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/- 
карьер ба шороон ордоос, тохиромжтой материалын үе хүртэл ухаж гаргасан 
давхрага үеийг зам барилгын үндсэн ажилд ашиглахаар зааварчилсан 
тохиолдолд хэмжилт ба төлбөрийг Техникийн шаардлагын тохирох бүлэгт 
заасны дагуу хийнэ.  
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701. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

Шинээр баригдаж байгаа зам барилгын ажлын үеэр тээврийн хэрэгсэлийн 

хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлж, зорчигчдыг ая тухтай зорчих нөхцлийг хангах арга 

хэмжээг тухайн барилгын ажлын Гүйцэтгэгч авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Тээврийн 

хэрэгслүүд тэгш тал газарт хамгийн багадаа 50 км/цаг, харин уулархаг газарт хамгийн 

багадаа 30 км/цаг хурдтай явах бололцоогоор хангаж, нийт барилгын ажлын үргэлжлэх 

явцад (барилгын ажил хүйтний улиралд зогсох үед ч) байнга засварлаж арчлах ажпыг 

Гүйцэтгэгч хариуцна. 

Шинэ замын барилгын ажлын явцад барилгын ажлаас үүдэн хуучин шороон 

замаар явж буй хөдөлгөөнд ямар нэг таагүй байдал, саад учирч болзошгүй 

тохиолдолд Гүйцэтгэгч саад бэрхшээл, хүндрэлийн нөхцлийг харгалзан үзсэний үндсэн 

дээр дор дурдсан арга хэмжээг авч зорчигчдын тав тух, тээврийн хэрэгсэлийн 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангана. Үүнд: 

 Хуучин замыг засч арчлах 

 Түр зам барьж, засч арчлах 

Зам барилгын ажлын явцад тухайн газар орны онцлогоос (өндөр уул, усаар 

хашигдсан, барилга байгууламж ойрхон гэх мэт) шалтгаалан хөдөлгөөнийг түр замаар 

өнгөрүүлэх боломжгүй тохиолдолд зайлшгүй байдлыгхаргалзан, ажилд эвдрэл, 

хохирол учруулахгүй байх нөхцлийг хангасан тохиолдолд барилгын ажил явагдаж буй 

талбай дундуур нэвтрүүлэн өнгөрүүлэхийг Инженерээс Гүйцэтгэгчид зөвшөөрч болно. 

Гэрээний хугацаанд Гүйцэтгэгч барилгын ажил явагдаж буй газруудтай ойр байгаа 

замуудын дагуу түр тэмдэг, хаалт байрлуулан, засвар арчлалт хийж, замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана. 

702. ХУУЧИН ШОРООН ЗАМУУДЫГ ЗАСАЖ АРЧЛАХ 

Гүйцэтгэгч нь, шинэ барилгын ажлыг явуулахад ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөх, 

талбайд ойрхон буюу зэрэгцээ оршиж байгаа шороон замуудыг гэрээ хүчин төгөлдөр 

болсон үеэс эхлэн барилга ашиглалтанд орох хүртэл, гэрээнд хүлээсэн үүргийнхээ 

дагуу хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх, аюулгүй байх нөхцлийг хангахуйцаар засаж 

арчилна. Энэ нь шинэ замын ажлыг хамгаалах давхар ач холбогдолтой юм. 

Засвар арчлалтанд дараах ажлууд багтах бөгөөд зөвхөн эдгээрээр 

хязгаарлагдахгүй. Үүнд: 

 шороон замын хонхорыг дүүргэж тэгшлэх, дэржигнүүрийг зохих өргөнөөр хусах, 

 шаардлагатай үед услах, 

 төслийн замтай огтлолцох тохиолдолд гарц хийх 

 шаардлагатай хэсэгт ус зайлуулах хажуугийн болон жишүү шуудууг татаж 
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төслийн замаас гадаргуугийн усыг холдуулах, зарим үед шуудууг гүнзгийлэх, 

 ус зайлуулах шуудуу, сувгаар ус чөлөөтэй урсах нөхцлийг хангах, 

 замын түр тэмдэг, хаалт тавих засаж арчлах, 

 хөдөлгөөнийг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай туслалцаа үзүүлэх. 

 

Гүйцэтгэгч нь ажлын зурагт өгөгдсөн эсвэл Инженерээс тусгайлан 

зааварчлаагүй тохиолдолд “Авто замын, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын 

ажлын техникийн шаардлага” нормын “Авто замын засвар, арчлалтын ажлын 

ангилал”-ын арчлалт ба урсгал засвар гэсэн хэсэгт дурдсан ажпуудыг хуучин шороон 

замын засвар, арчлалтаар хийж гүйцэтгэнэ. 

703. ТҮР ЗАМ БАРИХ БА ТҮҮНИЙ ЗАСВАР,АРЧЛАЛТ 

(а) Ерөнхий зүйл 

Гүйцэтгэгч нь нийтийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зохицуулан явуулах 

боломжгүй хэсэгт түр зам барина. Түр замыг газрын хэвгий, саадыг харгалзан хамгийн 

боломжит богино чиглэлд сонгон барих бөгөөд сонгосон чигийг Инженерээр батлуулна. 

Зам барилгын ажил дууссан хэсгийн түр замыг түрж тараан, тэгшлэж, ургамал тарих (үүнд: 

ургамлын үндэс бүхий хар шороогоор хучих, ургамал тарих) замаар нөхөн сэргээнэ. 

Гүйцэтгэгч нь барилгын ажлын үеэр талбай дундуур болон хажуугаар тээврийн 

хэрэгслийг хэрхэн өнгөрүүлэх ба түр замыг барих төлөвлөгөө бүхий ажлын зургийг 

Инженерт танилцуулж зөвшөөрөл авна. Ажлын зурагт дараах мэдээлэл багтах ба гэхдээ 

зөвхөн эдгээрээр хязгаарлагдахгүй: 

 түр замын урт ба чиг, 

 барьж байгаа замыг хөндлөн огтлох, эсэх  

 хоёр урсгалтай хөдөлгөөн, замын өргөний хязгаар, 

 ус зайлуулах шуудуу, 

 элс, цасны хунгарлалтаас хамгаалах, 

 хоолой, 

 7% - иас илүү налуу 

 газар шорооны ажил, 

 хучилт, 

 тоос багасгах арга хэмжээнүүд, 

 тэмдэг, хаалт хашилт, 

Инженерээс бичгээр зөвшөөрөл авсаны дараа Гүйцэтгэгч түр зам барих ажлыг 

эхлүүлнэ. 

Түр зам барих ажилтай холбогдон Гүйцэтгэгч нь дараах хариуцлагыг хүлээх ба 
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холбогдож гарах зардлыг хариуцна: 

 замын зурвасаас гадагш ашиглах газрын (хэрвээ шаардлагатай бол) зөвшөөрлийг авах, 

төлбөрийг хийх. 

 холбооны болон цахилгааны шугам, ус дамжуулах хоолой болон бусад шугам сүлжээг 

шилжүүлэх, 

Гүйцэтгэгч нь түр зам барихад хөндөгдөж болзошгүй холбооны ба цахилгааны шугам 

болон шонг хамгаалах үүрэгтэй. Гүйцэтгэгч кабель утас, шонгууд болон бусад 

шаардлагатай зүйлсийг хамгаалах хэлбэр, шилжүүлэх, солих арга зэрэг асуудлыг энэхүү 

техникийн шаардлагын Ерөнхий зүйл ба холбогдох эрх бүхий байгууллагаас тавьсан 

шаардлага, мөрдөгдөж байгаа стандартын дагуу шийдвэрлэнэ. 

Эдгээр шугам сүлжээ нь түр замыг хөндлөн огтолж буй тохиолдолд Гүйцэтгэгч 

тэдгээрийг хамгаалах үүрэгтэй бөгөөд техникийн шаардлагын 

зүйл 703.а - ын заасан шаардлагуудад нийцүүлэн, эрх бүхий байгууллагын зөвлөсний дагуу 

хамгаалах арга хэлбэрийг сонгоно. Тэдгээрийг шилжүүлэх шаардлагатай бол техникийн 

шаардлагын зүйл 703-т зааснаар хийж гүйцэтгэнэ. 

(б) Геометр хэмжээ 

Түр замыг зурагт үзүүлсэний дагуу буюу Инженерийн зааварчилсан хөндлөн 

огтлолоор барина. Инженер өөрөөр зааварлаагүй бол түр замын зорчих хэсгийн өргөн нь 

7м, хоёр урсгалтай байна. 

Түр замын дагуугийн хамгийн их хэмжээ 7%-иас хэтрэхгүй, түүнээс илүү байхаар бол 

Инженерийн зөвшөөрлийг авсан байх ёстой. Замын налуугийн аливаа өөрчлөлтийгбОм-

ээсбагагүйуртзайд, босоо муруй гарган хэлбэржүүлэх байдлаар хийнэ. 

(в) Барилгын ажил 

Талбайг цэвэрлэх болон шаардлагатай бусад газар шорооны ажлыг энэхүү техникийн 

шаардлагын бүлэг 400 ба бүлэг 500-д заасны дагуу хийнэ. Ерөнхийдөө түр зам нь газар 

шорооны ажил багатай, тэгшилсэн шороон зам байх бөгөөд Инженерээс зааварчилсан 

тохиолдолд хайрган хучилт хийнэ. 

Замын түр тэмдэг, хаалт хашилт, зэргийг суурилуулна. 

(г) Ус зайлуулах байгууламж 

Гүйцэтгэгч түр зам барих явцдаа түүнийг хөндлөн дайрч өнгөрөх усны гольдрол нь ус 

зайлуулах байгууламжаар ус чөлөөтэй урсаж байх нөхцлийг хангасан байна. 

Инженерийн зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн газруудад зохих хэмжээ, нэвтрүүлэх хүчин 

чадал бүхий ус зайлуулах түр суваг шуудуу, хоолой, уулын шуудуу болон гүүр зэргийг 

барина. 

Уулын шуудууны уртын хэмжээг Инженертэй зөвшөлцсөний үндсэн дээр тухайн үед нь 
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тогтоох ба гэхдээ шуудуугаар гадагшилсан ус шинэ болон түр замын аль нэг хэсгийг 

гэмтээхгүйгээр алсад зайлуулагдахаар барих хэрэгтэй. Уулын шуудууны гүн нь 0,6м-ээс 

багагүй байх ба шуудуунаас гарсан шороог зам талын ирмэгт овоолж өгнө. Хэрэв 

ашиглалтын явцад үерийн буюу уулын ус овоолго шорооноос давж байвал шуудууг 

гүнзгийлж, овоолгоны өндрийг нэмэгдүүлнэ. 

(д) Түр зам барьсан газруудыг нөхөн сэргээх 

Гүйцэтгэгч түр зам барихад ашигласан газрыг, барилгын ажил эхлэхээс өмнө байсан 

байдалтай нь адил нөхөн сэргээнэ. 

(е) Түр замын засвар, арчлалт 

Гүйцэтгэгч нь баригдсан түр замын засвар арчлалтыг “Авто замын, замын 

байгууламжийн засвар, арчлалтын арга технологи” БНбД 13-03-00-ний заалтуудыг мөрдлөг 

болгон замын хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх нөхцлийг бүрэн хангахуйц хэмжээнд хийнэ. 

Түр замыг ашиглалтад өгсөн цагаас эхлэн баригдаж байгаа шинэ зам ашиглалтад орох 

хүртэл хугацаанд засвар арчлалтыг хийж гүйцэтгэнэ. 

Түр замын засварт дараах ажлууд хамрагдах ба гэхдээ зөвхөн эдгээрээр 

хязгаарлагдахгүй. Үүнд: 

 услах, 

 замыг нийт өргөнөөр нь хусаж тэгшлэх, 

 хонхор хотгорыг дүүргэж, дахин хэлбэржүүлэх ба нягтруулах, 

 ус зайлуулах шуудуу, усны гольдрол ба хоолойгоор усны урсгал 

 чөлөөтэй нэвтрэх боломжийг хангах, уулын шуудууг сэргээх, 

 овоолгыг өндөрлөх 

 хоолой болон гүүрний жижиг засвар, 

 замын тэмдэг, хаалт хашилт, 

 замын хөдөлгөөнийг нэвтрүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх 

704. АЖЛЫН ТАЛБАРААР ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ 

Ердийн нөхцөлд ажлын талбар дундуур хяналтын ажилтнуудын машин, Гүйцэтгэгчийн 

технологийн машин техникээс бусад нийтийн тээврийн хэрэгсэл явуулахыг зөвшөөрөхгүй. 

Барилгын ажпын талбар дундуур, өөрөөр хэлбэл, аль нэг хийгдэж байгаа үе дээгүүр 

болон түүний хөндлөн чиглэлд нийтийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг нэвтрүүлэх 

асуудлыг зөвхөн Гүйцэтгэгчийн санал болгосон тохиолдолд Инженер шийднэ. 

Ийм газруудад хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахын тулд Гүйцэтгэгч ажлаа замын 

өргөний хагаст буюу тодорхой хэмжээний богино зайд хийж гүйцэтгэнэ. 

 Ажлын талбар дундуур нэвтрэх хөдөлгөөнийг саатуулах давтамж ба үргэлжлэх хугацааг 

аль болох бага байлгахаар Гүйцэтгэгч ажлаа зохион байгуулна. 
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Барилгын ажлын талбар дундуур нийтийн тээврийн хэрэгсэл нэвтэрч буй газруудад 

Гүйцэтгэгч ухсан нүх болон бусад аюултай саадыг хаалт хашилтаар хамгаалж шөнийн цагт 

тод гэрэлтүүлсэн байна. 

Барилгын ажлын талбар дундуур нийтийн тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөнийг 

нэвтрүүлэхтэй холбогдон ажилд учирсан аливаа эвдрэл гэмтлийг Гүйцэтгэгч өөрийн 

зардлаар, чанарын зохих хэмжээнд засварлана. 

705. ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ХААЛТ 

Гүйцэтгэгч нь Инженерийн зааварчилсанаар шороон замаар болон баригдаж байгаа 

замаар тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг нэвтрүүлэхдээ энэхүү техникийн шаардлагын 

зүйл 705-т зааснаар түр тэмдэг, хаалт хашилтыг тавина. 

Түр тэмдэгжүүлэлтэд ашиглах замын бүх тэмдгүүд нь Монгол улсын МС 4597-98 

стандартын шаардлагад нийцсэн, хаалт хашилт нь Гүйцэтгэгчээс санал болгож, Инженер 

баталсан хэлбэр, хэмжээтэй байна. 

Байрлуулах замын түр тэмдгүүдийн төрлийг Инженер батална. Тэмдгүүдийг цэвэр, бүрэн 

бүтэн байлгана. Хаалт, хашилтуудыг цэвэр, бүрэн бүтэн байлгах ёстой. Хаалтуудыг улаан, 

цагаан өнгийн гэрэл ойлгодог будгаар будах буюу эсвэл гэрэл ойлгогч наана. 

706. ТУСЛАХ ЗАМ 

(а)  Талбайд хүрэх зам 

Гүйцэтгэгч нь өөр зам байхгүй газарт өөрийн тоног төхөөрөмж, ажиллах хүчин, 

материалыг тээвэрлэх болон нийтийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд зориулан ажлын 

талбайн бүх хэсэгт хүрэх туслах зам барих, засварлаж арчлах ажлуудыг өөрийн хөрөнгөөр 

хийж гүйцэтгэнэ. Шинэ замд хүрэх болон түүний дагуу ямар нэг туслах зам байхгүй 

тохиолдолд Гүйцэтгэгч өөрийн хэрэгцээнд зориулан материал тээвэрлэх замуудыг өөрийн 

зардлаар барьж арчилна. Тэдгээр замуудыг Захиалагч болон Инженер /хяналтын зөвлөх 

багийн инжежнерүүд/ ашиглах боломжтой байна. 

(б) Шинэ туслах замууд 

 Материал нөөцлөх газар, чулуун ба шороон орд, хаягдал материал зайлуулах 

газрууд руу хүрэх туслах замуудыг тэдгээрийн хоорондох хамгийн боломжтой богино 

чиглэлээр, шинээр барьж байгаа зам руу тээвэр хийхэд хамгийн ойр цэгийг дайрч 

өнгөрөхөөр сонгоно. Туслах замуудыг байнга арчилж, материал тээвэрлэлтээс шалтгаалан 

барилгын ажил саатахгүй байх нөхцлийг хангасан байна. 

(в) Туслах зам барьсан газруудыг нөхөн сэргээх 

 Гүйцтгэгч энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 904 (д)-д заасны дагуу түр замуудыг 

нөхөн сэргээх талаар заасантай адил байдлаар бүх туслах замуудыг нөхөн сэргээнэ. 
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(г) Зардал 

 Гүйцэтгэгч туслах замуудыг барихтай холбоотой санхүүгийн бүх хариуцлагыг 

хүлээх бөгөөд тэдгээрээс үүдэн гарч байгаа дараах зардлуудыг төлөх ба гэхдээ зөвхөн 

тэдгээрээр хязгаарлагдахгүй. Үүнд: 

 газар авахтай холбоотой бүх арга хэмжээ, 

 газрын төлбөр, 

 газар эзэмшигч, тэнд оршин суугчид болон холбогдох байгууллагуудтай хийх 

хэлэлцээр, 

 холбооны болон цахилгааны шугам, ус дамжуулах хоолой болон бусал шугам 

сүлжээний бүх ажпууд, 

 нөхөн олговор, 

 байгалаас ашигласан хайрга, бусад матеиалын төлбөр 

707. ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ТЕХНОЛОГИЙН МАШИН МЕХАНИЗМУУД 

(а) баригдаж буй шинэ замыг ашиглах 

Гүйцэтгэгчийн барилгын материал тээвэрлэж буй тоног төхөөрөмж, хүнд даацын ачааны 

машинууд нь баригдаж буй хүйтэнд тэсвэртэй үе ба хучилтын үеүд дээгүүр явах ёсгүй. Энэ 

зорилгоор хүйтэнд тэсвэртэй үе ба хучилтын үеүдийг, асфальтбетон болон гадаргуун давхар 

өнгө боловсруулалт хийж дуусах хүртэл сайтар хамгаалах ёстой. Хучилт нь бүрэн дууссан 

хэсэг дээгүүр Гүйцэтгэгчийн технологийн машин механизмууд болон тэнхлэг дээрээ 10 

тонноос илүү ачаалал бүхий машинуудыг явуулахгүй. Инженерээс хиймэл байгууламж, 

далангийн хүйтэнд тэсвэртэй үе, хучилтын үеүд буюу гадаргууд эвдрэл үүсэж болзошгүй 

гэж үзсэн тохиолдолд замын дууссан хэсгүүдийг буюу дууссан хучилтын үеүдийг Гүйцэтгэгч 

тээвэрлэлтийн ажилд гүйцэтгэхдээ ашиглахыг хориглоно. 

Бүрэн дууссан далангийн хүйтэнд тэсвэртэй үе, хучилтын үеүд буюу хучлага дээр, 

машины тэнхлэгийн ачааллаас үл хамааран, Гүйцэтгэгчийн машинуудын аль нэгний 

буруутай үйлдлээс шалтгаалж ямар нэг эвдрэл үүссэн тохиолдолд Гүйцэтгэгч өөрийн 

зардлаар Инженерийн зааврын дагуу засварлана. 

 Нийтийн замаар зорчиж буй Гүйцэтгэгчийн машинууд энэ талаарх Монгол улсын 

холбогдох хууль, тогтоомжийг дагаж мөрдөнө. 

708. ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 

Энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 701, 702, 704, 705, 706, 707-ийн шаардлагуудыг 

хангах үүднээс зарцуулах аливаа зардалд тусад нь хэмжилт, төлбөр хийгдэхгүй бөгөөд 

Гүйцэтгэгчийг аль нэг ажлынхаа өртөг зардалд оруулан тооцсон гэж үзнэ. 

(а) Зүйл : түр замыг барих, засаж арчлах 
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Нэгж: км 

Энэхүү зүйлийн төлбөрийн нэгж нь километр байна. Инженерийн зааварчилж, 

түүний шаардлагыг хангах хэмжээнд баригдаж, засвар арчлалт нь хийгдсэн замын 

хэсгүүдэд хэмжилт, төлбөр хийгдэнэ. 

Энэхүү зүйлийн өртөг нь техникийн шаардлагын зүйл 703 ба бүлэг 100- ийн 

шаардлагуудыг хангахад зориулагдан, барилгын ажлын явцад бүхэлд нь гаргах 

зардлуудыгхамрах ба үүнд энэхүү техникийн шаардлагын бүлэг 100-ын дагуу тусдаа 

хэмжилт ба төлбөр нь хийгдэх түр замын хайрган хучилтын ажил орохгүй. 

Дараах нөхцлүүдийн дагуу түр замын засвар арчлалтын ажлын төлбөрийг хийнэ. 

Үүнд: 

Дэд-зүйл 708 (а)-д заасан нийт үнийн дүнгийн 80%-ийг Гэрээ хүчин төгөлдөр 

болсоноос хойш ажил хэрэгжиж дуусах хүртэлх хугацаагаар тооцож, сар бүр адил 

хэмжээгээр төлнө. Гэхдээ гэрээний нөхцөл ба барилгын дуусах хугацааг сунгасан байдлыг 

харгалзан үзнэ. 

Зүйл 701-ээс 703-ын шаардлагын дагуу хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх үүднээс 

хийгдэх ёстой ажлууд нь Гүйцэтгэгчийн буруугаас хийгдээгүй хэмээн Инженер 

тодорхойлсон бол сар бүрийн төлбөрийн зохих хэсгүүдийг саатуулан барина. Үүнтэй 

холбогдуулан, Гүйцэтгэгчийн гаргасан зөрчлийг арилгах үүднээс Инженер түр замын 

шаардлагатай засвар арчлалтыгөөр байгууллагаар хийлгэх эрхтэй бөгөөд үүнд зарцуулсан 

зардлыг Гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс нөхөн олгоно. 

 Гүйцэтгэгч нь нийт барилгын ажлын явцад зүйл 701-ээс 703-д заасан 

шаардлагын дагуу хуучин шороон зам, түр замыгзасаж арчилсан гэж Инженер 

шийдвэрлэсэн бол энэ ажлын нийт үнийн дүнгийн үлдсэн 20%-ийг барилгыг хүлээн авсан 

гэрчилгээг олгосны дараа Гүйцэтгэгчид төлнө. 
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БҮЛЭГ 800 - ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ 

801 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 10-3 

802  ШОРООН ЗАМУУДЫГ ЗАСАЖ АРЧЛАХ 10-3 

803  ТҮР ЗАМ БАРИХ БА ТҮҮНИЙ ЗАСВАР, АРЧЛАЛТ 10-4 

 (a) Ерөнхий зүйл 10-4 

 (б) Геометр хэмжээ 10-5 

 (в) Барилгын ажил 10-5 

 (г) Ус зайлуулах байгууламж 10-5 

 (д)Түр зам барьсан газруудыг нөхөн сэргээх                                        10-5                                                                                     

 (е) Түр замын засвар, арчлалт                                                               10-6 

804  АЖЛЫН ТАЛБАРААР ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ 10-6 

805 ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ХААЛТ 10-7 

806  ЗАМЫГ ХААХ 10-7 

807  ЗОРЧИГЧДОД ТУСЛАХ 10-7                                                               

808  ТУСЛАХ ЗАМ 10-7 

 (a) Талбайд хүрэх зам  10-7 

 (б) Шинэ туслах замууд 10-8 

 (в) Туслах зам барьсан газруудыг нөхөн сэргээх 10-8 

 (г) Зардал    10-8 

809  ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТЭЭВЭР 10-8 

 (a) Баригдаж буй шинэ замыг ашиглах 10-8 

810  ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 10-10 

 (a) Зүйл :   Түр замыг барих, засаж арчлах        10-
10 
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ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА                 10-3 

801 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

Төслийн замын трасс нь ч ихэнхдээ замгүй газраар тавигдсан боловч зарим 
газарт одоогийн хөдөлгөөн явж буй хэлбэржээгүй шороон замын чиглэлтэй 
давхцах юмуу зэрэгцээ байдалтай байгаа болно. Иймд шинээр баригдаж байгаа 
замын ажилд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөхөөр нөхцөлтэй, мөн төслийн замд 
ойр оршдог, хөдөлгөөн явж буй шороон замуудыг (үүнд салаалсан замууд бас 
хамаарч болно) тээврийн хэрэгсэлүүд тэгш тал газарт дор хаяж 50 км/цаг, харин 
уулархаг газарт дор хаяж 30 км/цаг хурдтай явах бололцоогоор хангаж, нийт 
барилгын ажлын үргэлжлэх явцад (барилгын ажил хүйтний улиралд зогсох  үед 
ч) байнга засварлаж арчилж байна.  

 Гэрээнд заасны дагуу Гүйцэтгэгч нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн 
замыг хүлээлгэн өгөх гэрчилгээг олгох өдөр хүртэлх бүхий л ажлын туршид 
төслийн замын дагууд, зорчигчид болон тээврийн хэрэгслүүдийг чөлөөтэй 
нэвтрүүлэх явдлыг зохицуулах хариуцлагыг хүлээнэ.  

Шинэ замын барилгын ажлын явцад ажлаас үүдэн хуучин шороон замаар явж 
буй хөдөлгөөнд ямар нэг таагүй байдал, саад учирч болзошгүй тохиолдолд 
Гүйцэтгэгч саад бэрхшээл, хүндрэлийн байдлыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр 
тохиромжтой арга хэмжээг авч зорчих тав тухыг хангана.  

Зам барилгын ажлын явцад тухайн газар орны онцлогоос (өндөр уул, усаар 
хашигдсан, барилга байгууламж ойрхон гэх мэт) шалтгааланаас хөдөлгөөнийг 
түр замаар өнгөрүүлэх боломжгүй тохиолдолд зайлшгүй байдлыг харгалзан, 
ажилд эвдрэл, хохирол учруулахгүй байх нөхцлийг хангасан тохиолдолд 
барилгын ажил явагдаж буй талбай дундуур буюу дээгүүр замын хөдөлгөөнийг 
нэвтрүүлэн өнгөрүүлэхийг Инженерээс Гүйцэтгэгчид зөвшөөрч болно.  

Гэрээний хугацаанд Гүйцэтгэгч барилгын ажил явагдаж буй газруудтай ойр 
байгаа  замуудын дагуу түр тэмдэг, хаалт байрлуулан, засвар арчлалт хийж, 
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.  

Гүйцэтгэгч нь барьж буй замаа болон зэргэлдээх замуудыг өөрийн тээврийн 
хэрэгслүүд болон хүнд механизмын  хөдөлгөөний нөлөөллөөс хамгаална.  

802   ШОРООН ЗАМУУДЫГ ЗАСАЖ АРЧЛАХ 

Гүйцэтгэгч нь, шинэ барилгын ажлыг явуулахад ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөх, 
Талбайд ойрхон буюу зэрэгцээ оршиж байгаа шороон замуудыг Гэрээ хүчин 
төгөлдөр болсон үеэс эхлэн барилга ашилалтанд орох хүртэл, Гэрээнд хүлээсэн 
үүргийнхээ дагуу хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх, аюулгүй байх нөхцлийг 
хангах байдлаар засаж арчилна. Энэ нь шинэ замын ажлыг хамгаалах давхар ач 
холбогдолтой юм.  

Засвар арчлалтанд дараахи ажлууд багтах бөгөөд зөвхөн тэдгээрээр 
хязгаарлагдахгүй.  Үүнд:  

 шороон замын хонхорыг дүүргэж тэгшлэх, дэржигнүүрийг зохих өргөнөөр 
хусах,  

 шаардлагатай үед услах, 

 төслийн замтай огтлолцох тохиолдолд гарц хийж өгөх 

 шаардлагатай хэсэгт ус зайлуулах хажуугийн болон жишүү шуудууг татаж 
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төслийн замаас гадаргуугийн усыг холдуулах, зарим үед шуудууг гүнзгийлэх, 

 ус зайлуулах шуудуу, сувгаар ус чөлөөтэй урсах нөхцлийг хангах, 

 замын түр тэмдэг, хаалт тавих засаж арчлах, 

 хөдөлгөөнийг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай туслалцаа үзүүлэх. 

 

803 ТҮР ЗАМ БАРИХ БА ТҮҮНИЙ ЗАСВАР,АРЧЛАЛТ 

(a) Ерөнхий зүйл 

Гүйцэтгэгч нь ажлын зурагт өгөгдсөн юмуу Инженерийн зааварчилснаар түр 
замыг барих, ашиглах, засварлах арчлах ажлыг энэхүү техникийн 
шаардлагын дагуу хийнэ.  

Гүйцэтгэгч нь нийтийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зохицуулан 
явуулах боломжгүй хэсэгт  түр зам барина.  Зам барилгын ажил дууссан 
хэсгийн түр замыг даруй нөхөн сэргээнэ. 

Түр замыг газрын хэвгий, саадыг харгалзан хамгийн боломжит богино 
чиглэлд сонгон барих бөгөөд сонгосон трассыг Инженерээр батлуулна.  

Техникийн шаардлагын зүйл 114-т заасны дагуу Гүйцэтгэгч барилгын ажлын 
талбай дээгүүр болон хажуугаар тээврийн хэрэгслийг хэрхэн өнгөрүүлэх ба 
түр замыг барих төлөвлөгөө бүхий ажлын зургийг Инженерт танилцуулж 
зөвшөөрөл авна. Ажлын зурагт дараах мэдээлэл багтах ба гэхдээ зөвхөн 
эдгээрээр хязгаарлагдахгүй: 

 түр замын урт ба чиг, 

 барилгын талбайг хөндлөн огтлох, эсэх  

 хоёр урсгалтай хөдөлгөөн, 

 замын өргөний хязгаар, 

 ус зайлуулах шуудуу, 

 элс, цасны хунгарлалтаас хамгаалах, 

 хоолой, 

 7% - иас илүү налуу 

 газар шорооны ажил, 

 хучилт, 

 тоос багасгах арга хэмжээнүүд, 

 тэмдэг, хаалт хашилт,  

Гүйцэтгэгч, ажлын талбар дээгүүр болон ойр орчмоор тээврийн хэрэгслийг 
өнгөрүүлэх болон замын аль хэсэгт түр зам барих саналаа энэ ажил 
эхлэхээс дор хаяж 28 хоногийн өмнө Инженерт бичгээр мэдэгдэнэ. Тур зам 
барих ажлыг Инженертэй харилцан зөвшилцсөний дагуу гүйцэтгэнэ.    

Инженерээс бичгээр зөвшөөрөл авсаны дараа л гүйцэтгэгч түр зам барих 
ажлаа эхлүүлнэ.  

Гүйцэтгэгч уг хэсэгт барилгын ажил явагдах хугацааны туршид түр замаар 
хөдөлгөөнийг саадгүй өнгөрүүлэх болон бусад холбогдох засвар арчлалт 
хийх үүрэг хариуцлагыг өөртөө хүлээнэ.    

Түр зам барих ажилтай холбогдон Гүйцэтгэгч нь дараахи хариуцлагыг 
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хүлээх ба холбогдож гарах зардлыг хариуцна: 

 замын зурвасаас гадагш ашиглах газрын (хэрвээ шаардлагатай бол) 
зөвшөөрлийг авах, төлбөрийг хийх.  

 холбооны болон цахилгааны шугам, ус дамжуулах хоолой болон бусад 
шугам сүлжээг шилжүүлэх,  

Гүйцэтгэгч нь түр зам барихад хөндөгдөж болзошгүй холбооны ба 
цахилгааны шугам болон шонг хамгаалах үүрэгтэй.  Гүйцэтгэгч кабель утас, 
шонгууд болон бусад шаардлагатай зүйлсийг хамгаалах хэлбэр, 
шилжүүлэх, солих арга зэрэг асуудлыг энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 
120 ба холбогдох эрх бүхий байгууллагаас тавьсан шаардлага, мөрдөгдөж 
байгаа стандартын дагуу шийдвэрлэнэ.   

Эдгээр шугам сүлжээ нь түр замыг хөндлөн огтолж буй тохиолдолд 
Гүйцэтгэгч тэдгээрийг хамгаалах үүрэгтэй бөгөөд техникийн шаардлагын 
зүйл 120-ын  заасан шаардлагуудад нийцүүлэн, эрх бүхий байгууллагын 
зөвлөсний дагуу хамгаалах арга хэлбэрийг сонгоно.  Тэдгээрийг шилжүүлэх 
шаардлагатай бол техникийн шаардлагын зүйл 121-т зааснаар хийж 
гүйцэтгэнэ.  

 (б) Геометр хэмжээ 

Түр замыг зурагт үзүүлсэний дагуу юмуу Инженерийн зааварчилсан 
хөндлөн огтлолоор барина.  Инженер өөрөөр зааварлаагүй бол түр замын 
зорчих хэсгийн өргөн нь 7м, хоёр урсгалтай байна.  

Түр дагуугийн хамгийн их замын налуу 7%-иас хэтрэхгүй, түүнээс илүү 
байхаар бол инженерийн зөвшөөрлийг авсан байх ёстой.  Замын налуугийн 
аливаа өөрчлөлтийг 60м-ээс багагүй урт зайд, жигд босоо муруй гарган 
хэлбэржүүлэх байдлаар хийнэ.   

 (в) Барилгын ажил 

Талбайг цэвэрлэх болон шаардлагатай бусад газар шорооны ажлыг энэхүү 
техникийн шаардлагын Бүлэг 400 ба 500-д заасны дагуу хийнэ. Ерөнхийдөө 
түр зам нь газар шорооны ажил багатай, тэгшилсэн шороон зам байх 
бөгөөд  Инженерээс зааварлалсан тохиолдолд хайрган хучилт хийнэ. 
Замын түр тэмдэг, хаалт хашилт, зэргийг  суурилуулна.  

             (г)   Ус зайлуулах байгууламж  

Гүйцэтгэгч түр зам барьж ашиглах явцдаа түүнийг хөндлөн дайрч өнгөрөх 
усны гольдрол нь ус зайлуулах байгууламжаар чөлөөтэй урсаж байх 
нөхцлийг хангасан байна.  

Инженерийн зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн газруудад зохих хэмжээ, 
нэвтрүүлэх хүчин чадал бүхий ус зайлуулах түр суваг шуудуу, хоолой, 
уулын шуудуу болон гүүр зэргийг барина.  

Уулын шуудууны уртын хэмжээг Инженертэй зөвшөлцсөний үндсэн дээр 
тухайн үед нь тогтоох ба гэхдээ шуудуугаар гадагшилсан ус шинэ болон түр 
замын аль нэг хэсгийг гэмтээхгүйгээр алсад зайлуулагдахаар барих 
хэрэгтэй. Уулын шуудууны гүн нь 0,6м-ээс багагүй байх ба шуудуунаас 
гарсан шороог зам талын ирмэгт овоолж өгнө. Хэрэв ашиглалтын явцад 
үерийн буюу уулын ус овоолго шорооноос давж байвал шуудууг гүнзгийлж, 
овоолгоны өндрийг нэмэгдүүлнэ.  

(д) Түр зам барьсан газруудыг нөхөн сэргээх  

Түр замын барилгын ажлыг эхлүүлэхийн өмнө буюу товлосон газрыг 
ашиглаж эхлэхийн өмнө гүйцэтгэгч түр зам барих газрын дагууд, дээд тал 
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нь 500м тутамд авсан 100мм х 125 мм хэмжээтэй өнгөт зургийн цомгийг 
Инженерт өгнө.  Эдгээр зургууд нь тухайн газрын барилгын ажил эхлэхээс 
өмнөх нөхцөл байдал, онцлогийг бодитоор харуулсан байх шаардлагатай. 
Зургууд шаардлага хангасан гэж үзвэл Инженер түр замын ажил эхлэх  
зөвшөөрлийг олгоно. Гүйцэтгэгч түр зам барихад ашигласан газрыг, 
барилгын ажил эхлэхээс өмнө байсан байдалтай нь адил нөхөн сэргээнэ. 
Инженер нөхөн сэргээх ажил шаардлага хангахуйц болсон эсэхийг 
тодорхойлохдоо гэрэл зургуудыг ашиглана.  

 (е)   Түр замын засвар, арчлалт  

 Гүйцэтгэгч нь баригдсан түр замын засвар арчлалтыг техникийн 
шаардлагын дэд-зүйл 1003-ын (а)-(д) заалтуудыг мөрдлөг болгон замын 
хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх нөхцлийг бүрэн хангахуйц хэмжээнд 
хийнэ. Түр замыг ашиглалтад өгсөн цагаас эхлэн зэргэлдээх шинэ зам 
ашиглалтад орох хүртэл хугацаанд засвар арчлалтыг хийж гүйцэтгэнэ.   

Түр замын засварт дараахи ажлууд хамрагдах ба гэхдээ зөвхөн эдгээрээр 
хязгаарлагдахгүй.  Үүнд:  

 услах, 

 замыг нийт өргөнөөр нь хусаж тэгшлэх, 

 хонхор хотгорыг дүүргэж, дахин хэлбэржүүлэх ба нягтруулах, 

 ус зайлуулах шуудуу, усны гольдрол ба хоолойгоор усны урсгал 

                чөлөөтэй нэвтрэх боломжийг хангах, уулын шуудууг сэргээх,  

овоолгыг өндөрлөх  

 хоолой болон гүүрний жижиг засвар, 

 замын тэмдэг, хаалт хашилт,  

 замын хөдөлгөөнийг нэвтрүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх 

 

804       АЖЛЫН ТАЛБАРААР ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ  

Ердийн нөхцөлд ажлын талбар дундуур хяналтын ажилтнуудын машин, 
Гүйцэтгэгчийн технологийн машин техникээс бусад нийтийн тээврийн хэрэгсэл 
явуулахыг зөвшөөрөхгүй. 

Барилгын ажлын талбар дундуур, өөрөөр хэлбэл, аль нэг хийгдэж байгаа үеэн 
дээгүүр болон түүний хөндлөн чиглэлд нийтийн тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнийг нэвтрүүлэх асуудлыг зөвхөн Гүйцэтгэгчийн санал болгосон 
тохиолдолд  Инженер шийднэ.  

Ийм газруудад хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахын тулд Гүйцэтгэгч ажлаа 
замын өргөний хагаст юмуу тодорхой хэмжээний богино зайд хийж гүйцэтгэнэ.   

 Ажлын талбар дундуур нэвтрэх хөдөлгөөнийг саатуулах давтамж ба үргэлжлэх 
хугацааг аль болох бага байлгахаар Гүйцэтгэгч ажлаа зохион байгуулна. 
Инженерийн зөвшөөрөлгүйгээр хөдөлгөөнийг 30 минутаас илүү саатуулж 
болохгүй бөгөөд энэ хугацаа дунджаар 5 минутаас бага байна. Хэрвээ 
Гүйцэтгэгчийн санал болгосон ажлын аргачлалаас шалтгаалан хөдөлгөөнийг 30 
минутаас илүү хугацаагаар саатуулахаар болвол, энэ тухайгаа Инженерт  48 
цагийн өмнө бичгээр мэдэгдэнэ. Ийм мэдэгдэл өгөөгүй нөхцөлд Инженер 
хөдөлгөөнийг хаахаас татгалзах юмуу эсвэл саатуулах хуваарийг өөрчлөхийг 
шаардаж болно.  

 Барилгын ажлын талбар дундуур нийтийн тээврийн хэрэгсэл нэвтэрч буй 
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газруудад Гүйцэтгэгч ухсан нүх болон бусад аюултай саадыг хаалт хашилтаар 
хамгаалж шөнийн цагт тод гэрэлтүүлсэн байна.  

 Барилгын ажлын талбар дундуур нийтийн тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөнийг 
нэвтрүүлэхтэй холбогдон ажилд учирсан аливаа эвдрэл гэмтлийг Гүйцэтгэгч 
өөрийн зардлаар, чанарын зохих хэмжээнд засварлана.  

 

805    ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ХААЛТ  

 Гүйцэтгэгч нь Инженерийн зааварчилсанаар шороон замын дагууд болон 
баригдаж байгаа замаар тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг нэвтрүүлэхдээ  
энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 1002, 1003-т зааснаар түр тэмдэг, хаалт 
хашилтыг тавина.  

Түр тэмдэгжүүлэлтэд ашиглах замын бүх тэмдгүүд нь Монгол улсын МNS 45107-
2003 стандартын шаардлагад нийцсэн, хаалт хашилт нь Гүйцэтгэгчээс санал 
болгож, Инженер баталсан хэлбэр, хэмжээтэй байна.  

Байрлуулах замын түр тэмдгүүдийн төрлийг Инженер батална. Тэмдгүүдийг 
цэвэр, бүрэн бүтэн байлгана.   

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний чиглэл, зохицуулалтыг хангахын тулд 
Гүйцэтгэгч тохирсон масштаб бүхий хөдөлгөөн зохицуулах төлөвлөгөө гаргана. 
Уг төлөвлөгөөг хөдөлгөөнд нөлөөлөхүйц ямарваа нэг барилгын ажил эхлэхээс 
дор хаяж 14 хоногийн өмнө Инженерт танилцуулж зөвшөөрөл авна. Ажлын 
явцаас шалтгаалан хөдөлгөөн зохицуулах арга хэмжээнд орж болзошгүй 
өөрчллөлтийг энэхүү төлөвлөгөөнд харгалзан тусгасан байна .  

 Хаалт, хашилтуудыг цэвэр, бүрэн бүтэн байлгах ёстой. Хаалтуудыг улаан 
цагаан өнгийн ойлгодог будгаар будах буюу эсвэл гэрэл ойлгогч нааж өгнө.     

 

806 ЗАМЫГ ХААХ 

 Ажлын шаардлагаар шороон замуудыг бүр хаах, түр хугацаагаар чиглэлийг нь 
өөрчлөх эсвэл буцааж замын хөдөлгөөнд нээх тухай мэдэгдлийг Гүйцэтгэгч дор 
хаяж 28 хоногийн өмнө Инженерт бичгээр өгнө. Инженер холбогдох 
байгууллагатай ажлыг гүйцэтгэх арга хэлбэр, дэс даралал, хугацааны талаар 
тохиролцсоны үндсэн дээр Гүйцэтгэгчид зохих зааварчилгааг өгнө.  Ажлын 
хэмжээ бага тохиолдолд Инженер нь зохих байгууллагатай тохиролцох ажлыг 
Гүйцэтгэгчид даалгаж болно. Ямар ч тохиолдолд Гүйцэтгэгч Инженерийн 
зааварчилгааг авах бөгөөд эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч 
замыг ямар нэг байдлаар хааж  болохгүй.  

 

807       ЗОРЧИГЧДОД ТУСЛАХ 

 Гүйцэтгэгч нь зорчигчдын тав тух, аюулгүй байдлыг хангахад шаардлагатай 
туслалцааг бүх хугацааны туршид үзүүлнэ. 

 

808    ТУСЛАХ ЗАМ 

(a) Талбайд хүрэх зам 

Гүйцэтгэгч нь өөр зам байхгүй газарт өөрийн тоног төхөөрөмж, ажиллах 
хүчин, материалыг тээвэрлэх болон нийтийн тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнд зориулан ажлын талбайн бүх хэсэгт хүрэх туслах зам барих, 
засварлаж арчлах ажлуудыг өөрийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэнэ. Шинэ 
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трасст хүрэх болон түүний дагуу ямар нэг туслах зам байхгүй тохиолдолд 
гүйцэтгэгч өөрийн хэрэгцээнд зориулан туслах болон материал тээвэрлэх 
замуудыг өарийн зардлаар барьж арчилна. Тэдгээр бүх туслах замуудыг 
Захиалагч болон Инженерүүд ашиглах боломжтой байна.    

(б) Шинэ туслах замууд 

Карьер, материал нөөцлөх газар, шороон орд ба хаягдал материал 
зайлуулах газрууд руу хүрэх туслах замуудыг тэдгээрийн хоорондох 
хамгийн боломжтой богино чиглэлээр, шинэ трассын дагуух хамгийн ойр 
цэгийг дайрч өнгөрөхөөр сонгоно. Туслах замуудыг байнга арчилж, 
материал тээвэрлэлтээс шалтгаалан барилгын ажил саатахгүй байх 
нөхцлийг хангасан байна.  

 

 (в) Туслах зам барьсан газруудыг нөхөн сэргээх 

Гүйцтгэгч энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 1004 (д)-д заасны дагуу түр 
замуудыг нөхөн сэргээх талаар заасантай адил байдлаар бүх туслах 
замуудыг нөхөн сэргээнэ.   

(г) Зардал 

Гүйцэтгэгч туслах замуудыг барихтай холбоотой санхүүгийн бүх 
хариуцлагыг хүлээх бөгөөд тэдгээрээс үүдэн гарч байгаа дараахи 
зардлуудыг төлөх ба гэхдээ зөвхөн тэдгээрээр хязгаарлагдахгүй.  Үүнд: 

- газар авахтай холбоотой бүх арга хэмжээ, 

- газрын төлбөр, 

- газар эзэмшигч, тэнд оршин суугчид болон холбогдох 
байгууллагуудтай хийх хэлэлцээр, 

- холбооны болон  цахилгааны шугам, ус дамжуулах хоолой болон 
бусал шугам сүлжээний бүх ажлууд, 

- нөхөн олговор, 

- байгалаас ашигласан хайрга, бусад матеиалын төлбөр, 

 

809     ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТЭЭВЭР 

(a) баригдаж буй шинэ замыг ашиглах 

Гүйцэтгэгчийн барилгын материал тээвэрлэж буй тоног төхөөрөмж, хүнд 
даацын ачааны машинууд нь баригдаж буй хүйтэнд тэсвэртэй үе ба 
хучилтын үеүд дээгүүр явах ёсгүй. Энэ зорилгоор хүйтэнд тэсвэртэй үе ба 
хучилтын үеүдийг, асфальтбетон болон гадаргуун давхар өнгө 
боловсруулалт хийж дуусах хүртэл сайтар хамгаалах ёстой. Хучилт нь 
бүрэн дууссан хэсэгт дээр Гүйцэтгэгчийн барилгын буй тоног төхөөрөмж 
болон тэнхлэг дээрээ 10 тонноос илүү ачаалал бүхий машинуудыг 
явуулахгүй. Инженерээс хиймэл байгууламж, далангийн хүйтэнд тэсвэртэй 
үе, хучилтын үе юмуу гадаргууд эвдрэл үүсэж болзошгүй гэж үзсэн 
тохиолдолд замын дууссан хэсгүүдийг юмуу дууссан хучилтын үеүдийг 
Гүйцэтгэгч тээвэрлэлтийн ажилд гүйцэтгэгхдээ ашиглахыг хориглоно.   

Бүрэн дууссан далангийн хүйтэнд тэсвэртэй үе, хучилтын үе юмуу өнгөн үе 
дээр, машины тэнхлэгийн ачааллаас үл хамааран, Гүйцэтгэгчийн 
машинуудын аль нэгний буруутай үйлдлээс шалтгаалж ямар нэг эвдрэл 
үүссэн тохиолдолд Гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар Инженерийн зааврын дагуу 
засварлана.   
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Нийтийн замаар зорчиж буй Гүйцэтгэгчийн машинууд нь энэ талаарх 
Монгол улсын холбогдох хууль, тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.   

 

810 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 

Энэхүү техникийн шаардлагын зүйл 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808 ба 809-ийн 
шаардлагуудыг хангах үүднээс зарцуулах аливаа зардалд тусад нь хэмжилт, 
төлбөр хийгдэхгүй бөгөөд Гүйцэтгэгчийг аль нэг ажлынхаа өртөг зардалд 
оруулан тооцсон гэж үзнэ.   

    (а) Зүйл : түр замыг барих, засаж арчлах  

 Нэгж : км                                                

Энэхүү зүйлийн төлбөрийн нэгж нь километр байна. Инженерийн зааварчилж, 
түүний шаардлагыг хангах хэмжээнд баригдаж, засвар арчлалт нь хийгдсэн 
замын хэсгүүдэд хэмжилт,  төлбөр хийгдэнэ.    

 

Энэхүү зүйлийн өртөг нь техникийн шаардлагын зүйл 803 ба Бүлэг 100-ийн 
шаардлагуудыг хангахад зориулагдан, барилгын ажлын явцад бүхэлд нь гаргах 
зардлуудыг хамрах ба үүнд энэхүү техникийн шаардлагын Бүлэг 800-ын дагуу 
тусдаа хэмжилт ба төлбөр нь хийгдэх түр замын хайрган хучилтын ажил 
орохгүй.    

Дараахи нөхцлүүдийн дагуу түр замын засвар арчлалтын ажлын төлбөрийг 
хийнэ.  Үүнд: 

Дэд-зүйл 810 (а)-д заасан нийт үнийн дүнгийн 80%-ийг Гэрээ хүчин 
төгөлдөр болсоноос хойш ажил хэрэгжиж дуусах хүртэлх хугацаагаар 
тооцож, сар бүр адил хэмжээгээр төлнө. Гэхдээ ажлын гэрээ ба Тендерийн 
хавсралтад дурьдсаны дагуу, барилгын дуусах хугацааг сунгасан байдлыг 
харгалзан үзнэ. 

Зүйл 801-ээс 803-ын шаардлагын дагуу хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх 
үүднээс хийгдэх ёстой ажлууд нь Гүйцэтгэгчийн буруугаас хийгдээгүй  
хэмээн Инженер тодорхойлсон бол сар бүрийн төлбөрийн зохих хэсгүүдийг 
саатуулан барина. Үүнтэй холбогдуулан, Гүйцэтгэгчийн гаргасан зөрчлийг 
арилгах үүднээс Инженер түр замын шаардлагатай засвар арчлалтыг өөр 
байгууллагаар хийлгэх эрхтэй бөгөөд үүнд зарцуулсан зардлыг 
Гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс нөхөн олгоно. 

Гүйцэтгэгч нь нийт барилгын ажлын явцад зүйл 801-ээс 803-д заасан 
шаардлагын дагуу хуучин шороон зам, түр замыг засаж арчилсан гэж 
Инженер  шийдвэрлэсэн бол энэ ажлын нийт үнийн дүнгийн үлдсэн 20%-
ийг барилгыг хүлээн авсан гэрчилгээг олгосны дараа гүйцэтгэгчид төлнө. 
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901.  ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ /Хайрган хөвөө/ 

 Хөвөө нь хучилтын ирмэгний гадна хэсгийн суурийн доод үе дээр зурагт 
заагдсаны дагуу хийгдэх хэсэг юм. Хөвөө нь хатуу хучлагатай болон хайрган 
гэсэн 2 төрөл байна. 

Хайрган хөвөөний материал нь байгальд бэлнээр тохиолддог зохист 
ширхэглэлтэй материал буюу ердийн хайрга, буталсан хайрга эсвэл буталсан 
чулуу багтана. Хайрган хөвөө гэдэг нь дээрх материалыг дангаар нь буюу 
тэдгээрийн хольцыг хэрэглэн, зөвшөөрөгдсөн суурийн доод үе дээр, хучлага 
болон суурийн хоёр захыг хамгаалах зориулалтаар, зурагт үзүүлсний дагуу 
хийсэн зохист ширхэглэлтэй өнгөн үе юм. 

Хатуу хучлагатай хөвөө нь асфальтбетон хольцоор зураг төсөлд заасны дагуу 
дэвсэх хэсэг юм. Энэ хэсэгт хатуу хучилттай зам барихтай адил шаардлага 
тавигдана. Зурагт заасан буюу Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын 
зөвлөх багийн ахлагч/ зааварчилсан бол хөвөөг буталсан чулуун суурийн 
материалаар тавьж гадаргууг нэг үе битумээр боловсруулалт хийж болно.  

902.   ХӨВӨӨНИЙ МАТЕРИАЛЫН ШААРДЛАГА 

  Хайрган хөвөөний материал нь дараах шаардлагыг хангасан байна. 

Хайрган хөвөөний материалын ширхэглэлийн шаардлага 

 
Шигшүүрийн 

хэмжээ, 
мм 

 
Шигшүүрээр 

Жингийн 

 
Өнгөрсөн 

эзлэх 

 
материалын 

хувь 

Зэрэглэл 
 А Б        В 

37,5 110 - 110 
19,0 95-110 110 75-95 
9,5 60-90 80-110 40-75 
4,75 40-70 60-75 30-60 
2,36 25-50 35-55 20-45 
0,425 15-35 18-27 15-30 
0,075 5-20 11-15 5-12 

 
 Материалын хуурай үеийн хамгийн их нягтшил (MDD) 98%-аас багагүй 

байх ба 4 хоног усанд сойсны дараах CBR үзүүлэлт 20%-с багагүй 
 Хөөлт (CBR-ийн туршилтын сойлтын үед) 1 %-иас ихгүй 
 Уян налархайн индекс 6%-аас ихгүй 
 Урсалтын хязгаар нь 25%-иас ихгүй 
 Уян харимхайн үзүүлэлт нь 90-ээс ихгүй байна. 
 

903.  ХӨВӨӨГ БАРИХ 

  Хайрган хөвөөний ажилд ашиглах тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн ажлын 
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аргачлалыг Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн 
зааварчилсаны дагуу талбайд туршилт хийж сонгох ба тогтооно. Гүйцэтгэгч нь хайрган 
хөвөөг хучилтын зэрэгцээ орших үетэй нэгэн зэрэг хийх ба ингэхдээ аливаа үеийн 
гадаргуугийн усыг байнга гадагшлуулж байх нөхцлийг хангасан аргачлалыг сонгож 
ажиллана. 

Замын хучлага, суурийг хийх явцтай зэрэгцүүлэн хөвөөг барина. Хайрган материалыг 
хөвөөний нийт өргөнөөр, хангалттай хэмжээгээр жигд тарааж, нягтруулсаны дараах 
зузаан нь Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын  зөвлөх  багийн  ахлагч/-ийн  
зааварчилсан хэмжээгээр байхаар дэвсэнэ. 

Дэвссэн материалд том чулуу болон хар шороо орсон байвал зайлуулах ба хэрэв тэр 
нь их хэмжээтэй байх буюу шаардлага хангахгүй материал ихээр холилдсон бол 
хайрган материалыг нийтэд нь талбайгаас гаргаж зайлуулна. Хайрган материалыг 
ачих, тээвэрлэх, буулгах, тарааж дэвсэх, нягтруулах явцад хайрга ширхэглэлээрээ 
ялгарахаас  урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай. 

Нэг удаагийн ажиллагаагаар дэвсэж, нягтруулсан аливаа үеийн зузаан нь 200мм-ээс 
илүүгүй байна. Нягтруулсан үеийн зузаан үүнээс их байх шаардлагатай хэсэгт 
материалыг хоёр буюу түүнээс дээш үеэр дэвсэж боловсруулна. Нягтруулсан үеийн 
хамгийн бага зузаан нь 110мм байна. Хайрганы чийгийн агууламж нь Тохиромжтой 
чийгийн агууламжаас (AASHTO T180-93) 1%-иар их буюу 2%-иар бага байж болно. 
Үүний тулд материалыг нэгэн жигд усалж холих буюу эсвэл хатаах замаар чийгийг 
тохируулах хэрэгтэй. Хайрган материалыг заасан өргөнд хүргэж, хөндлөнгийн налууг 
гаргаж тэгшилнэ. Орчны температур 00 С-оос доош орсон үед хөвөөг ямар нэг 
хэмжээгээр усалж, чийглэхийг хориглоно. 

Эцсийн хэлбэржүүлэлт хийж тэгшилсний дараа MDD (хуурай  үеийн  хамгийн  их 
нягтшил) нь 98%-с доошгүй байхаар материалыг нягтруулна. Гүйцэтгэгч материалыг 
тараах, эгшлэх, нягтруулах үед шаардлагатай чийгшилтэй байлгах үүднээс ус шүрших 
буюу бусад зөвшөөрөгдсөн аргаар тогтоосон чийгшлийн агууламжийг хангалттай 
хэмжээнд барина. 

Нягтруулалт  хийж  дууссаны  дараа  гадаргуу  нь  сайн  нягтарсан,  элдэв  ан  цав, 
хагаралгүй, индүүдлэгийн улмаас гулсалт, долгион үүсээгүй, чулууны ялгарал гараагүй 
байх ёстой. 

 
904. ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 

(a) Ажлын нэр : Хайрган хучилт 

 Хэмжих нэгж : м3 

Хайрган хучилтний ажлыг дэвсэж нягтруулсан шоо метрээр хэмжинэ. 
Ажлын тоо хэмжээг гаргахдаа хучилтний өргөнийг Инженерийн 
зааварчилсан, нягтруулсан зузаан ба уртаар үржүүлнэ.  

Засварын ажлын хувьд тусад нь хэмжилт , төлбөр хийхгүй.                                                                                        

Хайрган хучилтний нэгж үнэлгээнд дараах ажлууд багтана. Үүнд: 

 Хайрган материалын орд газар болон түр замын талбайн цэвэрлэгээ, 
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 Орд газар болон түр замаас хуулсан өнгө хөрс бусад хаягдлыг 
зайлуулах ба хэрэв шаардлагатай бол тусад нь овоолох, 

 Орд газрыг тойруулж хайс барих,хамгаададт хийх 

 Түр зам барих ба тэдгээрийг арчлах, түр замаар хөдөлгөөн   явах 
нөхцлийг бүрдүүлэх, 

 Орд газар болон түр замыг уснаас хамгаалахь барилгын ажил дууссаны 
дараа тэдгээрийг буцааж булах, зүлэгжүүлэх ба нөхөн сэргээх, 

 Тээврийн хөдөлгөөний хяналт, аюулгүй байдал ба олон нийтийн эрүүл 
ахуйн шаардлагыг хангах, 

 Материалыг сонгох, ухаж авах, 

 Материал бутлах, шигших, угаах ба холих,   том хэмжээтэй материалыг 
зайлуулах, 

 Материалыг ачих, тээвэрлэх, буулгах, 

 Талбай дээрх шаардлагатай түрэлт,шилжүүлэлт ,тараах,тэгшлэх 

 Ус авчирч материалыг услах буюу хатаах, 

 Нягтруулах 

 Шаардлагатай гэж үзвэл нарийн ширхэглэлтэй материал авчирч нэмж 
холих, 

 Шүүрдэх, доголдолтой хэсгүүдийг засч сайжруулах, гадаргууг арчлах, 

 Энэхүү Техникийн шаардлагын 110, 200, 300, 600, 900 ба 1100-р 
хэсгүүдийн заалтуудтай нийцүүлэх. 
 

 
(б) Ажлын нэр : Хайрган хөвөө 

   Хэмжих нэгж :  м3 

  Хайрган хөвөөний ажлыг суурийн доод үе дээр дэвсэж нягтруулсан шоо 
метрээр хэмжинэ. Ажлын тоо хэмжээг гаргахдаа хөвөөний өргөнийг нягтруулсан 
зузаан ба уртаар үржүүлнэ. Хайрган хөвөөний нэгж үнэлгээнд дараах ажлууд 
багтана. Үүнд: 

 Материалын сонголт хийж, орд газрыг тогтоох, хөрс хуулах 
 Орд газар, хуулсан өнгөн хөрс, бусад хаягдлыг зайлуулах 
 Хэрэглэхэд тохиромжтой материалыг орд газраас ухаж гаргах, бутлах,  

шигших, угаах ба холих,  том хэмжээтэй материалыг зайлуулах, 
 Материалыг ачих, тээвэрлэж буулгах, тараах 
 Овор хэмжээ томтой материалыг шигшиж, зайлуулах, 
 Материалыг хатаах, услах замаар чийгшлийг тохируулах, 
 Зохих хөндлөн хэвгий гаргах, 
 Хөвөөний материалыг 150 мм-ийн зузаан үеэр нягтруулах 
 Барилгын ажил дууссаны дараа орд газрыг буцааж булах, нөхөн сэргээх, 

905.   ТУРШИЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДАВТАМЖ 

а)    Хайрган материалын орд газар, шинээр нээж ашиглах, түүний материалын 
шинж чанар өөрчлөгдсөн гэж үзсэн, эсвэл Инженер /хяналтын инженер буюу 
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хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ зааварчилсан тухай бүрт шигшүүр, урсалтын 
хязгаар тодорхойлох, уян налархайн индекс тодорхойлох, проктор тогтоох,  
ачаалал даах чадварыг тодорхойлох туршилт, шинжилгээнүүдийг хийж  
материалын чанарыг алдагдуулахгүй байхад Гүйцэтгэгч онцгой анхаарч 
ажиллана. 

б)     Хөвөөг  хийх  ажлын  явцад  дараах  талбайн  туршилт  шинжилгээнүүдийг 
заасан давтамжийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.  Үүнд: 

                            Шигшүүр    250у/м тутамд 
                            Урсалтын хязгаар                                                  250у/м тутамд 
                            Уян налархайн индекс                                           250у/м тутамд 
                            Проктор тодорхойлох                                            250у/м тутамд 
                            Ачаалал даах чадвар тодорхойлох                      250у/м тутамд 
                            Чийгийн агуулга тодорхойлох                               110у/м тутамд 
                            Нягтрал тодорхойлох                                             50у/м тутамд 
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1001 БҮЛГИЙН АГУУЛГА 

Энэ бүлэгт янз бүрийн битүмэн барьцалдуулагч болон буталсан чулууг 
гадаргуун боловсруулалт болон асфальт бетон хучилтанд хэрэглэх талаар 
зааварчилсан болно. Бүлэг дотроо  таван дэд хэсэгт хуваагдана. Үүнд: 

Дэд бүлэг “A” Ерөнхий 

Дэд бүлэг “Б” Битүмэн цацлага ба битүмэн түрхлэг  

Дэд бүлэг “Г” Асфальт бетон хучилт 

ДЭД БҮЛЭГ “A” – ЕРӨНХИЙ 

1002    “А” ДЭД БҮЛГИЙН АГУУЛГА 

“А” Дэд бүлэгт битүмэн барьцалдуулагч болон буталсан чулуунд тавигдах бүх 
шаардлагыг тайлбарласан болно. 

1003  БИТҮМЭН БАРЬЦАЛДУУЛАГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

Бүх битүмэн барьцалдуулагч нь энэхүү Техникийн шаардлагын 200-р Хэсэгт 
заасан шаардлагад нийцсэн байх ёстой. 

1004  БИТҮМЭН БАРЬЦАЛДУУЛАГЧИЙН ХАДГАЛАЛТ, АРЧЛАЛТ 

Гүйцэтгэгч нь барьцалдуулагч материалыг их хэмжээгээр зөөвөрлөх бол  тухай 
бүрд нь барьцалдуулагчийн температур, болон тоо хэмжээний талаар 
Инженерийн зөвшөөрсөн байдлаар тэмдэглэл хөтөлнө. Энэхүү техникийн 
шаардлагын 1305-р Зүйлд тавигдсан шаардлагыг хангаагүй аливаа 
барьцалдуулагч материалыг Инженер барилгын ажилд ашиглахыг 
зөвшөөрөхгүй.  

Гүйцэтгэгч нь битумын агуулах, халаах станцыг байнга цэвэр байлгах ба 
эдгээрийн ойр орчмын өвс ургамлыг хадаж цэвэрлэсэн байна. Галын аюул 
гарахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс торхуудыг хооронд нь хангалттай зайнд 
байрлуулна.  

Битум зөөгч болон битумын тогоог бүхий л хугацаанд цэвэр байлгана. Битумын 
марк өөрчлөгдөх тохиолдолд  өөр төрлийн битумуудыг хольж хадгалах, 
хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. Шинэ маркийн битумыг хүлээж авахын тулд ондоо 
торхнуудыг  бэлтгэсэн байх ба бүх ажлын тогоо болон битум зөөгчийг 
зөвшөөрөгдсөн уусмалаар сайтар угааж цэвэрлэнэ. Битумын тогоо болон битум 
зөөгчийг цэвэрлэхэд гарсан хаягдлыг зориулалтын бохир усны худагт зайлуулж 
хаяна. Ингэхдээ Гүйцэтгэгч газрын гадаргуу болон урсгал усны урсац, хөрсний 
усны судлыг бохирдуулахгүй байх бүх талын арга хэмжээг авсан байна. 
Гүйцэтгэгч бохир усны худгийг Инженерийн зөвшөөрсөн байдлаар тодорхой 
хугацаанд султгаж, бохир усыг зайлуулж байна. Барилгын ажил дууссаны дараа 
Гүйцэтгэгч эдгээр бохир усны худаг ба сувгийг зайлуулж, Инженерийн 
шаардлагын хэмжээнд хүртэл тухайн орчны талбайг нөхөн сэргээнэ.  

Гүйцэтгэгч бүх тогоо, урьдчилан халаах худгууд, багаж, тоног төхөөрөмжийг 
туйлын цэвэр байлгах ёстой.  

Битумийг тогоо буюу агуулахаас битум зөөгч рүү юүлэхдээ нарийн утсаар 
хийсэн торон шүүлтүүрээр шүүж хийнэ. 

Битумыг төмөр замын тээврээр авч байгаа тохиолдолд замын рельс, дэр болон 
бусад тоноглолыг бохирдуулахгүй, байнга цэвэр байлгаж, хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах арга хэмжээг авч байна. 
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1005  БИТҮМЭН БАРЬЦАЛДУУЛАГЧИЙГ ХАЛААХ 

Хадгалалтын явцад битумэн барьцалдуулагчийн температурыг аль болох бага, 
гэхдээ барьцалдуулагчийг шахуургаар шахах боломжтой хэмжээнд байлгана.  
 
Гүйцэтгэгч нь битумэн барьцалдуулагчийг зөвхөн зохих шахуурга болон 
нарийвчилсан заалт бүхий термометрээр тоноглогдсон тогоо буюу хүрэлцэх 
хэмжээний багтаамж бүхий агуулахад халаана. Термометр нь эвдэрсэн буюу 
нарийн заадаггүй саванд барьцалдуулагчийг халаахыг зөвшөөрөхгүй.  
 
Цойлох шахалттай шүршигчийг ашиглахаар бол цацах үеийн зунгалаг чанар нь 
70-аас 100 центисток байх ба шүрших шахалттай шүршигчид 35 –аас 65 
сентисток хүртэл байна.  
 
Барилгын ажилд ашиглах аль ч маркийн битумыг 1700С-аас дээш хэмд халааж 
болохгүй. Хэт халаасан битумыг Гүйцэтгэгч ажлын талбайгаас зайлуулж хаяна.  
 
Барьцалдуулагчийн эзэлхүүнийг 15.o C-т хэмжих буюу эсвэл Нефтийн Стандарт 
Хэмжилтийн тохиргооны хүснэгтийг (ASTM D 1350) ашиглан 15.o C-тай байхад 
шилжүүлж тохируулсан хэмжээг үндэслэн, Инженерийн зааварласан буюу 
тодорхойлсон орцоор барьцалдуулагчийн хэрэглэнэ.  

1006  НЭМЭЛТ БОДИС 

Гадаргуун боловсруулалтад хэрэглэх битумийн барьцалдуулах чанарыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд Инженерийн зөвшөөрсөн зохих нэмэлт бодисыг хэрэглэнэ. 
Нэмэлт бодисыг Инженерийн зааварласан орцоор, үйлдвэрлэгчийн ашиглах 
зааврын дагуу хэрэглэнэ.  

1007  БАРИЛГЫН АЖИЛД ТАВИГДАХ ХЯЗГААРЛАЛТ 

Гүйцэтгэгч битумтэй холбоотой барилгын ажлыг цаг агаарын тааламжгүй 
нөхцөлд буюу Инженерээс урьдчилан анхааруулсан нөхцөлд гүйцэтгэхгүй.  

 
Битумэн материалыг чийгтэй буюу хөлдүү гадаргууд, эсвэл хольцыг дэвсэж 
нягтруулахад тааламжгүй цаг агаарын нөхцөлд, мөн Инженерийн баталсан 
ажлын аргачилалд дурьдсан хүн хүч, машин техник, багаж хэрэгслийн иж бүрдэл 
хангагдаагүй бол дэвсэхгүй. Битумэн эмульс болон зарим төрлийн шингэн 
цацлага хийхээс өмнө  гадаргууг чийглэх зааврыг Инженер өгч болно.  

 
Гүйцэтгэгч агаарын ба замын гадаргуугийн температур +100С буюу түүнээс 
дээш, салхины хурд 36км/цагаас бага нөхцөлд битумэн хольцыг гадаргууд 
дэвсэнэ.  

1008  АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ  

Гүйцэтгэгч галын аюулаас сэргийлж бүхий л шаардлагатай арга хэмжээг авсан 
байна. Гүйцэтгэгчийн битумтэй ажиллах арга ажиллагаа нь ард иргэдийн буюу 
өөрийн ажиллагсадын эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд хор хөнөөл учруулахгүй 
байх нөхцлийг хангасан байна. Нэн ялангуяа Гүйцэтгэгч нь: 

 
а) битумыг зөвхөн тухайн ажиллагаанд шаардагдах хэмжээнд хүртэл 

халаах, 
б) халуун битумд ус хүргэхгүй байлгах, 
в) халуун битумтэй ажиллахад зохих хамгаалалтын хувцас, гутал ба 

бээлийгээр хангах, 
г) тоосжилтийг хамгийн бага төвшинд бууруулах, 
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д) ажлын тогоо, битум хадгалах торхнуудын амсрыг битүү байлгах, хэрэв 
задгай  агуулахтай бол хаалт тор татаж мал, амьтан орохоос сэргийлэх  
зэрэг арга хэмжээг авсан байна.  

1009  АЖЛЫН ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР – “A” ДЭД БҮЛЭГ  

 Энэхүү Техникийн шаардлагын 1301 – 1308 Заалтуудыг биелүүлэхэд аливаа 
 хэмжилт буюу төлбөр тусад нь хийгдэхгүй. 1300-р Бүлгийн “А” дэд бүлгийн  
 шаардлагыг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан зардлыг Гүйцэтгэгч 1300-р 
 Бүлгийн Б, В,  дэд хэсгүүдийн нэгж үнэлгээнд оруулсан гэж тооцно.  

ДЭД БҮЛЭГ “Б” – БИТУМЭН ЦАЦЛАГА БА БИТУМЭН ТҮРХЛЭГ 

1010  ТОДОРХОЙЛОЛТ  

Битумэн цацлага гэдэг нь зунгалаг чанар багатай битумэн барьцалдуулагчийг 
шингээлт сайтай, хучилтгүй гадаргууд цацаж хэрэглэхийг хэлнэ.  

Битумэн түрхлэг гэдэг нь битумэн барьцалдуулагчийг асфальтбетон буюу бетон 
гадаргууд нимгэн үеэр цацахыг хэлнэ.  

 
1011  БИТУМЭН ЦАЦЛАГА БА БИТУМЭН ТҮРХЛЭГТ АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ  

 Битумэн цацлагад ашиглах барьцалдуулагч нь AASHTO M82 шаардлагад 
нийцсэн MC-30 ба MC-70 маркийн шингэрүүлсэн битум байна. Инженерээс 
өөрөөр заагаагүй бол шингэрүүлсэн битумыг 0.8-1.4 л/м2 –ийн хэмжээгээр 
цацна. Битумэн эмульсыг шингэн цацлагад ашиглаж болохгүй. Битумэн цацлага 
хийсний дараа гадаргуу нь 24 цагийн дотор хатсан байх ба цацлагын гадаргууд 
нэвчих гүн 3-10мм байх ёстой. Хэрэв Гүйцэтгэгч цацлага хийсэн гадаргуугаар 
өөрийн машин техник, эсвэл нийтийн тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэхээр бол 
тухайн хэсэгт  шигшсэн  материал цацаж хамгаалж өгнө.  
Битумэн цацлагатай гадаргуунд цацах шигшсэн материал нь органик бодис, 
шавар болон бусад тохиромжгүй бодис агуулаагүй байх шаардлагатай ба  
нарийн ширхэгтэй буталсан чулуу, элс, бутлуураас гарсан чулуун тоос зэргийг 
ашиглана. Шигшсэн материалын ширхэглэлийн үзүүлэлтүүд нь AASHTO M43, 
№10-ын хэмжээ буюу Инженерийн зааварчилсаны дагуу байна. 

Битумэн түрхлэгт  ашиглах барьцалдуулагч нь : 

(а) асфальтбетон үеийг дэвсэхийн өмнөхөн халуунаар нь 0.3 л/м2 –ийн 
хэмжээтэй цацах, нэвчилт сайтай битум; 

 
(б) асфальтбетон үеийг дэвсэхийн урд, шингэрүүлэгч ууршихад хүрэлцэхүйц 

хугацааны өмнө 0.2л/м2-ийн хэмжээтэй цацагдах дунд зэргийн хурдтай 
өтгөрдөг шингэрүүлсэн битум; 
 

Инженерээс өөрөөр зааварчлаагүй бол шингэрүүлэгч материалд дизелийн 
түлшийг ашиглаж болно. 
Битумэн цацлага ба түрхлэгт  хэрэглэх барьцалдуулагчийн болон 
шингэрүүлэгчийн зохистой харьцааг Гүйцэтгэгч лабораторит урьдчилан тогтоож 
Инженерээр хянуулах ба үүний дараа талбайд тодорхой тооны туршилт хийж 
Инженерээс зөвшөөрөл авсаны дараа ажлыг гүйцэтгэнэ. 
 
Гүйцэтгэгч нь битумэн цацлага ба түрхлэгийг хийх бүрдээ хэрэглэх 
барьцалдуулагчийн температур, бүрэлдэхүүн материалуудын харьцаа, хийгдэх 
газрын байршил зэргийг харуулсан хүснэгтийг тогтмол хөтлөх ба Гүйцэтгэгчийн 
болон Инженерийн холбогдох хүмүүс гарын үсэг зурж байна.  
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1013  ГАДАРГУУГ БЭЛДЭХ   
Гүйцэтгэгч цацлага ба түрхлэг хийх гадаргууг механик шүүрээр шүүрдэх, хийн 
шахуургаар /компрессор/ үлээлгэх, усаар шүршиж угаах, эсвэл бусад 
тохиромжтой аргаар сайтар цэвэрлэх ба суларсан хөрс  болон бусад гадны 
материалыг зайлуулна.  

 
Битумэн цацлага ба түрхлэг хийгдэх гадаргуу нийт өргөндөө бүрэн цэвэрлэгдсэн 
байна.  

 
Цацлага, түрхлэг хийгдэх гадаргуугийн чиг, хөндлөн хэвгий ба төвшинг шалгаж, 
ажлыг эхлэхээс өмнө Инженерийн зөвшөөрөх хэмжээнд хүртэл гадаргууг засаж 
тэгшилнэ. Гүйцэтгэгч битумэн цацлагын ажлыг эхлүүлэхийн өмнөхөн Инженерт 
цацлага хийх зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргана.  
Инженерээс ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрөл авмагцаа Гүйцэтгэгч цацлага хийхийн 
өмнө гадаргуун нийт өргөнд нь нэгэн жигд бага зэрэг ус цацаж өгөх ба ингэхдээ 
ус тогтох буюу үеийг усанд дэвтэж норохоос зайлсхийх ёстой. Тохиромжтой 
нөхцлийг хангахын тулд усны хэмжээг бага багаар нэмж цацна. Гадаргууд ус 
тогтсон бол цацлага хийхээс өмнө усыг гадагшлуулж, зохих хэмжээнд хүртэл 
хатаах арга хэмжээ авна.  

1013  БИТУМЭН ЦАЦЛАГА БА БИТУМЭН ТҮРХЛЭГ ХИЙХ 

Гадаргууг Техникийн шаардлагын 1313-р Зүйлд заасны дагуу Инженерийн  
зөвшөөрөх хэмжээнд бэлтгэсэний дараа шингэн цацлага буюу түрхлэгийг зохих 
орц, нормыг баримтлан хийнэ. Инженер гадаргуун бэлтгэлийг зөвшөөрсөнөөс 
хойш 4 цагийн дотор цацлага болон түрхлэгийг гүйцэтгэсэн байна.  

 
Барьцалдуулагчийг гадаргуугийн нийт өргөнөөс бага зэрэг илүү гаргаж цацна. 
Цацалт, түрхлэгийн норм буруу байвал Гүйцэтгэгч ажлыг нэн даруй зогсоож энэ 
тухай Инженерт мэдэгдэх ба ингэснээр Инженер норм хэмжээг өөрчлөх заавар 
өгнө.  
 
Цацлага, түрхлэг хийх талбайн ирмэгийг замын шулуун хэсэгт 15м, эргэлтэд 
7.5м-ээс илүүгүй зайтайгаар гадаслаж утас буюу төмөр утас татаж тэмдэглэнэ.   

 
Барьцалдуулагчийг энэхүү техникийн шаардлагын 1324 (а) Дэд-Зүйл–д заасан 
шаардлагад нийцүүлэн хамгийн багаар 7000 литрийн багтаамжтай жигд 
даралтат цацагчаар цацна. Бага талбайд буюу цацагчийн хошуу бөглөрсний 
улмаас муу цацагдсан газруудыг засварлах зорилгоор Инженерийн 
зөвшөөрөлтэйгээр гар аргаар цацаж болно. 
 
Цацлага ба түрхлэг жигд хийгдэхээр цацагчийн хошууг тохируулах ба ажлыг 
эхлэхээс өмнө тохиромжтой материал (хар цаас, лист төмөр зэрэг) дээр буюу 
зориулалтын хавтгай тэвшинд цацаж туршина. Туршилтыг замын гадаргуу дээр 
хийж болохгүй ба газар асгарсан аливаа битумыг зайлуулж цэвэрлэнэ.  

 
Цацах явцад цацагчийн хошуу бөглөрөх буюу эвдэрвэл цацлагыг нэн даруй 
зогсооно. Дутуу цацсан хэсгийг гараар цацаж гүйцээнэ. Дараагийн цацлагыг 
эхлүүлэхээс өмнө цацагч машиныг зассан байна.  
 
Цацлага, түрхлэгийг эхлүүлэх, зогсоох үед талбайн эхлэл, төгсгөлийн ирмэгийг 
тод, цэвэрхэн гаргах зорилгоор 2м-с доошгүй өргөнтэй хар цаас буюу гөлмөн 
төмрийг цацлага хийж буй талбайн нийт өргөнд хөндлөн дэвсэж өгсөн байна.  
Ажилбар бүрийн дараа гөлмөн төмрийг сайтар цэвэрлэх хэрэгтэй ба туршилтад 
ашигласан тэвшийг өдөр бүрийн ажлын дараа цэвэрлэнэ.  
Цацалтын үед замын хашлага,  замын тоноглол, хоолойн толгой, далавч, мод, 
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бут зэрэг бохирдож болох зүйлсийг хамгаалах ба санамсаргүй  байдлаар битум 
цацарч тэдгээрийг бохирдуулсан бол Инженерээс зөвшөөрсөн тохиромжтой 
аргаар сайтар цэвэрлэнэ.  

1014  ЦАЦАХ ҮЕИЙН ТЕМПЕРАТУР 

Даралтаар шахах үеийн хамгийн бага температур, цацах үеийн температурын 
хязгаар болон шингэрүүлсэн битумыг халаах температурын хязгаарыг  Хүснэгт 
13-1-д үзүүлэв. 

 
Дунд зэргийн хурдтай өтгөрдөг шингэрүүлсэн битумыг шахах, 

цацах ба халаах температур 
Хүснэгт 13-1 

Барьцал 
-дуулагч 

Температур (°C )* 

Шахах үеийн 
хамгийн бага 
температур 

Цацах Халаах 
хязгаар Цойлох шахалт Шүрших шахалт 

MC30 10 40 - 50 50 – 60 65 

MC70 25 55 - 70 65 – 80 85 

* Эдгээр нь зөвхөн чиг баримжаа болгох зорилгоор өгөгдөж байгаа үзүүлэлтүүд болно. Харин 
тухайн үеийн тохиромжтой температурыг, цаг агаарын болон замын нөхцөл байдал, 
битумын температур ба зуурамтгай чанарын харьцаа зэргээс хамааруулан Гүйцэтгэгч 
тодорхойлж,  Инженер зөвшөөрсөн байх шаардлагатай.  

1015  БИТУМЭН ЦАЦЛАГЫГ АРЧЛАХ, ҮЙРМЭГ ЧУЛУУ ЦАЦАХ 

Битумэн цацлага хийсний дараа энэхүү Техникийн шаардлагын 1311-р Зүйлд 
тодорхойлсон хугацаанд барьцалдуулагч нь нэвчээгүй буюу эсвэл энэ хэсэгт 
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг нэвтрүүлэх шаардлагатай болсон бол 
битумын илүүдлийг шингээж, цацлага хийсэн гадаргууг хамгаалах зорилгоор 
үйрмэг чулуун материалыг шаардлагатай хэмжээгээр цацаж өгнө. Машины дугуй 
хамгаалаагүй гадаргуу дээгүүр явахааргүй байхаар үйрмэг чулуун материал 
нийт талбайд жигд тараагдсан  байна. Цацлага хийсэн гадаргуу дахь үйрмэг 
чулуу болон бүх сул материалыг дараагийн барьцалдуулагчийг цацахаас өмнө 
зайлуулна. 
 

1016  ХҮЛЦЭХ АЛДАА 

Нийт өргөнд нэг удаад цацах барьцалдуулагчийн хэмжээ нь тогтоосон нормоос + 
10% -ээс илүүгээр зөрж болохгүй. Битум цацагч нэг удаагийн явалтаараа цацах 
барьцалдуулагчийн дундаж хэмжээ нь дор хаяж тогтоосон нормтой тэнцүү 
байна. Битум цацагчийн даацыг үндэслэн тодорхойлсон тооцооны зөв эсэхийг 
шалгах зорилгоор битумэн цацлагын үед өдөрт нэгээс доошгүй удаа машины 
торхны багтаамжийг шалгаж үзнэ. 
Битум болон шингэрүүлэгчийн харьцааг цацлага хийгдэх тухай бүрт нь нэг удаа 
шалгаж байна.  
 

1017 АЖЛЫН ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР – “Б” ДЭД БҮЛЭГ 

 (a) Зүйл: Битүмэн цацлага ба битүмэн түрхлэг 

  Хэмжих нэгж : м2 

Битумэн цацлага ба түрхлэгийг энэхүү Техникийн шаардлагын 1310-1316-р 
зүйлүүдийг ханган хийгдсэн хавтгай дөрвөлжин метрээр хэмжинэ. Ажлын 
хэмжээг бодохдоо цацлага ба түрхлэг хийгдсэн цэвэр өргөнийг замын 
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тэнхлэгийн дагуу заагдсан уртаар үржүүлж гаргана. Цацлага ба түрхлэг 
хийгдсэн талбайн өргөнийг 20-25м тутамд хэмжиж, тэдгээрийн дунджаар 
цэвэр өргөнийг тодорхойлно. Заагдсан хэмжээнээс илүү гарсан талбайд 
төлбөр хийгдэхгүй. 

Битумэн цацлага ба түрхлэгийн нэгж үнэлгээнд дараах ажлууд багтана. 
Үүнд: 

• Барьцалдуулагчийг бэлтгэх, тээвэрлэх  ба тогтоосон орцоор цацах, 

• Битумэн цацлага ба түрхлэгийг зорчих хэсгийн захаас хоёр тийш тус бүр 
150мм илүү гарган гүйцэтгэх, 

• Огцом  налуу газар ажиллах, 

• Үйрмэг чулуу цацах,  

• Энэхүү Техникийн шаардлагын 200 ба 300-р Бүлгүүдийн шаардлагад 
нийцүүлэх. 

ДЭД БҮЛЭГ “В” - AСФАЛЬТ БЕТОН ХУЧИЛТ  
1018  ТОДОРХОЙЛОЛТ 

“Асфальтбетон” гэдэг нь ширхэглэлийн зохистой найрлага бүхий хуурай чулуун 
материал, эрдэс нунтаг ба битумыг тусгай төвлөрсөн заводад халуунаар нь 
хольж, зурагт заасан хэмжээ, налууг баримтлан Техникийн шаардлагын дагуу 
халуунаар нь дэвсэж нягтруулсан хийцийг хэлнэ. 

1019  MATEРИАЛ 

(a)  Зунгалаг чанартай битум 

Барьцалдуулагч нь Техникийн шаардлагын 209-р Зүйлд нийцсэн 85/100 
болон 130/150 маркийн битум байна.    

(б) Гүйцэтгэгч нь динамикийн живүүлж турших тестээр битумын 
барьцалдуулагч материалын орц 70% -с бага, материалын эх үүсвэр нь 
шаардлага хангаагүй тохиолдолд Инженерээс зөвшөөрөл авсаны дараа 
битумд нэмэлт барьцалдуулагч ашиглаж болно.    

(в)    Буталсан чулуу 

Том ширхэглэлийн чулуу нь (4.75 мм-ийн шигшүүр дээр үлдсэн) буталсан 
үзүүрлэг чулуу байх ба өгөршсөн, хавтгай буюу хайрслаг ширхэглэлтэй 
материал (миканит), шавар, шавранцар, органик материал болон бусад 
хортой бодис  агуулаагүй байна. Газар дээрээ амархан бутарч буюу хагарч 
байгаа мөн хагарахдаа хавтгай хайрс мэт салдаг эсвэл хагарсан судлын 
дагуудаа гөлгөр гадаргуутай зэрэг чулууг буталсан чулуун материалд 
ашиглаж болохгүй. Бутлах чулууны хамгийн бага хэмжээ нь нарийн 
ширхэглэлтэй буталсан чулууны хэмжээнээс 4 дахин их буюу түүнээс том 
байх ёстой. Буталсан чулууны нийт жингийн 75-аас дээш хувь нь хоёр буюу 
түүнээс дээш талаараа бутлалтын явцад хагарсан байх ёстой. 0.075 µм 
шигшүүрээр өнгөрөх чулууны хэмжээ жингээрээ 0.5%-иас хэтрэхгүй байна. 
Материалын физик шинж чанар нь дараах шаардлагыг хангасан байна. 

 Лос Анжелесын үрэлтийн бат бэх   ≤ 30%  

 Содын сульфатын бат бэх   ≤ 13%  

 Ус шингээлт  ≤ 2%  

 Хэврэгшлийн индекс ≤ 30%  
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Нарийн ширхэглэлийн чулуу нь (4.75 мм-ийн шигшүүрээр өнгөрсөн) том 
ширхэгтэй элс, буталсан чулуу буюу буталсан хайрганаас бүрдэнэ. Чулуу нь 
бат бэх, барзгар ширхэгтэй, шавар, шавранцар, миканит болон бусад хортой 
бодис  агуулаагүй байна. Нарийн ширхэглэлийн чулууны элстэй адилтгах 
(AASHTO T176) хэмжээ 50-аас доошгүй, 0.425мм шигшүүрээр өнгөрөх 
чулууны хэврэгшлийн индекс 4-с ихгүй ба AASHTO T104 стандартын дагуу 
содын сульфатын бат бэхийн 5 удаагийн туршилтаар орсны дараах жингийн 
алдагдал 15% ихгүй байна.  

Гүйцэтгэгч чулууг овоолон хураахдаа материал ширхэглэлээрээ ялгарахаас 
сэргийлсэн арга хэмжээ авна. Чулууг хэвтээ үеээр, овоолсон чулууны өндөр 
1.5 м илүүгүй байхаар хураана.  

  (г)  Эрдэс нунтаг 

Эрдэс нунтаг нь чулууны тоос, зуурч болгосон шохой, Портланд цемент 
болон Инженерийн баталсан бусад эрдсээс бүтнэ. Эрдэс нутгийг хэрэглэх 
үед нунтаг нь хуурай, хялбар урсах аливаа бөөгнөрөлгүй байна.   

Эрдэс нутгийн ширхэглэлийн найрлага дараах хязгаарт байна. Үүнд: 

     Шигшүүрийн хэмжээ Шигшүүрээр өнгөрөх жингийн хувь 

        0.600 мм      100 

        0.300 мм            95 - 100 

        0.075 мм                                70 - 100 

Чулууны тоос болон ижил төстөй материалаас гаргаж авсан эрдэс нунтаг 
нь миканит, органик материал болон бусад бохир бодис  агуулаагүй байх 
ба уян налархайн индекс нь 4%-с дээшгүй байна.  

 

1020  ФИЗИК ШИНЖ ЧАНАР БА ШИРХЭГЛЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА  

1. Асфальтобетон хольц 

Хэрэв Инженер өөрөөр заагаагүй бол том болон нарийн ширхэгтэй чулуу, эрдэс 
нунтгийг жишиг орцны нормын дагуу хольсны дараа ширхэглэлийн хуваарь 
Хүснэгт 13-5-д өгсөн хязгаартай ижил буюу ойролцоо байна. 

Лабораторийн шинжилгээний дүн болон талбайн туршилтыг үндэслэн Инженер 
зөвшөөрвөл ширхэглэлийн хязгаарыг өөрчилж болно. 

Хүснэгт 13-5: Асфальтбетонд орох чулууны ширхэглэлийн хязгаар 

Шигшүүрийн хэмжээ Шигшүүрээр өнгөрөх жингийн хувь 

19 мм 100 

16 мм 73 – 87 

9.5 мм 56 – 71 

4.75 мм 40 – 55 

2.0 мм 25 - 40 

0.425 мм 10-25 
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0.075 мм 3 - 8 

Асфальт бетон хольц нь Хүснэгт 13-6-д заасан шаардлагыг хангах ёстой. 

Хүснэгт 13-6: Асфальтбетоны  физик шинж чанар 

Гол үзүүлэлтүүд 
Зохих ширхэглэлийн чулуу бүхий асфальт 
бетон : 

Maршалын тогтворжилт (N) 3,500 - 8,000 

Хэв гажилт (мм) 3 – 5 

Нягтралын түвшин (цохилтын тоо) Дээжний хоёр тал тус бүр дээр 50 цохилт 

Хольцны Сүвшил  (%) 3 – 5 

Чулууны сүвшил (%) 14 – 16 

60 °C температурт усанд живэлтийн 
үеийн тогтворжилтын алдагдал 
(ASTM D1075) 

75% -ас доошгүй 

 

Гүйцэтгэгчийн анх санал болгосон жишиг орцын норм дахь барьцалдуулагчийн 
агууламжийг лабораторийн шинжилгээний дүн болон талбайн туршилтыг 
үндэслэн Инженер зөвшөөрвөл өөрчилж болно. 

1021 ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 

(a)  Ерөнхий 

Энэхүү Техникийн шаардлагын 100-р Бүлгийн  дагуу Гүйцэтгэгч нь  
барилгын ажлыг гүйцэтгэхэд  ашиглах тоног төхөөрөмж болон ажлын 
аргачлалыг тодорхой боловсруулж  Инженерт танилцуулна. 
 
Инженер ямар ч үед Гүйцэтгэгчийн тоног төхөөрөмжийг үзэж шалгах 
эрхтэй. Гүйцэтгэгч нь Инженерийг байлцуулан тоног төхөөөрөмжийн 
тохиргоог тогтмол хийж эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд засч залруулна.  

Асфальтбетон хольцийг  холих, дэвсэх болон нягтруулахад ашиглах бүх 
тоног төхөөрөмж нь зохих хүчин чадалтай, ашиглалтын үзүүлэлт сайтай 
байх ёстой бөгөөд тэдгээрийг ашиглаж болохыг Инженер  зөвшөөрсөн 
байна. Хуучирсан буюу  элэгдсэн тоног төхөөрөмжийг ажиллуулахгүй. 

(б)  Асфальт  холих төхөөрөмж 

Битумэн материалыг ААSHTO М156 стандартад тохирох асфальт заводод 
холих бөгөөд заводыг талбайд байрлуулсан байна. АБЗавод нь халаасан 
чулуулаг материал хадгалах 3-аас доошгүй сав, эрдэс  нунтгийг хадгалах 1 
сав, шаардлагатай тооны битумын агуулах, ажлын тогоотой байна. Бүх 
савнууд  нь чийг орохоос хамгаалсан тагтай байна.  

 
Асфальт завод нь давтамжит ажиллагаатай, автомат удирдлагатай, 
барилгын ажлыг тасралтгүй явуулахад хангалттай хүчин чадалтай, эрчим 
хүчний найдвартай эх үүсвэрт холбогдсон, хольцны найрлагыг энэхүү  
шаардлагын 1342-р Зүйлд тодорхойлсон хүлцэх алдааны дотор 
байлгахаар тохируулга хийх бололцоотой, Инженерээс шаардсан үед 
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асфальтбетоны орц нормын талаарх мэдээллийг хувилан гаргах 
программтай, шинэ төхөөрөмж  байх ёстой. Мөн бэлэн болсон халуун 
хольцыг хадгалах 100 тн-оос доошгүй багтаамжтай халуун бункерээр 
тоноглогдсон байна. 

Битум хадгалах сав нь битумын ажлын температурыг тогтоосон 
хэмжээнээс ±5 градусын хэлбэлзэлтэйгээр байлгах боломжтой, мөн  
битумын температурыг 170°C-аас дээш гаргахгүйгээр барьж байх 
термостатаар тоноглогдсон байх бөгөөд термостатыг гадна талаас нь 
харахад хялбар байхаар суурилуулсан байна. 170°C-аас дээш халсан буюу 
эсвэл удаан халаасны улмаас шатсан битумыг гаргаж зайлуулах хэрэгтэй. 
 

 (в)  Асфальт дэвсэх төхөөрөмж 

Асфальт  дэвсэгч нь бункер, халаагч бүхий доргиурт  брусс, дамжуулагч 
шнекээр тоноглогдсон өөрөө явагч дэвсэгч байна. Асфальт  дэвсэгч нь 
асфальт хольцыг төвшин, хүлцэх алдааны тогтоосон хэмжээнд гадаргууд 
ямар нэгэн өө, согог, материалын ялгарал ба бөөгнөрөл гаргахгүйээр 
дэвсэх чадвартай байх ёстой. Дэвсэлтийн явцад гадаргуугийн тэгш 
байдлыг хангах зориулалтын төхөөрөмжөөр (Averaging Beam)  
тоноглогдсон, бүрэн автомат ажиллагаатай, 7м-ээс доошгүй өргөнөөр 
дэвсэх хүчин чадалтай байна. Дэвсэгч нь гадаргуун дагуу налуу болон 
хөндлөн хэвгийг мэдэрч бруссыг тохируулдаг  нарийн хяналтын системээр 
тоноглогдсон байх ёстой. Хяналтын систем нь бруссыг заасан хөндлөн 
хэвгийгээр ±1%-ийн нарийвчлалтайгаар ажиллуулах чадвартай байна. 
Дэвсэгч нь автомат хянах системийн зэрэгцээ гар хяналтын системтэй 
байх ёстой.  

 (г)  Нягтруулах тоног төхөөрөмж 

Гүйцэтгэгч асфальт хольцыг шаардлагын хэмжээнд  нягтруулж чадахуйц 
тооны, зөвшөөрөгдсөн төрөл, жинтэй индүүгээр хангаж өгнө. Индүү нь 
төмөр, хийн дугуйтай болон  доргиурт эсвэл эдгээрийн аль нэг нь хосолсон 
хэлбэрийн өөрөө явагч төхөөрөмж байх бөгөөд буцаж ухрахдаа дэвссэн 
хольцийг сэндийлж эвддэггүй байна. Асфальт хольцийг дэвсэх ажлыг 
эхлүүлэхийн өмнө Гүйцэтгэгч тухайн тоног төхөөрөмж нь ажлын 
шаардлагыг хангаж чадахыг энэхүү Техникийн шаардлагын 200-р Хэсэгт 
заасны дагуу талбайн туршилтаар үзүүлж, индүүний ажлын дараалал, 
явалтын тоо болон ажиллагааны хамгийн тохиромжтой аргачлалыг 
тодорхойлсон байна. 

 

1022  ГАДАРГУУГ БЭЛДЭХ 

Битумэн хольцыг дэвсэхийн өмнө гадаргуу дахь бүх сул болон илүүдэл 
материалыг механик шүүрээр буюу өндөр даралттай хийн цоргиураар эсвэл өөр 
бусад зөвшөөрөгдсөн аргаар цэвэрлэж зайлуулна.  

Гадаргууд илэрсэн аливаа дутагдлыг засаж залруулах ба Инженерээс 
зөвшөөрөх авах хүртэл битумэн хольцыг дэвсэхгүй. 

Хэрэв Инженер өөрөөр заагаагүй бол Гүйцэтгэгч битумэн хольцыг дэвсэхээс өмнө 
битумэн бус суурийн гадаргуу буюу хуучин гадаргууд Техникийн шаардлагын 1300-р 
Бүлгийн “Б” Дэд бүлэгт заасны дагуу битумэн цацлага, эсвэл түрхлэг хийж өгнө.  

Битумэн цацлага, эсвэл түрхлэг хийсэн гадаргуу нь хольц дэвсэхээс өмнө шингэж 
хатсан байх шаардлагатай. Харин битумэн түрхлэгийг арчлах хугацааг аль болох   бага 
байлгах үүднээс түүнийг асфальт  хольц дэвсэхийн өмнөхөн хийх хэрэгтэй.  
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Битумэн хольц дэвсэхээс өмнө Гүйцэтгэгч битум цацлага буюу түрхлэг хийсэн 
гадаргуугийн өө сэвийг засч янзлах бөгөөд хэрэв битумэн хольцтой харьцах замын 
бусад хийцүүд байвал тэдгээрийн гадаргууд битумэн түрхлэг хийж өгнө. Хуучин хучилт 
буюу суурийн тэгш бус байдлыг засч янзална. Суурийн үед гарсан нүх, хонхойсон буюу 
овойсон болон бусад гэмтэлтэй хэсгүүдийг  цэвэрхэн ухаж авч,  шинэ материалаар 
дүүргэж янзална.  

Хуучин гадаргууд битумэн хольц дэвсэхээс өмнө Гүйцэтгэгч гадаргуугийн хөндлөн 
болон дагуу заадсуудыг зөвшөөрөгдсөн материалаар чигжинэ. Аль ч тохиолдолд 
дэвсэх ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө Гүйцэтгэгч Инженерээс ажил эхлэх зөвшөөрөл 
авна.  

Хэрэв Гүйцэтгэгчийн ажлын арга барилаас шалтгаалан ажил удааширч, үүний 
улмаас битумэн хольц дэвсэхээс өмнө урьд хийсэн битумэн цацлага дээр буюу 
эсвэл хоёр үеийн завсар битумэн түрхлэг хийх шаардлагатай гэж Инженер үзэн 
зааварчилсан бол уг битумэн түрхлэгийн зардлыг Гүйцэтгэгч хариуцна. 

 

1023  АСФАЛЬТАН ХОЛЬЦНЫ ОРЦЫН НОРМЫГ ТОГТООХ 

Асфальтбетон нь буталсан чулуу, битум болон эрдэс нунтгийг заасан орцоор 
хольсон хольцоос бүрдэнэ. Гүйцэтгэгч асфальтбетон хольцны жишиг орцын 
нормыг тодорхойлж Инженерээр батлуулна. Буталсан чулууг орцын нормын 
ширхэглэлийн найрлагад тавигдах шаардлагыг хангасан харьцаагаар ангилж 
холино. 

Жишиг орцын норм нь дараах орц хэмжээг тодорхойлно. Үүнд: 

(a) шигшүүрийн хэмжээ тус бүрээр өнгөрөх чулууны хувь, 

(б) хольцонд хийх битум, эрдэс нунтгийн хувь, 

(в) хольцыг холих үеийн температурын дээд ба доод хязгаар, 

(г) хольцыг дэвсэх үеийн температурын дээд ба доод хязгаар. 

Асфальтбетон хольцыг үйлдвэрлэж эхлэхээс 56-с доошгүй хоногийн өмнө 
Гүйцэтгэгч жишиг орцын норм болон лабораторийн шинжилгээний дүн, дээж, 
материал тус бүрийн эх үүсвэр болон барьцалдуулагчийн зунгалаг чанар ба 
температурын харьцаа зэргийг хавсарган Инженерт албан тоотоор хүргүүлнэ. 
Инженер  орцын нормыг шалгаж батлахад шаардлагатай шинжилгээг нэмж 
хийхийг Гүйцэтгэгчээс шаардах эрхтэй. Гүйцэтгэгч битумэн хольц 
үйлдвэрлэхдээ Зөвхөн Инженерээр батлагдсан жишиг орцын нормыг мөрдлөг 
болгоно. Хэрэв Гүйцэтгэгч жишиг орцын нормд өөрчлөлт оруулах буюу 
материалын төрөл буюу эх үүсвэрийг өөрчлөх саналтай бол энэ тухайгаа 
Инженерт урьдчилан мэдэгдэж өөрийн саналаа нарийн тайлбарлан холбогдох 
баримт мэдээллийг хавсарган Инженерт бичгээр танилцуулна. Инженерийн 
зөвшөөрөл гарахаас нааш Гүйцэтгэгч дээрх өөрчлөлтийг хийж болохгүй.  

Хэрэв Инженер Гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн жишиг орцын нормыг хангалтгүй гэж 
үзвэл Гүйцэтгэгч хольц үйлдвэрлэхээсээ өмнө жишиг орцын нормыг дахин 
тогтоож холбогдох бичиг баримтын хамт Инженерт танилцуулж батлуулна. 

Инженер асфальт заводын дэргэд нөөцөлсөн буталсан чулуун материал болон 
Асфальт заводаас гарсан хольцыг түр хугацаагаар зөвшөөрөх буюу эс 
зөвшөөрөх эрхтэй. Асфальт бетоныг талбайд дэвссэний дараа нягтруулахын 
өмнө хольцноос дээж авч шинжилгээнд оруулан жишиг орцын нормтой нийцэж 
байгаа эсэхийг шалгана.  

Хэрэв жишиг орцын нормын дагуу хольцонд нэмэлт бодис хийхээр бол нэмэлт 
бодисын эх үүсвэрийг Инженерээр батлуулна. Нэмэлтийн орц хэмжээг Гүйцэтгэгч 
тодорхойлж Инженер лабораторийн дүн шинжилгээ болон орцын норм тогтоох 
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лабораторийн журмыг үндэслэн батлана. Мөн нэмэлтийн орц хэмжээг үйлдвэрлэлийн 
явцад талбайн лабораторид шалгаж баталгаажуулна. Нэмэлтийг хольц үйлдвэрлэх 
явцад нэмэх буюу бусад зөвшөөрөгдсөн аргаар нэмж холино. 

Дээр дурьдсан журмыг жишиг орцын нормыг шинэчлэх бүрт мөрдлөгө болгоно. 

 

1024  ТАЛБАЙН ТУРШИЛТУУД 

Гүйцэтгэгч төлөвлөсөн машин тоног төхөөрөмжийг ашиглан хучилтын 
материалыг дэвсэж нягтруулах ба туршилтыг өөрийн төлөвлөсөн аргачлалын 
дагуу гүйцэтгэнэ. Туршилтыг Инженертэй зөвшилцөж, түүнийг байлцуулан, 
Инженерийн тодорхойлсон байршилд хийнэ.  

 
Гүйцэтгэгч нь асфальт бетон хучилтын ажилд өөрийн төлөвлөсөн ажлын 
аргачлал, ажлын дараалал, машин техник, завод, боловсон хүчний үйл 
ажиллагаа, асфальт бетон хучилтыг шаардлагын хэмжээнд хүртэл дэвсэж 
нягтруулах болон бусад шаардлагуудыг хангаж буйг үзүүлэх зорилгоор 
туршилтыг хийнэ.  

 
Туршилтыг 100м-с доошгүй уртад, замын нийт өргөнд, материалын зохих 
зузаанаар хийнэ. Туршилтын хэсэг Техникийн шаардлага хангаж Инженер 
баталсан бол байнгын бүтээц хэсэг гэж үзэн хэвээр үлдээх ба харин шаардлага 
хангаагүй бол хусаж зайлуулна. 

 
Гүйцэтгэгч нь өөрийн ажлын график төлөвлөгөөндөө талбайн туршилтыг хийх 
болон зохих шинжилгээ хийх хугацааг харгалзан үзэж тооцоолж оруулсан 
байна. Гүйцэтгэгч нь туршилтыг тухайн хэсгийн хучилтын үндсэн ажил эхлэхээс 
14 хоногийн өмнө хийсэн байна.  

 
Гүйцэтгэгч туршилтын хэсэг бүрт үе нэг бүрийг шаардлагын хэмжээнд хүртэл 
нягтруулж, дараахи мэдээллийг бичиж тэмдэглэнэ. Үүнд:  
 

a) Материалын бүрэлдэхүүн ба ширхэглэлийн зэрэглэл, битумын агууламж,  
     битумын төрөл ба марк; 
б)  Асфальт заводын халуун бункер дахь чулууны чийгийн агууламж, 
в)  Холигчид орохоос өмнөх чулуу ба битумын температур, , холигчоос гарах  
    үеийн, дэвсэж эхлэх үеийн, нягтруулж эхлэх үеийн, нягтруулж дуусах үеийн 
    хольцны температур 
г)  Индүүний төрөл тус бүрээр булны өргөн, жин, төрөл, дугуйны тоо, дугуйны 
     ачаалал, дугуйны даралт, доргиулалтын давтамж, явалтын тоо 
д)  Төлөвлөсөн сүвшил ба хольцны бусад төлөвлөсөн үзүүлэлтүүд 
     лавораторийн туршилтын дүнгийн хамт 
е)  Нягт  ба сүвшил 
ё)  Үеийн хүлцэх алдааг тооцсон бүрэн нягтарсан зузаан  
ж)  Инженерийн шаардсан аливаа бусад холбогдох мэдээлэл; 
 

Гүйцэтгэгч нь Инженерийг байлцуулан туршилтын хэсэгт нягтруулалтын төрөл 
тус бүрт,  100м тутамд 8-с доошгүй цэгт дээж авч шинжилж үзнэ. Хэрэв 8 дээж 
бүгдээрээ шаардлага хангасан гарвал туршилтын хэсгийг амжилттай хийгдлээ 
гэж үзнэ. Туршилтын явцад тэмдэглэгдсэн дээрх мэдээлэл нь цаашид 
нарийвчилсан шаардлагуудыг боловсруулахад ашиглагдах үндсэн материал 
болж өгнө. 

 
Хэрэв Барилгын ажлын явцад чанарын хяналтын шинжилгээгээр материал нь 
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шаардлага хангаагүй гэдэг нь тогтоогдвол Гүйцэтгэгч ажлыг зогсоож 
шалтгааныг тогтооно. Үүнд, материалын шинж чанарын иж бүрэн 
үзүүлэлтүүдийг тогтоох зорилгоор лабораторын шинжилгээ болон талбайн 
туршилт хийнэ.  

 
Талбайн туршилтаар тэмдэглэгдсэн өгөгдлүүдийг Инженерээс зөвшөөрөх нь 
Гүйцэтгэгчийг энэхүү техникийн шаардлагыг хангах аливаа хариуцлагаас нь 
чөлөөлөхгүй. 

 

1025  АСФАЛЬТБЕТОН ХОЛЬЦЫГ ХОЛИХ 

Асфальт завод нь AASHTO M156 стандартын дагуу дараах шаардлагыг 
хангасан байна. Үүнд: 

(a)  Хамгийн бага хүчин чадал 130 т/цаг  

(б)  Буталсан чулууг энэхүү Техникийн шаардлагад заасан температурт халаах 
чадвартай цлиндр хэлбэрийн хатаагчтай, 

(в)  Битумыг Инженерээс зөвшөөрөгдсөн саванд зохих температур хүртэл 
халааж дулааны алдагдлыг хамгийн бага болтол бууруулсан дулаалга 
бүхий хоолойгоор дамжуулан холигч төхөрөмжид хүргэх, 

(г)  Заводын хуурай холилт 10-аас доошгүй секунд, битумтай холилт 30-аас 
доошгүй секунд үргэлжлэх, 

(д)  Ердийн нөхөлд битумтай  холилтын хугацааг 60 секундээс дээш гаргахгүй 
байх, 

(е) Дүүргэгч материалын орцлолт, холилтын хугацаа болон холигчийг суллах 
үйл ажиллагааг хянах автомат хяналтын системтэй байх естой.  

Гүйцэтгэгч битумыг жигд урсах болтол халаах ба хэт халаахаас сэргийлнэ. 
Халаасан битумын температур 170 °C-аас хэтэрч болохгүй. Битумыг 24 цагаас 
дээш хугацаагаар халуунаар нь  хадгалахаар бол битумын температур  135 °C –
аас хэтэрч болохгүй. 

Чулуулаг материалын холилтын үеийн температур нь 135-165 °С байхаар   
халааж хатаана. Чулуулаг материалтай хольж байх үеийн битумын температур  
140 °C - 160 °C хооронд байна.  Барьцалдуулагч ба  чулууны температурын 
ялгаа  хэзээ ч 14 °С-аас хэтрэх ёсгүй. 

Гүйцэтгэгч хатаасан чулууг ширхэглэл тус бүрээр тогтоосон орц хэмжээгээр 
холигчид өгч дараа нь битумыг тогтоосон хэмжээгээр өгнө. Чулуулаг 
материалыг битумээр  жигд бүрэгдтэл  нь хольцыг зуурна. 

Гүйцэтгэгч нь асфальт дэвсэлтийн ажлыг төлөвлөсөн хугацаанд тасралтгүй 
явуулахад хүрэлцэх тооны тээврийн хэрэгслээр хангах ба асфальтын ажил 
явагдах цаг агаарын болон бусад тохиромжтой хугацааны туршид 
хуваарилагдсан машинуудыг ондоо зориулалтаар ашиглахгүй.   

Тээвэрлэх явцад асфальт  хольцийг бохирдох, ширхэглэлийн ялгаралт  
гарахаас  сэргийлэх ёстой. Ачаа бүрийг сайтар бэхэлсэн  зотон даавуун буюу 
ижил төстэй бүтээлгээр бүтээж тээвэрлэх ба бүтээлэг нь тэвшний тал бүр лүү 
давж унжиж байхаар хэмжээтэй байна. Бүтээлгийг тээвэрлэлтийн явцад дэрвэж 
хийсэх, салж унахааргүйгээр сайтар бэхэлсэн байх ёстой. Хэрэв бүтээлэг 
урагдсан, цоорсон байвал нэн даруй солих шаардлагатай.  Бүтээлэг нь хольцыг 
цаг агаарын нөлөөллөөс хамгаалж, тээвэрлэх үед болон хольцыг дэвсэгч рүү 
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буулгаж байх үед тоос, шороо, хог орохоос сэргийлэх зориулалтай байна. Зохих 
ёсоор бүтээгээгүй хольцыг хэрэглэж болохгүй. Мөн асфальт хольц тээвэрлэх 
машинуудын тэвшний ёроол цэвэрхэн, гөлгөр байхаас гадна газрын тос, уусгагч 
болон хольцод муугаар нөлөөлөх бусад материалаар бохирдоогүй байна. 
Хольцыг тэвшний ёроолд наалдахаас сэргийлэх үүднээс Инженерийн баталсан 
тусгай бодис түрхэж болно. 

Гүйцэтгэгч жишиг орцын нормд нийцсэн халуун хольц нийлүүлэх хариуцлага 
хүлээнэ.  

1026 ХОЛЬЦЫГ ДЭВСЭХ 

Гадаргууг бэлдэж дуусан зөвшөөрөл авмагц  хольцыг тогтоосон чиг, төвшинд 
материалын ялгарал, бөөгнөрөл гаргалгүйгээр дэвсэгч тоног төхөөрөмжөөр 
дэвсэнэ. Хучилт тавих чиг, хольцны дэвсэлтийн төвшинг зориулалтын дуран 
ашиглан замын тэнхлэгээс 2 тийш хэмжиж тавина. Харин дэвсэлтийн төвшинг 
тааруулан тавьж, утас татахдаа энгийн шугам г.м гар багаж буюу нарийвчлал 
багатай багаж ашиглахыг хориглоно.  

Инженер өөрөөр зааварчлаагүй бол хольцийг явах ангийн өргөнөөр дэвсэнэ. 
Асфальт бетоны нягтрсан үеийн зузаан нь Техникийн шаардлагын  300- Бүлэгт 
заасан шаардлагыг хангасан байна. Гэхдээ хучилтын нягтарсан зузаан нь 
чулуулгийн хамгийн том хэмжээнээс наад зах нь 2,5 дахин их байна.  

Өөрөө явагч асфальт дэвсэгчээр хольцыг дэвсэнэ. Дэвсэгч нь асфальт хольцыг Зурагт 
заасан буюу Инженерийн зааварчилсан зузаан, төвшин, налуутайгаар дэвсэнэ.  
Дэвсэлтийн ажил эхлэхээс өмнө дэвсэгчийн бруссыг халааж, бункер болон хольц 
дамжуулах хусуурыг цэвэрлэсэн, доргиулагчийн ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн байна. 
Брусс нь зохих хэмжээнд халаагүй, мөн доргиулагч нь ажиллахгүй байгаа дэвсэгчийг 
ашиглахыг хоиглоно. 

Хольцыг жигд хурдаар явж, тасралтгүй дэвсэнэ. Хэрэв дэвсэлтийн явцад аль нэг 
хэсэгт  зузаан, налуу алдагдах, нүх хонхор үүсэх, дэвссэн гадаргуу арзгар болох, брусс 
сайн халаагүйгээс мөр үүсэх зэрэг дутагдал гарвал дэвсэлтийг нэн даруй зогсоож, 
гарсан алдааг Инженерийн шаардлагад нийцэхээр бүрэн засварлана. Инженер 
зөвшөөрсөний дараа дэвсэлтийг үргэлжлүүлнэ. Гүйцэтгэгч асфальтбетоны ажлыг 
бүхэлд нь хариуцсан чадварлаг мэргэжилтэнг томилон ажиллуулах бөгөөд тэр нь 
дэвсэлт, нягтруулалтын болон заводын үйл ажиллагааг хооронд нь нягт уялдуулан 
зохион байгуулах ёстой. Дэвсэлтийг хийхдээ дэвсэгчийг ойр ойрхон зогсоохгүйгээр 
жигд явуулах ба хучилтын хөндлөн залгаасыг аль болох цөөн гаргахаар ажлыг зохион 
байгуулах хэрэгтэй.  

Хэрэв дэвсэгчийн автомат хянах систем эвдрэх  эсвэл буруу ажиллах 
тохиолдолд ажлын өрдийн өдрийн үлдсэн хугацаанд гараар удирдаж 
ажиллуулж болно. 

Хэрэв Гүйцэтгэч  гадаргуун тэгш байдал болон налууг шаардлагын хэмжээнд  
хүртэл  гаргаж чадаагүй бол Инженерийн зөвшөөрөх хэмжээнд хүртэл гадаргууг 
дахин засварлаж, тоног төхөөрөмжийг  засварлах буюу өөр тоног төхөөрөмжөөр 
солих  арга хэмжээ автал хучилтын  ажлыг түр зогсооно. 
 
Хольцыг дэвсэх явцад чанарын шаардлага хангаагүй (шатсан, битум ихэдсэн, 
дутуу холигдсон, бага температуртай г.м) хольц ирвэл дэвсэгчид хүлээн 
авахгүйгээр талбайгаас шууд зайлуулж хаяна. 
 
Дэвсэгчийг ашиглах боломжгүй жижиг талбайд хольцыг гараар дэвсэхийг 
зөвшөөнө. Гэхдээ гараар хийсэн дэвсэлтийн чанарыг Гүйцэтгэгч бүрэн хариуцах 
ба хэрэв ямар нэгэн ажил шаардлагад нийцээгүй бол түүнийг зайлуулж, оронд 
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нь шинээр хийхийг Инженер зааварчилж болно. Дахин хийсэн ажлын зардлыг 
Гүйцэтгэгч хариуцна. 
 
Өгсүүр  хэсэгт дэвсэлт хийх үед хучилтын доогуур ус орохоос хамгаалсан арга 
хэмжээ авна.  
 

1027  ХОЛЬЦЫГ НЯГТРУУЛАХ 

Асфальт хольцыг дэвссэний  дараа нэн даруй сайтар  жигд индүүдэж  нягтруулна.  

Хольцыг индүүдэж эхлэх үеийн хольцны хамгийн доод температур 135oC, нягтруулж 
дуусах үеийн хольцны хамгийн доод температур 90-110oC байна. 

Хольцыг индүүдэхэд түрэгдэх буюу нүүхээр хэт зөөлөн биш, эсвэл шаардлагатай 
нягт авахгүй болтлоо хэт хатуурч царцаагүй тийм үед Гүйцэтгэгч нягтруулалтыг 
хийнэ.  

Индүүний төрөл, жин,  тоо ширхэг нь хольцыг тохиромжтой температуртай үед 
нь нягтруулахад шаардлагатай нягт авахад бүрэн хангалттай байх ёстой. 
Ашиглах тоног  төхөөрөмж болон нягтруулах ажилбарын дараалал болон 
явалтын тоог Гүйцэтгэгч талбайн туршилтаар  баталж үзүүлэн, Инженерээр 
зөвшөөрүүлсэн  байх ёстой. 

Дор дурьдсан ерөнхий зарчимд заасанчлан үеийг шаардлагатай нягт авах 
хүртэл индүүднэ.  

Нягтруулах ажил эхлэхээс өмнө ажиллах индүүнүүдийн түлшний системийг 
сайтар шалгаж, хэрэв түлш дусах юмуу гоожиж байвал засаж янзалсан байна. 
Мөн булны услалтын системийг шалгаж тохируулсан байх хэрэгтэй. 

Эхний нягтруулалтыг 6-8тн жинтэй, ган бултай  доргиурт индүүгээр дэвсэгч 
машины  араас аль болох ойр зайд дагаж хийнэ. Дэвсэлтийн чиглэлд эхлээд 
хийх явалт бүрт доргиулагчийг ажиллуулахгүй, харин буцах явалт бүрийг 
доргиулагчтай хийнэ. 

Дараагийн шатанд 13-16тн жинтэй хийн дугуйт индүүгээр  нягтруулалтыг хийж 
сүүлчийн нягтруулалтыг  хүнд жинтэй 3 булт индүүгээр индүүдэж  түрүүчийн  
индүүний мөрийг дарна. Бүх индүү нь араараа ухарч ажиллах бөгөөд (өөрөөр 
хэлбэл индүүний хөтлөгч дугуй буюу бул нь дэвсэгчийн талд байрлалтай байна) 
цагт 5 км-ээс илүүгүй жигд хурдаар ажиллана. 

Нягтруулалтыг хучилтын гадаад ирмэгээс эхэлж тэнхлэгийн шугам руу чиглэсэн 
байдлаар, индүүний явалт бүр урьд  явсан мөрний хагасыг дарах маягаар  
хийнэ. Эргэцтэй хэсэгт хэвгийн нам талаас өндөр тал руу чиглэсэн байдлаар 
гүйцэтгэнэ. Индүүний хөдөлгөөний чиглэл нь замын тэнхлэгтэй аль болох 
паралель байхаар нягтруулалтыг  хийх ба ялангуяа нэг, хоёрдугаар 
индүүдлэгийн үед огцом эргэж хажуу тийш шилжих, ташуу байдлаар явахыг 
хоиглоно. 

Хучилтын захыг индүүдэх явцад индүүний дугуй дэвсэлтийн ирмэгээс 50-100 мм 
илүү гарч байх ёстой.   

Нягтралаа бүрэн аваагүй хучилт дээр индүү болон бусад техник зогсоож 
болохгүй, хэрэв ажлын явцад индүү эвдрэх буюу өөр шалтгаанаар зогсох бол 
түүнийг нягтарсан хэсэгт эсвэл талбайн гадна яаралтай гаргах арга хэмжээ 
авна.  Нягтруулалт хийж буй индүүнүүд түр зогсохоор бол урьд нь нягтарсан 
хэсэгт шилжиж зогсоно. 
 
Асфальт бетон үеийн нягтыг Төслийн Чанарын хяналтын төлөвлөгөөнд заасан 
давтамжаар, үеийн нийт зузаанаар авсан хос дээжийн дундаж нягтаас тооцон 
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гаргана. Ингэхдээ асфальт бетоны ажил хийгдсэн өдөр тутамд 1-ээс доошгүй 
хос дээж авна. 

Асфальт бетон үеийн нягт нь заасан нягттай ижил буюу түүнээс их байх ба 
дараалсан 10 туршилтаас 1-с илүүгүй тохиолдолд нягт нь заасан нягтаас 2-оос 
дээш хувиар доогуур байж болно.  

Нягтруулсан үеийн хамгийн бага, шаардагдах нягтрал нь батлагдсан орцын 
нормын дагуу нягтруулсан Маршаллын загварын нягтралын 98%-тай тэнцэх 
ёстой. Нягтралын хэмжээ нь тогтоосон стандартад хэмжээнд хүрээгүй гадаргууг 
дахин нягтруулж нягтралыг нь дараачийн өрөмдлөгөөр тодорхойлно. 

Нягтруулсан үеийн дундаж нягт нь хамгийн бага шаардагдах нягтаас 1%-иар 
бага байгаа гадаргуугын хучилтыг Гүйцэтгэгч хуулж  шаардлага хангасан 
асфальт бетон дахин дэвсэж нягтруулна.  

Асфальтбетон хучилтын аль ч хэсэг дээр машин тоног төхөөрөмжийг түлшээр 
цэнэглэхийг хориглоно. Индүүдэлтийн бүх нөхцөлд огцом эргэж болохгүй.   

 
Хольц наалдахаас сэргийлж индүүний дугуй болон булыг усаар бага зэрэг 
норгож өгнө. Харин усанд элдэв химийн бодис холих, усны оронд дизелийн 
түлш хэрэглэхийг хориглоно. 

Индүү ажиллах боломжгүй хэт  бага талбайд доргилтот нягтруулагч ашиглаж 
болно. 

 

1028    ӨНГӨЛГӨӨ, ИРМЭГ БА ЗААДАС 
 

Аливаа хольц  хагарах, хог шороотой холилдож суларч гарах тохиолдолд 
түүнийг ухан  авч шинэ халуун хольцоор дүүргэн эргэн тойрны  гадаргуутай 
ижил хэмжээнд нягтруулна. 

Өмнө нь хийгдсэн хучилттай залгаж дараагийн хэсгийг дэвсэхдээ урьд дэвссэн 
үеийг нийт өргөн ба гүнд нь шулуун шугамаар зүсэгч машин ашиглан хөндлөн 
зүснэ. Гар багаж (лоом, сүх г.м) ашиглаж болохгүй. Зүсэлт хийсэн босоо нүүрийг 
хийн халаагуураар халааж 130/200 маркийн халуун битум түрхэх ба үүний 
дараа нэн даруй шинэ хольцоо залгаж  дэвсэнэ. Дэвсэлтийг эхлэхдээ 
дэвсэгчийн өнгөлөх хавтан нь зүсэлтийн шугамнаас хойш 20-30см илүү гарсан 
байхаар дэвсэгчийг байрлуулна.  

Дэвсэгчийг явуулж эхлэхээс өмнө шнекээр татагдаж ирсэн халуун хольцыг  
залгаасны хэсгийн хуучин хучилт дээр 5-10минут орчим байлгаад үүний дараа  
дэвсэгчийг ажиллуулна. Залгаасны хэсэгт дэвсэгч явж өнгөрмөгц овон товон 
дэвсэгдсэн хольцыг малтуураар жигд хусч аваад залгаасан дээрээ нарийн 
ширхэглэлтэй хольц цацаж гараа маш нямбай тэгшлэнэ. Тэгшилгээ сайн болсон 
гэж үзвэл индүүдлэгийг шууд эхлэнэ.   

Залгаасны өнгөлгөөг гадаргууд тавигдах шаардлагын дагуу хучилтын бусад 
хэсэг дэх нягтрал, бүтэц, өнгөлгөө зэрэгтэй ижил байхаар хийж гүйцэтгэнэ. 
Хэрэв дэвсэлтийн явцад гадаргууд чулууны ялгарал үүсч барзгар болсон бол 
халуун хольцноос авч нарийн нүхтэй шүүрээр тухайн  хэсэг дээр шигшээд дараа 
нь модон малтуураар хөнгөн гүйлгэж сайтар тэгшлээд индүүднэ. 
 

1029  АСФАЛЬТОБЕТОН БОЛОН ХАРЛУУЛСАН БУТАЛСАН ЧУЛУУН ХОЛЬЦООС 

           ДЭЭЖ АВАХ БА ШИНЖЛЭХ 

Гүйцэтгэгч AASHTO T168 стандартын дагуу дээж авна. 
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1030 ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ШИНЖИЛГЭЭНҮҮД 

Асфальтбетоныг холих ба дэвсэх үед Гүйцтгэгч түүний Төслийн чанарыг хянах 
төлөвлөгөө болон Техникийн шаардлагын Хэсэг 200, Зүйл 1339-ын  дагуу хольц 
болон түүний бүрэлдэхүүн материалуудаас дээж авч шинжилж байх ёстой. 

Хэрвээ шинжилгээний үр дүн материалын Шаардлагыг хангахгүй байгаа 
тохиолдолд Гүйцэтгэгч материал болон ажлын журамд оруулах шаардлагатай 
өөрчлөлтийг хийхээс өмнө Инженерийн зөвшөөрлийг авсан байх ёстой. 

Хэрвээ хольц болон материалын 10 амжилттай шинжилгээ тутамд нэгээс дээш 
тооны шинжилгээний хариу нь Шаардлагыг хангахгүй байгаа тохиолдолд 
Гүйцэтгэгч шалтгааныг нь олж тогтоож залруултал хольц дэвсэхийг даруй 
зогсооно. Гүйцэтгэгч шаардлага хангахгүй байгаа бүх материалыг өөрийн 
зардлаар буцаан авч шаардлага хангах материалаар солино. 

 

1031  ХҮЛЦЭХ АЛДАА 

Гүйцэтгэгч хучилтыг Техникийн шаардлагын 300-р Бүлэгт заасан геометр хүлцэх 
алдааны хүрээнд барина. 

Гүйцэтгэгч хольцын найрлагыг жишиг орцын норм болон талбайн 
туршилтуудаар тодорхойлсоны дагуу Хүснэгт 13-4-д үзүүлсэн хүлцэх алдааны 
хүрээнд байлгана. 

 

Хүснэгт 13-4: Асфальтбетон болон Харлуулсан буталсан чулуун  

хольцны хүлцэх алдаа 

Бүрэлдэхүүн хэсэг Хүлцэх алдаа 

Битумын агуулга Хольцны нийт жингийн ± 0.3% 

4.75 мм ба түүнээс том 
шигшүүрээр өнгөрөх хувь 

Эрдэс нунтгийг оролцуулан хуурай 
чулуулаг материалын нийт жингийн ± 6% 

2.36 - 0.15 мм-ийн шигшүүрээр 
өнгөрөх хувь 

Эрдэс нунтгийг оролцуулан хуурай 
чулуулаг материалын нийт жингийн ± 4% 

0,075 мм-ийн шигшүүрээр өнгөрөх 
хувь 

Эрдэс нунтгийг оролцуулан хуурай 
чулуулаг материалын нийт жингийн ± 2% 

Хольцны температур ± 10 °C   

 
Нэг удаагийн шинжилгээгээр гарсан битумын агууламжийг хольцийн нийт 
жингээр үржүүлж тооцсон,  аливаа үеийн нийт уртад орох битумын дундаж 
хэмжээ нь заасан хэмжээнээс багагүй байх ёстой. 

Хольцийн жинг шалгаж тодорхойлсон өдөр тутам үйлдвэрлэсэн хольцны 
битумын дундаж хэмжээ нь заасан хэмжээнээс багагүй байх ёстой. 

100 м урт хэсэгт хоорондоо ижил зайтай 6 цэгт хэмжсэн асфльтбетон хучилтын 
гадаргуугийн өргөн заасан өргөнөөс бага байж болохгүй. Аль ч цэгт замын 
тэнхлэгээс хучилтын гадаргуугийн ирмэг хүртэл зай заасан зайнаас 10мм-ээс 
илүү нарийссан байж болохгүй. 
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1032 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР – ДЭД БҮЛЭГ “Г” 

(a)  Ажлын нэр : асфальт бетон хучилт 

 Хэмжих нэгж : м3 

Асфальт бетон хучилтыг нягтруулсан үеийн шоо метр байна. Асфальт 
бетон хучилтын ажлын эзэлхүүнийг Зурагт заасан буюу Инженерийн 
зааварчилсаны дагуу нягтруулсан үеийн хөндлөн огтлолын талбайг замын 
тэнхлэгийн дагуу Инженерийн зааварчилсаны дагуу хэмжсэн уртаар 
үржүүлж гаргана.  

Асфальт бетон хучилтын ажлын нэгж үнэлгээнд дараах ажлууд багтана. 
Үүнд: 

 барьцалдуулагч болон буталсан чулууг бэлдэх, халаах, холих, 

 эрдэс нунтаг бэлдэх, холих, 

 шаардлагатай бол нэмэлт бодис бэлдэх, холих, 

 чулуу болон эрдэс нунтагийн хэмжээг өөрчлөх, 

 нэмэлт бодисын  хэмжээг өөрчлөх, 

 гадаргууг бэлдэх, 

 эгц налуу газар ажиллах, 

 тээвэрлэх, 

 халаасан хольцыг нягтруулсан үеийн зузааныг хангахаар дэвсэх,  

 индүүдэх, 

 гадаргууг шаардагдах хэмжээнд хүртэл засах,  

   энэхүү Техникийн шаардлагын 1300-р Бүлгийн “А”, “Г” Дэд  Бүлгийн 
шаардлагад нийцүүлэх. 

Асфальт бетон хучилтын ажлын нэгж үнэлгээнд мөн дараах ажлууд 
багтана. Үүнд: 

 Чулуу бутлах ба шигших тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, ажиллуулах, 

 нөөц газрыг ашиглах, 

 газрын зөвшөөрөл авах, холбогдох татвар төлбөрийг хийх, 

 ажил дууссаны дараа нөхөн сэргэээлт хийх,  

• энэхүү Техникийн шаардлагын 100, 200, 300 ба 600-р Бүлгүүдийн 
шаардлагад нийцүүлэх, 

 

б)       Ажлын нэр : Барьцалдуулагчийн орцыг өөрчлөх 

 Хэмжих нэгж: л  

Асфальт бетон хольцонд орох барьцалдуулагчийн хэмжээг Техникийн 
шаардлагын 1331-р Зүйлд заасны дагуу тодорхойлно. Ажлын үнэлгээг 
тогтоох зорилгоор Гүйцэтгэгч асфальт бетон хольцны нэгж үнэлгээнд 
барьцалдуулагчийн тооцоот агууламжийг 5.5%-иар тооцож оруулсан гэж 
үзнэ. 
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Барьцалдуулагчийн орцыг өөрчлөх ажлыг литрээр хэмжинэ. 
Барьцалдуулагчийн орцыг өөрчлөх ажлыг дараах аргаар тооцно. Үүнд: 

(i) 5.5%-ийн барьцалдуулагчийн тооцоот агууламж ба жишиг орцын 
нормын барьцалдуулагчийн агууламж хоёрын зөрүүг гаргах, 

(ii)  Техникийн шаардлагын 1343-н (а) Дэд Зүйлд заасны дагуу Асфальт 
бетоны эзэлхүүнийг бодож олох, 

(iii)  дээр дурьдсан (ii) болон 1331-р Зүйлд заасан хамгийн бага нягтыг 
ашиглан  асфальт бетоны хувийн жинг тооцох,  

(iv)  дээр дурьдсан (i) ба (iii) дүнг үржүүлж  барьцалдуулагчийн 
өөрчлөлтийн хувийн жинг тодорхойлох, 

(v)  үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээнд заасан нягтыг ашиглан 
барьцалдуулагчийн хувийн жинг (iv) литрт шилжүүлэх, 

(vi)  литрт өгөгдсөн энэ эзэлхүүнийг Нефтийн бүтээгдхүүний Хэмжилтийн 
Жишиг Хүснэгт (ASTM D 1350)-ийг ашиглан 15.6 °C-д засах. 

Гүйцэтгэгчид хийх төлбөрийг дараах аргуудын алийг нь ч хэрэглэн 
тохируулж болно. Үүнд: 

  жишиг орцын нормын барьцалдуулагчийн агууламж 5.5%-ийн тооцоот 
агууламжаас их бол Гүйцэтгэгчид төлбөр хийх, 

  жишиг орцын нормын барьцалдуулагчийн агууламж 5.5%-ийн тооцоот 
агууламжаас бага бол Захиалагчид нөхөн төлбөр хийх. 
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1101 ЗАМЫН ШОН 

(а)   Дохионы шон 

Зурагт заасан буюу Инженерийн зааварчилсан хэсгүүдэд дохионы 
шонгуудыг, одоо мөрдөж буй стандарт ба зурагт  заасан зай хэмжээний 
дагуу байрлуулна. Дохионы шонг  замын хөвөөн дээр дохионы шонгийн 
орой зорчих хэсгийн түвшингээс жигд өндөр байхаар байрлуулна.  

Дохионы шон Инженерийн зөвшөөрсөн цагаан ба улаан өнгийн эпокси     
цавуутай будгаар хоёр давхарлаж, Зургийн дагуу будаж, Ажил хүлээж 
авсан тухай гэрчилгээг гарах хүртэл хугацаанд цэвэрлэж арчилна. 
Хугарсан, гэмтсэн тохиолдолд шонг ижил шонгоор сольж байна. 

(б)   Гэрэл ойлгогч бүхий дохионы шон 

Гол зам орон нутгийн болон салаа замуудтай огтлолцож байгаа уулзвар 
дээрх арлуудын төгсгөлд гэрэл ойлгогч бүхий дохионы шонг зурагт заасны 
дагуу байрлуулна. 

(в) Километрийн шон 

Гүйцэтгэгч нь километрийн шонг Зургийн дагуу хийж байрлуулна. 
Километрийн шонг замын тэнхлэгийн шугамаас Зурагт үзүүлсэн буюу 
Инженерийн зааварласан зай, чиглэлд байрлуулна.  

 
Километрийн шонг Инженерийн зөвшөөрсөн цагаан өнгийн эпокси цавуутай 
будгаар хоёр давхар будсан байна. Замын зайг гэрэл ойлгогч будагаар 
бичсэн заалт бүхий Км-ийн тэмдгийг шонгийн толгойн хэсгийн урд нүүрэнд 
Инженерийн зааснаар байрлуулна. Километрийн шонгууд болон тэдгээрийн 
заалтыг Ажил хүлээж авсан тухай гэрчилгээг гарах хүртэл хугацаанд 
цэвэрлэж арчилна. Хугарсан, гэмтсэн тохиолдолд шон болон тэмдгийг 
сольж байна.   

(г) Хоолойны тэмдэглэгээ 

Хоолойны ус гарах талын толгойн нүүрэн хэсэгт, дээд ирмэгээс доош 
150мм-т, нүхний тэнхлэгийн тушаа замын пикет болон хоолойны дэс 
дугаар, нүхний тоо болон хэмжээг улаан өнгийн, угаагддагүй будгаар будаж 
тэмдэглэнэ. Хоолойны тэмдэглэгээг Ажил хүлээж авсан тухай гэрчилгээг 
гарах хүртэл хугацаанд цэвэр байлгана. 

1102 ХАШАА  

Гүйцэтгэгч Зурагт заасан буюу Инженерийн зааварчилсан газрыг тойруулан 
Зурагт заасан буюу Инженерийн зааварчилсаны дагуу хашаа барина. 

Хашааг 5 м тутамд суулгах 110 мм голчтой хашааны шон, 200 метрээс ихгүй 
зайнд болон хашааны эхлэл, төгсгөлд буюу чиглэл өөрчлөгдөх цэгүүдэд 
байрлуулах 150мм голчтой татах шонгууд, шон тус бүрээс 2.5м зайд байх 
дундын гадаснууд, AASHTO M280 стандартыг хангасан 12Ѕ SWG маркийн 
өргөстэй зэвэрдэггүй ган утас 5, шаардлагатай хадаас, хавчаар, зангидах утас 
болон бусад материалаар хийнэ. 

Хашаа барих мод нь Инженерээр зөвшөөрөгдсөн сайн хатаасан хатуу мод 
байна. Гүйцэтгэгч материалаа талбайд авчрахаас эмнө материалын дээжийг 
Инженерээр шалгуулж зөвшөөрөл авна. 

1103 ЗАМЫН БАЙНГЫН ТЭМДГҮҮД 

Гүйцэтгэгч энэ зүйл ажлыг Зүйл 42,3-тай холбон авч үзнэ.Хэрэв Инженерээс 
өөрөөр зааварчлааүй бол замын бүх тэмдгүүд нь MNS 4596: 2015 стандартын 
дагуу үйлдвэрлэгдэж, тавигдсан байна. 
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Гүйцэтгэгч нь Инженерийн зөвшөөрсөн үйлдвэрлэгчээс замын тэмдгийг авах ба 
замын тэмдгийг үйлдвэрлэгчид аливаа захиалга өгөхөөс өмнө дараахи 
мэдээлэл бүхий бичиг баримтыг хоёр хувь Инженерт өгч  танилцуулсан байна. 
Үүнд: 

a) үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг; 

b) нийлүүлэх бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, 

c) бүтээгдэхүүний чанар, зэрэглэл, жин ба бат бөхийн үзүүлэлтүүд бүхий 
үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээ, тодорхойлолт; 

d) үйлдвэрлэгчийн Инженерийн зөвшөөрсөн байгууллага буюу лабораторт 
хийлгэсан шинжилгээний гэрчилгээ буюу ижил төстэй зүйл төрөл дээр 
хамгийн сүүлд хийсэн туршилтын дүн; 

e) Инженерийн зөвшөөрөл авахад үзүүлэх зорилгоор талбайд хураасан тэмдэг, 
шон ба бэхэлгээний дээж; 

 
Гүйцэтгэгч нь үйлдвэрлэгч буюу ханган нийлүүлэгчээс дараахи мэдээллийг 
гаргуулан авч Инженерт өгнө. Үүнд: 
 
 замын тэмдгийг угсрах заавар, 

 байршил буюу ашиглалтад тавигдах хязгаарлалтууд, 

 тэмдгийн ашиглалтын ба засвар  арчлалтын заавар. 

Үйлдвэрлэгч нь бараандаа 1 жилийн баталгааг Инженерийн зөвшөөрсөн 
маягтаар гаргаж өгнө. 

Замын байнгын тэмдгийг гэрэл ойлгодог будгаар будсан байна. Гэрэл ойлгодог 
будаг нь Хэсэг 200-д заасан шаардлагыг хангасан байх ба Инженерийн 
зөвшөөрлөөр механик вакууман халаах аргаар будна. Гэрэл ойлгогч материал 
үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжийн дагуу, тэмдгийн самбарыг тунгалаг лакаар 
өнгөлсөн байна. 

Замын байнгын тэмдгийн хүрээ рам, шон ба бэхэлгээний урьдчилсан будалт  
болон хамгаалалтын будгийн чанар нь BS 873 стандартын Хэсэг 2, 6 ба 7-д 
заасан чанарын шаардлагыг хангасан байна. Өөрөөр зааварчлаагүй бол шон, 
рам, бэхэлгээ болон тэмдгийн арыг саарал өнгөөр будаж өнгөлсөн байна. 
Тэмдгийг угсарсаны дараа боолт болон гайкийг хулгайлагдахаас сэргийлж цэгэн 
гагнуураар гагнаж бэхлэх ба гагнаасыг саарал өнгийн эпокси цавуутай будгаар 
будсан байна. 

Гүйцэтгэгч замын тэмдгийн нүхийг ухаж М 20 маркийн бетоныг нүхний ёроол рүү 
цутгах ба шонг тойруулан цутгана. Ухалтаас гарсан үлдэгдэл материалыг 
буцааж булна. Эдгээр ажлыг Зурагт заасны дагуу буюу Инженерийн зааснаар 
гүйцэтгэнэ. Тэмдгийн суурийн 5m2-аас дээш талбайтай нүхийг Инженерт үзүүлж 
зөвшөөрөл авахаас нааш буцааж булахгүй.  

Гүйцэтгэгч замын тэмдгийн үзэгдэх орчинг хангахын тулд ойр хавийн бут, 
ургамлыг тайрахаас гадна тэмдгийн орчимд материал овоолж буулгахыг 
зөвшөөрөхгүй.  

Гүйцэтгэгч бүх тэмдгүүдийг Инженер Баталгаат засварын гэрчилгээг гаргах 
хүртэл арчилж цэвэр байлгах ба хугарсан, гэмтсэн тохиолдолд шон болон 
тэмдгийг сольж байна.   
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1104 ХАМГААЛАЛТЫН ХАШИЛТ 

Гүйцэтгэгч Зурагт үзүүлсэн буюу Инженерээс зааварчилсан байршилд зохих 
хэмжээ болон өгөдлүүдийн дагуу хашилт барина. 

 (a) Материал 

(i) Нуруу төмөр 

Нуруу төмөр нь AASHTO M180 стандартын дагуу А ангилалын 1 
зэргийн  өнгөлгөөтэй  байх ба Инженерийн баталсан үйлдвэрлэгчээс 
авна. 

(ii)     Шон 

Модон шонгууд нь AASHTO M168 стандартын шаардлагад нийцсэн 
байх ба Зурагт үзүүлсэн буюу Инженерийн зааварчилсан урттай, 
оройн хэсгийн голч нь 200мм-ээс доошгүй байна. AASHTO M133 
стандартын дагуу хамгаалах бодис түрхэхийн өмнө шонгуудыг Зурагт 
үзүүлсэн буюу Инженерийн зааварчилсаны дагуу цоолж хэлбэрт 
оруулах бөгөөд нурууг тогтооход шаардлагатай боолт гайк, хөндлөвч 
модыг бэлтгэсэн байна. Хамгаалах бодис түрхсэний дараа шонг 
тайрах буюу хэлбэржүүлэхийг хориглоно.  

Хашилтыг төмөр буюу бетон шонд угсрах зааврыг Инженер өгч болно. 

(iii) Хөндлөвч мод 

  Хөндлөвчийг яргүй, ан цав багатай,  сайтар хатаасан хатуу модоор 
хийнэ. Хэрэв модны цав нь 3мм-ээс гүн  байвал тийм модыг ашиглаж 
болохгүй. 

 (iv) Хашилтыг угсрах 

Хашилтыг үйлдвэрлэгчээс гаргасан зураг, зааврын дагуу, эсвэл 
Инженерийн зааварчилсанаар угсарна.  

Хашилтын байршлыг замын зурагт ойролцоогоор тусгасан байж 
болох боловч, нарийвчилсан мэдээллийг Инженер Гүйцэтгэгчид 
тухайн үед нь өгнө. Ер нь, явах ангийн захаас хашилтын дотор тал 
хүртэл, хөвөөний нийт өргөнийг зурагт заасан хэмжээнд байлгах 
үүднээс хашилт барих шаардлагатай газруудад далан ба хөвөөг 
Инженерээс зааварчилсан өргөнөөр  хийнэ. 

Гүйцэтгэгч хашилтын шон суулгах нүхийг ухаж, шонг зохих журмын 
дагуу суулгаж хөндлөвч болон хайсыг шонд  бэхэлнэ. Хашилт угсрах 
үед гэмтсэн зэврэлтээс хамгаалах будгийг сэргээх ба шонгийн нүхийг 
буцааж булан сайтар жигжиж, илүүдэл материалыг зайлуулна.  

Хашилтыг угсарч дуусаад Инженерээр батлуулсны дараа гайкуудыг 
хөдөлгөөнгүй болгох зорилгоор боолтонд буюу хайсны төмөрт гагнаж 
өгнө. 

Гагнуур хийсний буюу тайрсны улмаас гэмтсэн зэврэлтээс хамгаалах 
будгийг бага температурт хайлдаг цайрын хайлшаар  эсвэл тусгай 
зориулалтын нунтагаар буюу AASHTO M300 шаардлагыг хангасан 
сайн чанарын органик бус, цайраар баялаг түрхлэгээр хоёр үе будаж 
засварлана. 

 (v) Хүлцэх алдаа 

Хашилтыг замын тэнхлэгээс заагдсан зай буюу түвшинд + 20мм-ийн 
нарийвчлалтайгаар угсарна. Зэрэгцээ залгагдах нуруу төмрийн 
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хоорондох хэвтээ ба босоо  түвшин 5мм-ээс илүүгээр зөрж болохгүй.  

1105 ГУДАМЖНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ 

Гүйцэтгэгч Зурагт тусгагдсан буюу Инженерээс зааварчилсан тохиолдолд 
гудамжны гэрэлтүүлгийг бэлтгэж угсарна. Гүйцэтгэгч гэрэлтүүлгийг 
суурилуулахын өмнө түүний бүтцийн эд ангиуд, хэмжээ, суурилуулах өндөр 
болон байршил, гэрлийн төрөл ба хүчин чадал, суурь, цахилгааны утас, угсрах 
аргачлал гэх мэтийн нарийвчилсан төлөвлөгөөг Инженерт танилцуулж 
батлуулна. Ялгаруулах гэрэл нь  гялбадаг байж болохгүй. 

1106 ЦАС, ЭЛСНЭЭС ХАМГААЛАХ ДАЛАН 

 Гүйцэтгэгч нь  цас, элснээс хамгаалах даланг Зурагт үзүүлсэний  дагуу барина. 

Хамгаалалтын даланд хэрэглэгдэх материал, далан барих аргачлал зэргийг  
Инженерт танилцуулж зөвшөөрүүлсэн байна.  

 

1107 ТӨМӨР БЕТОН ХАШЛАГА  

(i) Хашлага тавих 

Замын тодорхой хэсгүүд болон уулзварын орчимд төмөр бетон хашлагыг  
Зурагт үзүүлсэний дагуу тавина. Ул хөрсний нягтралт 98%-иас багагүй 
байна. Хашлаганы доод ул болон арын манаасанд 15/20 маркийн бетон 
хэрэглэнэ. Манаасны бетон бэхжилтээ бүрэн авсаны дараа арын шороон 
дүүргэлтийг хийж Инженерийн зөвшөөрөх хэмжээнд хүртэл нягтруулна. 

 (ii) Хүлцэх алдаа 

Хашлаганы хоорондын зай зурагт зааснаас± 2 мм-ээс илүү байж 
болохгүй. Зэрэгцээ тавигдсан хоёр хашлаганы нүүрэн талын гадаргуу 
болон  дээд талд хэмжсэн төвшин нь 1 мм-ээс илүү зөрүүтэй байж 
болохгүй.   

1108 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 

(a)     Ажлын нэр: Дохионы ба километрийн шон  

Хэмжих нэгж : ширхэг 

Дохионы ба километрийн шонг заасан төрөл тус бүрийн ширхэгээр 
хэмжинэ. 

Дохионы ба километрийн шонгийн ажлын үнэлгээнд дараах ажлууд орно. 
Үүнд: 

 ажиллах хүч ба материал, 

 улаан шугам тавих, 

 аливаа материалыг тодорхой гүнд ухах, 

 дохионы ба тэмдгийн шонг үйлддвэрлэх, дагалдах хэрэгслийг бэлдэх, 
тэдгээрийг хадгалах ба тээвэрлэх,  

 шаардлагын дагуу будах, 

 шонгийн сууринд цутгах М 20 маркийн бетон бэлдэх, цутгах, 
нягтруулах ба арчлах, 

 үлдсэн ухмалыг буцааж булах ба нягтруулах, 

 ухмалаас гарсан илүүдэл материалыг зөвшөөрөгдсөн газарт аваачиж 
хаях, 
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 энэхүү Техникийн Шаардлагын 1101-р Зүйлийн шаардлагатай 
нийцүүлэх. 

Хоолойны тэмдэглэгээнд тусад нь хэмжилт ба төлбөр хийгдэхгүй. 

(б)     Зүйл : Хашаа 

Хэмжих нэгж : м 

Хашааг метрээр хэмжинэ. Хашааны уртыг Инженерийн зааварчилсан 
уртаар буюу гүйцэтгэлийн уртаар тооцно. Техникийн шаардлагын 100, 400, 
600 Бүдгүүдэд заасан Гүйцэтгэгчийн үүргийн дагуу буюу Түр ажилтай 
холбогдуулан  барьсан түр хашаанд төлбөр хийгдэхгүй.  

Хашааны ажлын үнэлгээнд дараах ажлууд орно. Үүнд: 

 ажиллах хүч, материал ба бэхэлгээг бэлдэх,  

 хашааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх ба хураах, 

 аливаа материалыг аливаа гүнд ухах, 

 сууринд цутгах М 20 маркийн бетон бэлдэх, цутгах, нягтруулах ба 
арчлах, 

 үлдсэн ухмалыг буцааж булах ба нягтруулах, 

 ухмалаас гарсан илүүдэл материалыг зөвшөөрөгдсөн газарт аваачиж 
хаях, 

 энэхүү Техникийн Шаардлагын 1102-р Зүйлийн шаардлагатай 
нийцүүлэх. 

 

(в)    Зүйл  :  Замын байнгын тэмдгүүд 

 Замын байнгын тэмдгүүдийн ажлын үнэлгээнд дараах ажлууд орно. Үүнд:   

 ажиллах хүч, шон ба бусад материал, бэхэлгээг бэлдэх,  

 тэмдгийг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх ба хураах, 

 аливаа материалыг аливаа гүнд ухах, 

 түр тулгууруудыг бэлдэх, угсарч суулгах, 

 М 20 маркийн бетон бэлдэх, цутгах, нягтруулах ба арчлах, 

 үлдсэн ухмалыг буцааж булах ба нягтруулах, 

 ухмалаас гарсан илүүдэл материалыг зөвшөөрөгдсөн газарт аваачиж 
хаях, 

 энэхүү Техникийн Шаардлагын 200-р Бүлэгт шаардлагатай нийцүүлэх,  

 энэхүү Техникийн Шаардлагын 1103-р Зүйлийн шаардлагатай 
нийцүүлэх. 

 (i) Ажлын нэр :    анхааруулах тэмдэг 

 Хэмжих нэгж :    ширхэг  

 Анхааруулах тэмдгийг  Инженерийн зааварчилсан тэмдгийн төрөл 
бүрийн ширхэгээр хэмжинэ. 

(ii)          Ажлын нэр : Зохицуулах, хориглох ба заах тэмдэг 

 Хэмжих нэгж :    ширхэг  
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 Зохицуулах, хориглох ба заах тэмдгийг  Инженерийн 
зааварчилсан тэмдгийн хэмжээ тус бүрийн ширхэгээр  хэмжинэ. 

 (iii)        Ажлын нэр : Мэдээллийн тэмдэг 

 Хэмжих нэгж :    ширхэг  

 Мэдээллийн самбарыг Инженерийн зааварчилсан самбарын 
хэмжээ тус бүрийн ширхэгээр  хэмжинэ. 

 (iv)         Ажлын нэр : Чиглэлийн самбар 

 Хэмжих нэгж :    м2  

Чиглэлийн самбарыг Зурагт үзүүлсэн буюу Инженерийн 
зааварчилсан самбар тус бүрийн талбайн хэмжээгээр  хэмжинэ.  

            (г)      Ажлын нэр : Хамгаалалтын хашилт 

 Хэмжих нэгж : м  

Хашилтыг урт метрээр хэмжинэ. Инженерийн зааварчилсан 
уртаар төлбөр хийнэ. 

Хашилтын  ажлын нэгж үнэлгээнд дараах ажлууд багтана. Үүнд: 

 шон ба бусад материал, бэхэлгээг бэлдэх, 

 ажиллах хүч,  

 аливаа материалыг зохих гүнд ухах, 

 түр тулгууруудыг бэлдэх, угсарч суулгах, 

 М 20 маркийн бетон бэлдэх, цутгах, нягтруулах ба арчлах, 

 үлдсэн ухмалыг буцааж булах ба нягтруулах, 

 ухмалаас гарсан илүүдэл материалыг зөвшөөрөгдсөн газарт 
аваачиж хаях, 

 ажлын тавцан барих, 

 энэхүү Техникийн Шаардлагын 200-р Бүлгийн шаардлагатай 
нийцүүлэх,  

 энэхүү Техникийн Шаардлагын 1104-р Зүйлийн шаардлагатай 
нийцүүлэх. 

 (д)       Ажлын нэр :  Гудамжны гэрэлтүүлэг 

 Хэмжих нэгж :  ширхэг  

Гудамжны гэрэлтүүлгийг Инженерийн зааварчилсан гэрэлтүүлгийн 
ширхэгээр хэмжинэ. 

Гудамжны гэрэлтүүлгийн ажлын нэгж үнэлгээнд дараах ажлууд 
багтана. Үүнд: 

 ажиллах хүч, шон ба бусад материал, бэхэлгээг бэлдэх, 

 аливаа материалыг аливаа гүнд ухах, 

 шаардлагатай хэсэгт тулгууруудыг бэлдэх, угсарч суулгах, 

 будах, 

 М 20 маркийн бетон бэлдэх, шонгийн дор болон шонг 
тойруулан цутгах, нягтруулах ба арчлах, 
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 үлдсэн ухмалыг буцааж булах ба нягтруулах, 

 ухмалаас гарсан илүүдэл материалыг зөвшөөрөгдсөн газарт 
аваачиж хаях, 

 энэхүү Техникийн Шаардлагын 1105-р Зүйлийн шаардлагатай 
нийцүүлэх. 

 (е)       Ажлын нэр : Цас, элсний хамгаалалтын далан 

 Хэмжих нэгж : м 

Цас, элсний хамгаалалтын даланг урт метрээр хэмжинэ. 
Тэдгээрийн уртыг Инженерийн зааварчилсан уртаар авна. Түр 
ажилтай холбогдуулан барьсан аливаа түр цасны хаалт, элсний 
хамгаалалтанд төлбөр хийгдэхгүй. 

Цас, элсний хамгаалалтын далангийн ажлын нэгж үнэлгээнд дараах 
ажлууд багтана. Үүнд: 

 аливаа материалыг тодорхой  гүнд ухаж ачих, тээвэрлэх 

 далангийн материалыг тарааж тэгшлэх, шаардлагатай бол 
услаж нягтруулах 

 шаардлагатай бол талбайг цэвэрлэх, материал авах болон 
далан барих газрын өнгөн хөрсийг хуулж зайлуулах,  

 материал авсан газрыг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүртэл 
эргүүлж булах, тэгшлэх  

 ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажиллах хүч, багаж хэрэгслэл, 
тоног төхөөрөмж ба эдгээртэй холбогдох жижиг зардлуудын 
бүрэн төлбөр   

 энэхүү Техникийн Шаардлагын 1106-р Зүйлийн шаардлагатай 
нийцүүлэх. 

 (ё) Ажлын нэр : Төмөр бетон хашлага 

                                       Хэмжих нэгж : м 

 Ажлыг Инженерийн тодорхойлсон уртаар хэмжинэ.  

 Төмөр бетон хашлага тавих ажлын нэгж үнэлгээнд дараах 
ажлууд багтана. Үүнд: 

 ул хөрсийг нягтруулах 

 хашлага болон бетоныг ачих, тээвэрлэх, суурилуулж тавих, 
заадсыг чигжих 

 арын манаас, чигсээсийг хийх, нягтруулах 

 тавьсан хашлагыг арчлах 

 ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажиллах хүч, багаж хэрэгслэл, 
тоног төхөөрөмж ба эдгээртэй холбогдох жижиг зардлуудын 
бүрэн төлбөр   

 энэхүү Техникийн Шаардлагын 1107-р Зүйлийн шаардлагатай 
нийцүүлэх. 
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1203 ГАДАРГУУН БЭЛТГЭЛ 12-3 

1204 УЛААН ШУГАМ ТАВИХ 12-3 
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1206 ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭЛИЙН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ 12-4 
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1201 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

 Замын тэмдэглэгээ нь Инженерээс өөрөөр зааварчлаагүй бол MNS 4596 : 2016 
стандартын дагуу хийгдэнэ. Замын тэмдэглэлийн хэмжээ, хэлбэр дүрс нь Зурагт 
үзүүлсэний дагуу эсвэл Инженерийн зааврын дагуу байна.  Замын тэмдэглэл 
бүрийн байршлыг Инженерийн заавраар тотооно. Тэмдэглэгээний өнгө нь тод 
цагаан, зарим хэсэгт шар байна.  

 Замын тэмдэглэгээний халуунаар дэвсэх гэрэл ойлгогч пласик материал нь 
AASHTO M249 стандартын шаардлагын дагуу байна.    

 Будганд ашигладаг тунгалаг лак нь AASHTO M247 стандартын шаардлагын 
дагуу байна.    

 

1202 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 

Дараах тоног төхөөрөмжийг хэрэглэнэ: 

- Замын гадаргууг цэвэрлэх механик ажиллагаатай шүүр, 

- механиксан тунгалаг лак шүршигч бүхий замын тэмдэглэлгээ хийх 
 механик төхөөрөмж. 

 Замын тэмдэглэгээ болон тунгалаг лакийг зөвхөн механик аргаар тавина.   

 Замын тэмдэглэгээний төхөөрөмж нь нэгэн жигд хэмжээгээр ба жигд 
зузаантайгаар дэвсэх чадвартай байна. Эдгээр машинууд нь гадаргуу дээр 
тогтоосон хүлцэх алдааны хязгаарт тэгш ирмэгтэй, урсалт, барзгар болон 
үсэргээгүй жигд өргөнтэй шугам тавих чадвартай байна.  

 Замын тэмдэглэгээ хийх төхөөрөмжийн цагаан шугам тавих өргөнийг тохируулах 
боломжтой байх ба 5км/цагаас багагүй хурдаар ажилладаг байх ёстой.    

 Халуун пластик материалыг 3.2-4.8мм-ийн зузаантайгаар механик аргаар 
тавина. Гүйцэтгэгч нь тоног төхөөрөмжийн шаардлага хангаж байгаа эсэхийг 
талбайн туршилт хийх замаар Инженерт нотолно.   

 Үсэг, цифр, тэмдэгүүдийг хэв шаблон  ашиглан зам дээр тэмдэглэнэ.  

  

1203 ГАДАРГУУН БЭЛТГЭЛ 

Битумэн гадаргуу дээр замын тэмдэглэгээг битумын дэгдэмтгий бодис ууршихад 
хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа тавина.     

Тэмдэглэгээ тавих гадаргууг усалж, шүүрдэж, хийн даралтаар шаардлагатай 
хэмжээнд хүртэл нийтэд нь цэвэрлэнэ. Тэмдэглэгээ тавьж эхлэхээс өмнө замын 
гадаргуу нь цэвэрхэн, хуурай ба шороо, тоос, тос, бензин болон бусад хортой 
бодисоор бохирдоогүй байна.   

 

1204 УЛААН ШУГАМ ТАВИХ   

Үсэг, цифр, тэмдэг, шугам тавих байршилыг урьдчилан тогтоохдоо замын 
тэмдэглэгээтэй ижил өнгийн будгаар 10мм-ийн голчтой цэгүүд тавьж тэмдэглэнэ. 
Энэ цэгүүдийн хоорондох зай нь замын тэмдэглэгээг нягт нямбай хийхэд 
хангалттай, гэхдээ ямар ч тохиолдолд 1.5м-ээс илүү байж болохгүй.   
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Өөр төрлийн шугамын эхлэл болон төгсгөлийг зам дээр тэмдэглэсэн байна. 
Бусад тэмдэглэгээний байршил болон хэлбэр дүрсийг замын гадаргуу дээр 
шохойгоор тавина. Замын тэмдэглэгээний тавигдсан улаан шугамыг 
Инженерээр шалгуулж зөвшөөрөл авсаны дараа тэмдэглээний ажлыг эхэлнэ.    

 

1205 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯЗГААРЛАЛТ  

Дараах нөхцлүүдэд Гүйцэтгэгч замын тэмдэглэгээний ажлаа зогсооно. Үүнд: 

 Замын гадаргуу чийгтэй, 

 агаарын харьцангуй чийгшэл 80%-иас их, 

 агаарын температур 10 °C-аас доош, 

 салхины хурд нь замын тэмдэглэлийн ажилд сөргөөр нөлөөлнө гэж 
Инженер үзвэл 

 

1206 ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ 

Халуун пластик материалаар үсэг, цифр, тэмдэг, үргэлжилсэн ба тасархай 
шугамыг Зурагт үзүүлсэний дагуу эсвэл Инженерийн зааварчилгааны дагуу 
тавина.   

Пластик материалыг хайлуулж тунгалаг лактай хамт гадаргуу дээр механик 
аргаар нэг үеээр тавина. Байнгын ажилд замын тэмдэглэгээний машиныг 
хэрэглэхээс өмнө Гүйцэтгэгч нь тухайн машин нь Техникийн шаардлагын дагуу 
ажиллах хүчин чадалтайг, Байнгын ажилд харьяалагдахгүй талбайд талбайн 
туршилт хийж  нотолно. Хэрэв ямар нэгэн тохиргоо хийх шаардлагатай болвол 
Гүйцэтгэгч машинд зохих тохиргоог хийж, эцсийн үр дүн батлагдах хүртэл 
талбайн туршилтыг дахин хийж гүйцэтгэнэ.    

Талбайн туршилтууд хийгдэж дууссаны дараа дадлага, туршлагатай хүнээр 
ажиллуулсан, Инженерийн зөвшөөрөл бүхий машиныг байнгын ажилд замын 
тэмдэглэгээ тавихад ашиглана.   

Шаардлагатай гэж үзвэл өдөр бүр замын тэмдэглэгээ дэвсэх орц хэмжээг 
шалгаж, тохируулна.     

Пластик материалыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу хадгалж, бэлтгэнэ.   

Замын тэмдэглэгээний будгийг дэвсэх орц хэмжээ нь будах талбайг 3.2мм-ээс 
багагүй зузаантайгаар зогсолтгүй будахад хангалттай байх ёстой. Дэвсэх орц 
хэмжээ нь замын гадаргуугийн бүтцээс хамааран өөрчлөгдөж болох ба үүнийг 
Инженер Талбайн туршилт хийх үеэр тогтооно.   

 

1207 ТУНГАЛАГ ЛАКААР БУДАХ  

Гүйцэтгэгч нь замын тэмдэглэгээний материалыг тавьсан даруйдаа 
тэмдэглэгээний машины нэг хэсэг болох шүршигчээр тунгалаг лакыг 
үргэлжилсэн ажиллагаагаар шүршинэ. Тунгалаг лакийг өөрийн жингийн хүчээр 
шүршдэг машиныг ашиглаж болохгүй.Тунгалаг лакийг пластик материалд 
0.35кг/м2 ногдох хэмжээгээр буюу Инженерийн зааварчилсан хэмжээгээр тавина.   

1208 ХҮЛЦЭХ АЛДАА  
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Замын хөдөлгөөний тэмдэглэгээг дараах хүлцэх алдааны хэмжээнд нягт нарийн 
тохируулан хийж гүйцэтгэнэ.   

(a) Өргөн  

 Цагаан шугам ба бусад тэмдэглэгээний өргөн нь заасан өргөнөөс 5%-аас 
илүү хэлбэлзэж болохгүй.   

(b) Байршил 

 Үсэг, цифр, тэмдэг, шугамуудын байршил нь Зурагт үзүүлсэнээс эсвэл 
Инженерийн зааварчилснаас 20мм-ээс илүү зөрж болохгүй. 

(c)    Чиглэл 

Замын тэнхлэгтэй параллель явах аливаа шугамын ирмэг нь Зурагт 
үзүүлсэнээс эсвэл Инженерийн зааварчилснаас 16м тутамд 10мм-ээс илүү 
гажиж болохгүй.       

(d)    Тасархай шугам  

Замын тэнхлэгтэй параллель тавигдах тасархай шугамын урт нь Зурагт 
үзүүлсэн эсвэл Инженерийн зааварчилснаас 160мм-ээс илүү зөрж байж 
болохгүй.   

(e) Эргэлт дээрх цагаан шугам  

Эргэлт дээрх тасархай  болон үргэлжилсэн шугамыг хөвч хэлбэрээр бус зөв 
арк хэлбэрээр, түүнээс 20мм-ээс илүү гажилгүйгээр тавина. 

 

1209 ТЭЭВРИЙН ХӨДӨЛГӨӨНӨӨС ХАМГААЛАХ  

Замын тэмдэглэгээний гэрэл ойлгогч пластик материал гүйцэд хаттал тээврийн 
хөдөлгөөнөөс хамгаална. Гүйцэтгэгч бүх шаардлагатай анхааруулах тэмдэг, 
хаалт, конус, самбар болон бусад хамгаалалтын хэрэгслүүдийг байрлуулах ба 
бусад шаардлагатай арга хэмжээг авна.   

 

1210 ЧАНАРГҮЙ АЖИЛ БА МАТЕРИАЛ  

Замын гадаргуу болон бусад гадаргуу дээр тавьсан боловч шаардлага хангаагүй 
тэмдэглэгээ болон  тэмдэглэгээний материалыг Гүйцэтгэгч ирээдүйд тэдгээр нь 
дахин ил гарч ирэхгүй байхаар өөрийн зардлаар зайлуулна.     

 

1211 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР  

(a)     Замын тэмдэглэгээний халуунаар дэвсдэг гэрэл ойлгогч пластик материал    

(i) Зүйл : 160мм-ийн өргөнтэй үргэлжилсэн цагаан шугам 

 Нэгж : км 

(ii) Зүйл : 160мм-ийн өргөнтэй тасархай цагаан шугам 

Нэгж : км 

(iii) Зүйл : 100мм-ийн өргөнтэй үргэлжилсэн цагаан шугам 

Нэгж : км 

(iv) Зүйл : Цагаан үсэг, цифр, тэмдэгүүд  
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ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 12-6 

Нэгж : м2 

 Замын тэнхлэгтэй параллель цагаан шугамын ажлыг километрээр хэмжинэ. 
Замын тэнхлэгийг хөндлөн огтлох шугамыг метрээр хэмжинэ. Инженерийн 
зааврын дагуу тавьсан шугамны хэмжсэн уртад төлбөр хийгдэнэ. Тасархай 
шугамын төлбөрт тасархай зайны хасалт хийхгүй.    

 Үсэг, цифр, тэмдэгүүдийг хавтгай дөрвөлжин метрээр хэмжинэ. Инженерийн 
зааврын дагуу тавьсан үсэг, цифр, тэмдэгүүдийг хэмжсэн талбайд төлбөр 
хийгдэнэ.   

 Дэд Зүйл 1611 (a)-д заасан замын хөдөлгөөний тэмдэглэгээний ажлын нэгж 
өртөгт дараах ажлууд багтана. Үүнд: 

- бүх шаардлагатай материалуудын хангалт, туршилт, тээвэрлэлт,  хадгалалт, 

- замын тэмдэглэгээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт,  

- шаардагдах ажиллах хүч,  

- улааан шугам тавих,  

- замын тэмдэглэлгээ тавих ба тээврийн хөдөлгөөний хяналт 

- материалыг дэвсэх хэмжээний өөрчлөлт   

- хамгаалах арга хэмжээ  

- Техникийн шаардлагын Бүлэг 200-т заасан шаардлагыг биелүүлэх ба 

- Бүлэг 1600-т заасан шаардлагыг биелүүлэх.  
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БҮЛЭГ 1300 – ЯВГАН ЗАМ 
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1301. Ажлын зорилго: 
 
Явганаар зорчигч буюу явганаар яваа, хүүхдийн тэрэг түрж, чарга чирч яваа хүн, 35 см-ээс 
бага голч бүхий унадаг дугуйтай хүн, роликтэй хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ролик, 
скейт борд, скоотертэй хүний нийтийн эзэмшлийн авто замын дагуух болон гүүрэн 
дээгүүрх хөдөлгөөний тав тух, аюулгүй зорчих нөхцөлийг хангах 
 
1302. Ажлын технологийн үндсэн шаардлага: 
 

 явган зорчигчийн хөдөлгөөнд зориулсан, ногоон байгууламж/тохижилтын бүс ба 
барилга байгууламжийн нүүр хэсэг хоёрын хооронд байрласан явган хүний  зорчих 
чөлөөний  хэсгийг явган хүний зам гэж ойлгоно 

 Тухайн замын зориулалт, байгаль орчны онцлог, нөхцөл байдлаас хамааруулан 
явган замын бүтээц, хучлагыг сонгосон байдаг бөгөөд холбогдох засварыг 
гүйцэтгэхэд ч энэхүү онцлогийг харгалзана 

 Явган хүний замыг замын засвар, арчилгааны болон бусад зориулалтын 4 тн-оос 
бага даацтай тээврийн хэрэгсэл зорчиход зориулан барих буюу энэ зорилгоор 
засаж сайжруулан ашиглаж болно 

 Хучлагын гадаргуу нь явган зорчигчийн аюулгүй байдлыг хангасан, бат бэх, 
тогтвортой, хальтаргаа, гулгаанаас хамгаалсан байна. 

 Хавтан хучлагын засварыг хийхдээ тэргэнцэртэй хүний тэргэнцрийн дугуй 
хавтангуудын хооронд орж хөдөлгөөнд саад учруулахгүй буюу 12.5 мм - ээс ихгүй 
байхаар хийнэ. 

 Явган хүний замын хучилтын зузаан нь 150 мм-ээс нимгэн байж болохгүй. 
 Явган хүний замын хучилтын суурийн зузаан нь 150 мм-ээс багагүй байна 
 Явган хүний зам нь гүүрний бетон дам нуруун дээр хийгдэх бол халуун буюу хүйтэн 

асфальтбетон хэрэглэж болно. Явган хүний зам нь төмөр дам нуруун дээр хийгдэх 
бол ус зайлуулах шаардлагыг харгалзан  асфальтбетон болон хавтан хучлагыг ус 
шүүрүүлэх үетэйгээр хийнэ. 

 Явган хүний замын өргөнийг MNS 5682:2006 стандартын шаардлагын дагуу 
сонгоно 

 Явган хүний замаас автомашины зам руу орох, гарах хөдөлгөөнийг саадгүй 
байлгах зорилгоор замын хашлагыг налуулж суулгасан замын хашлага ба хавтан 
байгуулна 

 -          Явган хүний замын хөндлөн хэвгий   2 %-иас бага, 4 % - иас их байж 
болохгүй. 

 
1303. Материалд тавигдах шаардлага: 
 

 Явган хүний замын хавтан: MNS 4699:99, Явган зам, талбайн хавтан; 
 Цемент бетон хучлагатай явган зам: MNS 1228:87 Хүнд бетон. Техникийн 

шаардлага; 
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 Асфальт бетон хучлагатай явган зам: MNS1592:2002, Замын байгууламжийн 
материал. Асфальтобетон хольц. Техникийн шаардлага; 

 MNS 392:98, Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс; 
 -          Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан зам. Техникийн 

шаардлага MNS 5682  :   2006 
 Явган хүний замын хучилтын суурийн материал нь MNS ASTM D 1241: 2002 

стандартын шаардлага хангасан, далангийн дээд (хуурай) үеийн хамгийн их нягт нь 
90 % -иас дээш, суурийн нягт 95 %-иас дээш байна. 

 
1304. Ажлын дараалал: 
 
Явган замд асфальт бетон, цемент бетон, хавтан хучилттай замд хийгддэг бүхий л 
төрлийн засварын ажлыг хийж болох бөгөөд тухайлсан засварын ажил бүрт дээр дурдсан 
технологийн үндсэн шаардлагын хүрээнд үндсэн зорчих хэсгийн хучилтын засварын нэгэн 
адил ажлын дарааллыг баримтална.  
 
1305. Ажлыг хэмжих, хүлээн  авах: 
 
Гүйцэтгэсэн ажлыг тухайн үеийн гүйцэтгэлээр нь инженерийн зааварласан нэгжээр 
хэмжинэ. 
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БҮЛЭГ 1400 - ХӨЛДӨЛТӨӨС ХАМГААЛАХ ҮЕИЙГ БАРИХ АЖИЛ 
 
 

1401 ЕРӨНХИЙ 

1402 ХӨЛДӨЛТӨӨС ХАМГААЛАХ ҮЕИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ 
 

1403 ХӨЛДӨЛТӨӨС ХАМГААЛАХ ҮЕИЙН МАТЕРИАЛЫН ШААРДЛАГА 
 

1404 ХӨЛДӨЛТӨӨС ХАМГААЛАХ ҮЕИЙГ БАРИХ 
 

1405 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 
 

1406 ТУРШИЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДАВТАМЖ 
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ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА  14-3 

1401 ЕРӨНХИЙ 
 

Энэ бүлэгт хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материалын шаардлага, барих, нягтруулах, 
хэмжилтийн ажлууд багтана. 

Хөлдөлтөөс хамгаалах үе нь хучилтын бүтээцэд орох хучлага, суурь, дэд суурийн 
доорхи зохих шаардлагыг хангасан материалыг нягтруулсан зураг төсөлд заасан (200-300мм) 
зузаантай үе юм. Гүйцэтгэгч замын даланг зураг төслийн төвшин хүртэл хийж гүйцэтгэсний 
дараа хөлдөлтөөс хамгаалах үеийг барих ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. 

Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийг барихад материалын шаардлага хангасан ордыг нээж 
ашиглана. Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн ажлыг зураг төслийн дагуу Инженер /хяналтын 
инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн заавраар тогтоосон налуу, төвшин, өргөн, 
өндрийг баримтлан хийнэ. Шаардлага хангаагүй хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн ажлыг 
Гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар засварлан хийнэ. 

Цаг агаарын нөхцөл, эсвэл замын хөдөлгөөнөөс шалтгаалан газар шорооны ажилд 
ямар нэгэн эвдрэл гэмтэл учруулахгүй байхад Гүйцэтгэгч цаг ямагт анхаарч ажиллана. Хэрэв 

ямар нэгэн эвдрэл гарвал Гүйцэтгэгч тухайн хэсгүүдэд техникийн шаардлагын нөхцлүүдийг 
хангасан засварыг хийх хүртэл Инженер ажлын зөвшөөрлийг буцаан авч болно. Энэ төрлийн   

засварын   ажил   болон   нэмэлт   шинжилгээ   хийсэн   ажлын   зардлыг Гүйцэтгэгч 
хариуцна. 

Гүйцэтгэгч хөлдөлтөөс хамгаалах үеийг барихад зөвхөн тохиромжтой материалыг 
ашиглана. Хэрэв ямар нэг тохиромжгүй материал ашигласан бол түүнийг зайлуулан оронд нь 
тохиромжтой материал дэвсэх ажлыг Гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар гүйцэтгэх болно. Бүх ухмал, 
далан,  хажуугийн шуудуу, хөвөө  зэргийг  тогтоосон  налууд хүртэл тэгшилж засах 
ажлуудыг газар шорооны ажил явагдаж буй байршил, төвшинд нэг зэрэг хийнэ. 

 
1402 ХӨЛДӨЛТӨӨС ХАМГААЛАХ ҮЕИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ 

 
Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийг барихаас өмнө шаардлага хангасан материалын орд 

газрын туршилт шинжилгээг хийж тогтоосон байна. 
Зураг төслийн дагуу замын далангийн дүүргэлт, нягтруулалтыг хийж гүйцэтгэн 

дурандлага ба материалын шинжилгээ, туршилтыг хийж, шаардлага хангасан үед Инженер 
/хяналтын  инженер  буюу  хяналтын  зөвлөх  багийн ахлагч/-ийн  зөвшөөрлөөр хөлдөлтөөс 
хамгаалах үеийг барих ажлыг эхлүүлнэ. 

 
1403 ХӨЛДӨЛТӨӨС ХАМГААЛАХ ҮЕИЙН МАТЕРИАЛЫН ШААРДЛАГА 

 
Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материал нь  дараах шаардлагыг хангасан байна. 

a. Материалын хуурай үеийн хамгийн их нягтшил (MDD) 98%-аас багагүй байх ба 4 хоног 
усанд сойсоны дараах CBR үзүүлэлт 10%-с багагүй 

b. Хөөлт (CBR-ийн туршилтын сойлтын үед) 1 %-иас ихгүй 
c. Уян налархайгүй, NP 
d. 0,075 мм-ийн шигшүүрээр өнгөрөх хэсэг нийт жингийн 20%-аас ихгүй 
e. Ширхэглэлийн хамгийн том хэмжээ нь 37,5 мм-ээс ихгүй 

 
1404 ХӨЛДӨЛТӨӨС ХАМГААЛАХ ҮЕИЙГ БАРИХ 

 
Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийг Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх 

багийн ахлагч/-ээс зөвшөөрөл авч 803-ийн шаардлагыг хангасан материалаар зураг төсөлд 
заасан зузаантайгаар дэвсэнэ. 

Өндөрлөгөөтэй хэсэгт далангийн дүүргэлт дээр хөлдөлтөөс хамгаалах үеийг хийх ба 
харин ухмалтай хэсэгт ул хөрсийг хөлдөлтөөс хамгаалах үеийг хийх зузаантайгаар ухаж 
зайлуулан хөлдөлтөөс хамгаалах үеийг байгуулна. 

Хөлдөлтөөс хамгаалах үетэй адил төвшинд ухмалын ул хөрсөн дээр (400 м2 тутамд 
хоёр цэгт, хэрэв ухмалын урт 100м-ээс бага бол цэгийн тоог Инженер /хяналтын инженер буюу 
хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн тодорхойлсоноор авна) туршилт шинжилгээ хийнэ. Хэрэв 
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бүх үзүүлэлтүүд нь тохирч байвал ухмалын ул суурийг хөлдөлтөөс хамгаалах үе гэж үзэж 
болно. 

Хэрэв шаардлага хангахгүй бол 300 мм-ийн гүнд ухмалын ул хөрсийг ухаж 
зайлуулан оронд нь шаардлага хангасан, хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материалыг 
дэвсэнэ. Дэвсэж нягтруулсан үеийн зузаан 150мм-ээс ихгүй байна. 

Гүйцэтгэгч ажлын өөр аргачлал болон техник хэрэгслийг ашиглан туршилт 
хийсний үндсэн дээр дүүргэлтийн материалыг энд зааснаас илүү зузаан үеээр дэвсэж, 
шаардлагатай хэмжээнд хүртэл нягтруулах боломжтойг харуулсан нөхцөлд Инженер 
зөвшөөрч болно. 

Хөлдөлтөөс хамгаалах үед хэрэглэж байгаа материалыг нягтруулалтын өмнө 
услах буюу хатаах замаар, нягтруулалтын үеийн чийг нь зохистой чийгийн агуулгаас 1%-
иар их, эсвэл 2%-иар бага байхаар тохируулна. 

Хөлдөлтөөс хамгаалах үеэс бусад бүх дүүргэлтийн материалыг ХҮХИН нь 95%-
аас багагүй, ухмалд хийсэн шинжилгээний үр дүнгээр, хөлдөлтөөс хамгаалах үеэнд 
тохирохоор гарсан хөрсийг ХҮХИН нь 98%-аас багагүй байхаар тус тус нягтруулна. 

 
1405 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 

 
Нэгж : м3 
Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн ажлыг бүрэн нягтруулж дууссан материалын 

куб.метрээр хэмжинэ. Хэрэв ухмалын ёроолын хөрс нь хүйтэнд тэсвэрлэх үед 
хэрэглэхэд боломжтой гэж Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 
ахлагч/ тодорхойлвол тухайн хэсэгт хөлдөлтөөс хамгаалах үеийг хэмжих шаардлагагүй. 

 
Хүйтэнд тэсвэртэй үеийн үнэлгээнд дор дурдсан ажлын зардлууд багтана. Үүнд: 

a. Материалын сонголт хийж, орд газрыг тогтоох, хөрс хуулах 
b. Орд газрын хуулсан өнгө хөрс бусад хаягдлыг зайлуулах 
c. Хэрэглэхэд тохиромжтой материалыг орд газар, ухмалаас ухаж гаргах 
d. Материалыг ачих 
e. Материалыг тээвэрлэж буулгах 
f. Материалыг тараах 
g. Бусад шаардлагатай зөөвөр, тээврийн ажлууд, 
h. Овор хэмжээ томтой материалыг шигшиж, зайлуулах, 
i. Материалыг хатаах, услах замаар чийгшлийг тохируулах, 
j. Зохих хөндлөн хэвгийг гаргаж, тэгшлэх, 
k. Хүйтэнд тэсвэртэй үеийн материалыг 150 мм-ийн зузаан үеэр нягтруулах 
l. Орд газрыг барилгын ажил дууссаны  дараа буцааж булах, нөхөн сэргээх 

 
1406 ТУРШИЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДАВТАМЖ 

а) Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материалын орд газрыг, шинээр нээж ашиглах, 
материалын шинж чанар өөрчлөгдсөн гэж үзсэн, эсвэл Инженер /хяналтын инженер 
буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийг зөвлөгөө болгох бүрт орд газрын материалын 
ширхэглэл, урсалтын хязгаар тодорхойлох, уян налархайн индекс тодорхойлох, проктор 
тогтоох, ачаалал даах чадварыг тодорхойлох туршилт, шинжилгээнүүдийг хийж 
материалын чанарыг алдагдуулахгүй байхад Гүйцэтгэгч онцгой анхаарч ажиллана. 

б) Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийг хийх ажлын явцад дараах талбайн туршилт 
шинжилгээнүүдийг дараах давтамжийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн 500у/м тутамд 
Урсалтын хязгаар  500у/м 
тутамд Уян налархайн индекс 500у/м тутамд 
Проктор тодорхойлох 500у/м тутамд 
Ачаалал даах чадвар тодорхойлох  250у/м 
тутамд Чийгийн агуулга тодорхойлох 100у/м тутамд 
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Нягтрал тодорхойлох 50у/м тутамд 
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БҮЛЭГ 1500 – БУТАЛСАН ЧУЛУУН СУУРЬ БА СУУРИЙН ДООД ҮЕ 

 

1501 ЕРӨНХИЙ 

(a) Тодорхойлолт 

(б)  Материалын эх үүсвэр 

(в)  Ажлын талбайн шалгалт 

(г)  Чулууны карьер ба шороон орд газрууд 

1502 МАТЕРИАЛЫН АНГИЛАЛ 

1503 МАТЕРИАЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

(a) Ерөнхий 

(б)  Суурийн доод үе 

(в) Зохист ширхэглэл бүхий суурь 

1504 МАТЕРИАЛЫГ БУТЛАХ, ШИГШИХ БА ХОЛИХ 

1505 ДЭВСЭХ БА НЯГТРУУЛАХ 

1506 СОРИЛТЫН НЯГТРУУЛАЛТ 

1507 УЛААН ШУГАМ ТАВИХ БА ХҮЛЦЭХ АЛДАА 

1508 ДАЛАНГИЙН ДЭЭД, СУУРИЙН ДООД ҮЕ БА СУУРИЙН 
ГАДАРГУУГААС УСЫГ ЗАЙЛУУЛАХ 

1509 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 

(a)  Ажлын нэр: Суурийн доод үе 

(б)  Ажлын нэр: Зохист ширхэглэлт суурь 
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1501 ЕРӨНХИЙ 

(a) Тодорхойлолт 

Байгалийн материал гэдэг нь хайрга, элс хайрганы хольц, уулын чулуулаг, элс, элсэрхэг 
хөрс буюу эдгээрийн холимог зэрэг (гэвч зөвхөн эдгээрээр хязгаарлагдахгүй) байгалаас 
шууд олборлосон, бутлалгүйгээр хэрэглэх материалыг хэлнэ. Байгалийн хайрган 
материалыг “хайрга” гэсэн ерөнхий нэр томъёогоор нэрлэнэ. 

Суурийн доод үеийн материалыг шууд байгалаас авах буюу эсвэл буталж, шигшин 
тодорхой харьцаагаар дахин хольж гаргаж авна. 

“Зохистой найрлага бүхий буталсан чулуу” гэдэг нь байгалийн том чулууг буталж, тодорхой 
харьцаагаар хольсон, ширхэглэлийн тогтоосон хязгаар дотор орших аажим муруй бүхий 
хольцыг хэлнэ. 

Суурийн материалд зохистой найрлага бүхий буталсан чулууг ашиглана. 

(б) Материалын эх үүсвэр 

Суурь болон суурийн доод үеийн материалыг дараах эх үүсвэрээс гаргаж авч болно. Үүнд: 

(i) чулууны орд газар, 

(ii) шороон орд газар 

(iii) ухмал 

Материалын эх үүсвэрийг сонгож тогтоох ажлыг Гүйцэтгэгч бүрэн хариуцаж, өөрийн 
зардлаар гүйцэтгэнэ. Аль ч тохиолдолд хэрэглэгдэх материалын  эх  үүсвэрийг Инженер 
/хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ээр батлуулна. 

(в) Ажлын талбайг үзэж судлах 

Тендерийн явцад Гүйцэтгэгч нь ажлын талбайтай танилцах үедээ байгалаас олборлон 
ашиглаж болох материалуудын талаар сайтар судалж, олдоцтой бөгөөд зохих нөөцтэй 
гэж үзсэн материалын хувьд дараах зүйлүүдийг тодорхойлж шийдвэр гаргах ба гэхдээ 
эдгээрээр хязгаарлахгүй. Үүнд: 

 зайлуулах хөрс хуулалтын хэмжээ, 

 зайлуулах ажиллагааны хүндрэлтэй эсэх, 

 материалын чанар ба хатуулаг, 

 материалын физик болон химийн үзүүлэлтүүд, 

 эх үүсвэрийн шаардлагатай сонголтын зэрэглэл, 

 том хэмжээтэй материалын харьцаа, 

 гаргаж авах арга, 

 боловсруулах арга, 

 эх үүсвэрт хүрэх зам. 

(г) Чулуун ба шороон орд газрууд 

Гүйцэтгэгч нь чулуун ба шороон орд, мөн материалыг зайлуулж хаях буюу нөөцөлж 
овоолох газар зэргийг нээх, ашиглах, буцааж дарах, нөхөн сэргээх болон тэдгээр лүү 
хүрэх түр замтай холбоотой ажлыг гүйцэтгэхдээ Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж 
болон энэхүү Техникийн шаардлагын 600-р бүлэгт заасан шаардлагыг дагаж мөрдөнө. 

1502 МАТЕРИАЛЫН АНГИЛАЛ 

Суурийн доод үед хэрэглэх байгалийн материал нь чулуун болон шороон орд газраас ухаж авч 
болох буюу замын ухмалаас тэсэлгээгүйгээр ухаж авсан материал байна. 

Зохистой ширхэглэл бүхий буталсан чулуу нь чулуун орд газраас гарган авч хоёроос доошгүй 
үе шаттайгаар буталж боловсруулсан материал байна. Чулууны төрлийг Инженер /хяналтын 
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инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн тодорхойлсон буюу зааварчилсаны дагуу 
сонгох бөгөөд бутлах материал нь 100 мм-ээс доошгүй хэмжээтэй ширхэг бүхий байгалийн хад 
буюу бул чулуу байна. 

 
1503 МАТЕРИАЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

(a) Ерөнхий 

Суурь болон суурийн доод үеийн материал нь доор дурьдсан зүйлсийг агуулаагүй байна. 
Үүнд: 

 органик бодис, 

 өгөршсөн буюу хэврэгшсэн материал, 

 хоёрдогч (шавар) эрдэс бодис, 

 хавтгай буюу хайрслаг материал (миканит), 

 зөөлөн чулуу, 

 тэлэх чадвартай эрдэс бодис, 

 химийн нөлөөнд хялбар өртдөг материал, 

 уусдаг давс, 

(б)   Суурийн доод үе 

Суурийн доод үеийн материалын дэвсэж нягтруулсаны дараах ширхэглэлийн харьцаа нь 
Хүснэгт 9-1-д үзүүлсэн ширхэглэлийн хязгаарт ойролцоо буюу зэрэгцэн явах аажим 
муруйн өөрчлөлтийн хэлбэртэй байна. 

Хүснэгт 15-1: Суурийн доод үеийн материалд тавигдах ширхэглэлийн шаардлага 
 

Шигшүүрийн 
хэмжээ 

Шигшүүрээр өнгөрсөн материалын 
жингийн эзлэх хувь 

63 мм 100 

37.5 мм 90-100 

19.0мм 60-90 

4.75 мм 30 - 60 

0.075 мм 0 – 15 

Суурийн доод үеийн материалын физик шинж чанар нь дараах шаардлагыг хангасан 
байна. Үүнд: 

 Урсалтын хязгаар ≤ 25, 

 Уян налархайн индекс ≤ 6, 

 Уян налархайн модуль ≤ 60, 

 (AASHTO T180-93)-аар тодорхойлсон MDD - 98 % байх үеийн усанд 4 хоног сойсны 
дараах CBR≥ 30 

(в) Буталсан чулуун суурь 

1. Ширхэглэлт буталсан чулуун материал нь өгөршсөн, хавтгай буюу хайрслаг 
ширхэглэлтэй материал (миканит), шавар, шавранцар, органик материал болон бусад 
хортой бодис агуулаагүй буталсан үзүүрлэг чулуунаас бүрдэнэ. Газар дээрээ амархан 
бутарч буюу хагарч байгаа мөн хагарахдаа хавтгай хайрс мэт салдаг эсвэл хагарсан 
судлын дагуудаа гөлгөр гадаргуутай зэрэг чулууг буталсан чулуун материалд ашиглаж 
болохгүй. Бутлах чулууны хамгийн бага хэмжээ нь нарийн ширхэглэлтэй буталсан чулууны 
хэмжээнээс 4 дахин их буюу түүнээс том байх ёстой. Хүрмэн чулуу зэрэг сүвэрхэг хад буюу 
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бул чулууг ашиглахгүй. Буталсан чулууны нийт жингийн 75-аас дээш хувь нь бутлалтын 
явцад хоёр буюу түүнээс дээш талаараа хагарсан байх ёстой. 0.075мм шигшүүрээр 
өнгөрөх чулууны хэмжээ жингээрээ 0.5%-иас хэтрэхгүй байна. 

Зохист ширхэглэлт буталсан чулуун суурийн дэвсэж нягтруулсаны дараах ширхэглэлийн 
харьцаа нь Хүснэгт 9-2-д үзүүлсэн ширхэглэлийн хязгаарт ойролцоо буюу зэрэгцэн явах 
аажим муруйн өөрчлөлтийн хэлбэртэй байна. 
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Хүснэгт 15-2: Буталсан чулуун суурийн 

материалын ширхэглэлийн хязгаар 

Шигшүүрийн 
хэмжээ 

Шигшүүрээр өнгөрсөн 
материалын жингийн эзлэх 

хувь 

50 мм 100 

37.5 мм 90 – 100 

25.0 мм 80 – 95 

19.0 мм 60 – 80 

9.5 мм 40 – 60 

4.75 мм 25 – 40 

2.36 мм 15 – 30 

0.425 мм 7 – 19 

0.075 мм 0--5 

Хэрэв чулууг бутлах явцад нарийн ширхэглэлтэй хэсгийн хэмжээ хүрэлцэхэээргүй байвал 
Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн баталсан орд 
газраас шавар агуулаагүй, элс авчирч хольж болно. 

Зохист найрлагатай буталсан чулуун материалын физик шинж чанар нь дараах 
шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

 Содын сульфатыг ашиглан тодорхойлсон буталсан чулууны бат бэх (AASHTO T104) 
≤ 12%, 

 Лос Анжелесын машинаар тодорхойлсон чулууны элэгдлийн бат бэх (AASHTO T96) 
≤ 30, 

 Үзүүрлэг шовх ба хавтгай хэсгийн индекс (BS 812) ≤ 25, 

 Ус шингээлт ≤ 2%. 

 Бутрагдалтын харьцаа 100% 

 (AASHTO T180-93)-аар тодорхойлсон MDD - 98 % байх үеийн усанд 4 хоног сойсны 
дараах CBR≥ 80 

 Уян налархайгүй байна. NP 

1504 МАТЕРИАЛЫГ БУТЛАХ, ШИГШИХ БА ХОЛИХ 

Материалыг бутлах, шигших болон тогтоосон орц хэмжээгээр тэдгээрийг холихдоо эцсийн 
бүтээгдэхүүний чанарыг хангахуйц ажлын аргачлалын дагуу, сайн тохиргоотой, механик 
ажиллагаатай төхөөрөмжийг ашиглан гүйцэтгэнэ. Төрөл бүрийн хэмжээтэй, өөр өөр эх 
үүсвэрүүдээс авсан материалыг материал хураан нөөцөлдөг талбайд механик ажиллагаатай 
төхөөрөмжийг ашиглан Гүйцэтгэгчийн туршиж, Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын 
зөвлөх багийн ахлагч/-ийн хүлээн зөвшөөрсөн аргачлалын дагуу холино. Материал ялгарахаас 
сэргийлж буталсан чулууг хольж боловсруулах, тээвэрлэх явцад чийглэж байх ба өндрөөрөө 
5м-ээс илүүгүй байхаар 25 см-ээс ихгүйгээр үелж, овоолго хийж хураана. Тодорхойлсон 
ширхэглэлийн хэмжээнд хүрэхийн тулд Гүйцэтгэгч зөвшөөрөгдсөн эх үүсвэрээс өөр материал 
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авч холихоор бол дараах нөхцлүүдийг хангана. Үүнд: 

А. Материал бэлдэх олборлох, холихтой холбоотой бүх зардлыг Гүйцэтгэгч бүрэн хариуцна. 

Б. Суурийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс /нягтралтыг сайжруулахаар/ уян налархайгүй, 
органик нэгдэл агуулаагүй элсийг хольцонд нэмж болно. 

 

В. Нэмэлт элсийн хувь хэмжээг лабораторийн дүгнэлтийг үндэслэн Инженер /хяналтын 
инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-тэй зөвшилцөж тогтоох ба хольцын жингийн 
15%-иас илүүгүй байна. 

 
 

1505 ДЭВСЭХ БА НЯГТРУУЛАХ 

(а)  Гол замын суурийн дэвсэлт 

Нэг удаагийн ажиллагаагаар дэвсэж, нягтруулсан аливаа үеийн зузаан нь 200мм-ээс илүүгүй 
байна. Нягтруулсан үеийн зузаан үүнээс их байх шаардлагатай хэсэгт материалыг хоёр буюу 
түүнээс дээш үеэр дэвсэж боловсруулна. Нягтруулсан үеийн хамгийн бага зузаан нь 100 мм 
байна. 

(б)  Салаа замын суурийн дэвсэлт 

Нэг удаагийн ажиллагаагаар дэвсэж, нягтруулсан аливаа үеийн зузаан нь 150мм-ээс илүүгүй 
байна. Нягтруулсан үеийн зузаан үүнээс их байх шаардлагатай хэсэгт материалыг хоёр буюу 
түүнээс дээш үеэр дэвсэж боловсруулна. Нягтруулсан үеийн хамгийн бага зузаан нь 75мм 
байна. Салаа замын суурийг Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 
ахлагч/-ээс өөрөөр зааварчлаагүй бол 4,5м-ийн өргөнтэй дэвсэнэ. 

Материалын ширхэглэлийн хэмжээ 903-р зүйлд заасны дагуу байна. Аливаа бутлагдаагүй, 
заасан хэмжээнээс том чулууг түүж зайлуулна. 

Дэвсэх, нягтруулах, мөн түүнчлэн тоног төхөөрөмжийг сонгох зэрэг ажлын аргачлалыг 
Гүйцэтгэгч, Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн 
зааварчилсаны дагуу урьдчилсан туршилтаар тодорхойлсон байна. Барилгын ажлын эхэнд 
материалын эх үүсвэр болон тоног төхөөрөмж солигдсон, эсвэл ажлын чанарыг хангах 
зорилгоор Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ ингэх 
шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд дээрх туршилтуудыг дахин хийх ёстой. 

Материалыг зурагт заасан буюу Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 
ахлагч/-ийн тогтоосон нийт өргөнд, хангалттай хэмжээгээр жигд тарааж нягтруулсаны дараах 
зузаан нь зурагт заасан буюу Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 
ахлагч/-ийн зааварчилснаас багагүй байхаар дэвсэнэ. Материалыг ачих, тээвэрлэх, буулгах, 
тарааж дэвсэх, нягтруулах явцад хайрга ширхэглэлээрээ ялгарахаас урьдчилан сэргийлсэн 
бүхий л бололцоотой арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Материалыг нэгэн жигд зузаантайгаар 
материалын ялгаралгүйгээр тараах төхөөрөмжийг ашиглан дэвсэнэ. 

Ямар ч тохиолдолд, суурийн доод үеийн нягтарсан зузаан нь хэрэглэж байгаа материалын 
хамгийн том хэмжээнээс 2 дахин, суурийн нягтарсан зузаан нь хэрэглэж байгаа материалын 
хамгийн том хэмжээнээс 3 дахин их байх ёстой. 

Гүйцэтгэгч материалыг дэвсэхээс өмнө тохиромжтой чийгийн агуулгыг тохируулах ба 
материалыг дэвсэж нягтруулах үед чийгийн агуулгыг шаардлагатай хэмжээнд байлгах 
зорилгоор чийгийн хэмжээг тохируулна. Хэрэв Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын 
зөвлөх багийн ахлагч/-ээс өөрөөр зааварчлаагүй бол нягтруулалтын үед материалын чийг нь 
тохиромжтой чийгийн агууламжаас (AASHTO T180-93) 0.5%-иар их буюу 1%-иас бага байна. 
Суурь ба суурийн доод үеийг дэвссэний дараа дурандлага хийж төвшинг эцсийн байдлаар 
тааруулах ба 3м-ийн рейк, эсвэл бусад зөвшөөрөгдсөн багажийг ашиглан гадаргуугийн тэгш 
байдлыг шалгаж, шаардлагатай газруудыг тэгшилж янзлах ёстой. Эцсийн нягтруулалтыг 
хийхээс өмнө хөнгөн нягтруулалт хийж болох боловч хэрэв гадаргуу нь нийт авах 
нягтруулалтын 25%-ийг нэгэнт авсан бол Гүйцэтгэгч хусах буюу гадаргууд тэгшилгээний ажил 
хийж болохгүй. 

Эцсийн хэлбэржүүлэлт хийж нягтруулсны дараа суурийн доод үеийн MDD (хуурай үеийн 
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хамгийн их нягтшил) нь 98%-с доошгүй (AASHTO T180-93) байх хүртэл, суурийн материалыг 
MDD нь 98%-с доошгүй байхаар нягтруулна. 

Гүйцэтгэгч үе тус бүрийг дэвссэн даруйдаа шууд нягтруулна. 

Эргэц бүхий тойруугаас бусад бүх хэсэгт нягтруулалтыг хучлагын гадаад ирмэгээс төв рүү 
чиглэсэн байдлаар, тэнхлэгийн дагуу явж нягтруулна. Эргэцтэй хэсэгт мөн тэнхлэгийн дагуу, 
гэхдээ нам ирмэгээс өргөгдсөн ирмэг рүү чиглэсэн байдлаар гүйцэтгэнэ. 

Гүйцэтгэгч материалыг тараах, тэгшлэх, нягтруулах үедээ гадаргуу болон материалыг 
хатахаас сэргийлж ус шүрших буюу бусад зөвшөөрөгдсөн аргыг хэрэглэн тогтоосон чийгшлийн 
агууламжийг зохих хэмжээнд барина. 

 

Нягтруулалт хийж дууссаны дараа гадаргуу нь сайн нягтарсан, элдэв ан цав, хагаралгүй, 
индүүдлэгийн улмаас гулсалт, долгион үүсээгүй, чулууны ялгарал гараагүй байх ёстой. Хэрвээ 
гадаргуу нь энд дурьдсан шаардлагыг хангахгүй байвал Гүйцэтгэгч энэхүү Техникийн 
шаардлагыг 300-р бүлэгт заасан арга хэмжээг авах буюу дахин шинээр хийх зэргээр Инженер 
/хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн шаардсан аливаа бусад арга 
хэмжээг авна. Засварын болон дахин хийх ажлын зардлыг Гүйцэтгэгч хариуцна. 

1506 СОРИЛТЫН НЯГТРУУЛАЛТ 

Гүйцэтгэгч суурь болон суурийн доод үеийг Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх 
багийн ахлагч/-ийн зөвшөөрсөн индүүгээр индүүдэж сорино. Сорилтын нягтруулалт хийх явцад 
үеүд ил харагдах хөдөлгөөнгүй байх ёстой. Сорилтын нягтруулалт хангалттай болсон гэж үзвэл 
зөвшөөрөл олгоно. Сорилтын нягтруулалт хийх болон сорилтын дараа гарсан шаардлагатай 
аливаа засварыг Гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар гүйцэтгэнэ. 

 
 

1507 УЛААН ШУГАМ ТАВИХ БА ХҮЛЦЭХ АЛДАА 

Суурь болон суурийн доод үеийн улаан шугам тавих ба барилгын ажлыг энэхүү Техникийн 
шаардлагын 300-р бүлэгт заасан хүлцэх алдааг харгалзан гүйцэтгэнэ. 

1508 ДАЛАНГИЙН   ДЭЭД   ҮЕ,   СУУРИЙН   ДООД   ҮЕ   БА   СУУРИЙН  ГАДАРГУУГААС   УСЫГ 
ЗАЙЛУУЛАХ 

Гүйцэтгэгч далангийн дээд үе, суурийн доод үе ба суурийн гадаргуугаас усыг байнга зайлуулж 
хамгаалах арга хэмжээ авах бөгөөд гадаргуу дээр ус тогтсон буюу урссанаас гарсан аливаа 
эвдрэл гэмтлийг Гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар засварлана. Тухайлбал, энэ Техникийн 
шаардлагын 100 ба 1100-р бүлгүүдэд заасан ус зайлуулах шаардлагыг мөрдөнө. 

Хэрэв далангийн дээд үе, суурийн доод үе ба суурийн үеийн аливаа хэсэгт ус тогтсоноос болж 
материал усанд нэвчсэн буюу үүний улмаас материал нь шаардлагатай нягтыг авч чадахгүй 
болсон бол Гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар эдгээр материалыг зайлуулан хаяж энэхүү Техникийн 
шаардлагад нийцсэн материалаар солино. 

 
 

1509 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 

(a) Зүйл : Суурийн доод үе 

Нэгж : м3
 

Суурийн доод үеийн ажлыг зурагт үзүүлсэн буюу Инженер /хяналтын инженер буюу 
хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн зааварчилсны дагуу замын далан дээр дэвсэж 
нягтруулсан шоо метрээр хэмжинэ. Ажлын тоо хэмжээг тооцохдоо нягтруулсан үеийн 
хөндлөн огтлолын талбайг заасан уртаар үржүүлж гаргана. 

Засварын ажилд тусад нь хэмжилт буюу төлбөр хийхгүй. 

Суурийн доод үеийн нэгж үнэлгээнд дараах ажлууд багтана. Үүнд: 

 Шороон орд, материал хураах талбай, боловсруулалт хийх талбай болон тэдгээрт 
хүрэх түр замын цэвэрлэгээ, 
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 Дээрх газрууд болон түр замаас хуулсан өнгөн хөрс бусад хаягдлыг зайлуулах ба 
хэрэв шаардлагатай бол тусад нь овоолох, 

 Дээрх газрууд болон түр замаас ус зайлуулах, ажил дууссаны дараа тэдгээрийг 
буцааж булах, зүлэгжүүлэх, нөхөн сэргээх, 

 Орд газрыг тойруулж хамгаалалт хийх, хайс барих, 

 Түр  зам  барих  ба  тэдгээрийг  арчлах,  түр  замаар  хөдөлгөөн явах  нөхцлийг 
бүрдүүлэх, 

 Тээврийн хөдөлгөөний хяналт, аюулгүй байдал ба олон нийтийн эрүүл ахуйн 
шаардлагыг хангах, 

 Материалыг сонгох, ухаж авах, 

 Техникийн шаардлагын дагуу болон уян налархай чанарыг өөрчлөх нэмэлтүүдтэй 
уялдуулан байгалийн хайргыг боловсруулах ба өөрчлөх, 

 

 Хэрэв заасан хэмжээнээс том ширхэглэлтэй материал байвал тэдгээрийг зайлуулах, 

 Хуучин хучилтын үеүдийг ухаж авах, тэдгээрийг түр хураах, 

 Материалыг давхар боловсруулах ба хураах, 

 Материалыг ачих, тээвэрлэх, буулгах, 

 Бүхий л шаардлагатай тээвэрлэлт, 

 Ус авчирч материалыг услах, хатаах, 

 Материалыг холих, боловсруулах, тараах, нягтруулах, 

 Шаардлагатай гэж үзвэл нарийн ширхэглэлтэй материал авчирч нэмж холих, 

 Шүүрдэх, доголдолтой хэсгүүдийг засч сайжруулах, гадаргууг арчлах, 

 Энэхүү Техникийн шаардлагын 100, 200, 300, 600 ба 1100-р бүлгүүдийн заалтуудтай 
нийцүүлэх. 

 
(б) Зүйл : Зохист ширхэглэлтэй буталсан чулуун суурь 

Хэмжих нэгж : м3
 

Зохист ширхэглэлтэй буталсан чулуун суурийн үеийн ажлыг зурагт үзүүлсэн буюу 
Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн зааварчилсны 
дагуу замын далан дээр буюу суурийн доод үе дээр дэвсэж, нягтруулсан шоо метрээр 
хэмжинэ. Ажлын тоо хэмжээг тооцохдоо нягтруулсан үеийн хөндлөн огтлолын талбайг 
заасан уртаар үржүүлж гаргана. 

Засварын ажилд тусад нь хэмжилт буюу төлбөр хийхгүй. 

Зохист ширхэглэлтэй буталсан чулуун суурийн нэгж үнэлгээнд дараах ажлууд багтана. 
Үүнд: 

 Материалын орд газар, материал хураах талбай, боловсруулалт хийх талбай болон 
тэдгээрт хүрэх түр замын талбайн цэвэрлэгээ, 

 Дээрх газрууд болон түр замаас хуулсан өнгөн хөрс бусад хаягдлыг зайлуулах ба 
хэрэв шаардлагатай бол тусад нь хураах, 

 Дээрх газрууд болон түр замаас ус зайлуулах ажил дууссаны дараа тэдгээрийг 
буцааж булах, зүлэгжүүлэх, нөхөн сэргээх, 

 Чулуун ордыг тойруулан хамгаалалт хийх, хайс барих, 

 Тэсэлгээний ажлын аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон бүхий л арга хэмжээ 
авах, 

 Түр  зам  барих  ба  тэдгээрийг  арчлах,  түр  замаар  хөдөлгөөн явах  нөхцлийг 
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бүрдүүлэх, 

 Тээврийн хөдөлгөөний хяналт, аюулгүй байдал ба олон нийтийн эрүүл ахуйн 
шаардлагыг хангах, 

 Материалыг сонгох, ухаж авах, 

 Материалыг хоёроос доошгүй үе шаттайгаар бутлах, шигших, угаах ба холих, 

 Хэрэв шаардлагатай бол нарийн ширхэглэлтэй материалыг нэмж холих, тэдгээрийг 
туслах орд газраас гаргаж авах, тээвэрлэлт, орд газар ашигласны төлбөр, нөхөн 
сэргээлт 

 Уян налархай чанарыг өөрчлөх нэмэлтүүдийг авчрах, боловсруулах, 

 Заасан хэмжээнээс том ширхэглэлтэй материалыг зайлуулж заасан газарт хаях, 

 Материалыг давхар боловсруулах ба 5м-с дээшгүй өндөртөйгөөр овоолон хураах, 

 Материалыг ачих, тээвэрлэх, буулгах, 

 Бүхий л шаардлагатай тээвэрлэлт, 

 Ус авчирч материалыг услах буюу хатаах, 

 Материалыг холих, боловсруулах, тараах, нягтруула
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БҮЛЭГ 1600 – ХООЛОЙ БА УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ 
 
1601 БҮЛГИЙН АГУУЛГА 
1602 АЖЛЫН ДАРААЛАЛ 
1603 НҮХ УХАХ АЖЛЫН АНГИЛАЛ 
1604 ХООЛОЙН БА УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН НҮХ УХАХ 
1605 ХАТУУ МАТЕРИАЛД НҮХ УХАХ 
1606 УХСАН НҮХИЙГ ХУУРАЙ БАЙЛГАХ 
1607 БЕТОН ХООЛОЙ 
1608 ХООЛОЙН СУУРЬ ЦУТГАХ 
1609 БЕТОН ХООЛОЙН ЦАГИРАГУУДЫГ УГСРАХ БА ХОЛБОХ а/ 
хоолойн цагирагуудыг угсрах ба холбох б/ Хатуу холбоос 
в/ Уян холбоос 
г/ Хоолойн төгсгөл 
1610 БЕТОН БӨГЖ БА ЗУЗААЛАХ ХЭСЭГ 
1611 БУЦААЖ ДҮҮРГЭХ 
1612 ШҮҮРҮҮЛЭХ ҮЕ 
1613 ХАМГААЛАЛТЫН БАЙГУУЛАМЖУУД 
1614 УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖИЖИГ ХИЙЦҮҮД 
1615 ШУУДУУ, ЧУЛУУН БЭХЭЛГЭЭ, РИСБЕРМ 
1616 ЗУУРМАГТАЙ ЧУЛУУН ДОТОРЛОГОО 
1617 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 
 
а/ Зүйл: хоолой, шүүрүүлэх үе, ус зайлуулах 

байгууламжийн 
  жижиг хийцүүд, хоолойн орох ба гарах 

амсар, 
  жишүү хоолой, тусгаарлах шуудууны 

зөөлөн 
  материалын ухмал 
б/ Зүйл: зөөлөн материалд шуудуу ухах 
в/ Зүйл: Хатуу материалын ухмал: Дэд зүйл 818 (a)-

(б)-д 
  нэмэгдэх нэмэгдэл 
г/ Зүйл: Уулын шуудуу 
д/ Зүйл: Зохист ширхэглэл бүхий дүүргэгч материал 
е/ Зүйл: Шүүрүүлэх үед ашиглах том ширхэгтэй 

материал 
ё/ Зүйл: 1.0 м голчтой төмөр бетон хоолойг 

нийлүүлэх, 
  суулгах, угсрах 
ж/ Зүйл: Суурь, бөгж бетон ба өргөсөл хэсэгт 
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 ашиглах М 20 
  маркийн бетон 
з/ Зүйл: Ус зайлуулах жижиг хийцүүдэд хэрэглэх М 

20 маркийн 
  төмөр бетон 
и/ Зүйл: Чулуун бэхэлгээ 
й/ Зүйл: Рисберм 
к/ Зүйл: Зуурмагтай чулуун доторлогоо 
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1601 БҮЛГИЙН АГУУЛГА 
 
Энэ бүлэг дор дурдсан зүйлсийг хамарна. Үүнд: а/ дугуй бетон хоолойнуудыг 

угсрах 
б/ хоолойны  орох,  гарах  амсарын  хийцүүд,  ус  цуглуулах  худаг,  усны 

урсгалын хурд сааруулах болон эдгээртэй төстэй байгууламжуудыг барих, 
в/          угаагдлаас хамгаалах тулц ханыг хийх 
г/ дор дурдсан байгууламжийн ухмал, өндөрлөгөө ба бусад ажлууд 
Дугуй хоолой байрлуулах суурийн нүх 
орох амсрын шуудуу 
гарах амсрын шуудуу 
уулын шуудуу 
замын хажуугийн шуудуу 
хөрсний ус шүүрүүлэх 
ус цуглуулах худаг 
тулц хана 
жижиг байгууламжууд 
Хажуугийн шуудууны барилгын ажилд тавигдах шаардлагыг энэ техникийн 

шаардлагын бүлэг 1215-д оруулсан болно. 
Ус зайлуулах байгууламжийн барилгын ажил, чулуун бэхэлгээтэй хажуу налуугийн 

хамгаалалтын ажлуудад тавигдах шаардлагыг энэ техникийн шаардлагын бүлэг 
1215-д оруулсан. 

Төмөр бетон хайрцган хоолойны барилгын ажилд тавих шаардлагыг энэ техникийн 
шаардлагын бүлэг 1207 ба 1209 –д оруулсан. 

1602 АЖЛЫН ДЭС ДАРААЛАЛ 
Ажлын зургуудад хоолой бүрийн байршил, хэмжээний талаар заасан байдаг. 

Хоолойн налуу, орох гарах амсар, толгойны өндрийн төвшингийн ажлын зургийг 
Гүйцэтгэгч гаргаж, Инженерт 

/хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ ирүүлж баталгаажуулна. 
Энэхүү техникийн шаардлагын бүлэг 300-д нийцүүлэн дагуу огтлол, хөндлөн огтлол 
болон бусад мэдээлийг ирүүлэхээс өмнө, байгаа бүх хоолойг цэвэрлэж, тэдгээрийн 
орох ба гарах амсрыг сэргээж, ус чөлөөтэй нэвтрэх боломжтой болгоно. Гүйцэтгэгч нь 
гэрээний нөхцлийн дэд зүйл 14.1-ийн заалтын дагуу танилцуулах ажлын хөтөлбөртөө 
дээр дурдсан мэдээллийг ирүүлэх болон хоолойн нарийвчилсан мэдээллийг гаргахын 
хоорондох хугацааг тооцсон байна. 

Бүх хоолой ба ус зайлуулах байгууламжийн барилгын ажлыг сайтар төлөвлөсөн 
байна. Гүйцэтгэгч нь, Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 
ахлагч/ өөрөөр заагаагүй бол гэрээний нөхцлийн дэд зүйл 14.1-ийн заалтын дагуу , 
эдгээр байгууламжийн дээр буюу хоёр талд далан барихаас өмнө бүх хоолой ба ус 
зайлуулах байгууламжийн ажлыг дуусгахаар ажлынхаа хөтөлбөрт тусгасан байх 
ёстой. 

Хэрэв Гүйцэтгэгч, далан дугуй хоолой ба ус залах байгууламжийг далангийн ажил 
эхлэхээс өмнө барьж дуусгах шаардлагагүй гэж үзвэл ажлын ердийн дарааллыг 
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өөрчлөх хүсэлтийг бичгээр Инженерт /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх 
багийн ахлагч/ гаргана. Дор дурдсан нөхцөлд Инженер /хяналтын инженер буюу 
хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ энэ хүсэлтийг зөвшөөрч болно. Үүнд: 

а/ Гүйцэтгэгч  нь  хоолой  болон  даланд  эвдрэл  гарах  эсвэл  эдгээрийг  барих  
ажил хойшлогдвол хариуцлага хүлээнэ. 

б/         Гүйцэтгэгч далангийн ажил дуусангуут хоолойн барилгын ажлыг яаралтай 
эхлэнэ. 

Ухмалтай хэсгийн замын далан доор хоолой барих газарт ухмал ба буцааж дүүргэх 
ажлын газар шорооны ажлын ихэнх хэсэг дууссаны дараа гэхдээ ухмал дахь 
далангийн гадаргуугаас доош  300  мм  үеийг  хийхийн  өмнө  гүйцэтгэнэ.  Хэрвээ  
гүйцэтгэгч  ажлын  энэ  дарааллыг 

өөрчлөхийг хүсвэл Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 
ахлагч/-т энэ тухай хүсэлтийг бичгээр гаргана. Газар шорооны ажлыг дуусахаас өмнө 
эдгээр хоолойн ухмалыг хийнэ гэсэн гүйцэтгэгчийн хүсэлтийг, хоолойн ухмалын 
төлбөрийг далангийн түвшнээс доош ухсан хэмжээгээр хийх нөхцөлд Инженер 
/хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ зөвшөөрч болно. 

1603 НҮХ УХАХ АЖЛЫН АНГИЛАЛ 
Хоолой ба ус зайлуулах байгууламжийн нүх ухах ажлыг дараах ангилалд хуваана. 

Үүнд: 
а/ Хатуу материалын ухмал гэдэгт зөвхөнтэсэлгээний аргаар эсвэл чулуу бутлагч 

хошуу бүхий механик бутлагч тоног төхөөрөмж ашиглан ухаж боловсруулах ажил 
багтана. Том чулууны хэмжээ нь 0.20 м3-ээс их байвал хатуу материалын ухмалд 
багтана. 

б/ Хатуу материалын ухмалаас бусад дахин ашиглагдах ба ашиглагдахгүй 
материалын ухмалыг ердийн ухмалд хамааруулна. 

1604 ХООЛОЙН БА УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН НҮХ УХАХ 
Гүйцэтгэгч нь хоолой ба ус зайлуулах байгууламжийн нүхийг зурагт үзүүлсэн буюу 

Инженер 
/хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн зааварласан 

байрлал, төвшин, налуухэмжээг баримтлан хийж гүйцэтгэнэ. Хэрвээ Гүйцэтгэгч 
тодорхойлсон хэмжээнээс илүү гүнд буюу өргөнд ухсан бол өөрийн зардлаар 
зөвшөөрөгдсөн материалыг ашиглан зохих төвшин ба хэмжээнд хүргэж дүүргэх ба 
Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн баталсаны 
дагуу зэргэлдээ хөрсний нягтралын хэмжээнд хүртэл нягтруулна. 

Гүйцэтгэгч нь ухаж гаргасан шорооноос боломжтойг нь ялгаж, дүүргэх материалд 
ашиглахаар хадгална. Хэрэв Гүйцэтгэгчийн ухсан нүхний шороо нь дахин ашиглахад 
тохиромжгүй гэж үзвэл Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 
ахлагч/-ийн зөвшөөрлийн дагуу ашиглагдахгүй материалын талбайд шилжүүлнэ. 

Гүйцэтгэгч ухсан нүхийг цэвэр байлгах ба ус орохоос хамгаалж ус зайлуулах суваг 
ухах, усны хаалт барих, насосоор соруулах эсвэл нүхийг усгүйжүүлэх ажлыг хийнэ. 

Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ нь 
Гүйцэтгэгчийн ажлын арга барилын улмаас ухмалын ёроолын гадаргуу нь сул зөөлөн 
буюу тохиромжгүй болсон гэж үзвэл Гүйцэтгэгчийн зардлаар тохирохгүй материалыг 
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зайлуулж Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн 
зааврын дагуу зөвшөөрөгдсөн ширхэглэлт материалаар эсвэл бүтээцийн бус 
бетоноор солино. 

Гүйцэтгэгч бэлэн болсон нүхний ёроолыг AASHTO T99 стандартаар хуурай үеийн 
хамгийн их нягт нь 95%-иас багагүй байхаар нягтруулсны дараа 150 мм-ийн 
зузаантай дэвсгэр материалыг дэвсэнэ. 

Өндөржилтийн хувьд ойролцоогоор одоо байгаа газрын хөрсөн дээр баригдах 
хоолойн тухайд бол Гүйцэтгэгч нь өнгөн хөрсийг хуулсны дараа газрын хөрсийг 
үечилж ухах буюу өндөрлөж тэгшилнэ. Ул суурийг сайн тэгшлэх ба хоолойн нийт 
уртад жигд нягтралтай байна. Дэвсгэр материалын доорх ул суурийг 150 мм-т 
AASHTO T99-94 стандартаар хуурай үеийн хамгийн их нягт нь 95% байхаар 
нягтруулна. 

Дэвсгэр материалыг дэвсэхээс өмнө Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын 
зөвлөх багийн ахлагч/-ээс ул хөрсний талаарх зөвшөөрлийг авсан байх ёстой. 

Хоолой ба бусад байгууламжийг барих нүхийг бэхэлгээтэй ухах ёстой бөгөөд 
хоолойг угсрах, суурь бетон цутгах нүхийг буцааж дүүргэх болон нягтруулах ажлыг 
хийж гүйцэтгэхэд боломжийн хэмжээтэй байхаар ухна. 

Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн 
зааварласан газарт нүхний бэхэлгээний шон ба хашилтыг үлдээж орхино. Хангалттай 
хэмжээнд хүртэл боловсруулах боломжгүй нөхцөл бүхий хөрсийг Инженер /хяналтын 
инженер буюу хяналтын зөвлөх  багийн  ахлагч/-ийн  зааврын  дагуу тохирох  
материал гарч  иртэл нь  буюу Инженер 

/хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн зааварласан гүн, 
өргөний хэмжээгээр ухаж, тохирохгүй материалыг зайлуулна. Үүний үр дүнд гарах 
ухмалыг Гүйцэтгэгч нь зөвшөөрөгдсөн материалаар буцааж дүүргэн AASHTO T180 
стандартаар хуурай үеийн хамгийн их нягт нь 95% байхаар нягтруулна. 
Зөвшөөрөгдсөн материал нь дээр дурдсан 1203-т тодорхойлсон хатуу дүүргэгч 
материал ба зохист ширхэглэлтэй дүүргэгч материал эсвэл 1211-ийн дагуу сонголт 
хийсэн буцааж дүүргэх материал байж болно. 

 
1605 ХАТУУ МАТЕРИАЛД НҮХ УХАХ 
Дугуй бетон хоолой 
Бетон дугуй хоолой барих газарт хатуу материал тааралдвал ул хөрсний 50 мм-т 

ямар ч хатуу материал ил байлгахгүйгээр нүхийг тэгшилж янзална. Гүйцэтгэгч нь 
нүхний ёроолд 50 мм бүхий зузаантай бүтээцийн бус бетоноор тэгшилгээний үеийг 
дэвсэж хоолойн суурийн ёроолтой нэг төвшинд байхаар тэгшилж нягтруулна. 
Тэгшилгээний үеийн хамгийн их зузаан нь 50 мм байна. Сул хөрс ба тохиромжгүй 
материал тааралдвал тэдгээрийг 300 мм буюу Инженер 

/хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн заасан гүнд хүртэл 
хусаж зайлуулаад оронд нь зөвшөөрөгдсөн материалаар буцааж дүүргэн хуурай 
үеийн хамгийн их нягт нь 95% /AASHTO T99/ байхаар нягтруулна. 

1606 УХСАН НҮХИЙГ ХУУРАЙ БАЙЛГАХ 
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Гүйцэтгэгч нь суурийн нүхэнд ус орохоос сэргийлэх ба ус орохоос хамгаалж, ус 
зайлуулах шуудуу ухах, усны хаалт барих, насосоор усыг соруулах эсвэл нүхийг 
усгүйжүүлэх ажлыг хийнэ. 

1607 БЕТОН ХООЛОЙ 
Бетон хоолойн цагирагуудыг зураг дээр нарийвчлан үзүүлсний дагуу ба энэхүү 

техникийн шаардлагын бүлэг 212-ийн дагуу үйлдвэрлэн, туршина. 
1608 ХООЛОЙН СУУРЬ ЦУТГАХ 
Гүйцэтгэгч нь хоолойн нийт уртын дагууд хүчитгээгүй 200мм зузаантай бетон суурь 

цутгана. Бетоны ангилал нь 15/20 байх ёстой. 
1609 БЕТОН ХООЛОЙН ЦАГИРАГУУДЫГ УГСРАХ БА ХОЛБОХ 
Хоолойн бетон цагирагуудыг холбох ажлыг дараах аргуудаар хийж болно. Үүнд: а/

 Хоолойн цагирагуудыг угсрах ба холбох 
Хоолойн цагирагуудыг угсрахын өмнө Гүйцэтгэгч нь цагирагуудын амсрыг шавар 

шавхай, тоосноос цэвэрлэх ёстой. Зурагт үзүүлснээр цутгамал хоолой нь тэгш 
амсартай байна. Тэгш амсартай цагирагуудын уулзварыг гадна ба дотор талаас нь 
цементэн зуурмагаар жигд дүүргэж чигжинэ. Гүйцэтгэгч хоолойн цагирагуудыг 
угсарсаны дараа уулзваруудын дотор талыг нь хусаж тэгшлээд усаар норгоод 
цемент, элсний  1:2 харьцаатай зуурмагаар чигжинэ. 

Гүйцэтгэгч хоолойн цагирагуудыг угсарч хоорондох зайг цемент, элсний 
зуурмагаар чигжиж, цулжуулсны дараа хоолойн их бие ба бетон суурьтай нийлэх 
хэсгийн хоёр хажуугийн зайг 15/20 ангилалын бетоноор чигжиж нягтруулна. 

Гүйцэтгэгч нь Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-
ийн зөвшөөрсөн бүрээс, халхавчаар бүх уулзварыг бүтээж салхи, нар, ус борооноос 
доод тал нь 3 хоногийн турш хамгаалж, чийгийг нь хадгална. Хоолойн цагирагуудыг 
холбосны дараа 48 цагийн дотор хоолойг хөдөлгөөнгүй байлгахад Гүйцэтгэгч 
анхаарах ёстой. 

б/          Хөшүүн холбоос 
Хөшүүн холбоосоор холбосон, үл салах хоногтой бетон хоолойг суулгахдаа, 

Гүйцэтгэгч нь хоолойны углуургыг хоногт нь суулгахын өмнө углуурга ба хоногийг 
шавар, тос болон бусад хорт бодисоос цэвэрлэнэ. Хоолойн хамгийн дээд хэсэг дээр 
холбоос үүсгэхэд тохиромжтой уртаар тайрсан давирхайтай олсон жийргийг 
углуургыг тойруулан ороож, дараа нь углуургыг хоногт бүрэн оруулан суулгах ба 
холбоосыг жийргээр битүү бөглөнө. Дараа нь 1:2-ийн харьцаатай цемент-элсний 
зуурмагаар холбоосыг битүү 

дүүргэж, 450-ийн өнцгөөр зуурмагаар шавна.. 
Хоёр углуургыг холбоход ашигласан хөшүүн холбоосоор холбосон бугуйвчуудыг үл 

салах хоногийг холбосонтой ижил байдлаар холбоно. 
Хэрвээ S хэлбэрийн хоногоор холбогдсон хоолойнуудыг зуурмагаар холбохоор 

зурганд заагдсан бол Гүйцэтгэгч нь тэдгээрийг суулгах үедээ гүйцэтгэнэ. 1:2-ийн 
харьцаатай цемент-элсний зуурмагийг хоногийн доод талын хагас тойрог дээр, 
углуургын дээд хагас тойрог дээр шавж, хоолойг хоногт сайн суулгана. Холбоосын 
эргэн тойрон 75 мм-ийн өргөн, 25 мм-ийн зузаантай нэг ижил зуурмагаар шавна. 
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Хоолойнуудыг холбохын өмнө хоолойг хусаж цэвэрлээд усаар норгож, 1:2-ийн 
цемент-элсний зуурмагаар холбоосыг шавна. 

Бүх холбоосыг Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-
ийн баталсан халхавч бүрээсээр хучиж, салхи, нар болон хүйтнээс хамгаалах ба 
доод тал нь 3 хоногийн туршид чийгийг хадгална. 

Холбосны дараа хоолойнуудыг дор хаяж 48 цагийн туршид хөдөлгөхгүй байлгах 
ёстой. в/ Уян холбоос 

Үл салах хоногтой бетонон хоолойнуудын уян холбоосыг хоног дотор суулгасан 
резинэн жийрэг болон хоолойн углуурга дээр байрлуулсан дугуй жииргийн 
тусламжтайгаар гүйцэтгэнэ. Уян холбоосын энэ төрлийг Инженер /хяналтын инженер 
буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ баталгаажуулах ёстой. 

Аливаа холбоосыг хийхийн өмнө холбоосын бүх хэсгийг шавар, тос болон бусад 
хорт бодисоос цэвэрлэх ёстой. 

Гүйцэтгэгч нь суулгасан жийргүүдийг үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжийг нарийн 
баримтлан тослох шаардлагатай. Дугуй жийргүүдийг тослохгүй. Өөр өөр 
үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн уян холбоосын эд ангиудыг хамт хэрэглэж болохгүй. 

Суулгах хоолойны углуургыг өмнөх хоолойны хоногт оруулж, хоёр хоолойг нэг 
шугаманд байрлуулна. Суулгаж буй хоолойны төгсгөл дээр тогтмол даралт ирж байх 
ёстой. Шаардлагатай тохиолдолд өмнөх хоолойны бүслүүрийг тойруулж бэхэлсэн 
өргөгч хэрэгслийг ашиглан дараагийн хоолойг татан оруулна. Углуургыг хоногт нь 
сайн шахаж оруулан суулгах ба дараа нь холбоосын уян налархай байдлыг хангахын 
тулд үйлдвэрлэгчийн зөвлөсөн зай хэмжээгээр буцаан суллана. 

Холбоосыг хийсний дараа Гүйцэтгэгч дугуй жийргүүдийг зөв байрласан эсэхийг 
мэдрэгч багажаар туршина. Хэрвээ дугуй жийргүүд нь хоолойны тойргийн дагуух 
шугамнаас нэлээд их зайнд холдсон байвал холбоосыг задалж, шинэ дугуй жийргээр 
дахин хийнэ. 

Гөлгөр хоолойнуудыг уян холбоосыг агуулсан бугуйвчаар холбох үед холбоос нь 
үл салах хоногтой хоолойныхтой адил байдлаар хийгдэнэ. Эхний хоолой ба бугуйвч 
хоёрын хоорондох холбоосыг хоёрдох хоолойг бугуйвчинд суулгахын өмнө хийж 
дуусгана. 

Гүйцэтгэгч хоолойн хоног буюу бугуйвч бүрийн доторх зай болон жийргийн гадна 
талыг чулуу орохоос сэргийлж шавар, олс болон Инженер /хяналтын инженер буюу 
хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн баталсан бусад тохиромжтой материалаар 
дүүргэнэ. 

г/ Хоолойны төгсгөл 
Өөрөөр заагаагүй бол хоолойны төгсгөлийг тэгш босоо байдлаар үлдээнэ. 
1610 БЕТОН БӨГЖ БА ЗУЗААЛАХ ХЭСЭГ 
Бетоны ажил эхлэхээс өмнө Гүйцэтгэгч нь бетон чигжээс тавих, зузаалах хэсгийн 

гадаргууг Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн 
шаардлагад хүртэл цэвэрлэж бэлдэх ёстой. Зурагт үзүүлсэн буюу Инженер /хяналтын 
инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн зааварласан хэсэгт Гүйцэтгэгч нь 
бетон хоолойнуудын уулзварын хэсгүүдэд 150 мм-ийн зузаантай бетон хийнэ. Бетон 
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зузаалах хэсэгт 15/20 ангилалын бетоныг ашиглах ба зурагт буюу Инженер /хяналтын 
инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн заасан хэмжээгээр хийнэ. 

Хоолойны шороотой нийлэх бүх гадаргууд битумэн ус тусгаарлагчийг түрхэнэ. 
Битум түрхэхийн өмнө хоолойн бүх гадаргууг төмөр сойзоор сайтар үрж цэвэр усаар 
шүршиж цэвэрлэнэ. Битумэн ус тусгаарлагч нь асбест ширхэглэл ба эрдэс 
нэмэлтүүдийг агуулсан буюу эсвэл Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын 
зөвлөх багийн ахлагч/-ийн зөвшөөрсөн ижил төстэй материал байх ёстой бөгөөд 
түүнийг цацах буюу түрхэнэ. 

1611 БУЦААН ДҮҮРГЭХ 
Гүйцэтгэгч нь бетон хоолойг эргүүлж булахад хэрэглэх материалыг нүхнээс гарсан 

материалаас сонгож авна. Хүрэлцээтэй хэмжээний материал байхгүй тохиолдолд 
эсвэл хоолой газрын төвшинд их ойр буюу газар дээр байрлахаар бол Гүйцэтгэгч нь 
материал олборлох талбайгаас хоолойг булах материалыг олборлоно. Буцааж булах 
материал нь нүхнээс ухаж гаргасан материал ч бай, олборлох талбайгаас авсан ч 
бай дүүргэгч материалын шалгуурыг хангасан байх ёстой. 

 
Сонгож авсан дүүргэгч материалыг 150 мм-ээс илүүгүй зузаантайгаар үечлэн 

дэвсэнэ. Дүүргэх материалын чийг нь зохистой хэмжээнээс MNS AASHTO T180 
стандартын дагуу +2%-иас их хэлбэлзэж болохгүй. Гүйцэтгэгч бүх дүүргэх 
материалыг MNS AASHTO T180 стандартын дагуу хуурай үеийн хамгийн их нягт нь 
95%-иас багагүй байхаар нягтруулна. 

Гүйцэтгэгч хоолойг эргүүлж булах үед шорооны даралт хоолойд жигд бус 
үйлчлэхээс сэргийлж дүүргэх материалыгхоолойн хоёр тал руу нэг зэрэг хийнэ. 
Гүйцэтгэгч хоолойн ойр орчимд тодорхой заасан нягтралыг бий болгохын тулд 
тохиромжтой нягтруулагч тоног төхөөрөмжийг бэлдсэн байх ёстой. Хоолойнд эвдрэл 
учруулалгүйгээр ойр орчмыг нь Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх 
багийн ахлагч/-ийн хяналттайгаар нягтруулагч тоног төхөөрөмж ашиглан нягтруулна. 
Хэрэв хоолойд ямар нэгэн эвдрэл учруулбал Гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар засна. 

Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ өөрөөр 
зааварчлаагүй бол нүхний ханыг бэхэлсэн шон ба хашилтыг салган авч тэдгээрийн 
доорх ба ар талын зайд дүүргэх материалыг хийж нягтруулах ёстой. 

Газар дээр буюу газрын төвшинтэй ойрхон баригдсан эсвэл газраас дээш ил 
гарсан хоолойн хоёр хажууд ба хоолой дээгүүр дүүргэх материалыг 150 мм-ээс ихгүй 
зузаантайгаар үечилж дэвсээд нягт нь зэргэлдээх үеийн дүүргэх материалын нягтаас 
багагүй байхаар нягтруулна. Хоолойн дагууд буцааж хийсэн дүүргэх материалын 
өргөн нь 2м-ээс багагүй байх ёстой. Энэ дүүргэх материалын дор байх ул хөрсийг 
AASHTO T99 стандартын дагуу хуурай үеийн хамгийн их нягт нь 95% байхаар 
нягтруулах ёстой. Газар дээр баригдсан хоолойн дагууд хийсэн дүүргэх материал нь 
зэргэлдээх дүүргэх материалтай ижил төстэй байх ёстой бөгөөд бүлэг 500-д зааснаас 
өөр нэмэлт төлбөр хийгдэхгүй болно. Гүйцэтгэгч нь баригдаж байгаа хоолой дээгүүр 
ямар ч машин, тоног төхөөрөмжийг явуулж болохгүй бөгөөд гарцаагүй шаардлага 
гарсан тохиолдолд л Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 
ахлагч/-ээс зөвшөөрөл авч хамгаалалтын арга хэмжээг урьдчилан авах ёстой. 
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1612 ШҮҮРҮҮЛЭХ ҮЕ 
Энэхүү техникийн шаардлагын үүднээс, шүүрүүлэх үе нь дороос ундрах эсвэл 

дээрхи гадаргуугаас шүүрэх усыг цуглуулах зорилгоор төлөвлөгдсөн ямар ч төрлийн 
ус зайлуулах байгууламж байж болох бөгөөд энэ нь хоолойг багтаасан буюу 
багтаагаагүй байж болно. Ухсан нүхэн дэх газар шорооны ажлын ихэнхи хувийг хийж 
дуусах хүртэл тэрхүү нүхэнд шүүрүүлэх үеийг байгуулах зааврыг өгөхгүй. 
Зааварласан аливаа шүүрүүлэх үеийг барих ажлыг залгаа орших далангийн дээд 
талын 300 мм үед хийгдэх ажлыг эхлэхээс өмнө дуусгана. 

Шүүрүүлэх үед ашиглах том ширхэглэлтэй материал нь цэвэр, хатуу, буталсан 
чулуу байна. Шүүрүүлэх үед хамгийн том нь 37.5 мм хэмжээтэй чулуу буюу /хүснэгт 
12-1-т үзүүлсэн/. Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-
ийн зааварласан хязгаарын хооронд ширхэглэлтэй материалыг ашиглана. 

Хүснэгт 17-1:  Шүүрүүлэх үед ашиглах материалд тавигдах шаардлага 
 

Шигшүүрийн хэмжээ Өнгөрөх хувь 

50 мм 100 

37.5 мм 80-100 

19 мм 60-80 

9.5 мм 45-65 

4.75 мм 30-50 

2.36 мм 15-40 

425 мкм 5-25 

75 мкм 0 

 
Шүүрүүлэх үеийн жижиг ширхэглэлтэй материал нь хажуугийн нөөцөөс авсан 

цэвэр хатуу элс байна 
1613 ХАМГААЛАЛТЫН БАЙГУУЛАМЖУУД 
Зурагт үзүүлсэн буюу Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 

ахлагч/ 
 
 
зааварласан тохиолдолд Гүйцэтгэгч хамгаалалтын байгууламжуудыг барина. Ус 

зайлуулах суваг, хоолойн орох ба гарах амсар ба голын урсгалыг зайлуулахтай 
холбогдсон хамгаалалтын байгууламжуудад ерөнхийдөө энэхүү техникийн 
шаардлагын бүлэг 1215-ийн дагуу чулуу дүүргэсэн торон бэхэлгээ, чулуун асгаас 
зэрэг багтана. 

Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ өөрөөр 
заагаагүй бол Гүйцэтгэгч чулуун асгаас ба бусад ажлыг хийх зорилгоор голын ёроол 
дахь бул чулуунуудыг зайлуулахгүй. 

1614 УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖИЖИГ ХИЙЦҮҮД 
Ус зайлуулах байгууламжийн жижиг хийцэд хоолойн орох ба гарах амсрын 

бүтээцүүд, ус цуглуулах худаг, урсгал сааруулагч, ус хаялгын байгууламж болон 
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тэдгээртэй ижил төстэй байгууламжууд орно.   Нэг маягийн зургуудад  үзүүлсэн 
боловч гэрээт ажлын явцад  Инженер 

/хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/ ажлын нарийвчиллыг 
Гүйцэтгэгчид үе үе гаргаж өгч байна. 

Зурагт өөрөөр заагаагүй бол ус зайлуулах байгууламжийн жижиг хийцүүдэд 15/20 
маркийн бетоныг ашиглана. 

1615 ШУУДУУ, ЧУЛУУН БЭХЭЛГЭЭ БА РИСБЕРМ 
а/         Шуудуу,   чулуун   бэхэлгээ  болон  рисберм  зэргийг  зурагт  үзүүлсэн  буюу   

Инженер 
/хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн зааварчилсан 

байршил, чиг, түвшин, налуутай хийнэ. 
б/ Зурагт үзүүлсэн буюу Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх 

багийн ахлагч/-ийн зааварчилсан газарт Гүйцэтгэгч нь ус зайлуулах байгууламж руу 
усны урсгалыг чиглүүлэх зорилгоор уулын шуудуу, жишүү шуудуу, ус зайлуулах 
шуудуу болон гаргах шуудууг байгуулна. Энэ ажилд бүх материалыг ухах, зайлуулах 
ажил багтана. Талбайг цэвэрлэсний дараа ухмалын хязгаарыг зурагт үзүүлсэн болон 
Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн зааварласан 
чиг, налуу, түвшин болон огтлолын дагуу тэмдэглэж гадаслана. Гүйцэтгэгч нь хажуу 
налуугаас гадагшаа буюу тогтоосон түвшнээс доош ухах ёсгүй ба мөн ухмалын 
хязгаараас гадагш аливаа материалыг суллахгүй. Тогтоосон түвшнээс доош илүү 
гүнд ухсан тохиолдолд Гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар буцааж дүүргэнэ. Тогтоосон 
хэмжээ, түвшин ба хажуу налууд хүргэх зорилгоор ухсан шуудууны ёроол болон 
хажуу талыг тэгшилж, сайтар нягтруулна. 

в/ Зурагт үзүүлсэн буюу Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн 
ахлагч/-ийн зааварчилсан чиг, түвшин, хажуу налуу, хэмжээ ба огтлолын дагуу уулын 
шуудууг ухаж, гарсан материалыг шуудууны доод талаар далагнаж асгана. 

г/ Зааварчилгаа өгсөн тохиолдолд шуудуунуудын ёроол ба хажуу налууг чулуу  
буюу  бетоноор  бэхэлж, ширэг суулгана. 

д/ Зурагт үзүүлсэн буюу Инженер  /хяналтын  инженер  буюу  хяналтын  зөвлөх  
багийн ахлагч/ зааварчилсан тохиолдолд Гүйцэтгэгч энэ техникийн шаардлагын зүйл 
1216-ийн дагуу тогтоосон зузаан ба хэлбэртэй чулуун бэхэлгээг хийнэ. 

е/ Гүйцэтгэгч нь зурагт үзүүлсэн буюу Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын 
зөвлөх багийн ахлагч/-ийн зааварчилсан чиг, түвшин ба хэмжээний дагуу рисбермийг 
байгуулна. 

Чулуу нь хатуу, бат бэх, хэмжээгээр ижил байх ёстой. Ус болон цаг агаарын 
нөлөөгөөр өгөршсөн чулуулгийг ашиглахгүй. Чулууны хувийн жин нь дор хаяж 2.40 
байх ёстой. Рисберм хийх чулууны хэмжээ нь аль болох том байна. Чулууны ямар ч 
ширхэг нь 40 кг-аас бага байх ёсгүй. Чулууг 600 мм гүнзгий нүхэнд 1 м зузаанаар эмх 
цэгцтэй орж байрлуулна. Рисберм хийх нүхний ёроолыг зурагт үзүүлсэн буюу 
Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн зааварчилсан 
урт ба өргөнтэй тэгшилж, нягтруулна. 

1616     ЗУУРМАГТАЙ ЧУЛУУН ДОТОРЛОГОО 
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Гүйцэтгэгч нь зургийн дагуу болон Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын 
зөвлөх багийн ахлагч/-ийн зааварчилгааны дагуу шуудуунд 200 мм-ийн зузаан 
зуурмагтай чулуун доторлогоог хийнэ. Зуурмагтай чулуун доторлогоо нь элс-
цементийн зуурмагаар тогтоож, шуудууны хажуу тал болон ёроолд тавьсан 
чулуунаас бүрдэнэ. 

 
Зуурмагтай чулуун доторлогоонд ашиглах чулуу нь хатуу, бат бэх, элэгдээгүй байх 

ёстой бөгөөд ан цав, хагарал, нүх сүв, үе давхраа болон ямар нэг эвдрэл гэмтэлгүй 
байх ёстой. Чулууны ширхэг бүр нь параллелепипед хэлбэртэй, 180 мм-220 мм 
зузаан, 220 мм-280 мм өргөн, 300 мм-450 мм урт байх ёстой. Бөөрөнхий болон 
гурвалжин гадаргуутай буюу үелэлтэй чулуунууд ашиглагдах ёсгүй. Ил гарсан 
гадаргуу дээр бага зэргийн /барзгардуу/ боловсруулалттай чулууг тавих ба эдгээр нь 
хажуу бэхэлгээний шугамнаас 12 мм-ээс илүү гарах ёсгүй. Бусад бүх гадаргуу дээр 
нарийн боловсруулсан чулууг тавих ба эдгээр нь хажуу бэхэлгээний шугамнаас 6 мм-
ээс хэтрэхгүй байна. Чулууг ажлын талбайд авчрахын өмнө Гүйцэтгэгч ашиглах 
чулууны 5 (таван) дээжийг баталгаажуулахаар Инженер /хяналтын инженер буюу 
хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-т ирүүлэх ба үүний хамтаар чулууг гарган авах орд 
газрын геологийн болон байршлын нарийвчилсан мэдээллийг ирүүлнэ. Зөвхөн 
Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх багийн ахлагч/-ийн баталсан 
чанар ба гарал үүсэлтэй чулууг ажилд ашиглана. Чулууг тавихын өмнө хэмжээгээр нь 
бүрэн ангилж, засаж өөлөх ба зуурмагийг хөдөлгөхгүй байлгах зорилгоор тавьж байх 
явцад хэмжээгээр нь ангилах ажлыг хийхгүй. 

Чулууг өрөхөд ашиглах зуурмаг нь дараахи найрлагатай байх ёстой. Үүнд: 
Портланд цемент (MNS 976-2008) ба ус. 

Нойтон шохой (ASTM C207) Элсэн чулуу (AASHTO M45) 
Зуурмагт хэрэглэх цементэн барьцалдуулагч нь нэг хувийн портланд цемент, 1/4 - 

1/2 
-ийн нойтон шохойноос бүрэлдэнэ. Элс-цементэн барьцалдуулагчийн харьцааг 

чийгтэй, сул байдалд байгаа элсний хэмжээ цементэн барьцалдуулагчийн 
хэмжээнээс 

3 дахин их байхаар тогтооно. Эдгээр харьцааг хангаж байгаа урьдчилан хольсон 
материалыг ашиглана. Ашиглагдах ус нь хольцыг ашиглах боломжтой хэмжээнд байх 
ёстой ба бэлтгэсэн зуурмагаас ус дуслах ёсгүй. Устай хольсны дараа зуурмагийг 1.5 
цагийн дотор ашиглах ба ашиглаагүй тохиолдолд зуурмагийг хаяна. 

Зуурмагаас гарсан усыг нэвчүүлэхгүй байх зорилгоор тавихын өмнө чулуунуудыг 
хангалттай чийглэж, гадаргууг нь хатаасан байна. Чулууг тавих суурийг цэвэрлэж, 
чийглэн, шинэ бэлдсэн зуурмагаар шавна. Хэрвээ суурийн хөрс сул байвал зуурмаг 
тавихын өмнө чийглэж, нягтруулна. Хэрвээ суурь хөрсөнд сул, зууралдамтгай бус 
материал байвал нягтруулж, зууралдамтгай болгосон хайргархаг хөрсөөр солино. 

Чулууг суурь дээр зуурмагаар бэхлэн тавих ба тавьсны дараа даруйхан резинэн 
эсвэл модон алхаар болгоомжтой цохин зуурмагийг бэхжихээс өмнө сайтар суулгана. 
Чулуун бэхэлгээнд хуурай болон хоосон зай гарах ёсгүй ба суулгасан чулууны завсар 
зайг зуурмагаар шавна. Завсар зайг дүүргэсэн илүүдэл зуурмагийг цэвэрлэн арилгаж 
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заадсыг мэдэгдэхүйц болгоно. Чулууны заадсуудын хоорондох зай нь хамгийн 
багадаа 150 мм байх ба чулууг нэг шугаманд тавьж бага зэрэг тэгшилнэ. 

Агаарын болон хөрсний температур 50С-ээс бага үед чулуун бэхэлгээг хийхгүй. 
Чулуун бэхэлгээг тавьсны дараа зуурмагийг бэхжүүлэхийн тулд 2 /хоёр/ өдрийн турш 
усаар хөнгөн шүршиж чийгтэй байлгана. 

Дээр заагдсан материал болон ажлын технологийг үл баримтлан барьсан чулуун 
бэхэлгээг хүлээн авахгүй ба Инженер /хяналтын инженер буюу хяналтын зөвлөх 
багийн ахлагч/-ийн зааварчилгааны дагуу дахин барина. 

1617 ХЭМЖИЛТ БА ТӨЛБӨР 
а/   Зүйл:    Хоолойн суурь цутгах нүх болон ус зайлуулах байгууламжийн жижиг 

хийцүүд,  орох гарах амсрын нүх, жишүү шуудуу болон ус зайлуулах шуудууны сул 
хөрсний ухмал 

Нэгж:   м3 
Хоолойн суурь цутгах нүх болон ус зайлуулах байгууламжийн жижиг хийцүүд, орох 

гарах амсрын нүх, жишүү шуудуу болон ус зайлуулах шуудууны сул хөрсний ухмалын 
хэмжих нэгж нь шоо метр байна. 

Хоолой байрлуулах нүхний эзэлхүүнийг нүхний гүн ба өргөнөөр тооцсон хөндлөн 
огтлолын талбайг уртаар нь үржүүлж тодорхойлно. 

 
Ус зайлуулах байгууламжийн жижиг хийцүүдийг барих нүхний эзэлхүүнийг тэдгээр 

байгууламжийн талбай болон нүхний дундаж гүний үржвэрээр тодорхойлно. 
Хоолойн орох ба гарах амсар, жишүү шуудууны эзэлхүүнийг шуудууны тэнхлэгийн 

дагуу 10 м-ээс хэтрэхгүй зайд хэмжсэн хөндлөн огтлолын талбайг шуудууны уртаар 
үржүүлсэн үржвэрээр тодорхойлно. 

Ус зайлуулах шуудууны эзэлхүүнийг шуудууны тэнхлэгийн дагуу 10 м-ээс хэтрэхгүй 
зайд хэмжсэн хөндлөн огтлолын талбайг шуудууны уртаар үржсэн үржвэрээр 
тодорхойлно. 

Ажлын талбайг эдгээр хязгаараас илүү гарган тооцох ёсгүй. 
Сул хөрсний ухмалын ажлын үнэлгээнд дор дурдсан ажлын зардлыг тооцож 

оруулна. Үүнд: 
Тодорхой  гүн хүртэл нүх ухах 
Орох ба гарах амсар, жишүү шуудууны ёроол ба ханыг нэг шугам ба түвшинд 

тэгшлэх 
Нүхний ёроол ба ханыг нягтруулах 
Нүхнээс гарсан илүүдэл болон шаардлага хангахгүй материалыг

 зайлуулж ашиглагдахгүй материалын талбайд зөөж овоолох 
Уулын шуудууны доод талд нь шуудуунаас гарсан шороог далагнах 
Бүх шаардлагатай тээвэрлэлт 
Энэ техникийн шаардлагын бүлэг 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1208, 1211, 1212, 

1214, 1215 -д нийцэх зардлууд 
 
б/ Зүйл: Шуудууны сул хөрсний ухмал Нэгж: м3 
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Шуудууны орох ба гарах амсар буюу жишүү шуудууны суурийн зааварласан өргөн 
нь 

2.5 м-ээс илүү байвал үүнийг шуудууны ухмал гэж ангилах ба энэ бүлгийн 1203-д 
заасантай адилаар тооцож, шоо метрээр хэмжинэ. 

Шуудууны сул материалын ухмалд дор дурдсан ажлын зардлууд орно. Үүнд: 
Тодорхой гүн хүртэл ухсан ухмал 
Суурь ба ханыг нэг шугам ба түвшинд тэгшлэх 
Ухмалын суурь ба ханыг нягтруулах 
Ухмалаас гарсан илүүдэл материалыг зайлуулж ашиглагдахгүй материалын 

талбайд зөөж овоолох 
Бүх шаардлагатай тээвэрлэлт 
Энэ техникийн шаардлагын бүлэг 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1215 -д нийцэх 

зардлууд 
 
в/ Зүйл: Хатуу материалд нүх ухах дэд зүйл 1205 -ийн нэмэлт Нэгж: м3 
Дэд зүйл 1205 -д дурдсан суурийн нүх ухахад тохиолдох хатуу материалыг шоо 

метрээр хэмжих ба эзэлхүүнийг нүхний тэнхлэгийн дагуу Инженертэй зөвшилцөж 
тохиролцсон зайд хэмжсэн нүхний хөндлөн огтлолын талбайг хатуу материал ухсан 
хэсгийн  уртаар үржүүлсэн  үржвэрээр  тодорхойлно.   Хөндлөн огтлолын талбайг  нүх 

ухахаас өмнөх хатуу материалын гадаргуугийн төвшин, ухсаны дараахи нүхний 
ёроолын төвшингийн зөрүүг уртаар нь үржүүлж олно. Төлбөр хийх үүднээс 0.5 м3 –
ээс том хэмжээний хатуу материалын эзэлхүүнийг машины тэвшний сул эзэлхүүний 
50%-иар авна. 

Хатуу материалын ухмалын 1205 дэд зүйлүүдийн үнэлгээг сул хөрсний ухмалын 
үнэлгээнд нэмэлт болгон оруулах ба аливаа гүний ухмал ба энэ техникийн 
шаардлагын бүлэг 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1215 -тэй холбоотой 
зардлуудыг тооцож оруулна. 

г/ Зүйл: Уулын шуудуу Нэгж: м 
Уулын шуудууг барихад ашиглах хэмжилтийн нэгж нь урт метр байна. Уулын 

шуудууны 
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