

БАТЛАВ

УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Ж.ДАГВАСҮРЭН

20... он ... сар ... өдөр

ТТБ2578.А.2117568

**УСУГ-ЫН УРЬДЧИЛАН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ХЭВТЭЭ
ТУНГААГУУРЫН СТАНЦЫН БАРИЛГЫН АГААРЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЗУРАГ,
ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР**

2020 оны 03 сарын 19 өдөр

Улаанбаатар хот

Ерөнхий мэдээлэл		
1	Төлөвлөж буй барилгын газрын байршил, хэмжээ	Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж
2	Боловсруулах ажлын үе шат, хугацаа	1. Барилгын талбайд хэмжилт, тодруулга хийх. 2. Ажлын зураг, төсөв боловсруулах. 3. Захиалагч байгууллагатай зөвшилцөх. 4. ОБЕГ хянуулах. 5. БХТ магадлалаар хянуулах. Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног. /Экспертизээр хянуулж, батлуулах хугацааг оруулж тооцно/.
3	Барилга байгууламжийн нэр, зориулалт, хүчин чадал	1. УСУГ-ын Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж Хэвтээ тунгаагуурын станцын барилга.
4	Барилгын хэмжээ / Тэнхлэгийн хэмжээ/	Хэмжилт хийх.
5	Барилгын төрөл, давхрын тоо	Станцын барилга.
6	Барилгын үндсэн хийц, бүтээцийн шийдэл	
Инженерийн шугам сүлжээ		
Олон нийтийн иргэний барилгын норм, дүрэм болон одоогоор мөрдөж буй холбогдох норм, дүрмийг баримтлан сүүлийн үеийн дэвшилтэт шийдлүүдийг сонгох.		
7	Хүчит төхөөрөмж, дотор гэрэлтүүлэг	Хүчний болон автоматикийн самбар төлөвлөх.
8	Халаалт, салхивч	1. Агааржуулалтын системийг иж бүрэн төлөвлөх. 2. Засвар үйлчилгээний үед нэмэлт албадан агааржуулалттай байх. Европ стандарт хангахуйц сайн чанарын материал сонгож зураг, төсөвт тусгах.

9	Холбоо, дохиолол, сервер	1. Зааланд Метан, Хлор, Хүхэрт ус төрөгч, Аммиак зэрэг хорт бодисыг мэдрэх дохиоллыг хананд төлөвлөх. 2. Эдгээр бодисыг зарлан дуудах хоолойг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх. 3. Албадан агааржуулах системийг дохиоллтой хамт ажиллах нөхцөлийг хангах. Европ стандарт хангахуйц сайн чанарын тоноглол хэрэгслийг сонгож зураг, төсөвт тусгах.
---	--------------------------	---

Анхаарах зүйлс: Ажлын зураг төсөл эхлэх үед захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагуудын шийдвэр гаргах төвшний инженер, техникийн ажилчид дээрх ажлын зургийн даалгаварт үндэслэж зөвшилцөх шаардлагатай. Мөн ажлын зураг гүйцэтгэх явцад захиалагчтай зөвшилцөж ажиллана.

Хянасан:

ИБХ-ИЙН ДАРГА

УЦБ-НЫ ДАРГА

Боловсруулсан:

БАРИЛГА ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ИНЖЕНЕР  Ш:ДАРХАНБАТ

Н.ОДХҮҮ

Б.АЛТАНХҮҮ