


БАТЛАВ:

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Б.ИНДРА

**СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ, 19 ДҮГЭЭР ХОРОО, САНЗАЙН АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР,
ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**


	<p>Объектын нэр: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Санзайн авто замын засвар, шинэчлэлтийн ажил</p> <p>Зураг төслийн иж бүрдэл:</p> <ul style="list-style-type: none">• Авто замын засвар, шинэчлэлтийн ажлын зураг• Тайлбар-бичиг
1. Ерөнхий зүйл	<ul style="list-style-type: none">• Техникийн шаардлага• Геологийн тайлан• Геодезийн тайлан• Инженерийн шугам сүлжээний зураг• Төсөв /Авто зам, Инженерийн шугам сүлжээ/• Магадлалын дүгнэлт <p>Гудамж замын ангилал: Нутаг дэвсгэрийн туслах гудамж зам</p>
2. Барилгын талбайн үзүүлэлт	<p>Одоо байгаа авто зам нь хатуу хучилттай зам бөгөөд засвар, шинэчлэлтийн ажил хийгдэнэ.</p>
3. Ажлын цар хүрээ	<ol style="list-style-type: none">1) Зураг төслийг боловсруулахдаа НАЗХГ-аас боловсруулан баталсан авто замын зураг төсөл боловсруулах даалгаврыг үндэслэх2) Шинээр баригдах авто замын хучилтын хийцийг зураг төсөл боловсруулах шатанд тооцоогоор үндэслэх3) Инженерийн нарийвчилсан зураг төслийг боловсруулах

4. Ажлын хил	Төслийн зам нь Сүхбаатар дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Санзайн
хязгаар	авто зам хамаарна.
	1) Барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулахдаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх арга хэмжээ авч, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал /түр зам, хаалт, тэмдэг тэмдэглэгээ г.м/ -ыг бүрэн хангаж ажиллана.
	2) Гүйцэтгэгч байгууллага Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын 2016 оны А/42 тоот тушаалаар батлагдсан <u>“Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага”</u> ыг <u>засвар шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд чанд мөрдөн ажиллана.</u> Гүйцэтгэгч 7 хоног тутамд хийгдсэн ажлын тайлбар болон тоо хэмжээг гарын авлагад заагдсан зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулан, холбогдох албан тушаалтнаар баталгаажуулж захиалагч талд албан бичгээр хүргүүлнэ. Зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулаагүй, 7 хоног тутамд
5. Барилгын ажлын зохион байгуулалт	хийгдсэн ажлын тайланд тусгагдаагүй ажилбар бүрийг гүйцэтгэлээс хасаж тооцно. Зурган баримтжуулалтад зориулалтын метр, рейк, гадас, самбар зэргийг ашиглана. Нөгөө талаас холбогдох БНБД-үүд, техник технологийн стандартуудад заасан шаардлагуудыг хангаж ажиллахыг анхаарна уу. 3) Тухайн замын гэрэлтүүлгийн ажлыг хариуцан ажиллах инженер, техникийн ажилчид нь уг ажлыг эхлэхээс ашиглалтад хүлээлгэн өгөх хүртэлх хугацаанд энэ төслөөс өөр бусад төсөлд давхар ажиллахгүй болохыг анхаарч, хүн хүч, машин, механизмийн хуваарилалтын графикийг батлуулж ажиллана. Үйлдвэрийн сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтээр баталгаажсан чанарын шаардлага хангасан материалыг хэрэглэнэ. 4) Гүйцэтгэгч компанийн товч танилцуулга, харилцах утас, гүйцэтгэж буй ажил, үйлчилгээний гэрээний үнийн дүн, санхүүжилтийн хуваарь, ажил эхлэх дуусах


	хугацааг мэдээллийн самбарт үзүүлж олон нийтэд үзэгдэхүйц газар байршуулна. Авто замын гэрэлтүүлгийн ажлыг батлагдсан төлөвлөгөө, аргачлалын дагуу гүйцэтгэнэ. Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөөнд шаардагдах хүн хүчний графикийг хамтатган батлуулна.
	Шинээр баригдах авто замын барилгын ажил дууссан өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор гүйцэтгэлийн баримт бичгийг захиалагчид цаасаар болон цахим хэлбэрээр хүлээлгэн өгнө.
6. Бусад	

Хянасан:

НАЗХГ-ын орлогч даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч

 /Д.Төрбилэг/

НАЗХГ-ын БЗХ-ийн даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч

 /Ю.Энхбаатар/

Боловсруулсан:

НАЗХГ-ын Бодлого, зохицуулалтын хэлтсийн
Усны барилга байгууламжийн мэргэжилтэн

 /Б.Ертис/

2020 оны...⁰²...сарын...²⁸...өдөр

**Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай
инженер-техникийн ажилтан**

№	Албан тушаал	Хүний тоо	Ажлын туршлага /жил/
1	Ерөнхий инженер /Авто замын инженер/	1	5 болон түүнээс дээш
2	Талбайн /Авто замын/ инженер	1	2 болон түүнээс дээш
3	Геодезийн инженер	1	2 болон түүнээс дээш
4	Материалын инженер	1	2 болон түүнээс дээш
5	Хөдөлмөр хамгааллын инженер	1	2 болон түүнээс дээш
6	Шугам сүлжээний инженер	1	2 болон түүнээс дээш

**Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай
машин механизмууд**

No	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо	Хүчин чадал	Тайлбар
1	Автогрейдер	шр	1	140 м.х -с дээш	Өөрийн
2	Авто кран	шр	1	8 тн, 15 тн	Өөрийн
3	Усны машин	шр	1	5 тн -с дээш	Өөрийн
4	Экскаватор	шр	2	0.5 м3 - 2 м3	Өөрийн болон түрээсийн
5	Ачааны автомашин	шр	8	15 тн	Өөрийн болон түрээсийн
6	Авто ачигч	шр	2	1.5 – 5 м3	Өөрийн болон түрээс
7	Индүү /доргиурт/	шр	2	10 – 18 тн	Өөрийн болон түрээс
8	Хийн дугуйт индүү	шр	2	5-8 тн, 14 – 16 тн,	Өөрийн
9	Индүү /гөлгөр булт/	шр	3	10-12 тн, 18-20 тн	Өөрийн
10	Ачааны автомашин	шр	1	5 тн	Өөрийн болон түрээс
11	Асфальтбетон дэвсэгч	шр	1	/өргөний хэмжээ 7-12 м/	Өөрийн болон түрээс
12	Авто гидронатор /цацагчаар тоноглогдсон байна/	шр	1	6000 л	Өөрийн болон түрээс

**Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай
тоног төхөөрөмжүүд:**

No	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо	Хүчин чадал	Тайлбар
1	Компрессор	шр	2	110 м.х	Өөрийн
2	Нүүдлийн цахилгаан үүсгүүр	шр	1	30 квт -аас багагүй	Өөрийн болон түрээс
3	Зөөврийн гагнуурын аппарат	шр	1	500 а	Өөрийн
6	Гар нягтруулагч	шр	2		Өөрийн

7	Шөнийн цагт ажиллахад ашиглах талбайн гэрэлтүүлэг	шр	2		Өөрийн болон түрээс
8	Замын хашлага тавих хайч /босоо, хэвтээ/	шр	10		Өөрийн
9	Гэрэл ойлгогчтой зөөврийн түмбэ, замын хаалт, зөөврийн тэмдэг, тууз, угсардаг хашаа	Хангалттай хэмжээгээр			
10	Бага оврын гар хөрс нягтруулагч төхөөрөмж	шр	2	90 кг, 120 кг	Өөрийн
11	Автомат нивелир, теодолит /сүүлийн үеийн/	шр	1	Баталгаажсан	Өөрийн
12	Асфальтбетон зүсэгч болон чулуу зүсэгч хөрөө	шр	1		Өөрийн
13	Иж бүрэн талбайн лаборатори	шр	1		Өөрийн болон түрээс
13	Талбайн дээрх ажлыг фото зургаар баталгаажуулхад шаардагдах багаж хэрэгсэл /Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага 2017-д тусгагдсан/	ком	1		Өөрийн
14	Нийтэд мэдээлэх самбар /2*3 /	шр	2		Өөрийн

Хянасан:

Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын

Орлогч даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын


Засвар ашиглалт хяналтын хэлтсийн дарга:

Боловсруулсан:

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын

ЗАХХ-ийн Авто замын ашиглалтын мэргэжилтэн:


Д.Төрбилэг


Б.Цэрэнсодном


Б.Басхүү