

**“БЭЛЧЭЭРИЙН ХӨНӨӨЛТ МЭРЭГЧ АМЬТАД, ШАВЖНЫ ТАРХАЛТ,
ОЛШРОЛТЫГ ТОДОРХОЙЛОХ” ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

Ажлын хэмжээ: Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтад, шавжны тархалт, олшролтыг тодорхойлох

Төсөвт өртөг: 70,000,000.0 (далан) сая төгрөг.

№	Техникийн шаардлага
1.	Ажлыг үе шатны хуваарийн дагуу заасан аймгуудад хийнэ
2.	Ажлыг мэрэгч судлалын чиглэлээр мэргэшсэн эрдэмтэд, эрдэм шинжилгээний ажилтнуудаар гүйцэтгүүлнэ.
3.	Тархалт, олшролтыг тодорхойлох ажлыг холбогдох эрдэм шинжилгээний байгууллагын батлагдсан аргазүйн дагуу гүйцэтгэнэ.
4.	Ажил гүйцэтгэх он, сар, өдөр, хугацаа: Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтад, шавжийн тархалт, олшролтын тодорхойлох ажлыг дараах 3 үе шаттайгаар хийж дүгнэлт гаргана. Үүнд: - 1 дүгээр үе шатны буюу үлийн цагаан оготны тархалт, олшролтын тодорхойлох ажлыг 2024 оны 3-4 дүгээр сард, - 2 дугаар үе шатны буюу шавжийн тархалт, олшролтын тодорхойлох ажлыг 2024 оны 5-6 дугаар сард - 3 дугаар үе шат буюу үлийн цагаан оготны тархалт, олшролтын тодорхойлох ажлыг 2024 оны 7-9 дүгээр сард тус тус хийж дүгнэлт гаргана.
5.	Үлийн цагаан оготно, царцааны тархалт, хөнөөлийн түвшинг тогтоож тэмцэх шаардлагатай нийт талбайн хэмжээг аймаг, сумаар гаргана.
6.	Ажлын үе шат бүрийн дараа ажлын 10 хоногт багтаан ажил гүйцэтгэсэн тухай товч дүгнэлтийг ХХААХҮЯ-ны Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт албан бичгээр ирүүлнэ.
7.	Ажлыг орон нутагт хийхдээ тухайн аймаг, сумын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнг оролцуулан гүйцэтгэж аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, сумын Хөдөө аж ахуйн тасагт танилцуулж хурлын тэмдэглэл үйлдэнэ.
8.	Аймаг, сумын мэргэжилтнүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх
9.	Ажил гүйцэтгэлийн нэгтгэн тайланг 2024 оны 10 дүгээр сард багтаан ХХААХҮЯ-нд ирүүлнэ. Тайланг Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын sudalgaas.gov.mn сайтад байршуулах тулд чанарын болон бичвэрийн хувьд зохих стандартын шаардлага хангуулахад анхаарсан байх шаардлагатай.



АЖЛЫН ҮЕ ШАТНЫ ХУВААРЬ

№	Аймгийн нэр	Судалгаа хийх хугацаа
1. Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтдын тархалт, олшролтыг тодорхойлох хаврын ажил		
1	Архангай	III-IV сар
2	Баянхонгор	III-IV сар
3*	Булган	III-IV сар
4	Дундговь	III-IV сар
5	Өвөрхангай	III-IV сар
6	Төв	III-IV сар
7	Хөвсгөл	III-IV сар
8	Хэнтий	III-IV сар
2. Бэлчээрийн хөнөөлт шавжийн тархалт, олшролтыг тодорхойлох		
9	Хэнтий	V – VI сар
10	Увс	V – VI сар
3. Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтдын тархалт, олшролтын намрын улирлын тодотгох судалгаа		
11	Дархан-Уул	VII-IX сар
12	Дорнод	VII-IX сар
13	Завхан	VII-IX сар
14	Сүхбаатар	VII-IX сар
15	Аймаг дундын отрын бүс нутаг	VII-IX сар

