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ТАЙЛБАР БИЧИГ

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК

2. Ажлын нэр: ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ, 25-Р ХОРОО БАРУУН СОНСГОЛОНГИЙН ГУДАМЖНААС ТАЙНЬ 7-Р ГУДАМЖ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН 
АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсвийн тухай тэмдэглэл

Төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн норм норматив, үндэслэл:

1. Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын  төсөв бодох норм ЗЗБНбД 81-013-2019

2. Авто замын барилгын ажлын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-25-2023

3. Төмөр бетон гүүр, хоолойн барилгын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-28-2023

4. Авто замын засвар арчлалтын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-26-2023

5. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль

6. Нийгмийн даатгалын тухай хууль

7. Авто замын тухай хууль

8. Ажил гүйцэтгэх нэмэгдэл тооцоогүй.

2. Ажлын нэр төрөл, онцлог байдал, хучилтын хийц, тулгуурын төрөл:

Тухайн авто зам нь  нэг эгнээтэй хэсэгт 4м, 2 эгнээтэй хэсэгт 7м Халуун асфальтбетон хучилттай, явган хүний зам 1.5-3.0м, дугуйн зам 
1.25м өргөнтэйгөөр Халуун асфальтбетон хучилттайгаар төлөвлөсөн болно.

3. Материалын тээврийн зайн үндэслэл:

№ Материалын нэр х/н Тээврийн зай Ачих, буулгах газар

1 Ариутгалын бодис кг 13 Гурвалжин худалдааны төв

2 Бетон хольц В15 м3 14 Улаанбаатар БҮК ХХК

3 Бичгийн цаас боодол 9 Гурвалжин худалдааны төв

4 Бичиг хэргийн туслах материалууд ком 9 Гурвалжин худалдааны төв

5 Боржин шоо чулуу (10х10х10см) м2 10 Нисэхийн карьер

6 Брус м3 18 Гурвалжин худалдааны төв

7 Буталсан чулуу 0-5мм м3 10 Тэгш плант ХХК

8 Буталсан чулуун суурийн хольц м3 10 Тэгш плант ХХК

9 Ган хоолой d40 м 13 Гурвалжин худалдааны төв

10 Даланд тохирох материал м3 10 Нисэхийн карьер

11 Дохионы хуванцар шон ш 13 Гурвалжин худалдааны төв

12 Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц тн 10 Ялгуусан ХХК

13 Дүүргэлтийн материал м3 10 Эмээлтийн карьераас

14 Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц тн 10 Ялгуусан ХХК

15 Замын L хэлбэрийн бетон хашлага м 9 Минжит булган ХХК

16 Замын бетон хашлага (1.0x0.3x0.18м) м 9 Минжит булган ХХК

17 Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц м3 10 Шувуун фабрик

18 Зүсэгчийн ир ш 13 Гурвалжин худалдааны төв

19 Маркер ш 13 Гурвалжин худалдааны төв

20 Металл хүрээтэй модон хэв хашмал м2 13 Гурвалжин худалдааны төв

21 Модон гадас (5х5х40см) ш 13 Гурвалжин худалдааны төв

22 Модон материал м3 13 Гурвалжин худалдааны төв

23 Мяндсан утас м 13 Гурвалжин худалдааны төв
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№ Материалын нэр х/н Тээврийн зай Ачих, буулгах газар

24 Нунтаг шохой кг 13 Гурвалжин худалдааны төв

25 Олон наст ургамлын үр кг 13 Гурвалжин худалдааны төв

26 Принтерийн хор ш 13 Гурвалжин худалдааны төв

27 Таар м2 13 Гурвалжин худалдааны төв

28 Термопластик будаг кг 13 Гурвалжин худалдааны төв

29 Термопластик будгийн ойлгогч кг 13 Гурвалжин худалдааны төв

30 Термопластик будгийн цавуу кг 13 Гурвалжин худалдааны төв

31 Тохиромжгүй материал м3 10 Био комбинатын хогийн цэг

32 Тросс d4 м 13 Гурвалжин худалдааны төв

33 Труба баригч дэгээ ш 13 Гурвалжин худалдааны төв

34 Төмөр гадас d13х200 ш 13 Гурвалжин худалдааны төв

35 Төмөр гадас d13х500 ш 13 Гурвалжин худалдааны төв

36 Төмөр гадас d20х200 ш 13 Гурвалжин худалдааны төв

37 Төмөр гадас d20х500 ш 13 Гурвалжин худалдааны төв

38 Төмөр тулаас (сапуд) м 13 Гурвалжин худалдааны төв

39 Ургамлын үе бүхий хөрс м3 10 Шувуун фабрик

40 Ус тн 1 Газар дээр нь

41 Ус тусгаарлах битум суурьтай шингэн түрхлэг л 13 Ялгуусан ХХК

42 Ухмалын материал м3 10 Нисэхийн карьер

43 Хавтас ш 13 Гурвалжин худалдааны төв

44 Хадаас кг 13 Гурвалжин худалдааны төв

45 Хар хөрс м3 10 Нисэхийн карьер

46 Хаягдал материал тн 10 Нисэхийн карьер

47 Худгийн таг ПП-15 (нүхтэй) ш 9 Улаанбаатар БҮК ХХК

48 Худгийн цагираг КС-15 ш 9 Улаанбаатар БҮК ХХК

49 Хэвний гадар булан м 13 Шувуун фабрик

50 Хэвний дотор булан м 13 Гурвалжин худалдааны төв

51 Хэвний зай баригч, холбогч (тай) м 13 Гурвалжин худалдааны төв

52 Хэвний түгжээ (пин) ш 13 Гурвалжин худалдааны төв

53 Хөвөөний материал м3 10 Нисэхийн карьераас

54 Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материал м3 10 Нисэхийн карьераас

55 Хөтөч хавтангийн зориулалтын будаг кг 13 Гурвалжин худалдааны төв

56 Цахилгааны утас м 13 Гурвалжин худалдааны төв

57 Цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий суурийн хольц м3 10 Гурвалжин худалдааны төв

58 Шатдаг хий (газ) кг 13 Гурвалжин худалдааны төв

59 Шингэн битум тн 9 Ялгуусан ХХК

60 Шингэрүүлсэн битум тн 9 Ялгуусан ХХК

61 Ширмэн таг, суурийн хамт ш 13 Гурвалжин худалдааны төв

62 Элс м3 10 Шувуун фабрик

63 Элс цементэн зуурмаг м3 1 Газар дээр нь

64 Явган хүний замын хавтан м2 9 Минжит булган ХХК

65 Явган хүний замын хашлага м 9 Минжит булган ХХК

4. Нэмэлт мэдээлэл (Төсвийн тооцооны нормативын хувь хэмжээ, ашигласан норм дүрэм, үнэ тариф, тушаал шийдвэр)

1. Төсвийн тооцоог зураг төслөөр тодорхойлсон ажлын тоо хэмжээг үндэслэн, ЗТХС 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 256 дугаар 
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тушаалын  дагуу "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм" ЗЗБНбД 81-013-2019-ын дагуу /төсөвт 
өртгийн товчоо уг зааврын дагуу хийгдсэн/ төсөв зохиох компьютерын ROAD ESTIMATOR программ ашиглан гүйцэтгэлээ. 
2. Төсөв зохиоход  "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм" ЗЗБНбД 81-013-2019, "Авто замын 
барилгын ажлын төсвийн жишиг норм" ЗЗБНбД 83-25-2023, "Төмөр бетон гүүр, хоолойн барилгын төсвийн жишиг норм" ЗЗБНбД 83-28-
2023 , "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм" ЗЗБНбД 83-26-2023 суурь нормуудыг ашиглав. 
3. ЗТХС-ын сайдын 2022 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/20 тоот тушаалыг баримтлан ЗТАЖС-ын  2007 оны 187 дугаар тушаалын 
дагуу Удирдлагын зардлыг төсвийн тооцооны нийт цалингийн сангийн "Алслалтын нэмэгдэл цалин"-г хассан дүнгийн 63.5 %-иар, Ашгийн 
хэмжээг төсвийн тооцооны нийт цалингийн сангийн "Алслалтын нэмэгдэл цалин"-г хассан дүнгийн 71.8 %-иар бодсон. 
4.  Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлыг ЗТХ-ийн сайдын 2019 оны 07 сарын 31-ны өдрийн 256 дугаар тушаалын 3-р 
хавсралтаар батлагдсан "Авто зам замын байгууламжийн машин механизмын ашиглалтын нэг машин цагийн үнэ”-ийн дагуу тооцож, авто 
машинаар ачаа тээвэрлэх зардлыг ЗТХ-ийн сайдын 2019 оны 07 сарын 31-ны өдрийн 256 дугаар тушаалын 4-р хавсралтаар батлагдсан 
"Авто машинаар ачаа тээвэрлэх 1тн.км-ийн жишиг тариф"-ийн дагуу тус тус тооцов. 
5. Захиалагчийн хяналтын зардлыг тооцохдоо шууд зардлын дүнгээс 2%-иар төсөвт тооцож, Магадлашгүй ажлын зардлыг төсвийн барилга 
угсралтын ажлын дүнгээс 2%,  Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг  “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” Монгол улсын хуулийн 11-р 
зүйлийн 11.1-р заалтын дагуу барилга угсралтын ажлын зардлын 10%-иар тооцож, төсөвт тусгалаа. 
6. Жижиг материалуудыг Гурвалжин худалдааны төвөөс, бетон эдлэлийг Минжит булган ХХК-аас, бетон зуурмагийг Улаанбаатар БҮК ХХК-
аас, асфальтбетон хольцыг Ялгуусан ХХК-аас, тохиромжгүй материалыг Био комбинатын хогийн цэг, дүүргэлтийн материалыг Нисэхийн 
карьераас, Буталсан чулууг Тэг плант ХХК-аас үнийн судалгаа хийж тооцов. 

Тайлбар бичсэн:

Төсөвчин: Б.ЗОЛБОО /......................../
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АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ 

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 25-01-04 Дугуйтай зөөврийн сууц байрлуулах 1 ш 2.0

2 25-01-06 Усны нөөцийн сав байрлуулах 1 ш 1.0

3 25-01-08
Контейнер байрлуулах (агуулахын зориулалттай, 40 
тн)

1 ш 1.0

4 25-01-16 Галын постын түр байр байгуулах 1 пост 2.0

5 25-01-13 Харуулын зөөврийн байр байрлуулах 1 ш 2.0

6 25-01-24 Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах 1 сар 2.0

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ АЖИЛ, ГАДАСЛАХ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 25-02-02 Замын чиг сэргээх (GPS) 1 км 0.88

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 25-04-02 Экскаватороор ургамлын үе хуулах 1 м3 2,494.0

2 26-05-22
Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж 
зайлуулах

1 м 90.7

3 26-05-24 Явган хүний замын хуучин хавтанг хуулж зайлуулах 1 м2 94.2

4 26-05-25
Явган хүний замын хуучин хашлагыг  хуулж 
зайлуулах

1 м 26.0

5 26-10-25 Хуучин бетон талбайг хуулж, зайлуулах 1 м3 28.0

6 25-04-04 Ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах 1 м2 12,470.2

УС ЗАЙЛУУЛАЛТ, ШҮҮРТ ХУДГИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 28-16-01 Шүүрт худаг байрлуулах газар ухах 1 м3 131.48

2 28-03-12 Тэгшилгээний бетон үе байгуулах B15 h=10см 1 м3 3.8

3 25-22-20
Төмөр бетон худгийн ултай цагираг байрлуулах 
КС15, MNS0907-1982

1 ш 19.0

4 25-22-20
Угсармал төмөр бетон таг угсрах ПП15 (нүхтэй), 
MNS5829:2007

1 ш 19.0

5 25-22-20 Ширмэн таг угсрах, d700 1 ш 19.0

6 28-16-12 Төмөр бетон худгийг битумдэх 1 м2 92.72

7 25-16-09 Төмөр шат байрлуулах 1 ш 19.0

8 28-16-17 Буцаан дүүргэлт хийх 1 м3 36.1

УС ЗАЙЛУУЛАЛТ, Ф1500 ҮЗЛЭГИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 28-16-01 Холбох худаг байрлуулах газрыг ухах 1 м3 419.12

2 28-03-12 Тэгшилгээний бетон үе байгуулах B15 h=10см 1 м3 9.12

3 25-22-20
Төмөр бетон худгийн ултай цагираг байрлуулах 
КС15, MNS0907-1982

1 ш 19.0

4 25-22-20 1 ш 22.0
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УС ЗАЙЛУУЛАЛТ, Ф1500 ҮЗЛЭГИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

Төмөр бетон худгийн цагираг байрлуулах КС15, 
MNS0907-1982

5 25-22-20
Угсармал төмөрбетон таг угсрах ПП15 (нүхтэй), 
MNS5829:2007

1 ш 19.0

6 25-22-20 Ширмэн таг угсрах (Ф700) 1 ш 19.0

7 28-16-12 Төмөр бетон худгийг битумдэх 1 м2 233.792

8 25-16-09 Төмөр шат байрлуулах 1 ш 19.0

9 28-16-17 Буцаан дүүргэлт хийх 1 м3 285.792

УС ЗАЙЛУУЛАЛТ, 700Х700ММ ХОЛБОХ ХУДГИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 28-16-01 Холбох худаг байрлуулах газрыг ухах 1 м3 5.37

2 28-03-12 Тэгшилгээний бетон үе байгуулах B15 h=10см 1 м3 0.14

3 25-22-12 Үерийн усны холбох худаг байрлуулах, 700х700мм 1 м 1.0

4 25-22-12 Холбох худгийн таг байрлуулах 1 м 1.0

5 28-16-12 Холбох худгийг битумдэх 1 м2 4.03

6 28-16-17 Буцаан дүүргэлт хийх 1 м3 4.25

HDPE ХООЛОЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 25-22-19 Ф300 HDPE хоолой байрлуулах 1 м 794.393

2 28-03-12 Бүс бетон, В15 h=6см 1 м3 88.178

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 25-07-05 Зөөврөөр далан байгуулах 1 м3 73.81

2 25-07-12 Тохиромжгүй материалыг ухаж, зайлуулах 1 м3 4,622.43

3 25-07-08 Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах h=25см 1 м3 3,182.49

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 25-08-03 Буталсан чулуун суурь байгуулах h=20см, 10-35мм 1 м3 1,235.16

2 25-08-03 Буталсан чулуун суурь байгуулах h=12см, 10-35мм 1 м3 108.55

3 25-08-03 Буталсан чулуун суурь байгуулах h=5см, 0-5мм 1 м3 45.23

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 25-10-01 Шингэн цацлага  хийх (Prime coat) 1 м2 6,004.0

2 25-10-04 Суурь асфальтбетон хольц хучилт байгуулах /h=4см/ 1 м3 240.16

3 25-10-02 Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat) 1 м2 5,947.7

4 25-10-05 Өнгө асфальтбетон хучилт байгуулах /h=3см/ 1 м3 178.43

5 25-22-02 Боржин чулуун зам хийх, 100х100мм 1 м2 90.456

6 25-11-01 Хайрган хөвөө байгуулах 1 м3 1,969.35

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО
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ЯВГАН ХҮН БА УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 25-13-02
Явган хүний замын суурийг буталсан чулуун суурь 
хийх h=10см

1 м3 303.185

2 25-13-03
Явган хүн замын суурийг цементээр бэхжүүлсэн элс 
хайрган хольцоор байгуулах, h=4см

1 м3 21.072

3 25-10-01 Шингэн цацлага  хийх (Prime coat) 1 м2 2,505.05

4 25-13-07 Өнгө асфальтбетон хучилт байгуулах h=4см 1 м3 100.202

5 25-13-09
Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтан байгуулах 
h=6см

1 м2 526.795

6 25-14-05 Термопластик будгаар товруутай хөтөч хавтан хийх 1 м2 1,696.095

7 25-13-10 Унадаг дугуйн замыг асфальтын будгаар будах 1 м2 836.028

ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 25-09-02 Авто замын хашлага  байрлуулах /энгийн/ 1 м 886.0

2 25-09-03 Замын L хэлбэрийн хашлага байрлуулах 1 м 842.0

3 25-13-05 Явган хүний замын хашлага тавих 1 м 2,427.4

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 25-16-03 Ногоон байгууламжийг зүлэгжүүлэх 1 м2 358.09

ХАЖУУ НАЛУУН БЭХЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 25-12-01 Хажуу налууг автогрейдерээр тэгшлэх 1 м2 598.569

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ, ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 25-15-01 Замын тэмдэг суурилуулах / 1 шон дээр нэг тэмдэг/ 1 ш 21.0

2 25-15-01 Замын тэмдэг суурилуулах / 1 шон дээр хоёр тэмдэг/ 1 ш 20.0

3 25-15-01
Замын тэмдэг суурилуулах / 1 шон дээр гурван 
тэмдэг/

1 ш 6.0

4 25-14-03
Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар 
термопластик будгаар хийх

1 м2 165.84

5 25-15-15 Зурвас тусгаарлах тумба байрлуулах 1 ш 363.0

6 25-22-07
Хурд сааруулагч байгуулах (Асфальтбетон 
хольцоор)

1 м3 2.992

7 25-10-16
Халуун асфальтбетон хольцоор өндөрлөсөн явган 
хүний гарц хийх

1 м3 5.237

ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ХУДАГ УЯЛДУУЛАХ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 28-16-01 Өндөрлөх худаг байрлуулах газрыг ухах 1 м3 11.78

2 25-22-01 Хуучин ширмэн таг авах 1 ш 8.0

3 25-22-01 Хуучин төмөрбетон таг авах 1 ш 2.0

4 25-22-01 Хуучин люк таг авах 1 ш 10.0

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО
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ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ХУДАГ УЯЛДУУЛАХ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

5 25-22-20 Зориулалтын даацын люк таг угсрах ПП10 (нүхтэй) 1 ш 10.0

6 25-22-20 Төмөр бетон худгийн цагираг байрлуулах КС7 1 ш 4.0

7 28-16-12 Худаг битумдэх 1 м2 5.02

8 25-22-20 Ширмэн таг угсрах (Ф700) 1 ш 10.0

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж Ажлын тоо хэмжээ

1 25-19-02 Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог цэвэрлэх 1 км 0.88

2 25-20-02 Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах 1 км 0.88

Тоо хэмжээний инженер: Т.ЭРДЭНЭНЭМЭХ /......................../

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО
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НЭГЖ ҮНЭ БА НИЙТ ҮНИЙН ТӨСВИЙН ТООЦОО

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ 

№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

1 25-01-04 Дугуйтай зөөврийн сууц байрлуулах 1 ш 2 303,210 606,420

2 25-01-06 Усны нөөцийн сав байрлуулах 1 ш 1 255,774.78 255,774.78

3 25-01-08
Контейнер байрлуулах (агуулахын 

зориулалттай, 40 тн)
1 ш 1 238,170.86 238,170.86

4 25-01-16 Галын постын түр байр байгуулах 1 пост 2 128,119.19 256,238.38

5 25-01-13 Харуулын зөөврийн байр байрлуулах 1 ш 2 208,193.28 416,386.57

6 25-01-24 Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах 1 сар 2 436,929.36 873,858.73

Бүгд дүн 2,646,849

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ АЖИЛ, ГАДАСЛАХ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

7 25-02-02 Замын чиг сэргээх (GPS) 1 км 0.88 1,136,833.39 1,000,413.38

Бүгд дүн 1,000,413

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

8 25-04-02 Экскаватороор ургамлын үе хуулах 1 м3 2,494 6,977.43 17,401,712.06

9 26-05-22
Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж 

зайлуулах
1 м 90.7 7,448.33 675,563.42

10 26-05-24
Явган хүний замын хуучин хавтанг хуулж 

зайлуулах
1 м2 94.2 13,655.16 1,286,315.72

11 26-05-25
Явган хүний замын хуучин хашлагыг  хуулж 

зайлуулах
1 м 26 2,550.61 66,315.8

12 26-10-25 Хуучин бетон талбайг хуулж, зайлуулах 1 м3 28 81,267.54 2,275,491.13

13 25-04-04 Ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах 1 м2 12,470.2 453.39 5,653,888.49

Бүгд дүн 27,359,287

УС ЗАЙЛУУЛАЛТ, ШҮҮРТ ХУДГИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

14 28-16-01 Шүүрт худаг байрлуулах газар ухах 1 м3 131.48 26,752.57 3,517,427.36

15 28-03-12 Тэгшилгээний бетон үе байгуулах B15 h=10см 1 м3 3.8 399,314.58 1,517,395.4

16 25-22-20
Төмөр бетон худгийн ултай цагираг 
байрлуулах КС15, MNS0907-1982

1 ш 19 1,085,562.36 20,625,684.85

17 25-22-20
Угсармал төмөр бетон таг угсрах ПП15 

(нүхтэй), MNS5829:2007
1 ш 19 838,871.12 15,938,551.19

18 25-22-20 Ширмэн таг угсрах, d700 1 ш 19 853,867.26 16,223,477.98

19 28-16-12 Төмөр бетон худгийг битумдэх 1 м2 92.72 12,686.61 1,176,302.59

20 25-16-09 Төмөр шат байрлуулах 1 ш 19 217,029.13 4,123,553.4

21 28-16-17 Буцаан дүүргэлт хийх 1 м3 36.1 40,442.79 1,459,984.77

Бүгд дүн 64,582,378

УС ЗАЙЛУУЛАЛТ, Ф1500 ҮЗЛЭГИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО

Хуудас 9Road Estimator



№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

22 28-16-01 Холбох худаг байрлуулах газрыг ухах 1 м3 419.12 26,752.57 11,212,535.4

23 28-03-12 Тэгшилгээний бетон үе байгуулах B15 h=10см 1 м3 9.12 399,314.58 3,641,748.97

24 25-22-20
Төмөр бетон худгийн ултай цагираг 
байрлуулах КС15, MNS0907-1982

1 ш 19 1,085,562.36 20,625,684.85

25 25-22-20
Төмөр бетон худгийн цагираг байрлуулах 

КС15, MNS0907-1982
1 ш 22 894,628.05 19,681,817.04

26 25-22-20
Угсармал төмөрбетон таг угсрах ПП15 (нүхтэй), 

MNS5829:2007
1 ш 19 838,871.12 15,938,551.19

27 25-22-20 Ширмэн таг угсрах (Ф700) 1 ш 19 943,613.34 17,928,653.52

28 28-16-12 Төмөр бетон худгийг битумдэх 1 м2 233.79 12,686.61 2,966,028.21

29 25-16-09 Төмөр шат байрлуулах 1 ш 19 217,029.13 4,123,553.4

30 28-16-17 Буцаан дүүргэлт хийх 1 м3 285.79 40,442.79 11,558,226.26

Бүгд дүн 107,676,799

УС ЗАЙЛУУЛАЛТ, 700Х700ММ ХОЛБОХ ХУДГИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

31 28-16-01 Холбох худаг байрлуулах газрыг ухах 1 м3 5.37 26,752.57 143,661.28

32 28-03-12 Тэгшилгээний бетон үе байгуулах B15 h=10см 1 м3 0.14 399,314.58 55,904.04

33 25-22-12
Үерийн усны холбох худаг байрлуулах, 

700х700мм
1 м 1 528,086.11 528,086.11

34 25-22-12 Холбох худгийн таг байрлуулах 1 м 1 329,482.48 329,482.48

35 28-16-12 Холбох худгийг битумдэх 1 м2 4.03 12,686.61 51,127.04

36 28-16-17 Буцаан дүүргэлт хийх 1 м3 4.25 40,442.79 171,881.86

Бүгд дүн 1,280,143

HDPE ХООЛОЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

37 25-22-19 Ф300 HDPE хоолой байрлуулах 1 м 794.39 201,735.06 160,256,920.95

38 28-03-12 Бүс бетон, В15 h=6см 1 м3 88.18 402,157.51 35,461,445.3

Бүгд дүн 195,718,366

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

39 25-07-05 Зөөврөөр далан байгуулах 1 м3 73.81 23,620.07 1,743,397.4

40 25-07-12 Тохиромжгүй материалыг ухаж, зайлуулах 1 м3 4,622.43 10,475.45 48,422,042.08

41 25-07-08 Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах h=25см 1 м3 3,182.49 24,631.6 78,389,805.56

Бүгд дүн 128,555,245

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

42 25-08-03
Буталсан чулуун суурь байгуулах h=20см, 10-

35мм
1 м3 1,235.16 50,075.17 61,850,848.49

43 25-08-03
Буталсан чулуун суурь байгуулах h=12см, 10-

35мм
1 м3 108.55 50,075.17 5,435,659.84

44 25-08-03 Буталсан чулуун суурь байгуулах h=5см, 0-5мм 1 м3 45.23 47,331.06 2,140,783.95

Бүгд дүн 69,427,292
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ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

45 25-10-01 Шингэн цацлага  хийх (Prime coat) 1 м2 6,004 3,295.07 19,783,602.75

46 25-10-04
Суурь асфальтбетон хольц хучилт байгуулах 

/h=4см/
1 м3 240.16 660,453.84 158,614,594.95

47 25-10-02 Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat) 1 м2 5,947.7 1,743.72 10,371,133.7

48 25-10-05 Өнгө асфальтбетон хучилт байгуулах /h=3см/ 1 м3 178.43 684,187.69 122,079,609.14

49 25-22-02 Боржин чулуун зам хийх, 100х100мм 1 м2 90.46 167,500.3 15,151,407.12

50 25-11-01 Хайрган хөвөө байгуулах 1 м3 1,969.35 24,716.47 48,675,376.8

Бүгд дүн 374,675,724

ЯВГАН ХҮН БА УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

51 25-13-02
Явган хүний замын суурийг буталсан чулуун 

суурь хийх h=10см
1 м3 303.19 56,023.55 16,985,501.45

52 25-13-03
Явган хүн замын суурийг цементээр 

бэхжүүлсэн элс хайрган хольцоор байгуулах, 
h=4см

1 м3 21.07 63,488.09 1,337,821.08

53 25-10-01 Шингэн цацлага  хийх (Prime coat) 1 м2 2,505.05 3,295.07 8,254,316.13

54 25-13-07 Өнгө асфальтбетон хучилт байгуулах h=4см 1 м3 100.2 678,335.51 67,970,574.98

55 25-13-09
Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтан 

байгуулах h=6см
1 м2 526.79 53,667.68 28,271,863.37

56 25-14-05
Термопластик будгаар товруутай хөтөч хавтан 

хийх
1 м2 1,696.1 66,606.58 112,971,094.32

57 25-13-10 Унадаг дугуйн замыг асфальтын будгаар будах 1 м2 836.03 41,907.12 35,035,523.63

Бүгд дүн 270,826,695

ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

58 25-09-02 Авто замын хашлага  байрлуулах /энгийн/ 1 м 886 71,740.4 63,561,997.66

59 25-09-03 Замын L хэлбэрийн хашлага байрлуулах 1 м 842 110,483.26 93,026,901.64

60 25-13-05 Явган хүний замын хашлага тавих 1 м 2,427.4 22,011.05 53,429,623.48

Бүгд дүн 210,018,523

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

61 25-16-03 Ногоон байгууламжийг зүлэгжүүлэх 1 м2 358.09 14,800.47 5,299,898.95

Бүгд дүн 5,299,899

ХАЖУУ НАЛУУН БЭХЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

62 25-12-01 Хажуу налууг автогрейдерээр тэгшлэх 1 м2 598.57 350.14 209,582.87

Бүгд дүн 209,583

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ, ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО

Хуудас 11Road Estimator



№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

63 25-15-01
Замын тэмдэг суурилуулах / 1 шон дээр нэг 

тэмдэг/
1 ш 21 412,523.06 8,662,984.24

64 25-15-01
Замын тэмдэг суурилуулах / 1 шон дээр хоёр 

тэмдэг/
1 ш 20 582,477.56 11,649,551.18

65 25-15-01
Замын тэмдэг суурилуулах / 1 шон дээр гурван 

тэмдэг/
1 ш 6 752,432.06 4,514,592.35

66 25-14-03
Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар 

термопластик будгаар хийх
1 м2 165.84 35,923.63 5,957,575.41

67 25-15-15 Зурвас тусгаарлах тумба байрлуулах 1 ш 363 74,923.52 27,197,237.79

68 25-22-07
Хурд сааруулагч байгуулах (Асфальтбетон 

хольцоор)
1 м3 2.99 820,519.18 2,454,993.38

69 25-10-16
Халуун асфальтбетон хольцоор өндөрлөсөн 

явган хүний гарц хийх
1 м3 5.24 706,361.41 3,699,214.72

Бүгд дүн 64,136,149

ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ХУДАГ УЯЛДУУЛАХ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

70 28-16-01 Өндөрлөх худаг байрлуулах газрыг ухах 1 м3 11.78 26,752.57 315,145.23

71 25-22-01 Хуучин ширмэн таг авах 1 ш 8 525,017.5 4,200,140.01

72 25-22-01 Хуучин төмөрбетон таг авах 1 ш 2 525,763.62 1,051,527.23

73 25-22-01 Хуучин люк таг авах 1 ш 10 525,763.62 5,257,636.16

74 25-22-20
Зориулалтын даацын люк таг угсрах ПП10 

(нүхтэй)
1 ш 10 659,748.95 6,597,489.46

75 25-22-20 Төмөр бетон худгийн цагираг байрлуулах КС7 1 ш 4 697,287.97 2,789,151.88

76 28-16-12 Худаг битумдэх 1 м2 5.02 12,686.61 63,686.79

77 25-22-20 Ширмэн таг угсрах (Ф700) 1 ш 10 943,613.34 9,436,133.43

Бүгд дүн 29,710,910

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Нэгж Тоо хэмжээ Нэгж өртөг Бүгд өртөг

78 25-19-02 Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог цэвэрлэх 1 км 0.88 233,917.4 205,847.31

79 25-20-02
Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад 

оруулах
1 км 0.88 352,996.91 310,637.28

Бүгд дүн 516,485

БҮГД ӨРТӨГ: 1,553,640,740

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО

Хуудас 12Road Estimator



НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТООЦОО

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ, 25-Р ХОРОО БАРУУН СОНСГОЛОНГИЙН ГУДАМЖНААС ТАЙНЬ 7-Р ГУДАМЖ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН АЖЛЫН 
ТӨСӨВ

№ Зардлын нэр Бүгд өртөг (төг) Тайлбар

1 Ажилчдын цалин 54'068'349 Маягт №3-1-ийн 10-р баганын дүн

2 Тээврийн жолоочийн цалин 9'666'872 Тээврийн зардлын дүнгээс 8.7%

3 Машин механизмын операторчидын цалин 12'210'491
Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлын дүнгээс 
8.7%

4 Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин 0 Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын зардлын дүнгээс 8.7%

5 Ажилчдын нэмэгдэл цалин 11'467'803 [1]+[2]+[3]+[4]-ийн нийлбэр дүнгээс 15.1%

6 ИТА-ны цалин 12'910'771 [1]+[2]+[3]-ын нийлбэр дүнгээс 17.0%

7 Алслалтын нэмэгдэл цалин 0 [1]+[2]+[3]+[6]-ийн нийлбэр дүнгээс нормын дагуу тооцно.

8 НИЙТ ЦАЛИН 100'324'287 [1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]-ийн нийлбэр дүн

9 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 14'547'022 [8]-ын дүнгээс нормын дагуу тооцно.

10 Материалын зардал 823'744'261 Төсвийн материалын зардлын тооцоо

11 Тээврийн зардал 101'446'600 [Тээврийн зардлын тооцооны дүн]-[2]

12 Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардал 128'139'982
[Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлын тооцооны 
дүн]-[3]

13 Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал 3'676'648 [1]-ийн дүнгээс 6.8%

14
Авто замын барилга, арчлалт, засварын ажлын 
талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал

23'471'746 [Нийт хөд.зарц] / [7.97]* [9800 төгрөг]

15 Нүүлгэн шилжүүлэх зардал 0 [Нүүлгэн шилжүүлэх зардлын дүн] – [4]

16 Түр барилгын элэгдэл 0 Тооцоогоор

17 ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН 1'195'350'545 [8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14]+[15]+[16]-ийн нийлбэр дүн

18 Удирдлагын зардал 63'705'922
[8]-ын дүнгээс "Алслалтын нэмэгдэл цалин"[7]-г хассан 
дүнгийн 63.5%

19 Ашиг 72'032'838
[8]-ын дүнгээс "Алслалтын нэмэгдэл цалин" [7]-г хассан 
дүнгийн 71.8%

20 ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал 29'883'764 [17]-ийн дүнгээс 2.5%

21 Ажиллагсадын даатгал 0 Нэг хүний үнэлгээнээс 0.8 хувиар тооцно.

22 Барилга угсралтын даатгал 0 [17]-ийн дүнгээс 0.0 хувиар тооцно.

23 Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал 0 Балансын үнийн 0.5 хувиар тооцно.

24 БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН 1'360'973'069 [17]+[18]+[19]+[20]+[21]+[22]+[23]-ын нийлбэр дүн

25
Техник, технологийн хяналт, зөвлөх 
үйлчилгээний зардал

0 Нормд зааснаар

26 Захиалагчийн хяналтын зардал 23'907'011 Нормд зааснаар

27 Магадлашгүй ажлын зардал 27'219'461 [24]-ийн дүнгээс 2.0%

28 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 136'097'307 [24]-ийн дүнгээс 10%

29 Норм, нормативийн сангийн шимтгэл 5'443'892 [24]-ийн дүнгээс 0.4%

30 НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 1'553'640'740 [24]+[25]+[26]+[27]+[28]+[29]-ын нийлбэр дүн

Гүйцэтгэсэн: Төсөвчин  Б.ЗОЛБОО /......................../

Хянасан: Мэргэшсэн төсөвчин  Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ /......................../

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО

Хуудас 13Road Estimator



АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ 

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 3.0 6.0 4623 27,738

III 2.0 4.0 5207 20,8281 25-01-04 Дугуйтай зөөврийн сууц байрлуулах 1 ш 2.0

IV 0.5 1.0 5998 5,998

2 25-01-06 Усны нөөцийн сав байрлуулах 1 ш 1.0 III 3.24 3.24 5207 16,871

3 25-01-08
Контейнер байрлуулах (агуулахын 
зориулалттай, 40 тн)

1 ш 1.0 III 2.2 2.2 5207 11,455

4 25-01-16 Галын постын түр байр байгуулах 1 пост 2.0 III 1.5 3.0 5207 15,621

III 1.5 3.0 5207 15,621
5 25-01-13 Харуулын зөөврийн байр байрлуулах 1 ш 2.0

IV 0.5 1.0 5998 5,998

6 25-01-24 Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах 1 сар 2.0 II 8.0 16.0 4623 73,968

Дүн 39.44 194,098

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ АЖИЛ, ГАДАСЛАХ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 18.22 16.0336 5207 83,487
1 25-02-02 Замын чиг сэргээх (GPS) 1 км 0.88

IV 20.415 17.9652 5998 107,755

Дүн 34 191,242

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 0.004587 11.439147 5207 59,564
1 25-04-02 Экскаватороор ургамлын үе хуулах 1 м3 2,494.0

IV 0.002 4.988 5998 29,918

II 0.2064 18.72048 4623 86,545
2 26-05-22

Замын хуучин хашлагыг механизмаар 
хуулж зайлуулах

1 м 90.7
III 0.0281 2.54867 5207 13,271

II 0.3388 31.91496 4623 147,5433 26-05-24 1 м2 94.2

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО

Хуудас 14Road Estimator



ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

Явган хүний замын хуучин хавтанг 
хуулж зайлуулах

III 0.245 23.079 5207 120,172

4 26-05-25
Явган хүний замын хуучин хашлагыг 
хуулж зайлуулах

1 м 26.0 III 0.10265 2.6689 5207 13,897

5 26-10-25
Хуучин бетон талбайг хуулж, 
зайлуулах

1 м3 28.0 III 0.81119 22.713333 5207 118,268

III 0.003773 47.054221 5207 245,011
6 25-04-04 Ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах 1 м2 12,470.2

IV 0.000635 7.918577 5998 47,496

Дүн 173.05 881,685

УС ЗАЙЛУУЛАЛТ, ШҮҮРТ ХУДГИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 0.0234 3.076632 5207 16,020
1 28-16-01 Шүүрт худаг байрлуулах газар ухах 1 м3 131.48

IV 0.5946 78.178008 5998 468,912

II 0.01368 0.051984 4623 240

III 1.2452 4.73176 5207 24,638

IV 1.2616 4.79408 5998 28,755
2 28-03-12

Тэгшилгээний бетон үе байгуулах B15 
h=10см

1 м3 3.8

V 0.0528 0.20064 6915 1,387

II 2.535 48.165 4623 222,667

III 1.02 19.38 5207 100,912

IV 0.2 3.8 5998 22,792
3 25-22-20

Төмөр бетон худгийн ултай цагираг 
байрлуулах КС15, MNS0907-1982

1 ш 19.0

V 2.509901 47.688119 6915 329,763

II 2.535 48.165 4623 222,667

III 1.02 19.38 5207 100,912

IV 0.2 3.8 5998 22,792
4 25-22-20

Угсармал төмөр бетон таг угсрах 
ПП15 (нүхтэй), MNS5829:2007

1 ш 19.0

V 2.509901 47.688119 6915 329,763

II 2.535 48.165 4623 222,6675 25-22-20 1 ш 19.0

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО

Хуудас 15Road Estimator



УС ЗАЙЛУУЛАЛТ, ШҮҮРТ ХУДГИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 1.02 19.38 5207 100,912

IV 0.2 3.8 5998 22,792

Ширмэн таг угсрах, d700

V 2.509901 47.688119 6915 329,763

II 0.000622 0.057672 4623 267

III 0.12672 11.749478 5207 61,180

IV 0.06348 5.885866 5998 35,303
6 28-16-12 Төмөр бетон худгийг битумдэх 1 м2 92.72

VI 0.00015 0.013908 7997 111

7 25-16-09 Төмөр шат байрлуулах 1 ш 19.0 III 3.22 61.18 5207 318,564

III 0.1316 4.75076 5207 24,737
8 28-16-17 Буцаан дүүргэлт хийх 1 м3 36.1

IV 0.132905 4.797887 5998 28,778

Дүн 536.57 3,037,295

УС ЗАЙЛУУЛАЛТ, Ф1500 ҮЗЛЭГИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 0.0234 9.807408 5207 51,067
1 28-16-01 Холбох худаг байрлуулах газрыг ухах 1 м3 419.12

IV 0.5946 249.208752 5998 1,494,754

II 0.01368 0.124762 4623 577

III 1.2452 11.356224 5207 59,132

IV 1.2616 11.505792 5998 69,012
2 28-03-12

Тэгшилгээний бетон үе байгуулах B15 
h=10см

1 м3 9.12

V 0.0528 0.481536 6915 3,330

II 2.535 48.165 4623 222,667

III 1.02 19.38 5207 100,912

IV 0.2 3.8 5998 22,792
3 25-22-20

Төмөр бетон худгийн ултай цагираг 
байрлуулах КС15, MNS0907-1982

1 ш 19.0

V 2.509901 47.688119 6915 329,763

II 2.535 55.77 4623 257,825

III 1.02 22.44 5207 116,845

IV 0.2 4.4 5998 26,391

4 25-22-20 Төмөр бетон худгийн цагираг 
байрлуулах КС15, MNS0907-1982

1 ш 22.0

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО

Хуудас 16Road Estimator



УС ЗАЙЛУУЛАЛТ, Ф1500 ҮЗЛЭГИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

V 2.509901 55.217822 6915 381,831

II 2.535 48.165 4623 222,667

III 1.02 19.38 5207 100,912

IV 0.2 3.8 5998 22,792
5 25-22-20

Угсармал төмөрбетон таг угсрах ПП15 
(нүхтэй), MNS5829:2007

1 ш 19.0

V 2.509901 47.688119 6915 329,763

II 2.535 48.165 4623 222,667

III 1.02 19.38 5207 100,912

IV 0.2 3.8 5998 22,792
6 25-22-20 Ширмэн таг угсрах (Ф700) 1 ш 19.0

V 2.509901 47.688119 6915 329,763

II 0.000622 0.145419 4623 672

III 0.12672 29.626122 5207 154,263

IV 0.06348 14.841116 5998 89,017
7 28-16-12 Төмөр бетон худгийг битумдэх 1 м2 233.792

VI 0.00015 0.035069 7997 280

8 25-16-09 Төмөр шат байрлуулах 1 ш 19.0 III 3.22 61.18 5207 318,564

III 0.1316 37.610227 5207 195,836
9 28-16-17 Буцаан дүүргэлт хийх 1 м3 285.792

IV 0.132905 37.983318 5998 227,824

Дүн 958.83 5,475,624

УС ЗАЙЛУУЛАЛТ, 700Х700ММ ХОЛБОХ ХУДГИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 0.0234 0.125658 5207 654
1 28-16-01 Холбох худаг байрлуулах газрыг ухах 1 м3 5.37

IV 0.5946 3.193002 5998 19,152

II 0.01368 0.001915 4623 9

III 1.2452 0.174328 5207 908

IV 1.2616 0.176624 5998 1,059
2 28-03-12

Тэгшилгээний бетон үе байгуулах B15 
h=10см

1 м3 0.14

V 0.0528 0.007392 6915 51

II 0.058 0.058 4623 2683 25-22-12 1 м 1.0

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО

Хуудас 17Road Estimator



УС ЗАЙЛУУЛАЛТ, 700Х700ММ ХОЛБОХ ХУДГИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 0.56196 0.56196 5207 2,926

IV 0.34032 0.34032 5998 2,041

Үерийн усны холбох худаг 
байрлуулах, 700х700мм

V 0.01404 0.01404 6915 97

II 0.058 0.058 4623 268

III 0.56196 0.56196 5207 2,926

IV 0.34032 0.34032 5998 2,041
4 25-22-12 Холбох худгийн таг байрлуулах 1 м 1.0

V 0.01404 0.01404 6915 97

II 0.000622 0.002507 4623 12

III 0.12672 0.510682 5207 2,659

IV 0.06348 0.255824 5998 1,534
5 28-16-12 Холбох худгийг битумдэх 1 м2 4.03

VI 0.00015 0.000605 7997 5

III 0.1316 0.5593 5207 2,912
6 28-16-17 Буцаан дүүргэлт хийх 1 м3 4.25

IV 0.132905 0.564848 5998 3,388

Дүн 7.52 43,008

HDPE ХООЛОЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 1.441868 1,145.409846 4623 5,295,230
1 25-22-19 Ф300 HDPE хоолой байрлуулах 1 м 794.393

III 1.20044 953.621133 5207 4,965,505

II 0.01368 1.206275 4623 5,577

III 1.2452 109.799246 5207 571,725

IV 1.2616 111.245365 5998 667,250
2 28-03-12 Бүс бетон, В15 h=6см 1 м3 88.178

V 0.0528 4.655798 6915 32,195

Дүн 2,325.94 11,537,481

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО

Хуудас 18Road Estimator



ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 0.048 3.54288 4623 16,379

III 0.026761 1.975226 5207 10,285

1 25-07-05 Зөөврөөр далан байгуулах 1 м3 73.81

IV 0.012286 0.906809 5998 5,439

III 0.00162 7.488473 5207 38,992
2 25-07-12

Тохиромжгүй материалыг ухаж, 
зайлуулах

1 м3 4,622.43
IV 0.00716 33.096599 5998 198,513

II 0.048 152.75952 4623 706,207

III 0.044273 140.89944 5207 733,6633 25-07-08
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах 
h=25см

1 м3 3,182.49

IV 0.014 44.55486 5998 267,240

Дүн 385.22 1,976,719

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 0.06987 86.300629 4623 398,968

III 0.109408 135.135851 5207 703,652

IV 0.011824 14.604932 5998 87,600
1 25-08-03

Буталсан чулуун суурь байгуулах 
h=20см, 10-35мм

1 м3 1,235.16

VI 0.01747 21.578245 7997 172,561

II 0.06987 7.584389 4623 35,063

III 0.109408 11.876191 5207 61,839

IV 0.011824 1.28353 5998 7,699
2 25-08-03

Буталсан чулуун суурь байгуулах 
h=12см, 10-35мм

1 м3 108.55

VI 0.01747 1.896368 7997 15,165

II 0.06987 3.16022 4623 14,610

III 0.109408 4.948504 5207 25,767

IV 0.011824 0.534814 5998 3,208
3 25-08-03

Буталсан чулуун суурь байгуулах 
h=5см, 0-5мм

1 м3 45.23

VI 0.01747 0.790168 7997 6,319

Дүн 289.69 1,532,451

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО

Хуудас 19Road Estimator



ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 0.002496 14.987128 5207 78,038
1 25-10-01 Шингэн цацлага  хийх (Prime coat) 1 м2 6,004.0

IV 0.00178 10.68712 5998 64,101

II 0.00245 0.588392 4623 2,720

III 0.489186 117.482841 5207 611,733

IV 0.099293 23.846173 5998 143,029
2 25-10-04

Суурь асфальтбетон хольц хучилт 
байгуулах /h=4см/

1 м3 240.16

VI 0.028 6.72448 7997 53,776

III 0.002436 14.48973 5207 75,448
3 25-10-02 Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat) 1 м2 5,947.7

IV 0.00166 9.873182 5998 59,219

II 0.00245 0.437154 4623 2,021

III 0.646439 115.344162 5207 600,597

IV 0.115124 20.541541 5998 123,208
4 25-10-05

Өнгө асфальтбетон хучилт байгуулах 
/h=3см/

1 м3 178.43

VI 0.03733 6.660792 7997 53,266

II 1.6234 146.84627 4623 678,870

III 0.833095 75.358463 5207 392,3925 25-22-02 Боржин чулуун зам хийх, 100х100мм 1 м2 90.456

IV 0.415286 37.565085 5998 225,315

II 0.048 94.5288 4623 437,007

III 0.082213 161.906828 5207 843,0496 25-11-01 Хайрган хөвөө байгуулах 1 м3 1,969.35

IV 0.008333 16.41125 5998 98,435

Дүн 874.28 4,542,225

ЯВГАН ХҮН БА УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 0.109243 33.12094 5207 172,461
1 25-13-02

Явган хүний замын суурийг буталсан 
чулуун суурь хийх h=10см

1 м3 303.185
IV 0.020833 6.316354 5998 37,885

III 0.106773 2.249928 5207 11,715

2 25-13-03
Явган хүн замын суурийг цементээр 
бэхжүүлсэн элс хайрган хольцоор 
байгуулах, h=4см

1 м3 21.072
IV 0.020833 0.439 5998 2,633

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО

Хуудас 20Road Estimator



ЯВГАН ХҮН БА УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 0.002496 6.253082 5207 32,5603 25-10-01 Шингэн цацлага  хийх (Prime coat) 1 м2 2,505.05

IV 0.00178 4.458989 5998 26,745

II 0.000467 0.046761 4623 216

III 0.683533 68.491407 5207 356,635

IV 0.15515 15.54634 5998 93,247
4 25-13-07

Өнгө асфальтбетон хучилт байгуулах 
h=4см

1 м3 100.202

VI 0.03733 3.740541 7997 29,913

II 0.50784 267.527573 4623 1,236,780

III 0.163613 86.190686 5207 448,795

IV 0.002 1.05359 5998 6,319
5 25-13-09

Явган хүний замын хучлага өнгөт 
хавтан байгуулах h=6см

1 м2 526.795

V 0.09 47.41155 6915 327,851

II 0.0364 61.737858 4623 285,414

III 0.105867 179.559924 5207 934,969

IV 0.1 169.6095 5998 1,017,318
6 25-14-05

Термопластик будгаар товруутай 
хөтөч хавтан хийх

1 м2 1,696.095

V 0.112 189.96264 6915 1,313,592

II 0.002978 2.490026 4623 11,511

III 0.1125 94.05315 5207 489,7357 25-13-10
Унадаг дугуйн замыг асфальтын 
будгаар будах

1 м2 836.028

IV 0.0015 1.254042 5998 7,522

Дүн 1,241.51 6,843,816

ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 0.273859 242.638897 4623 1,121,720

III 0.19788 175.32168 5207 912,900

IV 0.0655 58.033 5998 348,082
1 25-09-02

Авто замын хашлага  байрлуулах 
/энгийн/

1 м 886.0

V 0.065962 58.441978 6915 404,126

II 0.39752 334.711503 4623 1,547,371

III 0.26028 219.15576 5207 1,141,144

2 25-09-03 Замын L хэлбэрийн хашлага 
байрлуулах

1 м 842.0

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО

Хуудас 21Road Estimator



ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

IV 0.0967 81.4214 5998 488,366

V 0.149787 126.120822 6915 872,125

II 0.08482 205.892068 4623 951,839

III 0.06446 156.470204 5207 814,740

IV 0.03328 80.783872 5998 484,542
3 25-13-05 Явган хүний замын хашлага тавих 1 м 2,427.4

V 0.0432 104.86368 6915 725,132

Дүн 1,843.85 9,812,088

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

1 25-16-03 Ногоон байгууламжийг зүлэгжүүлэх 1 м2 358.09 III 0.2035 72.871315 5207 379,441

Дүн 72.87 379,441

ХАЖУУ НАЛУУН БЭХЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 0.00497 2.974888 5207 15,490
1 25-12-01 Хажуу налууг автогрейдерээр тэгшлэх 1 м2 598.569

IV 0.007775 4.653874 5998 27,914

Дүн 7.63 43,404

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ, ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 2.047 42.987 4623 198,729

III 4.3786 91.9506 5207 478,7871 25-15-01
Замын тэмдэг суурилуулах / 1 шон 
дээр нэг тэмдэг/

1 ш 21.0

IV 0.0083 0.1743 5998 1,045

II 2.047 40.94 4623 189,266

III 4.3786 87.572 5207 455,987

2 25-15-01 Замын тэмдэг суурилуулах / 1 шон 
дээр хоёр тэмдэг/

1 ш 20.0

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО

Хуудас 22Road Estimator



ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ, ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

IV 0.0083 0.166 5998 996

II 2.047 12.282 4623 56,780

III 4.3786 26.2716 5207 136,7963 25-15-01
Замын тэмдэг суурилуулах / 1 шон 
дээр гурван тэмдэг/

1 ш 6.0

IV 0.0083 0.0498 5998 299

II 0.0364 6.036576 4623 27,907

III 0.105867 17.556928 5207 91,419

IV 0.1 16.584 5998 99,471
4 25-14-03

Замын тэмдэглэгээг зориулалтын 
машинаар термопластик будгаар хийх

1 м2 165.84

V 0.112 18.57408 6915 128,440

II 0.0727 26.3901 4623 122,001

III 1.37 497.31 5207 2,589,4935 25-15-15 Зурвас тусгаарлах тумба байрлуулах 1 ш 363.0

IV 0.08 29.04 5998 174,182

II 0.644095 1.927133 4623 8,909

III 3.8569 11.539845 5207 60,0886 25-22-07
Хурд сааруулагч байгуулах 
(Асфальтбетон хольцоор)

1 м3 2.992

IV 0.666667 1.994667 5998 11,964

II 0.00245 0.012831 4623 59

III 0.621446 3.254515 5207 16,946

IV 0.691907 3.623518 5998 21,734

V 0.0666 0.348784 6915 2,412

7 25-10-16
Халуун асфальтбетон хольцоор 
өндөрлөсөн явган хүний гарц хийх

1 м3 5.237

VI 0.0666 0.348784 7997 2,789

Дүн 936.94 4,876,499

ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ХУДАГ УЯЛДУУЛАХ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 0.0234 0.275652 5207 1,435
1 28-16-01

Өндөрлөх худаг байрлуулах газрыг 
ухах

1 м3 11.78
IV 0.5946 7.004388 5998 42,012

II 5.7322 45.8576 4623 212,000

III 9.178 73.424 5207 382,319

2 25-22-01 Хуучин ширмэн таг авах 1 ш 8.0

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО
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ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ХУДАГ УЯЛДУУЛАХ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

IV 2.0 16.0 5998 95,968

II 5.7322 11.4644 4623 53,000

III 9.178 18.356 5207 95,5803 25-22-01 Хуучин төмөрбетон таг авах 1 ш 2.0

IV 2.0 4.0 5998 23,992

II 5.7322 57.322 4623 265,000

III 9.178 91.78 5207 477,8984 25-22-01 Хуучин люк таг авах 1 ш 10.0

IV 2.0 20.0 5998 119,960

II 2.535 25.35 4623 117,193

III 1.02 10.2 5207 53,111

IV 0.2 2.0 5998 11,996
5 25-22-20

Зориулалтын даацын люк таг угсрах 
ПП10 (нүхтэй)

1 ш 10.0

V 2.509901 25.09901 6915 173,560

II 2.535 10.14 4623 46,877

III 1.02 4.08 5207 21,245

IV 0.2 0.8 5998 4,798
6 25-22-20

Төмөр бетон худгийн цагираг 
байрлуулах КС7

1 ш 4.0

V 2.509901 10.039604 6915 69,424

II 0.000622 0.003122 4623 14

III 0.12672 0.636134 5207 3,312

IV 0.06348 0.31867 5998 1,911
7 28-16-12 Худаг битумдэх 1 м2 5.02

VI 0.00015 0.000753 7997 6

II 2.535 25.35 4623 117,193

III 1.02 10.2 5207 53,111

IV 0.2 2.0 5998 11,996
8 25-22-20 Ширмэн таг угсрах (Ф700) 1 ш 10.0

V 2.509901 25.09901 6915 173,560

Дүн 496.8 2,628,472
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АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

1 25-19-02
Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог 
цэвэрлэх

1 км 0.88 II 1.6 1.408 4623 6,509

2 25-20-02
Авто зам, замын байгууламжийг 
ашиглалтад оруулах

1 км 0.88 VI 9.42 8.2896 7997 66,292

Дүн 9.7 72,801

БҮГД ХҮН ЦАГ: 10,233.84  БҮГД ЦАЛИН: 54,068,349
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МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№ Материалын нэр Хэмжих нэгж Нийт орц Нэгж үнэ, төгрөг Нийт үнэ, төгрөг

1 Ариутгалын бодис кг 10.25 5,000 51,250

2 Асфальтын будаг /ногоон/ кг 696.912941 40,000 27,876,518

3 Бетон хольц В15 м3 272.386423 252,000 68,641,379

4 Бичгийн цаас боодол 0.396 15,000 5,940

5 Бичиг хэргийн туслах материалууд ком 0.132 50,000 6,600

6 Боржин шоо чулуу (10х10х10см) м2 94.255152 85,000 8,011,688

7 Брус м3 1.800576 850,000 1,530,490

8 Буталсан чулуу 0-5мм м3 4.658484 28,500 132,767

9 Буталсан чулуун суурийн хольц м3 312.28055 30,000 9,368,417

10 Буталсан чулуун суурийн хольц 0-5мм м3 46.5869 18,182 847,043

11 Буталсан чулуун суурийн хольц 10-35мм м3 1,384.0213 20,455 28,310,156

12 Ган хоолой d40 м 0.826102 15,400 12,722

13 Давирхайтай олсон чигжээс м 397.859085 4,500 1,790,366

14 Даланд тохирох материал м3 75.58144 5,000 377,907

15 Дохионы хуванцар шон ш 363.0 30,000 10,890,000

16
Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон 
хольц

тн 590.7936 210,000 124,066,656

17 Дүүргэлтийн материал м3 333.969408 5,000 1,669,847

18
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон 
хольц

тн 705.67806 215,000 151,720,783

19 Замын L хэлбэрийн бетон хашлага м 842.0 48,000 40,416,000

20 Замын бетон хашлага (1.0x0.3x0.18м) м 886.0 27,000 23,922,000

21 Замын хуучин бетон хашлага м 90.7 0 0

22 Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц м3 0.03126 5,000 156

23 Зүсэгчийн ир ш 0.169688 200,000 33,938

24 Маркер ш 19.042333 1,000 19,042

25 Металл хүрээтэй модон хэв хашмал м2 0.607428 110,000 66,817

26 Модон гадас (5х5х40см) ш 961.040754 500 480,520

27 Модон материал м3 0.078 450,000 35,100

28 Мяндсан утас м 168.937897 50 8,447

29 Нунтаг шохой кг 381.696675 300 114,509

30 Нэг шон дээр гурван тэмдэг ш 6.0 510,000 3,060,000

31 Нэг шон дээр нэг тэмдэг ш 21.0 220,000 4,620,000

32 Нэг шон дээр хоёр тэмдэг ш 20.0 365,000 7,300,000

33 Олон наст ургамлын үр кг 18.902676 15,000 283,540

34 Принтерийн хор ш 0.132 80,000 10,560

35 Таар м2 431.11 1,000 431,110

36 Термопластик будаг кг 777.62376 3,500 2,721,683

37 Термопластик будгийн ойлгогч кг 60.481848 2,500 151,205

38 Термопластик будгийн цавуу кг 388.027254 6,000 2,328,164

39 Тохиромжгүй материал м3 4,622.43 0 0

40 Тросс d4 м 149.894923 600 89,937

41 Труба баригч дэгээ ш 1.214856 450 547

42 Төмөр гадас d13х200 ш 72.811888 600 43,687

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО
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№ Материалын нэр Хэмжих нэгж Нийт орц Нэгж үнэ, төгрөг Нийт үнэ, төгрөг

43 Төмөр гадас d13х500 ш 1,251.74953 1,500 1,877,624

44 Төмөр гадас d20х200 ш 4.576 1,800 8,237

45 Төмөр гадас d20х500 ш 242.7822 2,500 606,956

46 Төмөр тулаас (сапуд) м 0.364457 4,500 1,640

47 Төмөр шат ш 38.0 95,000 3,610,000

48 Ургамлын үе бүхий хөрс м3 2,518.94 0 0

49 Ус тн 841.738566 2,000 1,683,477

50 Ус тусгаарлах битум суурьтай шингэн түрхлэг л 118.973507 5,000 594,868

51 Ухмалын материал м3 567.75 0 0

52 Ф300 HDPE хоолой м 794.393 86,700 68,873,873

53 Хавтас ш 6.6616 2,000 13,323

54 Хадаас кг 12.181014 3,000 36,543

55 Хар хөрс м3 107.427 15,000 1,611,405

56 Хаягдал материал тн 56.950034 0 0

57 Холбох худгийн таг м 2.0 128,000 256,000

58 Худгийн даацын люк таг ПП10 (нүхтэй) ш 10.0 99,000 990,000

59 Худгийн таг ПП-15 (нүхтэй) ш 19.0 250,000 4,750,000

60 Худгийн таг ПП10-1 (ф700 нүхтэй) ш 19.0 250,000 4,750,000

61 Худгийн ултай цагираг КС15 ш 38.0 456,000 17,328,000

62 Худгийн цагираг КС-15 ш 22.0 295,000 6,490,000

63 Худгийн цагираг КС7 ш 4.0 130,000 520,000

64 Хуучин бетон хоолой м3 29.61364 0 0

65 Хуучин люк таг ш 10.0 0 0

66 Хуучин төмөрбетон таг ш 2.0 0 0

67 Хуучин ширмэн таг ш 8.0 0 0

68 Хуучин явган хүний замын хавтан м2 94.2 0 0

69 Хуучин явган хүний замын хашлага м 26.0 0 0

70 Хэвний гадар булан м 0.055883 17,000 950

71 Хэвний дотор булан м 0.021138 35,000 740

72 Хэвний зай баригч, холбогч (тай) м 15.1857 1,200 18,223

73 Хэвний түгжээ (пин) ш 4.13051 100 413

74 Хөвөөний материал м3 2,016.6144 5,000 10,083,072

75 Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материал м3 3,258.86976 5,000 16,294,349

76 Хөтөч хавтангийн зориулалтын будаг кг 12,371.31693 6,000 74,227,902

77 Цахилгааны утас м 61.26 3,000 183,780

78
Цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий 
суурийн хольц

м3 21.957024 38,500 845,345

79 Шатдаг хий (газ) кг 36.773595 3,300 121,353

80 Шингэн битум тн 0.002544 2,150,000 5,470

81 Шингэрүүлсэн битум тн 14.013169 2,150,000 30,128,314

82 Ширмэн таг, суурийн хамт ш 48.0 342,000 16,416,000

83 Элс м3 60.488986 10,000 604,890

84 Элс цементэн зуурмаг м3 9.261559 180,000 1,667,081

85 Явган хүний замын хавтан м2 526.795 29,700 15,645,811

86 Явган хүний замын хашлага м 2,427.4 8,910 21,628,134

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО
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№ Материалын нэр Хэмжих нэгж Нийт орц Нэгж үнэ, төгрөг Нийт үнэ, төгрөг

87 Үерийн усны холбох худаг (700х700) м 1.0 295,000 295,000

88 Үерийн усны холбох худгийн таг м 1.0 128,000 128,000

Бүгд дүн 823,744,261

ЭС АР ПИ ИНЖЕНЕР КОНСАЛТИНГ МОНГОЛИА ХХК НИСЭХ 25-Р ХОРОО
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МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№ Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр Хүчин чадал Нийт машин цаг
Машин цагийн нэгж 

үнэ, төгрөг
Машин цагийн нийт 

үнэ, төгрөг

1 Автогрейдер 175м.х 49.31 83200.0 4,102,898

2 Автогудронатор 6000л 2.36 87169.0 205,375

3 Асфальт дэвсэгч 3.5м-7.0м 13.67 148387.0 2,027,913

4 Ачааны автомашин 10тн 430.19 18408.0 7,918,893

5 Ачааны автомашин 2тн 203.68 13985.0 2,848,459

6 Ачигч 3.0м3 30.68 77046.0 2,363,918

7 Бага оврын трактор (сэндийлэгчтэй) 15м.х 0.54 6876.0 3,693

8 Бохир соруулах машин 5тн 6 50000.0 300,000

9 Будгийн халаагч тогоо 200°C 81.11 5178.0 419,993

10 Бульдозер 175м.х 15.59 95655.0 1,491,590

11 Гар нягтруулагч 120кг 271.01 12278.0 3,327,494

12 Гар нягтруулагч 90кг 8.65 11014.0 95,295

13 Гинжит экскаватор 1.5м3 109.2 116167.0 12,685,222

14 Гүний доргиулагч d50 6.07 9093.0 55,233

15 Гөлгөр булт индүү 17-20тн 20.25 54452.0 1,102,492

16 Гөлгөр булт хөнгөн индүү 4-8тн 34.21 42537.0 1,455,169

17 Доргиурт булт индүү 17-20тн 110.43 58930.0 6,507,743

18 Дугуйт экскаватор 0.25м3 20.67 53492.0 1,105,522

19 Заадас зүсэгч хөрөө <150мм 1.28 11725.0 15,054

20
Замын тэмдэглэгээний төхөөрөмж 
(термопластик)

0.2м 148.95 21273.0 3,168,715

21 Зөөврийн компрессор 10м3/мин 78.8 19073.0 1,502,899

22 Кран 10тн 119.29 79521.0 9,486,277

23 Кран 16тн 663.8 89741.0 59,570,359

24 Нүх өрөмдөх төхөөрөмж 350мм 108.9 10000.0 1,089,000

25 Пикап 4хүн 217.25 4536.0 985,442

26 Пресс (CBR) kN 4.5 7094.0 31,899

27 Прокторын алх, хэв (автомат) ком 15.38 3000.0 46,138

28 Суурийн материал дэвсэгч 3.5м-7.0м 31.95 148387.0 4,740,315

29 Усны машин 6тн 98.37 72019.0 7,084,782

30 Хатаах зуух 200°C 202.86 5260.0 1,067,033

31 Хийн дугуйт индүү 18-20тн 40.49 58343.0 2,362,546

32 Хучлагаас дээж авагч өрмийн машин (Кор) D100мм 10.28 8000.0 82,254

33 Хөнөг 1.0м3 12.15 2500.0 30,371

34 Шатаах зуух 1200°C 20.56 5260.0 108,164

35 Шүүрдэгч машин 3.5м 4.34 50076.0 217,181

36 Экскаватор-гидро молоток 1.5м3 5.25 141856.0 745,141

Бүгд дүн 3,198.03 140,350,473

Цалингийн зардал 8.7% 12,210,491

Цалингийн зардал хассан дүн 128,139,982
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ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№ Материалын нэр
Хэмжих 

нэгж
Нийт орц

Нэгж хүнд 
(тн)

Материалын 
жин (тн)

Ачааны 
зэрэг

Тээврийн 
зай, км

1 тн/км-ийн 
тариф, 
төгрөг

Нягтр-ын 
коэф.

Нийт жин (тн) Нийт зардал (төг)
Тээврийн 
хөд.зарц-т 
(хүн/цаг)

1 Ариутгалын бодис кг 10.25 0.001 0.01 1 13 334.65 1.0 0.01 44.59 0.002441

2 Асфальтын будаг /ногоон/ кг 696.91 0.001 0.7 2 12 444.24 1.0 0.7 3,715.16 0.153195

3 Бетон хольц В15 м3 272.39 2.4 653.73 1 14 334.65 1.0 653.73 3,062,778.31 167.652616

4 Бичгийн цаас боодол 0.4 0.003 0 1 9 366.48 1.0 0 3.92 0.000196

5 Бичиг хэргийн туслах материалууд ком 0.13 0.001 0 1 9 366.48 1.0 0 0.44 0.000022

6 Боржин шоо чулуу (10х10х10см) м2 94.26 0.19 17.91 1 13 334.65 1.0 17.91 77,909.94 4.264692

7 Брус м3 1.8 0.65 1.17 1 13 334.65 1.0 1.17 5,091.66 0.278711

8 Буталсан чулуу 0-5мм м3 4.66 1.7 7.92 1 12 334.65 1.1 8.71 34,983.1 1.914931

9 Буталсан чулуун суурийн хольц м3 312.28 1.75 546.49 1 12 334.65 1.2 655.79 2,633,518.09 144.155454

10
Буталсан чулуун суурийн хольц 0-
5мм

м3 46.59 1.75 81.53 1 12 334.65 1.2 97.83 392,875.71 21.50552

11
Буталсан чулуун суурийн хольц 10-
35мм

м3 1,384.02 1.75 2,422.04 1 12 334.65 1.2 2,906.44 11,671,700.75 638.894157

12 Ган хоолой d40 м 0.83 0.00385 0 1 13 334.65 1.0 0 13.84 0.000757

13 Давирхайтай олсон чигжээс м 397.86 0.005 1.99 1 13 334.65 1.0 1.99 8,654.33 0.473727

14 Даланд тохирох материал м3 75.58 1.76 133.02 1 10 348.9 1.2 159.63 556,942.1 29.241165

15 Дохионы хуванцар шон ш 363 0.005 1.81 1 13 334.65 1.0 1.81 7,896.07 0.432221

16
Дунд ширхэглэлтэй халуун 
асфальтбетон хольц

тн 590.79 1.0 590.79 2 11 444.24 1.0 590.79 2,886,995.64 119.045797

17 Дүүргэлтийн материал м3 333.97 1.76 587.79 1 10 348.9 1.1 646.56 2,255,864.5 118.439793

18
Жижиг ширхэглэлтэй халуун 
асфальтбетон хольц

тн 705.68 1.0 705.68 2 11 444.24 1.0 705.68 3,448,394.64 142.195189

19 Замын L хэлбэрийн бетон хашлага м 842 0.205 172.61 1 9 366.48 1.0 172.61 569,323.02 28.457324

20
Замын бетон хашлага 
(1.0x0.3x0.18м)

м 886 0.13 115.18 1 9 366.48 1.0 115.18 379,900.5 18.989135

21 Замын хуучин бетон хашлага м 90.7 0.13 11.79 1 10 348.9 1.0 11.79 41,138.8 2.159913

22
Зохист найрлага бүхий элс хайрган 
хольц

м3 0.03 1.76 0.06 1 10 348.9 1.2 0.07 230.35 0.012094

23 Зүсэгчийн ир ш 0.17 0.0015 0 1 13 334.65 1.0 0 1.11 0.000061
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24 Маркер ш 19.04 0.0001 0 1 13 334.65 1.0 0 8.28 0.000453

25 Металл хүрээтэй модон хэв хашмал м2 0.61 0.03 0.02 1 13 334.65 1.0 0.02 79.28 0.00434

26 Модон гадас (5х5х40см) ш 961.04 0.00065 0.62 1 13 334.65 1.0 0.62 2,717.62 0.148759

27 Модон материал м3 0.08 0.65 0.05 1 13 334.65 1.0 0.05 220.57 0.012074

28 Мяндсан утас м 168.94 0.0001 0.02 1 13 334.65 1.0 0.02 73.5 0.004023

29 Нунтаг шохой кг 381.7 0.001 0.38 1 13 334.65 1.0 0.38 1,660.55 0.090897

30 Нэг шон дээр гурван тэмдэг ш 6 0.035 0.21 2 13 444.24 1.0 0.21 1,212.78 0.050009

31 Нэг шон дээр нэг тэмдэг ш 21 0.035 0.74 2 13 444.24 1.0 0.74 4,244.71 0.175032

32 Нэг шон дээр хоёр тэмдэг ш 20 0.035 0.7 2 13 444.24 1.0 0.7 4,042.58 0.166697

33 Олон наст ургамлын үр кг 18.9 0.001 0.02 2 13 444.24 1.0 0.02 109.17 0.004501

34 Принтерийн хор ш 0.13 0.002 0 1 13 334.65 1.0 0 1.15 0.000063

35 Таар м2 431.11 0.0001 0.04 1 13 334.65 1.0 0.04 187.55 0.010266

36 Термопластик будаг кг 777.62 0.001 0.78 2 13 444.24 1.0 0.78 4,490.87 0.185182

37 Термопластик будгийн ойлгогч кг 60.48 0.001 0.06 1 13 334.65 1.0 0.06 263.12 0.014403

38 Термопластик будгийн цавуу кг 388.03 0.001 0.39 2 13 444.24 1.0 0.39 2,240.9 0.092404

39 Тохиромжгүй материал м3 4,622.43 1.6 7,395.89 1 10 348.9 1.1 8,135.48 28,384,678.56 1,490.282537

40 Тросс d4 м 149.89 0.001 0.15 1 13 334.65 1.0 0.15 652.11 0.035696

41 Труба баригч дэгээ ш 1.21 0.0002 0 1 13 334.65 1.0 0 1.06 0.000058

42 Төмөр гадас d13х200 ш 72.81 0.0002 0.01 1 13 334.65 1.0 0.01 63.35 0.003468

43 Төмөр гадас d13х500 ш 1,251.75 0.0006 0.75 1 13 334.65 1.0 0.75 3,267.4 0.178854

44 Төмөр гадас d20х200 ш 4.58 0.0005 0 1 13 334.65 1.0 0 9.95 0.000545

45 Төмөр гадас d20х500 ш 242.78 0.0013 0.32 1 13 334.65 1.0 0.32 1,373.08 0.07516

46 Төмөр тулаас (сапуд) м 0.36 0.0071 0 1 13 334.65 1.0 0 11.26 0.000616

47 Төмөр шат ш 38 0.025 0.95 1 13 334.65 1.0 0.95 4,132.93 0.226231

48 Ургамлын үе бүхий хөрс м3 2,518.94 1.4 3,526.52 1 5 453.71 1.1 3,879.17 8,800,085.66 355.299135

49 Ус тн 841.74 1.0 841.74 1 1 960.47 1.0 841.74 808,464.64 15.419235

50
Ус тусгаарлах битум суурьтай 
шингэн түрхлэг

л 118.97 0.001 0.12 1 13 334.65 1.0 0.12 517.59 0.028332

51 Ухмалын материал м3 567.75 1.6 908.4 1 10 348.9 1.1 999.24 3,486,348.36 183.043964
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52 Ф300 HDPE хоолой м 794.39 0.0107 8.5 2 13 444.24 1.0 8.5 49,088.55 2.024175

53 Хавтас ш 6.66 0.0001 0 1 13 334.65 1.0 0 2.9 0.000159

54 Хадаас кг 12.18 0.001 0.01 1 13 334.65 1.0 0.01 52.99 0.002901

55 Хар хөрс м3 107.43 1.4 150.4 1 10 348.9 1.0 150.4 524,737.92 27.550348

56 Хаягдал материал тн 56.95 1.0 56.95 1 10 348.9 1.0 56.95 198,698.67 10.432288

57 Холбох худгийн таг м 2 0.27 0.54 1 15 334.65 1.0 0.54 2,710.66 0.148378

58
Худгийн даацын люк таг ПП10 
(нүхтэй)

ш 10 0.25 2.5 1 9 366.48 1.0 2.5 8,245.8 0.412162

59 Худгийн таг ПП-15 (нүхтэй) ш 19 0.69 13.11 1 9 366.48 1.0 13.11 43,240.98 2.161378

60 Худгийн таг ПП10-1 (ф700 нүхтэй) ш 19 0.69 13.11 1 9 366.48 1.0 13.11 43,240.98 2.161378

61 Худгийн ултай цагираг КС15 ш 38 1.35 51.3 2 9 486.25 1.0 51.3 224,501.63 8.457568

62 Худгийн цагираг КС-15 ш 22 1.0 22 2 9 486.25 1.0 22 96,277.5 3.627027

63 Худгийн цагираг КС7 ш 4 0.38 1.52 2 9 486.25 1.0 1.52 6,651.9 0.250595

64 Хуучин бетон хоолой м3 29.61 2.3 68.11 1 10 348.9 1.0 68.11 237,640.58 12.476858

65 Хуучин люк таг ш 10 0.25 2.5 1 10 348.9 1.0 2.5 8,722.5 0.457958

66 Хуучин төмөрбетон таг ш 2 0.25 0.5 1 10 348.9 1.0 0.5 1,744.5 0.091592

67 Хуучин ширмэн таг ш 8 0.105 0.84 1 10 348.9 1.0 0.84 2,930.76 0.153874

68 Хуучин явган хүний замын хавтан м2 94.2 0.14 13.19 1 10 348.9 1.0 13.19 46,012.93 2.41582

69 Хуучин явган хүний замын хашлага м 26 0.0384 1 1 10 348.9 1.0 1 3,483.42 0.18289

70 Хэвний гадар булан м 0.06 0.01 0 1 13 334.65 1.0 0 2.43 0.000133

71 Хэвний дотор булан м 0.02 0.01 0 1 13 334.65 1.0 0 0.92 0.00005

72 Хэвний зай баригч, холбогч (тай) м 15.19 0.001 0.02 1 13 334.65 1.0 0.02 66.06 0.003616

73 Хэвний түгжээ (пин) ш 4.13 0.0001 0 1 13 334.65 1.0 0 1.8 0.000098

74 Хөвөөний материал м3 2,016.61 1.76 3,549.24 1 10 348.9 1.2 4,259.09 14,859,963.66 780.193593

75
Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн 
материал

м3 3,258.87 1.76 5,735.61 1 10 348.9 1.2 6,882.73 24,013,855.2 1,260.800928

76
Хөтөч хавтангийн зориулалтын 
будаг

кг 12,371.32 0.001 12.37 2 13 444.24 1.0 12.37 71,445.84 2.946082

77 Цахилгааны утас м 61.26 0.001 0.06 1 13 334.65 1.0 0.06 266.51 0.014588

Цементээр бэхжүүлсэн зохист 78 м3 21.96 1.7 37.33 1 10 348.9 1.2 44.79 156,280.44 8.205201
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79 Шатдаг хий (газ) кг 36.77 0.001 0.04 3 13 591.18 1.0 0.04 282.62 0.008757

80 Шингэн битум тн 0 1.0 0 2 11 444.24 1.0 0 12.43 0.000513

81 Шингэрүүлсэн битум тн 14.01 1.0 14.01 2 11 444.24 1.0 14.01 68,477.31 2.823675

82 Ширмэн таг, суурийн хамт ш 48 0.04 1.92 1 13 334.65 1.0 1.92 8,352.86 0.457225

83 Элс м3 60.49 1.6 96.78 1 10 348.9 1.0 96.78 337,673.71 17.728904

84 Элс цементэн зуурмаг м3 9.26 2.2 20.38 1 1 960.47 1.0 20.38 19,569.99 0.373244

85 Явган хүний замын хавтан м2 526.79 0.126 66.38 1 9 366.48 1.0 66.38 218,929.85 10.943098

86 Явган хүний замын хашлага м 2,427.4 0.0384 93.21 1 9 366.48 1.0 93.21 307,443.53 15.36741

87 Үерийн усны холбох худаг (700х700) м 1 0.86 0.86 1 9 366.48 1.0 0.86 2,836.56 0.141784

88 Үерийн усны холбох худгийн таг м 1 0.27 0.27 1 9 366.48 1.0 0.27 890.55 0.044514

Нийт дүн 111,113,473 5,656.88

Цалингийн зардал 8.7% 9,666,872

Цалингийн зардал хассан дүн 101,446,600
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