
ХҮ-020521 тоот “Галтын талбай” нэртэй талбайд  

2024 онд хийгдэх геологи хайгуулын ажлын даалгавар 

Судалгааны үе шат “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын Төв аймгийн Заамар сумын 

нутагт орших ХV-020521 тоот “Галтын талбай” нэртэй 

талбайд геологи хайгуулын ажил хийж гүйцэтгэх 

Судалгаа явуулах 

хугацаа: 

Эхлэх хугацаа: 2024 оны 3-р улиралд 

Дуусах хугацаа: Гэрээний хүчинтэй хугацаанд  

Судалгааны талбайн 

нэр: 

Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших ХV-020521 тоот 

тусгай зөвшөөрөлтэй Галтын талбай нэртэй хайгуулын 

талбай. 

Судалгааны талбайн 

солбицол: 

104° 25' 25.91'' 48° 10' 49.82'' 

Төв аймгийн Заамар сумын Өгөөмөр тосгоны төвөөс урд зүгт  

10 км. 

Хөрөнгө оруулалтын 

эх үүсвэр: 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ, өөрийн хөрөнгөөр 

Захиалагч байгууллага: “Монголросцветмет” ТӨҮГ 

 

1. Ажлын даалгавар 

өгөх үндэслэл 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын Бизнес төлөвлөгөө,  

2024 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө, 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын Геологи хайгуулын төлөвлөгөө 

2. Ажлын зорилго, 

гарах үр дүн 

-Тус талбайн хүрээнд өмнөх онуудад хийгдсэн геологи 

хайгуулын ажлын үеийн мэдээлэл цуглуулах, цуглуулсан 

мэдээлэлийг боловсруулан судалж, цаашид тухайн талбайд 

ямар шатны хайгуулын ажлыг хэрхэн хийх тухай дүгнэлт 

гаргах. 

-Геологи хайгуулын ажлын хэмжээг тооцоолох, хайгуулын 

торын нягтралыг оновчлох, хайгуулын өрөмдлөг хийх. 

- Өрөмдлөгийн үр дүнгээр алтны хуримтлал үүссэн талбайг 

ялгах, хурдас хуримтлалын зузаан, агуулгыг тодорхойлох. 

- Хайгуулын ажлын үр дүнд үндэслэн ордын нөөцийг бодитой 

/В/, боломжтой /С/  зэрэгт шилжүүлэн, үр дүнгийн тайлан 

боловсруулж ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт, 

тушаал гаргуулахад оршино. 

3. Судалгааны ажлын 

хөтөлбөр: 

Геологи хайгуулын  ажлын хүрээнд зайлшгүй хийж гүйцэтгэх 

ажлууд /гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй/: 

- Өмнөх судалгааны ажлуудыг судлах, өрөмдлөг хийх шугам, 

цооногийн байршлыг сонгох 

- Геологи хайгуулын болон тандан судалгааны өрөмдлөг, 

- Цооногийн бичиглэл, дээжлэлтийн ажлууд 

- Суурин боловсруулалт  

- Үр дүнд үндэслэн үр дүнгийн тайлан боловсруулж ЭБМЗ-ийн 

хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт, тушаал гаргуулах. 

4. Судалгааны ажлын 

арга зүй, аргачлал, 

дэс дараалал: 

Хээрийн бэлтгэл ажил: 

- Тухайн талбайн хэмжээнд өмнө хийгдсэн геологийн 

материалуудтай нэг бүрчлэн танилцах, цаашид хийгдэх  

хайгуулын ажлын арга зүй, аргачлалыг нарийвчлан 

боловсруулах. 



- Өрөмдлөг хийх шугам, цооногуудыг төлөвлөн тухайн жил 

бүрийнхээ хайгуулын ажлын ТӨҮГ-т танилцуулж АМГТГ 

болон хяналтын байгууллагаар батлуулах, 

- Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг тухайн жил бүртээ 

Төв аймгийн Заамар сумын Засаг дарга, 

БОХУБайцаагчаар батлуулах, байгаль орчны нөхөн 

сэргээлтийн барьцаа хөрөнгийг төлөвлөгөөнд тусгагдсаны 

дагуу байршуулах, төлөвлөгөөг Төв аймгийн БОАЖГ-т 

танилцуулах. 

- Хайгуулын талбайд геологи хайгуулын ажилд шаардагдах 

тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэн аваачих, ажилчдын кемп 

байгуулан ажилд бэлэн болгох 

- Дээрх ажлуудыг гүйцэтгэн төлөвлөлтийг 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын холбогдох албан тушаалтанд 

танилцуулан баталгаажуулах, хамтарсан хурлын тэмдэглэл 

үйлдэж актаар баталгаажуулах. 

Хээрийн судалгааны үе: 

- “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын харъяа Шижир алт АҮ-ийн 

ХАБЭА-н журам, заавартай танилцаж, ажиллах зөвшөөрөл 

авах. 

- Судалгааны ажлыг хийхдээ геологийн маршрут, 

геоморфологи, геологийн тогтоц, гидрогеологийн байгалийн 

суурь нөхцөлтэй газар дээр нь нарийвчлан танилцах, 

- Анхан шатны мэдээлэл, баримтыг цуглуулан, агаар сансрын 

зурагт тайлан боловсруулалтыг хийж, геологийн шалгуур 

үзүүлэлтүүд, шинж тэмдгүүдийг илрүүлэх. 

- Судалгааны талбайн геологийн тогтоц, гидрогеологийн 

нөхцөлийг иж бүрэн үнэлж, хайгуулын арга, аргачлалын дагуу 

цооног өрөмдлөгийн ажил явуулах, 

- Хайгуулын торын нягтрал нь 200х20м буюу ордын нөөцийг 

бодитой /В/, боломжтой /С/ зэргээр тооцох хэмжээний 

шаардлага хангасан байна. 

- Хайгуулын талбайн хэмжээнд тус бүр ул чулуулаг илрэх 

хүртэл гүнтэй цооног, нийт 1000 т.м өрөмдлөгийн ажлыг 

технологийн дагуу өрөмдөх, 

- Цооногийн дээжлэлтийг зохих журмын дагуу явуулах, 

хяналтын дээжлэлт хийх, цооногийн холболт хэмжилтийг 

ажил гүйцэтгэсэн хэсгүүдийг бүрэн хамруулан энэ чиглэлийн 

эрх бүхий байгууллагаар 200 га-д гүйцэтгүүлэх, 

- Геологи хайгуулын ажил, өрөмдлөг хийгдсэн талбайн нөхөн 

сэргээлтийг хийж, сумын байгаль орчны асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөх, маягт №7-оор баталгаажуулах. 

- Хээрийн ажлын үеийн өрөмдлөгийн журнал болон дээжлэлт, 

туршилтын ажлын анхдагч материалуудыг зохих журмын 

дагуу хүлээлгэн өгөх гэх мэт. 

Суурин боловсруулалтын үе: 

- Геологи хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан боловсруулах, 

хэрэв ашигт малтмалын нөөц тогтоогдсон бол ЭБМЗ-ийн 

хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт, тушаал гаргуулах. 



5. Мөрдөх хууль 

тогтоомж, стандарт, 

журам, эрх зүйн 

баримт бичгүүд: 

-Ашигт малтмалын тухай хууль; 

-Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль; 

 -Уул уурхайн сайдын 2015 оны 203 дугаар тушаалаар 

батлагдсан “Ангилал, заавар батлах тухай”, 

-Бусад холбогдох журам, норм, стандартууд 

6. Тавигдах шаардлага, 

тусгай нөхцөл 

-Тайлан, зөвлөмжийн бичиг баримт /DWG, PDF file болон 

Word, Excel зэрэг бүхий л электрон хэлбэрээр/ нь 

Захиалагчийн өмч болох ба түүний зөвшөөрөлгүйгээр 

гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно. 

-Геологи хайгуулын ажил хийх аж ахуйн нэгж, байгууллага нь 

шаардлагатай мэргэжилтэй боловсон хүчин, мэргэжлийн 

багаж тоног төхөөрөмж, өрмийн машинаар хангагдсан байна. 

-Ашиглаж байгаа багаж, хэрэгслэлүүд нь тогтоогдсон 

тохируулга, магадалгаа хийгдсэн, батламжтай байна. 

-Хайгуул судалгааны ажлын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжүүдийн 

бичиг баримтын бүрдүүлэлт бичвэр нь олон улс болон 

Монгол улсад мөрдөгдөж буй стандарт, дүрэм журмын 

шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэнэ. 

-Гүйцэтгэгч нь зохих шатны хяналтын байгуулагуудад 

танилцуулах, зөвшилцөх шаардлагатай бичиг баримтуудыг 

бүрдүүлэх ба үүнд гарах зардлыг дангаар хариуцна. 

- Гүйцэтгэгч нь хайгуулын ажлын жилийн тайлангуудыг дараа 

жилийн 02 дугаар сарын 15-ны дотор илгээн АМГТГ-т 

баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ. 

-Тайланд тусгагдах техникийн болон бусад аливаа 

шийдлүүдийг судалгааны ажлын явцад Захиалагчтай 

зөвшилцөх ба хамтарсан уулзалтын тэмдэглэлээр 

баталгаажуулна. 

7. Хавсралт мэдээлэл - Шаардлагатай мэдээллийг гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр 

Захиалагчтай зөвшилцөн авч болно. 

 


