
Багц-2. ХҮ-020580 тоот “Хашаат Овоот Даваат” нэртэй талбайд 2024 онд 

хийгдэх геологи хайгуулын ажлын даалгавар 

Судалгааны үе шат “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын Төв аймгийн Заамар 

сумын нутагт орших ХV-020580 тоот “Хашаат Овоот 

Даваат” нэртэй хайгуулын талбайн Хашаатын хөндийд 

геологи хайгуулын ажил гүйцэтгэх 

Судалгаа явуулах 

хугацаа: 

Эхлэх хугацаа: 2024 оны 3-р улиралд 

Дуусах хугацаа: Гэрээний хүчинтэй хугацаанд 

Судалгааны талбайн 

нэр: 

Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших ХV-020580 

тоот тусгай зөвшөөрөлтэй Хашаат Овоот Даваат 

нэртэй хайгуулын талбайн Хашаатын хөндий. 

Судалгааны талбайн 

солбицол: 

Төв аймгийн Заамар сумын Өгөөмөр тосгоны төвөөс 

зүүн урд зүгт  30 км 

Хөрөнгө оруулалтын 

эх үүсвэр: 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ, өөрийн хөрөнгөөр 

Захиалагч 

байгууллага: 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ 

 

1. Ажлын даалгавар 

өгөх үндэслэл 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын Бизнес төлөвлөгөө,  

2024 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө, 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын Геологи хайгуулын 

төлөвлөгөө 

2. Ажлын зорилго, 

гарах үр дүн 

-Тус талбайн хүрээнд өмнөх онуудад хийгдсэн геологи 

хайгуулын ажлын үеийн мэдээлэл цуглуулах, 

цуглуулсан мэдээлэлийг боловсруулан судалж, цаашид 

тухайн талбайд ямар шатны хайгуулын ажлыг хэрхэн 

хийх тухай дүгнэлт гаргах. 

-Геологи хайгуулын ажлын хэмжээг тооцоолох, 

хайгуулын торын нягтралыг оновчлох, хайгуулын 

өрөмдлөг хийх. 

- Өрөмдлөгийн үр дүнгээр алтны хуримтлал үүссэн 

талбайг ялгах, хурдас хуримтлалын зузаан, агуулгыг 

тодорхойлох. 

- Эдгээрт үндэслэн урьдчилсан эдийн засгийн үр 

ашгийн тооцоо хийж дүгнэлт гаргах, үр дүнгийн тайлан 

боловсруулж ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт, 

тушаал гаргуулах, 

3. Судалгааны 

ажлын хөтөлбөр: 

Геологи хайгуулын  ажлын хүрээнд зайлшгүй хийж 

гүйцэтгэх ажлууд /гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй/: 



- Өмнөх судалгааны ажлуудыг судлах, өрөмдлөг хийх 

шугам, цооногийн байршлыг сонгох 

- Геологи хайгуулын болон тандан судалгааны 

өрөмдлөг, 

- Цооногийн бичиглэл, дээжлэлтийн ажлууд 

- Суурин боловсруулалт  

- Үр дүнд үндэслэн үр дүнгийн тайлан боловсруулж 

ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт, тушаал 

гаргуулах, 

4. Судалгааны 

ажлын арга зүй, 

аргачлал, дэс 

дараалал: 

Хээрийн бэлтгэл ажил: 

- Тухайн талбайн хэмжээнд өмнө хийгдсэн геологийн 

материалуудтай нэг бүрчлэн танилцах, цаашид хийгдэх  

хайгуулын ажлын арга зүй, аргачлалыг нарийвчлан 

боловсруулах. 

- Өрөмдлөг хийх шугам, цооногуудыг төлөвлөн тухайн 

жил бүрийнхээ хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг 

ТӨҮГ-т танилцуулж АМГТГ болон хяналтын 

байгууллагаар батлуулах, 

- Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг тухайн жил 

бүртээ Төв аймгийн Заамар сумын Засаг дарга, 

БОХУБайцаагчаар батлуулах, байгаль орчны нөхөн 

сэргээлтийн барьцаа хөрөнгийг төлөвлөгөөнд 

тусгагдсаны дагуу байршуулах, төлөвлөгөөг Төв 

аймгийн БОАЖГ-т танилцуулах. 

- Хайгуулын талбайд геологи хайгуулын ажилд 

шаардагдах тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэн аваачих, 

ажилчдын кемп байгуулан ажилд бэлэн болгох 

- Дээрх ажлуудыг гүйцэтгэн төлөвлөлтийг 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын холбогдох албан 

тушаалтанд танилцуулан баталгаажуулах, хамтарсан 

хурлын тэмдэглэл үйлдэж актаар баталгаажуулах. 

Хээрийн судалгааны үе: 

- “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын харъяа Шижир алт АҮ-

ийн ХАБЭА-н журам, заавартай танилцаж, ажиллах 

зөвшөөрөл авах. 

- Анхан шатны мэдээлэл, баримтыг цуглуулан, агаар 

сансрын зурагт тайлан боловсруулалтыг хийж, 

геологийн шалгуур үзүүлэлтүүд, шинж тэмдгүүдийг 

илрүүлэх. 



- Судалгааны талбайн геологийн тогтоц, 

гидрогеологийн нөхцөлийг иж бүрэн үнэлж, хайгуулын 

арга, аргачлалын дагуу цооног өрөмдлөгийн ажил 

явуулах, 

- Хайгуулын торын нягтрал нь 200х20м буюу ордын 

нөөцийг бодитой /В/, боломжтой /С/ зэргээр тооцох 

хэмжээний шаардлага хангасан байна. 

- Хайгуулын талбайн Хашаат нэртэй хөндийн хэмжээнд 

тус бүр ул чулуулаг илрэх хүртэл гүнтэй цооног, нийт 

6000 т.м өрөмдлөгийн ажлыг технологийн дагуу 

өрөмдөх, 

- Тухайн Хашаат хөндийд өрөмдөх шаардлагагүй т.м 

илүү гарвал бусад хөндийд /Ж нь: Овоот/ шилжүүлэн 

өрөмдөх 

- Цооногийн дээжлэлтийг зохих журмын дагуу явуулах, 

хяналтын дээжлэлт хийх, цооногийн холболт 

хэмжилтийг ажил гүйцэтгэсэн хэсгүүдийг бүрэн 

хамруулан энэ чиглэлийн эрх бүхий байгууллагаар 200 

га-д гүйцэтгүүлэх, 

- Геологи хайгуулын ажил, өрөмдлөг хийгдсэн талбайн 

нөхөн сэргээлтийг хийж, сумын байгаль орчны асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөх, маягт №7-оор 

баталгаажуулах. 

- Хээрийн ажлын үеийн өрөмдлөгийн журнал болон 

дээжлэлт, туршилтын ажлын анхдагч материалуудыг 

зохих журмын дагуу хүлээлгэн өгөх гэх мэт. 

Суурин боловсруулалтын үе: 

- Геологи хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан 

боловсруулах, хэрэв ашигт малтмалын нөөц 

тогтоогдсон бол ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн 

дүгнэлт, тушаал гаргуулах, 

5. Мөрдөх хууль 

тогтоомж, 

стандарт, журам, 

эрх зүйн баримт 

бичгүүд: 

-Ашигт малтмалын тухай хууль; 

-Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль; 

-Уул уурхайн сайдын 2015 оны 203 дугаар тушаалаар 

батлагдсан “Ангилал, заавар батлах тухай”, 

-Бусад холбогдох журам, норм, стандартууд 

6. Тавигдах 

шаардлага, тусгай 

нөхцөл 

-Тайлан, зөвлөмжийн бичиг баримт /DWG, PDF file 

болон Word, Excel зэрэг бүхий л электрон хэлбэрээр/ нь 

Захиалагчийн өмч болох ба түүний зөвшөөрөлгүйгээр 

гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно. 



-Геологи хайгуулын ажил хийх аж ахуйн нэгж, 

байгууллага нь шаардлагатай мэргэжилтэй боловсон 

хүчин, мэргэжлийн багаж тоног төхөөрөмж, өрмийн 

машинаар хангагдсан байна. 

-Хайгуул судалгааны ажлын тайлан, дүгнэлт, 

зөвлөмжүүдийн бичиг баримтын бүрдүүлэлт бичвэр нь 

олон улс болон Монгол улсад мөрдөгдөж буй стандарт, 

дүрэм журмын шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэнэ. 

-Гүйцэтгэгч нь зохих шатны хяналтын байгуулагуудад 

танилцуулах, зөвшилцөх шаардлагатай бичиг 

баримтуудыг бүрдүүлэх ба үүнд гарах зардлыг дангаар 

хариуцна. 

- Гүйцэтгэгч нь хайгуулын ажлын жилийн тайлангуудыг 

дараа жилийн 02 дугаар сарын 15-ны дотор илгээн 

АМГТГ-т баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ. 

-Тайланд тусгагдах техникийн болон бусад аливаа 

шийдлүүдийг судалгааны ажлын явцад Захиалагчтай 

зөвшилцөх ба хамтарсан уулзалтын тэмдэглэлээр 

баталгаажуулна. 

- Ордын нөөцийн тооцоотой тайланд томилогдсон 

шинжээчийн гэрээг “Монголросцветмет ТӨҮГ байгуулах 

ба тайлан хэлэлцүүлэхтэй холбоотой бусад бүхий л 

зардлыг Гүйцэтгэгч хариуцна. 

7. Хавсралт 
мэдээлэл 

- Шаардлагатай мэдээллийг гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр 

Захиалагчтай зөвшилцөн авч болно. 

 

 


