
МV-011722 тоот “Зүүн цагаан дэл” ордод  

2024 онд гүйцэтгэх Геологи хайгуулын ажлын даалгавар 

Судалгааны үе шат “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын Дорноговь аймгийн Иххэт 

сумын нутагт орших МV-011722 тоот “Зүүн цагаан дэл” ордод 

геологи хайгуулын ажил хийж гүйцэтгэх 

Судалгаа явуулах 

хугацаа: 

Эхлэх хугацаа: Гэрээ байгуулснаас хойш 15 хоног 

Дуусах хугацаа: Гэрээний хүчинтэй хугацаанд 

Судалгааны талбайн 

нэр: 

Дорноговь аймгийн Иххэт сумын нутагт орших МV-011722 

тоот “Зүүн цагаан дэл” орд 

Судалгааны талбайн 

солбицол: 

Дорноговь аймгийн Иххэт сумаас хойд зүгт 10км, Бор-Өндөр 

сумын төвөөс зүүн урд зүгт  60 км 

Хөрөнгө оруулалтын 

эх үүсвэр: 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ, өөрийн хөрөнгөөр 

Захиалагч байгууллага: “Монголросцветмет” ТӨҮГ 

 

1. Ажлын даалгавар 

өгөх үндэслэл 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын Бизнес төлөвлөгөө,  

2024 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын Геологи хайгуулын төлөвлөгөө 

2. Ажлын зорилго, 

гарах үр дүн 

-Тус талбайд 1976-1978 онуудад хийгдсэн нарийвчилсан 

хайгуулын үр дүнгийн тайлан болон ашиглалтын үеийн 

мэдээлэл цуглуулах, цуглуулсан мэдээлэлийг боловсруулан 

судалж, цаашид тухайн талбайд ямар шатны хайгуулын 

ажлыг хэрхэн хийх тухай дүгнэлт гаргах. 

-Геологи хайгуулын ажлын хэмжээг тооцоолох, нөөцийг 

бодитой /В/, боломжтой /С/ зэрэгт шилжүүлэхээр тооцож 

хайгуулын торын нягтралыг оновчлох, хайгуулын өрөмдлөг 

хийх. 

- Хайгуулын ажлын үр дүнд үндэслэн ордын нөөцийг бодитой 

/В/, боломжтой /С/  зэрэгт шилжүүлэн, үр дүнгийн тайлан 

боловсруулж ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт, 

тушаал гаргуулахад оршино. 

3. Судалгааны ажлын 

хөтөлбөр: 

Геологи хайгуулын  ажлын хүрээнд зайлшгүй хийж гүйцэтгэх 

ажлууд /гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй/: 

- Өмнөх судалгааны ажлуудыг судлах, өрөмдлөг хийх шугам, 

цооногийн байршлыг сонгох 

- Геологи хайгуулын өрөмдлөг, 

- Цооногийн бичиглэл, дээжлэлтийн ажлууд 

- Суурин боловсруулалт  

- Технологийн туршилт хийлгэх 

- Үр дүнд үндэслэн үр дүнгийн тайлан боловсруулж ЭБМЗ-ийн 

хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт, тушаал гаргуулах. 

4. Судалгааны ажлын 

арга зүй, аргачлал, 

дэс дараалал: 

Хээрийн бэлтгэл ажил: 

- Тухайн ордын хэмжээнд өмнө хийгдсэн геологийн болон 

ашиглалтын үеийн материалуудтай танилцах, цаашид 

хийгдэх  хайгуулын ажлын арга зүй, аргачлалыг нарийвчлан 

боловсруулах. 



- Өрөмдлөг хийх шугам, цооногуудыг төлөвлөн 2024 оны 

хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг ТӨҮГ-т танилцуулж АМГТГ 

болон хяналтын байгууллагаар батлуулах, 

- Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг Дорноговь 

аймгийн Иххэт сумын Засаг дарга, БОХУБайцаагчаар 

батлуулах, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн барьцаа 

хөрөнгийг төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу байршуулах, 

төлөвлөгөөг Дорноговь аймгийн БОАЖГ-т танилцуулах. 

- Археологи, палеонтологийн судалгаа хийлгэх 

- Хайгуулын талбайд геологи хайгуулын ажилд шаардагдах 

тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэн аваачих, ажилчдын кемп 

байгуулан ажилд бэлэн болгох 

- Дээрх ажлуудыг гүйцэтгэн төлөвлөлтийг 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын холбогдох албан тушаалтанд 

танилцуулан баталгаажуулах, хамтарсан хурлын тэмдэглэл 

үйлдэж актаар баталгаажуулах. 

 

Хээрийн судалгааны үе: 

- “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын харъяа Бор-Өндөр УБҮ-ийн 

“Зүүн цагаан дэл” хэсгийн ХАБЭА-н журам, заавартай 

танилцаж, ажиллах зөвшөөрөл авах, ажлыг эхлүүлэх, 

- Судалгааны ажлыг хийхдээ өмнө нь ил уурхайн аргаар 

ашигласан хэсгийн баримт материалыг судлаж, олборлосон 

нөөцийн хэмжээг гарган балансын тооцоог хийж АМГТГ-

аар хянуулах 

- Хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланд шаардлагатай гэж 

үзвэл траншей сэргээх, суваг малтах ажил хийж болно. 

- Уулын малталтын ажлын болон хайгуулын өрөмдлөгийн 

торын нягтрал нь тухайн ордын нөөцийг бодитой /В/, 

боломжтой /С/ зэргээр тооцох хэмжээний шаардлага 

хангасан байна. 

- Ордын хэмжээнд хайгуулын арга, аргачлалын дагуу нийт 

1500 т.м өрөмдлөгийн ажил зэргийг хийж гүйцэтгэх, 

- Татсан суваг, траншей болон өрөмдсөн цооногуудын 

хэмжилт, шаардлагатай бичиглэл, баримтжуулалтыг 

хөндлөнгийн эрх бүхий байгууллагаар хийлгэх, 

- Талбайд хийгдэх дээрх ажлуудтай холбоотой дээжлэлтийг 

зохих журмын дагуу явуулах, технологийн туршилт хийх, 

геотехникийн судалгаа хийж гүйцэтгэх. 

- Геологи хайгуулын ажил, өрөмдлөг хийгдсэн талбайн нөхөн 

сэргээлтийг хийж, сумын байгаль орчны асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөх, маягт №7-оор баталгаажуулах 

- Хээрийн ажлын үеийн өрөмдлөгийн журнал болон дээжлэлт, 

туршилтын ажлын анхдагч материалуудыг зохих журмын 

дагуу хүлээлгэн өгөх гэх мэт. 

Суурин боловсруулалтын үе: 

- Геологи хайгуулын ажлын үр дүнгээр нөөцийг бодитой /В/, 

боломжтой /С/ зэргээр тооцсон нөөцийн тооцоотой тайланг 

боловсруулан ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт, 

тушаал гаргуулах, 



5. Мөрдөх хууль 

тогтоомж, стандарт, 

журам, эрх зүйн 

баримт бичгүүд: 

-Ашигт малтмалын тухай хууль; 

-Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль; 

-Уул уурхайн сайдын 2015 оны 203 дугаар тушаалаар 

батлагдсан “Ангилал, заавар батлах тухай”, 

-Бусад холбогдох журам, норм, стандартууд 

6. Тавигдах шаардлага, 

тусгай нөхцөл 

-Тайлан, зөвлөмжийн бичиг баримт /DWG, PDF file болон 

Word, Excel зэрэг бүхий л электрон хэлбэрээр/ нь 

Захиалагчийн өмч болох ба түүний зөвшөөрөлгүйгээр 

гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно. 

-Геологи хайгуулын ажил хийх аж ахуйн нэгж, байгууллага нь 

шаардлагатай мэргэжилтэй боловсон хүчин, мэргэжлийн 

багаж тоног төхөөрөмж, өрмийн машинаар хангагдсан байна. 

-Хайгуул судалгааны ажлын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжүүдийн 

бичиг баримтын бүрдүүлэлт бичвэр нь Монгол улсад 

мөрдөгдөж буй стандарт, дүрэм журмын шаардлагад 

нийцүүлэн гүйцэтгэнэ. 

-Гүйцэтгэгч нь зохих шатны хяналтын байгуулагуудад 

танилцуулах, зөвшилцөх шаардлагатай бичиг баримтуудыг 

бүрдүүлэх ба үүнд гарах зардлыг дангаар хариуцна. 

- Гүйцэтгэгч нь хайгуулын ажлын жилийн тайлангуудыг дараа 

жилийн 02 дугаар сарын 15-ны дотор илгээн АМГТГ-т 

баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ. 

-Тайланд тусгагдах техникийн болон бусад аливаа 
шийдлүүдийг судалгааны ажлын явцад Захиалагчтай 
зөвшилцөх ба хамтарсан уулзалтын тэмдэглэлээр 
баталгаажуулна. 

- Ордын нөөцийн тооцоотой тайланд томилогдсон 
шинжээчийн гэрээг “Монголросцветмет ТӨҮГ байгуулах ба 
тайлан хэлэлцүүлэхтэй холбоотой бусад бүхий л зардлыг 
Гүйцэтгэгч хариуцна. 

7. Хавсралт мэдээлэл - Шаардлагатай мэдээллийг гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр 

Захиалагчтай зөвшилцөн авч болно 

 


