Багц-2. ХҮ-020580 тоот “Хашаат Овоот Даваат” нэртэй талбайд 2024 онд хийгдэх геологи хайгуулын ажлын даалгавар
	Судалгааны үе шат
	“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших ХV-020580 тоот “Хашаат Овоот Даваат” нэртэй хайгуулын талбайн Хашаатын хөндийд геологи хайгуулын ажил гүйцэтгэх

	Судалгаа явуулах хугацаа:
	Эхлэх хугацаа: 2024 оны 3-р улиралд
Дуусах хугацаа: Гэрээний хүчинтэй хугацаанд

	Судалгааны талбайн нэр:
	Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших ХV-020580 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй Хашаат Овоот Даваат нэртэй хайгуулын талбайн Хашаатын хөндий.

	Судалгааны талбайн солбицол:
	Төв аймгийн Заамар сумын Өгөөмөр тосгоны төвөөс зүүн урд зүгт  30 км

	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр:
	“Монголросцветмет” ТӨҮГ, өөрийн хөрөнгөөр

	Захиалагч байгууллага:
	“Монголросцветмет” ТӨҮГ



	1. Ажлын даалгавар өгөх үндэслэл
	“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын Бизнес төлөвлөгөө, 
2024 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө, “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын Геологи хайгуулын төлөвлөгөө

	2. Ажлын зорилго, гарах үр дүн
	-Тус талбайн хүрээнд өмнөх онуудад хийгдсэн геологи хайгуулын ажлын үеийн мэдээлэл цуглуулах, цуглуулсан мэдээлэлийг боловсруулан судалж, цаашид тухайн талбайд ямар шатны хайгуулын ажлыг хэрхэн хийх тухай дүгнэлт гаргах.
-Геологи хайгуулын ажлын хэмжээг тооцоолох, хайгуулын торын нягтралыг оновчлох, хайгуулын өрөмдлөг хийх.
- Өрөмдлөгийн үр дүнгээр алтны хуримтлал үүссэн талбайг ялгах, хурдас хуримтлалын зузаан, агуулгыг тодорхойлох.
- Эдгээрт үндэслэн урьдчилсан эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо хийж дүгнэлт гаргах, үр дүнгийн тайлан боловсруулж ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт, тушаал гаргуулах,

	3. Судалгааны ажлын хөтөлбөр:
	Геологи хайгуулын  ажлын хүрээнд зайлшгүй хийж гүйцэтгэх ажлууд /гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй/:
- Өмнөх судалгааны ажлуудыг судлах, өрөмдлөг хийх шугам, цооногийн байршлыг сонгох
- Геологи хайгуулын болон тандан судалгааны өрөмдлөг,
- Цооногийн бичиглэл, дээжлэлтийн ажлууд
- Суурин боловсруулалт 
- Үр дүнд үндэслэн үр дүнгийн тайлан боловсруулж ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт, тушаал гаргуулах,

	4. Судалгааны ажлын арга зүй, аргачлал, дэс дараалал:
	Хээрийн бэлтгэл ажил:
- Тухайн талбайн хэмжээнд өмнө хийгдсэн геологийн материалуудтай нэг бүрчлэн танилцах, цаашид хийгдэх  хайгуулын ажлын арга зүй, аргачлалыг нарийвчлан боловсруулах.
- Өрөмдлөг хийх шугам, цооногуудыг төлөвлөн тухайн жил бүрийнхээ хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг ТӨҮГ-т танилцуулж АМГТГ болон хяналтын байгууллагаар батлуулах,
- Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг тухайн жил бүртээ Төв аймгийн Заамар сумын Засаг дарга, БОХУБайцаагчаар батлуулах, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгийг төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу байршуулах, төлөвлөгөөг Төв аймгийн БОАЖГ-т танилцуулах.
- Хайгуулын талбайд геологи хайгуулын ажилд шаардагдах тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэн аваачих, ажилчдын кемп байгуулан ажилд бэлэн болгох
- Дээрх ажлуудыг гүйцэтгэн төлөвлөлтийг “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын холбогдох албан тушаалтанд танилцуулан баталгаажуулах, хамтарсан хурлын тэмдэглэл үйлдэж актаар баталгаажуулах.
Хээрийн судалгааны үе:
- “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын харъяа Шижир алт АҮ-ийн ХАБЭА-н журам, заавартай танилцаж, ажиллах зөвшөөрөл авах.
- Анхан шатны мэдээлэл, баримтыг цуглуулан, агаар сансрын зурагт тайлан боловсруулалтыг хийж, геологийн шалгуур үзүүлэлтүүд, шинж тэмдгүүдийг илрүүлэх.
- Судалгааны талбайн геологийн тогтоц, гидрогеологийн нөхцөлийг иж бүрэн үнэлж, хайгуулын арга, аргачлалын дагуу цооног өрөмдлөгийн ажил явуулах,
- Хайгуулын торын нягтрал нь 200х20м буюу ордын нөөцийг бодитой /В/, боломжтой /С/ зэргээр тооцох хэмжээний шаардлага хангасан байна.
- Хайгуулын талбайн Хашаат нэртэй хөндийн хэмжээнд тус бүр ул чулуулаг илрэх хүртэл гүнтэй цооног, нийт 6000 т.м өрөмдлөгийн ажлыг технологийн дагуу өрөмдөх,
- Тухайн Хашаат хөндийд өрөмдөх шаардлагагүй т.м илүү гарвал бусад хөндийд /Ж нь: Овоот/ шилжүүлэн өрөмдөх
- Цооногийн дээжлэлтийг зохих журмын дагуу явуулах, хяналтын дээжлэлт хийх, цооногийн холболт хэмжилтийг ажил гүйцэтгэсэн хэсгүүдийг бүрэн хамруулан энэ чиглэлийн эрх бүхий байгууллагаар 200 га-д гүйцэтгүүлэх,
- Геологи хайгуулын ажил, өрөмдлөг хийгдсэн талбайн нөхөн сэргээлтийг хийж, сумын байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөх, маягт №7-оор баталгаажуулах.
- Хээрийн ажлын үеийн өрөмдлөгийн журнал болон дээжлэлт, туршилтын ажлын анхдагч материалуудыг зохих журмын дагуу хүлээлгэн өгөх гэх мэт.
Суурин боловсруулалтын үе:
- Геологи хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан боловсруулах, хэрэв ашигт малтмалын нөөц тогтоогдсон бол ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт, тушаал гаргуулах,

	5. Мөрдөх хууль тогтоомж, стандарт, журам, эрх зүйн баримт бичгүүд:
	-Ашигт малтмалын тухай хууль;
-Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль;
-Уул уурхайн сайдын 2015 оны 203 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ангилал, заавар батлах тухай”,
-Бусад холбогдох журам, норм, стандартууд

	6. Тавигдах шаардлага, тусгай нөхцөл
	-Тайлан, зөвлөмжийн бичиг баримт /DWG, PDF file болон Word, Excel зэрэг бүхий л электрон хэлбэрээр/ нь Захиалагчийн өмч болох ба түүний зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно.
-Геологи хайгуулын ажил хийх аж ахуйн нэгж, байгууллага нь шаардлагатай мэргэжилтэй боловсон хүчин, мэргэжлийн багаж тоног төхөөрөмж, өрмийн машинаар хангагдсан байна.
-Хайгуул судалгааны ажлын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжүүдийн бичиг баримтын бүрдүүлэлт бичвэр нь олон улс болон Монгол улсад мөрдөгдөж буй стандарт, дүрэм журмын шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэнэ.
-Гүйцэтгэгч нь зохих шатны хяналтын байгуулагуудад танилцуулах, зөвшилцөх шаардлагатай бичиг баримтуудыг бүрдүүлэх ба үүнд гарах зардлыг дангаар хариуцна.
- Гүйцэтгэгч нь хайгуулын ажлын жилийн тайлангуудыг дараа жилийн 02 дугаар сарын 15-ны дотор илгээн АМГТГ-т баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.
-Тайланд тусгагдах техникийн болон бусад аливаа шийдлүүдийг судалгааны ажлын явцад Захиалагчтай зөвшилцөх ба хамтарсан уулзалтын тэмдэглэлээр баталгаажуулна.
- Ордын нөөцийн тооцоотой тайланд томилогдсон шинжээчийн гэрээг “Монголросцветмет ТӨҮГ байгуулах ба тайлан хэлэлцүүлэхтэй холбоотой бусад бүхий л зардлыг Гүйцэтгэгч хариуцна.

	7. Хавсралт мэдээлэл
	· Шаардлагатай мэдээллийг гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр Захиалагчтай зөвшилцөн авч болно.




