




































































АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

1 25-01-06 Усны нөөцийн сав байрлуулах 1 ш 1.0 III 3.24 3.24 5207 16,871

2 25-01-08
Контейнер байрлуулах (агуулахын 
зориулалттай, 40 тн)

1 ш 1.0 III 2.2 2.2 5207 11,455

III 3.0 6.0 5207 31,242
3 25-01-03

Ажилтнуудын зөөврийн сууц 
байрлуулах

1 ш 2.0
IV 0.5 1.0 5998 5,998

4 25-01-24 Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах 1 сар 1.6 II 8.0 12.8 4623 59,174

Дүн 25.24 124,740

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 18.22 35.89 5207 186,879
1 25-02-02 Замын чиг сэргээх (GPS) 1 км 1.97

IV 20.415 40.22 5998 241,240

Дүн 76.11 428,119

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 0.0632 248.88 4623 1,150,572

III 0.014667 57.76 5207 300,7561 25-10-21
Асфальтбетон хучлагын ирмэг 
хөрөөдөх

1 м 3,938.0

IV 0.035 137.83 5998 826,704

II 0.2064 812.8 4623 3,757,574
2 26-05-22

Замын хуучин хашлагыг механизмаар 
хуулж зайлуулах

1 м 3,938.0
III 0.0281 110.66 5207 576,207

III 2.57 3.6 5207 18,745
3 26-04-31

Одоо байгаа хурд сааруулагч эвдэж 
зайлуулах

1 м3 1.4
IV 2.1 2.94 5998 17,634

4 26-05-04 Тэмдэг зайлуулах 1 ш 6.0 III 0.4325 2.59 5207 13,486

Дүн 1,377.06 6,661,679

ЗАСМАЛ ЗАМ ХХК АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Хуудас 8Road Estimator



ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 0.273859 570.72 4623 2,638,439

III 0.19788 412.38 5207 2,147,263

IV 0.0655 136.5 5998 818,727
1 25-09-02

Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 
x 0.18 м)

1 м 2,084.0

V 0.065962 137.46 6915 950,536

Дүн 1,257.06 6,554,964

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 3.12 123.55 4623 571,172

III 11.6962 463.17 5207 2,411,726

IV 4.322 171.15 5998 1,026,558
1 26-04-13

Одоо байгаа асфальтбетон хучилтын 
ан цав нөхөх

1 м3 39.6

V 2.8 110.88 6915 766,735

II 0.0164 6.52 4623 30,142

III 0.004314 1.72 5207 8,9562 25-10-17 Битум цацлага гараар хийх 1 м2 397.8

IV 0.004 1.59 5998 9,537

III 0.0025 72.29 5207 376,414
3 25-10-02 Битумэн түрхлэг хийх 1 м2 28,916.0

IV 0.0017 49.16 5998 294,862

II 0.576 14.52 4623 67,126

III 0.733 18.48 5207 96,225

IV 0.614 15.47 5998 92,789
4 26-04-24

Асфальтбетон хучлагыг гараар 
хэсэгчлэн байгуулах /тэгшилгээний үе/

1 м3 25.2

V 0.082 2.07 6915 14,314

II 0.00245 1.42 4623 6,565

III 0.489185 282.9 5207 1,473,060

IV 0.099293 57.42 5998 344,405
5 25-10-04

Халуун асфальтбетон хольцоор суурь 
үе байгуулах /3 см-5 см/

1 м3 578.32

VI 0.028 16.19 7997 129,471

II 0.0025 1.81 4623 8,368

III 0.6464 467.28 5207 2,433,127

6 25-10-05 Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө 
хучилт байгуулах (h=5см)

1 м3 722.9

ЗАСМАЛ ЗАМ ХХК АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Хуудас 9Road Estimator



ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

IV 0.1151 83.21 5998 499,094

VI 0.0373 26.96 7997 215,599

II 0.644095 1.8 4623 8,321

III 3.8569 10.8 5207 56,2367 25-22-07
Хурд сааруулагч байгуулах 
(Асфальтбетон хольцоор)

1 м3 2.8

IV 0.666667 1.87 5998 11,216

Дүн 2,002.23 10,952,018

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫГ ЗАСВАРЛАЖ СЭРГЭЭХ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 0.0632 72.05 4623 333,087

III 0.014667 16.72 5207 87,0611 25-10-21
Явган хүний замын хучлагын ирмэг 
хөрөөдөх

1 м 1,140.0

IV 0.035 39.9 5998 239,320

II 3.12 56.16 4623 259,628

III 11.6962 210.53 5207 1,096,230

IV 4.322 77.8 5998 466,644
2 26-04-13

Одоо байгаа явган хүний замын 
асфальтбетон хучилт нөхөх

1 м3 18.0

V 2.8 50.4 6915 348,516

III 0.098004 0.59 5207 3,072

3 25-13-01
Явган хүний замын суурь зохист 
найрлага бүхий элс хайрган хольцоор 
байгуулах

1 м3 6.0
IV 0.029167 0.18 5998 1,080

Дүн 524.33 2,834,638

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 0.048 9.02 4623 41,699

III 0.082214 15.46 5207 80,5001 25-11-01
Хайрган хөвөө механизмаар 
байгуулах (Хучлага хийсний дараах 
асгамал хөвөө)

1 м3 188.0

IV 0.008333 1.57 5998 9,417

Дүн 26.05 131,617

ЗАСМАЛ ЗАМ ХХК АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Хуудас 10Road Estimator



ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 2.047 42.99 4623 198,743

III 4.3786 91.95 5207 478,7841 25-15-01 Замын тэмдэг суурилуулах 1 ш 21.0

IV 0.0083 0.17 5998 1,020

II 0.0364 9.39 4623 43,410

III 0.105867 27.31 5207 142,203

IV 0.1 25.8 5998 154,748
2 25-14-03

Замын тэмдэглэгээг зориулалтын 
машинаар термопластик будгаар хийх

1 м2 258.0

V 0.112 28.9 6915 199,844

Дүн 226.51 1,218,751

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

1 25-20-02
Авто зам, замын байгууламжийг 
ашиглалтад оруулах

1 км 1.97 VI 9.42 18.56 7997 148,424

2 25-19-02
Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог 
цэвэрлэх

1 км 1.97 II 1.6 3.15 4623 14,562

IV 5.5 10.83 5998 64,958
3 25-20-01

Авто зам, замын байгууламжийн 
гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах

1 км 1.97
VI 5.5 10.83 7997 86,608

Дүн 43.37 314,553

БҮГД ХҮН ЦАГ: 5,557.96  БҮГД ЦАЛИН: 29,221,079

ЗАСМАЛ ЗАМ ХХК АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Хуудас 11Road Estimator



МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№ Материалын нэр Хэмжих нэгж Нийт орц Нэгж үнэ, төгрөг Нийт үнэ, төгрөг

1 Алхны хошуу ш 2.95 30,000 88,500

2 Ариутгалын бодис кг 8.2 5,000 41,000

3 Бетон хольц В15 м3 134.597925 225,000 30,284,533

4 Бичгийн цаас боодол 2.167 17,500 37,923

5 Бичиг хэргийн туслах материалууд ком 0.394 55,000 21,670

6 Брус м3 2.171528 850,000 1,845,799

7
Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон 
хольц

тн 1,484.6592 220,000 326,625,024

8
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон 
хольц

тн 1,926.918 230,000 443,191,140

9 Замын бетон хашлага (1.0x0.3x0.18м) м 2,084.0 30,000 62,520,000

10 Замын тэмдэг (шонгийн хамт) ш 21.0 220,000 4,620,000

11 Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц м3 3.126 1,500 4,689

12 Зүсэгчийн ир ш 15.904675 150,000 2,385,701

13 Маркер ш 1.97 1,000 1,970

14 Модон гадас (5х5х40см) ш 226.72 500 113,360

15 Модон материал м3 0.1924 450,000 86,580

16 Мяндсан утас м 3.126 50 156

17 Нунтаг шохой кг 52.89 300 15,867

18 Принтерийн хор ш 1.379 80,000 110,320

19 Таар м2 862.413917 1,000 862,414

20 Термопластик будаг кг 1,209.762 2,800 3,387,334

21 Термопластик будгийн ойлгогч кг 94.0926 3,200 301,096

22 Термопластик будгийн цавуу кг 53.7672 14,500 779,624

23 Тросс d4 м 296.389 600 177,833

24 Түлээний мод м3 0.258785 120,000 31,054

25 Төмөр гадас d13х200 ш 157.6 600 94,560

26 Төмөр гадас d13х500 ш 434.372 1,500 651,558

27 Төмөр гадас d20х200 ш 10.244 1,800 18,439

28 Төмөр гадас d20х500 ш 754.7076 2,500 1,886,769

29 Ус тн 68.906334 2,000 137,813

30 Хавтас ш 21.67 2,000 43,340

31 Хадаас кг 3.573077 3,000 10,719

32 Хаягдал материал тн 1,169.547239 0 0

33 Хөвөөний материал м3 192.512 1,500 288,768

34 Цахилгааны утас м 30.63 3,000 91,890

35 Шатдаг хий (газ) кг 3.9087 3,300 12,899

36 Шингэн битум тн 19.591693 1,900,000 37,224,217

37 Шингэрүүлсэн битум тн 18.109766 2,000,000 36,219,532

38 Элс цементэн зуурмаг м3 9.548284 180,000 1,718,691

Бүгд дүн 955,932,782

ЗАСМАЛ ЗАМ ХХК АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Хуудас 12Road Estimator



МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№ Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр Хүчин чадал Нийт машин цаг
Машин цагийн нэгж 

үнэ, төгрөг
Машин цагийн нийт 

үнэ, төгрөг

1 Автогрейдер 175м.х 2.05 83200.0 170,560

2 Автогудронатор 6000л 2.89 87169.0 251,918

3 Асфальт дэвсэгч 3.5м-7.0м 34.34 148387.0 5,095,610

4 Ачааны автомашин 10тн 149.92 18408.0 2,759,727

5 Ачааны автомашин 2тн 365.29 13985.0 5,108,581

6 Ачигч 2.0м3 2.26 62696.0 141,693

7 Битумын тогоо 500л 1.53 3018.0 4,618

8 Бохир соруулах машин 5тн 4.8 50000.0 240,000

9 Будгийн халаагч тогоо 200°C 20.64 5178.0 106,874

10 Гар гудронатор 200л 3.51 21221.0 74,486

11 Гар нягтруулагч 120кг 33.41 12278.0 410,208

12 Гар нягтруулагч 90кг 12.01 11014.0 132,278

13 Гинжит экскаватор 1.5м3 1.55 116167.0 180,059

14 Гөлгөр булт индүү 11-12тн 41.47 49256.0 2,042,646

15 Гөлгөр булт индүү 17-20тн 55.52 54452.0 3,023,175

16 Гөлгөр булт хөнгөн индүү 4-8тн 80.9 42537.0 3,441,243

17 Гөлгөр булт хөнгөн индүү 9-10тн 38.59 46722.0 1,803,002

18 Доргиурт булт индүү 13-16тн 2.2 55855.0 122,881

19 Дрон (нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж) 1 ком 4.04 15000.0 60,600

20 Дугуйт экскаватор 0.25м3 50.41 53492.0 2,696,532

21 Заадас зүсэгч хөрөө <150мм 207.68 11725.0 2,435,048

22
Замын тэмдэглэгээний төхөөрөмж 
(термопластик)

0.2м 20.64 21273.0 439,075

23 Зөөврийн компрессор 10м3/мин 117.14 19073.0 2,234,211

24 Кран 16тн 39.76 89741.0 3,568,102

25 Пикап 4хүн 136.54 4536.0 619,345

26 Пресс (CBR) kN 0.2 7094.0 1,419

27 Прокторын алх, хэв (автомат) ком 0.5 3000.0 1,500

28 Усны машин 15тн 16.54 87462.0 1,446,621

29 Хатаах зуух 200°C 169.04 5260.0 889,150

30 Хийн алх 15кг 61.95 9519.0 589,702

31 Хийн дугуйт индүү 18-20тн 112.65 58343.0 6,572,339

32 Хучлагаас дээж авагч өрмийн машин (Кор) D100мм 27.54 8000.0 220,320

33 Шатаах зуух 1200°C 55.06 5260.0 289,616

34 Шүүрдэгч машин 3.5м 8.67 50076.0 434,159

Бүгд дүн 1,881.24 47,607,298

Цалингийн зардал 8.7% 4,141,835

Цалингийн зардал хассан дүн 43,465,463

ЗАСМАЛ ЗАМ ХХК АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Хуудас 13Road Estimator



ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№ Материалын нэр
Хэмжих 

нэгж
Нийт орц

Нэгж хүнд 
(тн)

Материалын 
жин (тн)

Ачааны 
зэрэг

Тээврийн 
зай, км

1 тн/км-ийн 
тариф, 
төгрөг

Нягтр-ын 
коэф.

Нийт жин (тн) Нийт зардал (төг)
Тээврийн 
хөд.зарц-т 
(хүн/цаг)

1 Алхны хошуу ш 2.95 0.002 0.01 1 5 453.71 1.0 0.006 13.61 0

2 Ариутгалын бодис кг 8.2 0.001 0.01 1 5 453.71 1.0 0.008 18.15 0

3 Бетон хольц В15 м3 134.6 2.4 323.04 1 1 960.47 1.0 323.035 310,265.43 5.92

4 Бичгийн цаас боодол 2.17 0.003 0.01 1 5 453.71 1.0 0.007 15.88 0

5 Бичиг хэргийн туслах материалууд ком 0.39 0.001 0 1 5 453.71 1.0 0 0 0

6 Брус м3 2.17 0.65 1.41 1 5 453.71 1.0 1.411 3,200.92 0.13

7
Дунд ширхэглэлтэй халуун 
асфальтбетон хольц

тн 1,484.66 1.0 1,484.66 2 90 304.34 1.0 1,484.659 40,665,700.81 2,447.68

8
Жижиг ширхэглэлтэй халуун 
асфальтбетон хольц

тн 1,926.92 1.0 1,926.92 2 90 304.34 1.0 1,926.918 52,779,440.17 3,176.81

9
Замын бетон хашлага 
(1.0x0.3x0.18м)

м 2,084 0.13 270.92 1 90 229.88 1.0 270.92 5,605,118.06 446.65

10 Замын тэмдэг (шонгийн хамт) ш 21 0.035 0.74 2 90 304.34 1.0 0.735 20,132.09 1.21

11
Зохист найрлага бүхий элс хайрган 
хольц

м3 3.13 1.76 5.5 1 15 334.65 1.2 6.602 33,140.39 1.81

12 Зүсэгчийн ир ш 15.9 0.0015 0.02 1 90 229.88 1.0 0.024 496.54 0.04

13 Маркер ш 1.97 0.0001 0 1 90 229.88 1.0 0 0 0

14 Модон гадас (5х5х40см) ш 226.72 0.00065 0.15 1 90 229.88 1.0 0.147 3,041.31 0.24

15 Модон материал м3 0.19 0.65 0.13 1 5 453.71 1.0 0.125 283.57 0.01

16 Мяндсан утас м 3.13 0.0001 0 1 5 453.71 1.0 0 0 0

17 Нунтаг шохой кг 52.89 0.001 0.05 1 90 229.88 1.0 0.053 1,096.53 0.09

18 Принтерийн хор ш 1.38 0.002 0 1 90 229.88 1.0 0.003 62.07 0

19 Таар м2 862.41 0.0001 0.09 1 5 453.71 1.0 0.086 195.1 0.01

20 Термопластик будаг кг 1,209.76 0.001 1.21 2 90 304.34 1.0 1.21 33,142.63 1.99

21 Термопластик будгийн ойлгогч кг 94.09 0.001 0.09 1 90 229.88 1.0 0.094 1,944.78 0.15

22 Термопластик будгийн цавуу кг 53.77 0.001 0.05 2 90 304.34 1.0 0.054 1,479.09 0.09

23 Тросс d4 м 296.39 0.001 0.3 1 90 229.88 1.0 0.296 6,124 0.49

24 Түлээний мод м3 0.26 0.65 0.17 1 5 453.71 1.0 0.168 381.12 0.02

25 Төмөр гадас d13х200 ш 157.6 0.0002 0.03 1 5 453.71 1.0 0.032 72.59 0

ЗАСМАЛ ЗАМ ХХК АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ
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№ Материалын нэр
Хэмжих 

нэгж
Нийт орц

Нэгж хүнд 
(тн)

Материалын 
жин (тн)

Ачааны 
зэрэг

Тээврийн 
зай, км

1 тн/км-ийн 
тариф, 
төгрөг

Нягтр-ын 
коэф.

Нийт жин (тн) Нийт зардал (төг)
Тээврийн 
хөд.зарц-т 
(хүн/цаг)

26 Төмөр гадас d13х500 ш 434.37 0.0006 0.26 1 5 453.71 1.0 0.261 592.09 0.02

27 Төмөр гадас d20х200 ш 10.24 0.0005 0.01 1 5 453.71 1.0 0.005 11.34 0

28 Төмөр гадас d20х500 ш 754.71 0.0013 0.98 1 5 453.71 1.0 0.981 2,225.45 0.09

29 Ус тн 68.91 1.0 68.91 1 3 516.48 1.0 68.906 106,765.71 3.79

30 Хавтас ш 21.67 0.0001 0 1 90 229.88 1.0 0.002 41.38 0

31 Хадаас кг 3.57 0.001 0 1 5 453.71 1.0 0.004 9.07 0

32 Хаягдал материал тн 1,169.55 1.0 1,169.55 1 3 516.48 1.0 1,169.547 1,812,142.9 64.27

33 Хөвөөний материал м3 192.51 1.76 338.82 1 5 453.71 1.2 406.585 922,358.4 37.24

34 Цахилгааны утас м 30.63 0.001 0.03 1 90 229.88 1.0 0.031 641.37 0.05

35 Шатдаг хий (газ) кг 3.91 0.001 0 3 90 403.91 1.0 0.004 145.41 0.01

36 Шингэн битум тн 19.59 1.0 19.59 2 90 304.34 1.0 19.592 536,636.64 32.3

37 Шингэрүүлсэн битум тн 18.11 1.0 18.11 2 90 304.34 1.0 18.11 496,043.77 29.86

38 Элс цементэн зуурмаг м3 9.55 2.2 21.01 1 1 960.47 1.0 21.006 20,175.63 0.38

Нийт дүн 103,363,154 6,251.35

Цалингийн зардал 8.7% 8,992,594.4

Цалингийн зардал хассан дүн 94,370,559.6

ЗАСМАЛ ЗАМ ХХК АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ
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НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№ Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр Хүчин чадал Тоо ширхэг Нэгж хүнд (тн) Нийт жин (тн)
Ачааны 

зэрэг
Тээврийн 
зай (км)

1 тн/км-ийн 
тариф, 
төгрөг

Нийт зардал, 
төгрөг

Тээврийн 
хөд.зарцуулалт 

хүн/цаг

1 Дугуйт экскаватор 0.25м3 1 5.0 5.0 3 90 403.91 181,760 8.24

2 Ачигч 2.0м3 1 10.0 10.0 3 90 403.91 363,519 16.49

3 Зөөврийн компрессор 10м3/мин 1 1.5 1.5 1 90 229.88 31,034 2.47

4 Гөлгөр булт индүү 11-12тн 1 11.0 11.0 3 90 403.91 399,871 18.14

5 Гөлгөр булт хөнгөн индүү 4-8тн 1 4.0 4.0 3 90 403.91 145,408 6.59

6 Хийн дугуйт индүү 18-20тн 1 18.0 18.0 3 90 403.91 654,334 29.68

7 Асфальт дэвсэгч 3.5м-7.0м 1 12.0 12.0 3 90 403.91 436,223 19.78

8 Гөлгөр булт индүү 17-20тн 1 17.0 17.0 3 90 403.91 617,982 28.03

9 Гөлгөр булт хөнгөн индүү 9-10тн 1 9.0 9.0 3 90 403.91 327,167 14.84

10 Автогрейдер 175м.х 1 16.0 16.0 3 90 403.91 581,630 26.38

11 Гинжит экскаватор 1.5м3 1 29.0 29.0 3 90 403.91 1,054,205 47.81

12 Доргиурт булт индүү 13-16тн 1 13.0 13.0 3 90 403.91 472,575 21.43

Нийт дүн 5,265,707 239.88

Цалингийн зардал 8.7% 458,117

Цалингийн зардал хассан дүн 4,807,591

ЗАСМАЛ ЗАМ ХХК АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ
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 Засмал Зам ХХК  Авто замын барилгын ажлын төсөв

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

Үндэслэл Ажлын нэр
Хэмжих 
нэгж

Тоо хэмжээ

25-01-06 Усны нөөцийн сав байрлуулах 1 ш 1.0

25-01-08 Контейнер байрлуулах (агуулахын зориулалттай, 40 тн) 1 ш 1.0

25-01-03 Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах 1 ш 2.0

25-01-24 Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах 1 сар 1.6

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Үндэслэл Ажлын нэр
Хэмжих 
нэгж

Тоо хэмжээ

25-02-02 Замын чиг сэргээх (GPS) 1 км 1.97

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл Ажлын нэр
Хэмжих 
нэгж

Тоо хэмжээ

25-10-21 Асфальтбетон хучлагын ирмэг хөрөөдөх 1 м 3,938.0

26-05-22 Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж зайлуулах 1 м 3,938.0

26-04-31 Одоо байгаа хурд сааруулагч эвдэж зайлуулах 1 м3 1.4

26-05-04 Тэмдэг зайлуулах 1 ш 6.0

ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ

Үндэслэл Ажлын нэр
Хэмжих 
нэгж

Тоо хэмжээ

25-09-02 Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м) 1 м 2,084.0

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл Ажлын нэр
Хэмжих 
нэгж

Тоо хэмжээ

26-04-13 Одоо байгаа асфальтбетон хучилтын ан цав нөхөх 1 м3 39.6

25-10-17 Битум цацлага гараар хийх 1 м2 397.8

25-10-02 Битумэн түрхлэг хийх 1 м2 28,916.0

26-04-24 Асфальтбетон хучлагыг гараар хэсэгчлэн байгуулах /тэгшилгээний үе/ 1 м3 25.2

25-10-04 Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах /3 см-5 см/ 1 м3 578.32

25-10-05 Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө хучилт байгуулах (h=5см) 1 м3 722.9

25-22-07 Хурд сааруулагч байгуулах (Асфальтбетон хольцоор) 1 м3 2.8

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫГ ЗАСВАРЛАЖ СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Үндэслэл Ажлын нэр
Хэмжих 
нэгж

Тоо хэмжээ

25-10-21 Явган хүний замын хучлагын ирмэг хөрөөдөх 1 м 1,140.0

26-04-13 Одоо байгаа явган хүний замын асфальтбетон хучилт нөхөх 1 м3 18.0

25-13-01
Явган хүний замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор 
байгуулах

1 м3 6.0

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

Үндэслэл Ажлын нэр
Хэмжих 
нэгж

Тоо хэмжээ

25-11-01
Хайрган хөвөө механизмаар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал 
хөвөө)

1 м3 188.0

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл Ажлын нэр
Хэмжих 
нэгж

Тоо хэмжээ

25-15-01 Замын тэмдэг суурилуулах 1 ш 21.0

25-14-03 Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх 1 м2 258.0

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

Road Estimator Нийт 2 хуудасны 1-р хуудас




