

УЛААНХУС СУМЫН ТӨВИЙН АЙЛ ӨРХҮҮДИЙГ

ХАЙРЦАГ, ТООЛУУРЖУУЛАХ

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: **52 356 938** төг

Улаанхус сумын төвийн айл өрхийн хайрцаг, тоолуур

2021/8/22

Нэгбүрчилсэн төсвийн төсөвт өртгийн товчоо

Д/Д	ЗАРДЛЫН ДҮН	БҮГД ӨРТӨГ
1	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	
2	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (10%)	
3	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл (0.18%)	
	ДҮН	
4	Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал (2%)	893'495
5	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1'347'300
	ДҮН	2'240'795
6	Магдлашгүй ажлын зардал (2%)	
7	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	
	БҮГД ДҮН	

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

Объектын нэр :

Улаанхус сумын төвийн айл өрхийн хайрцаг, тоолуур

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр/				
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		БҮГД
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
01. Тоолуур монтаглах														
38-590-04	1 фазын электрон тоолуур бш-ээр багцалж угсрах	ком	1											
	Үе шатны ажлын дүн													
02. Хайрцаг угсрах														
38-400-77	Гурван туйлт нэг автоматтай хайрцагийг хана буюу багананд угсрах, гүйдэл 100 А - хүртэл	ширхэг	1											
	Үе шатны ажлын дүн													

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

2021/8/22

Объектын нэр :

Улаанхус сумын төвийн айл өрхийн хайрцаг, тоолуур

Төсөвт өртөг **44,675** мянган төгрөг

0-р бүс, нэмэлт зардал бодох хувь: 62.1

Д/Д	Үе шатны нэр	БҮГД ӨРТӨГ (4+5+6+7+8+9)	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг (4+5+6+7+8) 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Барилгын үндсэн ажил								
1	Тоолуур монтаглах	31'814'807						
2	Хайрцаг угсрах	12'859'950						

Батлав: ЦШСГ-ын ерөнхий инженер



...../Х. Дармен/

Улаанхус сумын ЗДТГ-ын

даргыг түр орлон гүйцэтгэгч

С. Ботагөз танаа

Өлгий сум

Техникийн нөхцөл олгох тухай

№ 24/159

2024.10.02

Дэлхийн банкны төслөөр хэрэгжсэн 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэлийн ажил дуусаж ашиглалтанд оруулахын тулд Улаанхус сумын төвийн айл өрхүүдэд 6-тай ба 3-тай хайрцаг нийлүүлэх ажлыг дараахь байдлаар гүйцэтгэнэ.

Үүнд:

1. 6-тай хайрцаг 57ш
2. 3-тай хайрцаг 61ш
3. Хайрцаг тогтоох хомут 118ком
4. Кабель \ААБГ-3*16+1*10\ 472м
5. Автомат 125А 57ш
6. Автомат 63А 61ш
7. 1фазын автомат 32А 525ш
8. Зэс утас /1*2.5мм/ 1172м
9. Зажим 472ш
10. 32мм-ийн хар хоолой 940м
11. Техникийн нөхцөл 2 жилийн дотор хүчинтэй.

Боловсруулсан: Ашиглалтын инженер...../А. Аблайхан/

Борлуулалтын инженер...../Е. Нурлан/

Горим тооцооны инженер...../Б. Мейрам/