



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

Засгийн газрын XIII байр, Чингисийн өргөн чөлөө 11,
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14251
Утас: (976-51) 26 31 79, Факс: (976-11) 31 23 15,
Цахим шуудан: info@mrtд.gov.mn,
Цахим хуудас: www.mrtд.gov.mn

2024.02.20 № 03/433
танай 2024.02.08 -ны № А-1/574-т

**ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ**

Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 409 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт Монгол Улсын 2024 оны төсвийн хөрөнгөөр Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцад тусгагдсан 26 төсөл, арга хэмжээний Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгаврыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт ^{1/8} хуудастай.

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА С.БАТБОЛД



030000778

**МОНГОЛ УЛСЫН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИХ АВТО
ЗАМЫН БАРИЛЫГН АЖИЛД ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ
ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ЗӨВӨЛӨХИЙН ЖИШИГ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

№	Үйл ажиллагаа	Тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлт
1	Төсөл хэрэгжүүлэх үндэслэл	Монгол Улсын 2024 оны Төсвийн тухай хуулийн 2-р хавсралтаар баталсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт дахь XV... -ын ажлын техник технологийн зөвлөх үйлчилгээний ажил
2	Төслийн зорилго	<p>Монгол Улсын 2022 оны Төсвийн тухай хуулийн 2-р хавсралтаар баталсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт дахь XV... сумын -ын ажлын техник технологийн зөвлөх үйлчилгээний ажлыг батлагдсан зураг, төсөв, норм, норматив, инженер-геологийн судалгаа болон техникийн шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хяналт тавих, зөвлөгөө өгөх, ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулан өдөр тутмын техникийн хяналт хийж төслийн явцын тайлан мэдээг бэлтгэн Захиалагчид ирүүлэхэд оршино.</p> <p>Авто замын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2-т заасны дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 228 дугаар тушаалаар батлагдсан журмыг мөрдөж ажиллана.</p>
3	Үр дүн	Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллага нь авто замын барилгын ажлын явцад өдөр тутмын техник, техникийн хяналт тавьж ажилласнаар зам барилын ажил чанартай бөгөөд гэрээт хугацаандаа ашиглалтад оруулах боломжтой болно.
4	Зөвлөх үйлчилгээний ажлын хамрах хүрээ	<p>4.1. Зөвлөх үйлчилгээний хяналтын баг нь гүйцэтгэгч байгууллага тус ажлыг батлагдсан зураг, төсөв, норм, норматив, техникийн баримт бичгийн дагуу хийж байгаа эсэхэд хяналт тавих, зөвлөгөө өгөх, ажлын гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулах, төслийн явцын тайлан мэдээ гаргах зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.</p> <p>4.2. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 18-ны 228 дугаар тушаалаар баталсан “Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын техник, технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам”-ыг мөрдөн ажиллана. Зөвлөх нь замын барилгын ажилд уг журмын хавсралтад заасан жишиг маягыг ашиглана.</p> <p>4.3. Гүйцэтгэгчээр ажлын тодотгосон, нэгдсэн, дэлгэрэнгүй график гаргуулан хянаж, Захиалагчид танилцуулна.</p> <p>4.4. Гүйцэтгэгчийн ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө, ажиллах хүч, тоног төхөөрөмжийн нарийвчилсан төлөвлөгөөг хянаж батлах, Гүйцэтгэгчийн тоног төхөөрөмжийн байдлыг газар дээр нь шалган, зохих тохиргоо зүгшрүүлэлт хийсэн, ажлын шаардлага хангасан эсэхийг батална.</p>

- 4.5. Гүйцэтгэгчийн зүгээс байгуулах хяналтын лабораторийн шаардлага хангаж буй эсэхийг шалгаж, ашиглах зөвшөөрөл олгож лабораторийн туршилт, шинжилгээний ажилд өдөр тутмын хяналт тавьж, шинжилгээний үр дүнг баталгаажуулж ажиллана.
- 4.6. Гүйцэтгэгчийн чанарын хяналтын болон ажлын график төлөвлөгөөг батална.
- 4.7. Гүйцэтгэгчийн байгаль орчныг нөхөн сэргээх ажлын төлөвлөгөөг хянан баталгаажуулна.
- 4.8. Техникийн шаардлагын дагуу зам барилгын ажилд хэрэглэх материалуудын эх үүсвэрийг баталгаажуулж, зөвшөөрөл өгнө.
- 4.9. Гүйцэтгэгчийн гаргасан газрын түвшин, төлөвлөсөн түвшин, хөндлөн огтлолын зураг, геодезийн хэмжилтийн үр дүнг шалган баталгаажуулж, ажил гүйцэтгэх зөвшөөрөл өгнө.
- 4.10. Гүйцэтгэгчийн гаргасан хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, түр зам барих болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах төлөвлөгөөг гарган хянаж, батална.
- 4.11. Зөвлөх нь ажлын явцад Гүйцэтгэгчийн хийсэн ажлын тоо хэмжээг геодезийн болон бусад хэмжилтийн багаж ашиглан хяналт хийж, тайлан гаргаж Захиалагчид хүргүүлнэ.
- 4.12. Замын барилгын ажлын үр шат бүрийг өдөр бүр шалгаж дараагийн үе шатны ажлыг гүйцэтгэх зөвшөөрлийг бичгээр өгч байна.
- 4.13. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг олборлох зөвшөөрлийг холбогдох эрх бүхий байгууллагаас авахад Гүйцэтгэгчид дэмжлэг үзүүлнэ.
- 4.14. Замын тэмдэг болон бусад тоноглолыг суулгахаас өмнө зураг төсөл, техникийн шаардлагын дагуу урьдчилан хянаж батална.
- 4.15. Зөвлөх нь батлагдсан ажлын зураг, техникийн шаардлагын дагуу зөвшөөрөгдсөн материал, тоног төхөөрөмж ашиглан ажил гүйцэтгэх технологийн дагуу барилга угсралтын ажлыг явуулж байгаа эсэхэд өдөр тутмын хяналтыг хийж тэмдэглэл хөтөлнө.
- 4.16. Авто зам, замын байгууламжийн барилгын хэрэгжилтэд хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж буй этгээд нь Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын техник, технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журмын хавсралтад дурьдсан жишиг маягтуудыг ашиглан хяналтын үйл ажиллагааг явуулна.
- 4.17. Гүйцэтгэгчийн ажлын зураг, материал, хийц хэсэг, тоног төхөөрөмж, ажлын аргачлал өөрчлөгдөх бүрт Зөвлөх тэдгээрийг хянаж Захиалагчтай зөвшилцөж зөвшөөрөл олгоно.

- 4.18. Ажлын бус амралтын цагаар болон илүү цагаар гүйцэтгэгч ажиллах хүсэлт гаргавал зөвлөх ажиллах үүрэгтэй.
- 4.19. Барилгын ажлын явцад ажлын зураг, хийц, техникийн шаардлага зөрчих, батлагдаагүй материал, тоног төхөөрөмж ашиглах, батлагдсан аргачлалаас өөр аргаар ажил гүйцэтгэх бүрт Зөвлөх нь Гүйцэтгэгчийн ажлыг зогсоох үүрэг, эрхтэй. Ажил зогсоох шаардлагыг албан бичгээр өгнө.
- 4.20. Зөвлөх нь долоо хоног, сарын эхээр Гүйцэтгэгчтэй хамтран талбайн уулзалт хийх бөгөөд энэ уулзалтаар долоо хоногт болон сард төлөвлөсөн ажлын явц, гүйцэтгэл, ажлын чанар, ажлын графикийн өөрчлөлт зэрэг барилга угсралтын ажлын явцтай холбоотой асуудлуудыг хэлэлцэх ба уулзалт бүрийн тэмдэглэлийг хөтөлж баталгаажуулна. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай бүрд уулзалт зохион байгуулж болно.
- 4.21. Зөвлөх нь аливаа асуудлыг Захиалагчаар дамжуулан холбогдох байгууллагуудтай албан бичгээр аливаа асуудлыг шийдвэрлэж байна.
- 4.22. Гүйцэтгэгчийн хийсэн ажил нь чанарын шаардлага хангаагүй бол түүнийг дахин хийлгэх, засварлуулах зэрэг арга хэмжээг тухай бүрт авах бөгөөд ийм ажилд төлбөр хийгдэхгүй.
- 4.23. Зөвлөх нь зураг төсөл, барилга, байгууламжийн аливаа ажлын өөрчлөлт гарахаар бол Эрх бүхий этгээдэд танилцуулах үүрэг, эрхтэй боловч гэрээний үнийн дүнгийн 10%-иас доош өртөг бүхий ажлын өөрчлөлтийг Зөвлөх инженер бие даан шийдэх эрхтэй. Зөвлөх инженерийн эрх, үүргийн тухай зөвлөхийн гэрээнд нарийн тусгаж өгнө.
- 4.24. Зөвлөх нь барилгын ажлын явцын тайланг сар бүр гарган Захиалагчид ирүүлэх үүргийг хүлээнэ. Тайланд ажлын явц, ажлын явцад гарсан аливаа өөрчлөлтийн асуудал, цаашид авах арга хэмжээний талаар холбогдох фото зураг, график, тооцооны хамт танилцуулж байна. Барилгын ажил дууссаны дараа Зөвлөх нь төгсгөлийн тайлан гаргаж, Захиалагчид хүргүүлнэ.
- 4.25. Гүйцэтгэгч гэрээний заалтуудыг зөрчиж, гэрээт хугацаандаа ажлаа дуусгаагүй бол Зөвлөх нь гэрээний зохих заалтын дагуу гэрээний торгууль ногдуулах санал гаргаж Захиалагчид танилцуулах үүрэгтэй бөгөөд торгууль ногдуулах асуудлыг Захиалагч шийдвэрлэн Зөвлөхөд мэдэгдэнэ.
- 4.26. Гүйцэтгэгч гэрээт хугацаандаа ажлаа дуусгаж чадахгүй, ажлыг чанартай хийж гүйцэтгэх чадваргүй зэрэг асуудал тодорхой болсон нөхцөлд Зөвлөх нь гүйцэтгэгчийн гэрээг цуцлан өөр Гүйцэтгэгч сонгох, туслан гүйцэтгэгч авах зэрэг саналаа

		<p>Захиалагчид танилцуулна. Гэрээ цуцлах, өөр гүйцэтгэгч сонгох, туслан гүйцэтгэгч нэмж авах асуудлыг Захиалагч шийдвэрлэнэ.</p> <p>4.27. Гүйцэтгэгч байгууллага ажлаа дуусган барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссоор ажлаа хүлээлгэж өгсний дараа Зөвлөх нь барилгын ажил дууссан тухай тайлан гаргаж, Захиалагчид хүргүүлнэ.</p> <p>4.28. Гүйцэтгэгчийн гэрээнд заасан баталгаат хугацаа дууссаны дараа Зөвлөх нь замын ашиглалтын байдлыг хянан үзэж, ажлын чанар муугаас болж гарсан эвдрэлийг Гүйцэтгэгчээр засуулан эцсийн тайлан гаргаж, барьцааны болон буцаах мөнгийг Гүйцэтгэгч байгууллагад эргүүлэн төлөх хүсэлтийг Захиалагчид гаргана.</p> <p>4.29. Баталгаат засварын хугацаа дуусах үед авто замын байдал болон Гүйцэтгэгчийн хийх шаардлагатай засварын ажлын талаар Захиалагчид танилцуулна.</p> <p>4.30. Зөвлөх нь барилгын ажил дууссаны дараа авто зам, замын байгууламжийг хүлээж авахад Захиалагчид мэргэжлийн туслалцаа үзүүлнэ.</p> <p>4.31. Зөвлөх нь Захиалагчтай байнгын харьцаатай байж бүх талын мэдээллээр хангана. Зөвлөх нь Захиалагч болон Гүйцэтгэгчтэй монгол хэл дээр харьцах бөгөөд бүх тайлан материалаа монгол хэл дээр бэлтгэн танилцуулна.</p>
5	<p>Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчид тавигдах шаардлага</p>	<p>5.1. Зөвлөх нь “Авто зам, замын байгууламжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журам”-д заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан тусгай зөвшөөрөлтэй Монгол Улсын хуулийн этгээд байна.</p> <p>5.2. Зөвлөх нь Захиалагчийн тавьсан шаардлагыг хангасан бүрэлдэхүүнтэй хяналтын багийг томилж, ажлын талбайд байнга ажиллуулна. Зөвлөх үйлчилгээний гэрээнд заасан мэргэжилтнийг өөрчлөх шаардлага гарсан тохиолдолд Захиалагчтай зөвшилцөн, зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр түүнтэй ижил түвшний мэдлэг боловсрол, туршлагатай хүнийг томилон ажиллуулна.</p> <p>5.3. Хяналтын багийн ажилтнуудын амьдрах байр, тэдгээрийн тавилга, хэрэгсэл, компьютер, албан конторын бусад тоног төхөөрөмж, талбайд болон бусад этгээдтэй шуурхай холбоо барих хэрэгсэл, зам барилгын ажлын лаборатори, геодезийн багаж, хэрэгсэл, ажлын хээрийн хувцас, машин техник, гэх мэт ажил гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан байх ба тээвэр, холбоо, цахилгаан, дулаан, бичиг хэрэг, ахуйн хангамж, зэрэг гарах зардлуудыг Зөвлөх өөрөө бүрэн хариуцна.</p>

		<p>5.4. Хяналтын багийн бүх мэргэжилтнүүд урьдчилан гаргасан ажлын хуваарийн дагуу барилгын ажлын талбайд байнга ажиллах шаардлагатай.</p> <p>5.5. Зөвлөх нь ямар ч тохиолдолд захиалагчийн эрх ашгийг хамгаалан мэргэжлийн өндөр түвшинд хичээл зүтгэлтэй, үр дүнтэйгээр ажиллах ба гэрээт ажлын хэрэгжилтийн явцад гарах бүх зардлыг аль болох хамгийн бага хэмжээнд байлгах, төслийг чанартай хэрэгжүүлэх шаардлагатай бүх алхмыг хийж Захиалагчийн хүсэлтээр гэрээт ажилтай холбоотой бүх талын мэдээллийг гаргаж өгнө.</p>
6	Хугацаа	<p>6.1. Захиалагч болон Зөвлөхийн хооронд зам барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулагдаж барилгын ажил эхлэх өдрөөс Зөвлөх үйлчилгээний ажил эхэлж барилгын ажлын баталгаат хугацаа дууссанаар гэрээний хугацаа дуусгавар болно. Захиалагч болон Зөвлөхийн хооронд байгуулах гэрээнд хугацааг тодорхой тусгах бөгөөд гэрээнд заасан төлбөрт багтаан Зөвлөх үйлчилгээг үзүүлнэ.</p> <p>6.2. Зөвлөхийн хяналтын баг нь авто замын барилгын ажил үргэлжлэх хугацаанд ажиллах ба барилгын ажил дууссаны дараа улсын комисс ашиглалтад хүлээн авах хүртэл, мөн баталгаат хугацааны үед тус тус ажиллана.</p>
7	Тайлангийн хуваарь	<p>7.1. Эхлэлийн тайлан: Зөвлөх үйлчилгээний ажил эхэлснээс хойш 1 сарын дотор ирүүлэх бөгөөд цаашдаа сар бүр Захиалагчид хүргүүлнэ. Мөн 7 хоног тутамд гүйцэтгэлийн явцын мэдээллийг фото зургаар баталгаажуулан цахимаар Захиалагчид хүргүүлж байна.</p> <p>7.2. Сар, улирал тутмын явцын тайлан: Зөвлөх нь барилгын ажлын явцын тайланг сар бүр, улирал тутам гарган Захиалагчид ирүүлнэ. Тайланд барилгын ажлын явц, чанар байдал, ажлын явцад гарсан аливаа өөрчлөлтийн талаар, цаашид авах арга хэмжээний талаар холбогдох фото зураг, график, тооцооны хамт танилцуулна.</p> <p>7.3. Гүйцэтгэлийн тайлан: Зөвлөх нь авто замын барилгын ажил дууссаны дараа гүйцэтгэлийн тайлан бичиж Захиалагчид хүргүүлнэ.</p> <p>7.4. Төслийн эцсийн тайлан: Барилгын ажлын баталгаат хугацаа дуусгавар болсноор авто замын барилгын ажилд хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ дуусгавар болсонд тооцон төслийн эцсийн тайлан бичиж Захиалагчид хүлээлгэн өгнө.</p>

8	Хугацаа	<p>8.1. Монгол орны эрс тэрс цаг агаарын нөхцөл болон тухайн бүс нутгийн онцлогоос шалтгаалан барилгын ажлын улирал гол төлөв 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 10 дугаар сарыг дуустал 7 сар үргэлжлэх боломжтой. Барилгын ажлын гэрээг 1 жилд гурван улиралаар төлөвлөх нь зүйтэй.</p> <p>8.2. Зөвлөх нь ажиллах хүчний бүрэлдэхүүн болон ажлын графикийг тусгасан барилгын хяналтын зөвлөх үйлчилгээний техникийн санал болон гэрээний үнийн саналаа танилцуулна.</p> <p>8.2.1. Техникийн саналд дараах зүйлүүд багтана.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зөвлөх компанийн ажлын туршлага, хүчин чадал. - Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, хяналт хийх тогтолцоо, схем. - Зам барилгын ажилд хяналт хийх зөвлөх инженерүүдийн нэрсийн жагсаалт, тэдгээрийн анкет. - Зөвлөх үйлчилгээ хийх аргачлал. - Зөвлөр инженерүүдийн ажиллах ажлын график. <p>8.2.2. Гэрээний үнэд дараах зардлууд багтсан гэж үзнэ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хяналтын багийн цалин хөлс. Үүнд: ажилтнуу дын цалин хөлс, говийн бүсийн нэмэгдэл, татвар даатгалууд, байгууллагын удирдлагын болон нэмэгдэл зардал ба ашиг. - Хяналтын багийн томилолт, хээрийн нэмэгдэл зардал. - Хяналтын багийн ашиглах компьютер, принтер, скайнер бусад техник хэрэгслийн зардал. - Харилцаа холбооны зардал. Үүнд: Хяналтын багийн хоорондоо болон удирдлага, захиалагчтай ямар ч цаг үед шуурхай холбоо барих утсан болон интернэт холбоотой байх. Мөн алсын болон богино долгионы радио хэрэгсэлтэй байх. - Тээврийн зардал. Үүнд: Хяналтын баг Улаанбаатараас ажлын талбайд очих болон ирэх зардал /Түрээс бол түрээсийн үнэ орсон байна/ өдөр бүр талбайд ажиллах шатах, тослох материалын үнэ болон жолоочийн цалин хөлс гэх мэт орно. Хяналтын баг нь дунджаар 0-20 км хүртэлх зам дээр 2500 см³-ээс багагүй цилиндрийн багтаамж бүхий 2-оос доошгүй авто машинтай харин 21-ээс 50 км хүртэлх зам дээр 4-өөс доошгүй авто машинтай байна. - Ажлын болон амьдрах байрны зардал. Үүнд: Хяналтын баг ажлын талбайн ойролцоо амьдрах болон ажлын байр байгуулах, эсвэл түрээслэх мөн шаардлагатай тавилга хэрэгслээр хангах тэдгээрийн харуул хамгаалалт, цэвэрлэгээ, үйлчилгээний зардал болон ашиглалт, засвар үйлчилгээний зардал. - Сар улирлын тайлан бэлтгэн гаргах, тэдгээрийг хэвлэн олшруулах зардал. - Төслийн захирал жилд 3-аас доошгүй удаа ажлын талбайд очин хяналт тавьж, заавар зөвлөгөө өгч ажиллах үеийн зардал. <p>8.3. Ажлын цар хүрээ болон барилгын ажлын хяналтын хугацаа өөрчлөгдвөл тухайн үед Захиалагчид мэдэгдэн гэрээнд өөрчлөлт оруулна.</p> <p>8.4. Замын бүх төрлийн ажилд шаардагдах лабораторийн тоног төхөөрөмжийн хангамж, тэнд ажиллах туслах ажилтнуудын</p>
---	---------	--

		цалин хөлс бусад зардлыг гүйцэтгэгч байгууллага бүрэн хариуцан ажиллана. Мөн гүйцэтгэгчийн ажлыг шуурхай явуулах үүднээс хяналтын баг нь замын далан, суурийн нягтралыг шуурхай тодорхойлох багажтай байж болно.
--	--	--

**0-20 КМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ ДЭЭР АЖИЛЛАХ
ХЯНАЛТЫН БАГИЙН ГИШҮҮДЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА**

№	Албан тушаал, ажилтны тоо	Тоо	Мэргэжил боловсрол	Туршлага
1	Төслийн удирдагч	1	Авто замын инженер	Зам барилгын ажилд 10 жил, үүнээс 8-аас доошгүй жилд нь зураг төсөл болон хяналтаар ажилласан зөвлөх инженер байх.
2	Хяналтын багийн ахлагч	1	Авто зам, гүүрийн инженер	Зам барилгын ажилд 10 жил, үүнээс 8-аас доошгүй жилд нь зураг төсөл болон хяналтаар ажилласан мэргэшсэн инженер байх.
3	Авто замын инженер	1	Авто замын инженер	Зам барилгын ажилд 8 жил, үүнээс 5-аас доошгүй жилд нь хяналтаар ажилласан зам, гүүрийн инженерийн мэргэжилтэй байх.
4	Хиймэл байгууламжийн инженер	1	Авто зам, гүүрийн инженер	Зам барилгын ажилд 5 жил, үүнээс 3-аас доошгүй жилд нь хяналтаар ажилласан зам, гүүрийн инженерийн мэргэжилтэй байх.
5	Материалын инженер	1	Авто зам, гүүрийн инженер	Зам барилгын ажилд 5 жил, үүнээс 3-аас доошгүй жилд нь хяналтаар ажилласан мэргэшсэн байх.
6	Хэмжилтийн инженер	1	Авто зам, гүүрийн инженер	Зам барилгын ажилд 5 жил, үүнээс 3-аас доошгүй жилд нь хяналтаар ажилласан зам, гүүрийн инженерийн мэргэжилтэй байх. Эсвэл геодезийн инженер мэргэшсэн байх.

**21-ЭЭС 50 КМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ ДЭЭР АЖИЛЛАХ
ХЯНАЛТЫН БАГИЙН ГИШҮҮДЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА**

№	Албан тушаал, ажилтны тоо	Тоо	Мэргэжил боловсрол	Туршлага
1	Төслийн удирдагч	1	Авто замын инженер	Зам барилгын ажилд 10 жил, үүнээс 8-аас доошгүй жилд нь зураг төсөл болон хяналтаар ажилласан зөвлөх инженер байх.
2	Хяналтын багийн ахлагч	2	Авто зам, гүүрийн инженер	Зам барилгын ажилд 10 жил, үүнээс 8-аас доошгүй жилд нь зураг төсөл болон хяналтаар ажилласан мэргэшсэн инженер байх.

3	Авто замын инженер	2	Авто замын инженер	Зам барилгын ажилд 8 жил, үүнээс 5-аас доошгүй жилд нь хяналтаар ажилласан зам, гүүрийн инженерийн мэргэжилтэй байх.
4	Хиймэл байгууламжийн инженер	2	Авто зам, гүүрийн инженер	Зам барилгын ажилд 5 жил, үүнээс 3-аас доошгүй жилд нь хяналтаар ажилласан зам, гүүрийн инженерийн мэргэжилтэй байх.
5	Материалын инженер	2	Авто зам, гүүрийн инженер	Зам барилгын ажилд 5 жил, үүнээс 3-аас доошгүй жилд нь хяналтаар ажилласан мэргэшсэн байх.
6	Хэмжилтийн инженер	2	Авто зам, гүүрийн инженер	Зам барилгын ажилд 5 жил, үүнээс 3-аас доошгүй жилд нь хяналтаар ажилласан зам, гүүрийн инженерийн мэргэжилтэй байх. Эсвэл геодезийн инженер мэргэшсэн байх.

Жич: 51 км-ээс дээш авто зам дээр хяналтын багт орж ажиллах инженерүүдийн тоог тухайн үнэлгээний хорооны гишүүд зөвшилцөн нэмж тусгана.



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ**

Засгийн газрын XIII байр, Чингисийн өргөн чөлөө 11,
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14251
Утас: (976-51) 26 31 79, Факс: (976-11) 31 23 15,
Цахим шуудан: info@mrt.gov.mn,
Цахим хуудас: www.mrt.gov.mn

2024.11.19 № 05/1796

танай _____-ны № _____-т

Төсөл, арга хэмжээний нэр залруулах
тухай

Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 03/1640 дүгээр албан бичигт дурдсан "Сумыг хатуу хучилттай авто замтай холбох авто замын эхлэл /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/, Завхан голын төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/-ийн ажлын захиалагчийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ" гэснийг "Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 15.6 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/-ын ажлын захиалагчийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ" гэж төсөл, арга хэмжээний нэршлийг залруулан үүгээр хүргүүлж байна.

Хавсралт 14 хуудастай.



"ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ"
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР
ГАЗРЫН ДАРГА
Б.БОЛОР-ЭРДЭНЭ
2024.11.19 17:29

000006873



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ**

Засгийн газрын XIII байр, Чингисийн өргөн чөлөө 11,
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14251
Утас: (976-51) 26 31 79, Факс: (976-11) 31 23 15,
Цахим шуудан: info@mrt.gov.mn,
Цахим хуудас: www.mrt.gov.mn

2024.11.11 № 03/1640

танай _____-ны № _____-т

Худалдан авах ажиллагаа зохион
байгуулах тухай

Зам, тээврийн сайд (ТЭЗ)-ын 2024 оны “Төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай” А/203 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “Сумыг хатуу хучилттай авто замтай холбох авто замын эхлэл /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/, Завхан голын төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/-ийн ажлын захиалагчийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ”-ний худалдан авах ажиллагааг яаралтай зохион байгуулж, хамтран ажиллахыг хүсье.

Хавсралт: 14 хуудастай.



"ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ"
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
С.БАТБОЛД
2024.11.11 19:04

000006873

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ТӨСВӨӨС 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШИНЭЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Тендер зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээг дуусгаж болох, дүгнэх огноо	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ										
1	XV.1.1.42	Баруун босоо тэнхлэгийн авто замаас Ховд аймгийн Мөнххайрхан сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 63.5 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/	УТ2402804415	70,105.1	8,500.0	Үгүй	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 7 дугаар зүйл. 7.2. "Нээлттэй тендер шалгаруулалт"-ын журам
2	XV.1.1.56	Нутгийн зам төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Булган, Буянт сум/	УТ2402804405	22,661.8	9,577.1	Үгүй	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 7 дугаар зүйл. 7.2. "Нээлттэй тендер шалгаруулалт"-ын журам
3	XV.1.1.63	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Дөргөн сум/	УТ2402804427	1,500.0	1,500.0	Үгүй	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 7 дугаар зүйл. 7.2. "Нээлттэй тендер шалгаруулалт"-ын журам
4	XV.1.1.73	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.2 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	УТ2402804330	5,322.1	1,596.6	Үгүй	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 7 дугаар зүйл. 7.2. "Нээлттэй тендер шалгаруулалт"-ын журам
5	XV.1.1.90	Ховд-Дөргөн сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 40.7 км /Ховд, Дөргөн сум/	УТ2402804406	49,859.3	5,539.9	Үгүй	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 7 дугаар зүйл. 7.2. "Нээлттэй тендер шалгаруулалт"-ын журам
6	XV.1.1.91	Хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замтай Цэцэг сумыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 32.4 км /Ховд, Дарви сум/	УТ2402804407	32,580.5	5,027.9	Үгүй	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 7 дугаар зүйл. 7.2. "Нээлттэй тендер шалгаруулалт"-ын журам
7	XV.1.1.55	Ногоон байгууламж бүхий орчны тохижилт /Ховд, Зэрэг, Мянгад, Буянт, Ховд, Чандмань, Архангай, Өгийнуур сум/	УТ2402804426	3,000.0	2,000.0	Үгүй	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2024 оны А/120 дугаар тушаалаар аймагт эрх шилжсэн.
8	XV.1.4.6	"Хөшигийн хөндий туннел" төслийн урьдчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улаанбаатар, Төв, Хөшигийн хөндий/	УТ2402804436	55,300.0	55,300.0	Үгүй	НТШ	2024.09.23	2024.09.30	2024.10.28	2024.12.31	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 32 дугаар зүйл. 32.1. "Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга"
9	XV.1.4.7	Улаанбаатар хотын "Шинэ их тойруу" хурдны зам, хөнгөн төмөр замын тээвэр /LRT/ төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улаанбаатар/	УТ2402804443	23,000.0	23,000.0	Үгүй	НТШ	2024.09.23	2024.09.30	2024.10.28	2024.12.31	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 32 дугаар зүйл. 32.1. "Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга"
10	XV.2.4.1	"Өөдөө тэмүүлэх Монгол" ган татлагат гүүрэн байгууламжийн урьдчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улаанбаатар, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгээс Хүрхрөөн ам хүртэл/	УТ2402804437	28,600.0	28,600.0	Үгүй	НТШ	2024.09.23	2024.09.30	2024.10.28	2024.12.31	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 32 дугаар зүйл. 32.1. "Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга"
11	XV.1.1.40	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 15.6 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	УТ2402804346	15,611.6	4,683.5	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Төндөр зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээг дуусгаж болох, дүгнэх огноо	
12	XV.1.1.43	Баруун тойруугийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Увс, Улаангом сум/	УТ2402804370	3,602.0	1,080.6	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
13	XV.1.1.45	Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үндэсний төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, гүүр, 10.7 км /Төв, Батсүмбэр сум/	УТ2402804369	13,338.9	4,001.7	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
14	XV.1.1.46	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/	УТ2402804339	66,766.5	6,161.7	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
15	XV.1.1.47	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/	УТ2402804408	216,979.6	22,000.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
16	XV.1.1.48	Булган-Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Булган/	УТ2402804341	13,374.1	6,687.1	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
17	XV.1.1.50	Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Өмнөговь, Баяндалай, Гурвантэс сум/	УТ2402804362	16,776.3	8,388.2	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
18	XV.1.1.52	Ерөө сумын төвөөс Бугант чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 27.8 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	УТ2402804364	11,890.8	5,945.4	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
19	XV.1.1.53	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/	УТ2402804409	59,344.3	15,000.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Төндөр зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээг дуусгаж болох, дүгнэх огноо	
20	XV.1.1.154	Жаргалтхаан-Өмнөдөлгөр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдөлгөр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/	УТ2402804410	263,595.4	25,000.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
21	XV.1.1.157	Сумыг хатуу хучилттай авто замтай холбох авто замын эхлэл /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/	УТ2402804347	7,000.0	2,000.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
22	XV.1.1.178	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн улсын чанартай төв хатуу хучилттай авто замаас Идэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 12.06 км /Завхан, Идэр сум/	УТ2402804430	16,846.9	3,000.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
23	XV.1.1.179	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 26.39 км /Увс/	УТ2402804371	46,659.1	6,840.3	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
24	XV.1.1.180	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	УТ2402804360	70,206.3	8,103.2	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
25	XV.1.1.181	Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 92.13 км /Орхон, Дархан-Уул, Төв/	УТ2402804359	16,139.0	8,069.5	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
26	XV.1.1.185	Улсын чанартай авто замыг Шарга сумтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 23.0 км /Говь-Алтай, Шарга сум/	УТ2402804433	34,500.0	3,000.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
27	XV.1.1.186	Хамарын хийдийн 3 замын уулзвараас-Зүүнбаян чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 20.0 км /Дорноговь, Сайншанд сум/	УТ2402804354	12,432.4	6,216.2	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Төндөр зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээг дуусгаж болох, дүгнэх огноо	
28	XV.1.1.87	Хар үзүүр, Ховд голын төмөр бетон гүүр, 217 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 0.4 км /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/	УТ2402804338	9,165.7	1,249.7	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
29	XV.1.1.92	Хэрлэн голын төмөрбетон гүүр, 265 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 14.2 км /Хэнтий, Хэрлэн сум/	УТ2402804412	54,472.5	16,341.7	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
30	XV.1.1.93	Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хорго, Тэрхийн цагаан нуур хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13 км /Архангай, Тариат сум/	УТ2402804335	26,000.0	7,100.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
31	XV.1.1.95	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Арвайхээр-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Өвөрхангай/	УТ2402804361	17,994.3	8,997.2	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
32	XV.1.1.96	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Мандалговь-Чойр чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Дундговь/	УТ2402804358	17,994.3	8,997.2	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
33	XV.1.1.97	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Чойр-Их залаат овооны ар хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Говьсүмбэр/	УТ2402804350	17,994.3	7,997.2	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
34	XV.1.1.99	Шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	УТ2402804353	9,723.0	4,861.5	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Төндөр зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээг дуусгаж болох, дүгнэх огноо	
35	XV.1.1.102	Өлгий-Сагсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дөрөвдүгээр хэсэг, 23.13 км /Баян-Өлгий/	УТ2402804336	46,888.9	11,688.6	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
36	XV.2.1.4	Завхан голын төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/	УТ2402804434	8,928.0	1,000.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
37	XV.2.1.5	Турууны голын төмөр бетон гүүр, 109.15 у/м, Бухын голын 9.6 у/м гүүр, 1.1 км авто зам /Увс, Баруунтуруун сум/	УТ2402800443	6,431.5	1,929.5	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
38	XV.2.1.7	Түйн голын төмөр бетон гүүр, 64.75 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	УТ2402804340	3,250.0	1,625.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
39	XV.3.1.3	Зорчигч тээврийн авто үйлчилгээний төвийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	УТ2402804376	3,249.9	975.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
41	XV.1.1.133	A0302 авто замаас Хайрхандулаан сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.2 км /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/	УТ2402800532	2,693.7	2,154.9	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
42	XV.1.1.134	Авто зам авто зогсоол /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг 1, 3 дугаар хороо/	УТ2402804428	4,200.0	2,700.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
43	XV.1.1.135	Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2, 3, 4, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	УТ2402804423	3,800.0	1,000.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
44	XV.1.1.136	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5 дугаар баг/	УТ2402804351	4,986.0	2,493.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Төндөр зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээг дуусгаж болох, дүгнэх огноо	
45	XV.1.1.37	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум/	УТ2402804352	34,547.8	13,100.2	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
46	XV.1.1.38	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	УТ2402804355	3,900.0	3,450.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
47	XV.1.1.39	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.3 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	УТ2402804366	9,444.6	2,833.4	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
48	XV.1.1.41	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	УТ2402800161	4,276.7	3,956.8	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
49	XV.1.1.44	Баруун-Урт-Сүхбаатар чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 61.9 км, гүүр, 24 у/м /Сүхбаатар, Баруун-Урт, Сүхбаатар сум/	УТ2402800160	11,146.9	5,573.5	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
50	XV.1.1.49	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	УТ2402804424	8,000.0	2,000.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
51	XV.1.1.51	Дүүргийн хатуу хучилттай авто зам, замын шинэчлэл, гүүрэн байгууламж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	УТ2402804384	22,950.0	22,950.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
52	XV.1.1.58	Сумын доторх болон улсын чиглэлийн хатуу хучилттай авто замаас сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төв, Баяндэлгэр сум/	УТ2402804414	2,110.7	1,000.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
53	XV.1.1.59	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл, 2.15 км /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	УТ2402804425	4,755.7	1,000.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
54	XV.1.1.60	Сумын төвийн доторх 1.5 км хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хайрхан сум/	УТ2402804413	1,500.0	500.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Төндөр зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээг дуусгаж болох, дүгнэх огноо	
55	XV.1.1.61	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	УТ2402804417	4,741.0	1,200.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
56	XV.1.1.62	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Асгат сум/	УТ2402804363	4,259.0	1,277.7	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
57	XV.1.1.64	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам 1.7 км /Төв, Эрдэнэ сум/	УТ2402804419	363.2	363.2	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
58	XV.1.1.65	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Булган сум/	УТ2402804333	2,554.7	1,277.4	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
59	XV.1.1.66	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Цахир сум/	УТ2402804334	2,554.7	1,277.4	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
60	XV.1.1.67	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Булган, Гурванбулаг сум/	УТ2402804342	1,500.0	750.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
61	XV.1.1.68	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/	УТ2402804343	1,500.0	450.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
62	XV.1.1.69	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сэлэнгэ сум/	УТ2402804344	2,200.0	660.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
63	XV.1.1.70	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10.3 км /Сэлэнгэ, Мандал сум/	УТ2402804365	10,006.8	3,002.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
64	XV.1.1.71	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/	УТ2402804337	3,200.0	1,600.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
65	XV.1.1.72	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Баянтал сум/	УТ2402804349	4,673.1	2,336.6	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Төндөр зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээг дуусгаж болох, дүгнэх огноо	
66	XV.1.1.74	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.8 км /Баян-Өлгий, Бугат сум/	УТ2402804418	5,685.3	1,000.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
67	XV.1.1.75	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин, Хужирт сум/	УТ2402804331	4,739.0	1,421.7	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
68	XV.1.1.76	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 0.8 км /Булган, Хутаг-Өндөр сум/	УТ2402804345	600.0	600.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
69	XV.1.1.77	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, 2.8 км /Дорнод, Хэрлэн сум, Лхамжавын гудамж/	УТ2402804356	9,100.0	6,030.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
70	XV.1.1.82	Улаангом-Тэс хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Увс/	УТ2402804372	4,670.5	1,600.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
71	XV.1.1.83	Улиастай сумын Чигэстэй багийн явган болон дугуйн зам, 3.9 км /Завхан, Улиастай сум/	УТ2402804431	2,545.2	503.5	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
72	XV.1.1.84	Улсын чанартай авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Сэлэнгэ, Хушаат сум/	УТ2402804367	2,450.0	1,225.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
73	XV.1.1.88	Хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сэлэнгэ, Баруунбүрэн сум/	УТ2402804368	2,781.2	1,390.6	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
74	XV.1.1.89	Хатуу хучилттай авто зам, 4.1 км /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	УТ2402804411	6,172.7	1,851.8	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
75	XV.1.1.94	Чойбалсан хот доторх хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл, сайжруулалт /Дорнод, Хэрлэн сум/	УТ2402804357	9,153.8	4,319.9	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
76	XV.1.1.98	Шарын гол сумаас Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн хатуу хучилттай 41.0 км авто замын эхлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	УТ2402804432	14,868.7	4,000.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Төндөр зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээг дуусгаж болох, дүгнэх огноо	
77	XV.1.1.100	Шинэ тосгоны гүүрнээс-Нисэхийн 11 дүгээр гудамж хүртэлх авто зам /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	УТ2402804416	1,047.1	500.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
78	XV.1.1.101	Үерийн далан, 3.8 км /Төв, Лүн сум/	УТ2402804421	4,800.0	400.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
79	XV.1.1.103	Сумын төвийн авто зам /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр сум/	УТ2402804444	757.0	267.0	Тийм	НТШ	2024.09.23	2024.09.30	2024.10.30	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
80	XV.1.2.3	Тал нуурын зам засвар /Баян-Өлгий, Толбо сум, 1 дүгээр баг/	УТ2402804422	50.1	50.1	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
81	XV.1.4.3	Сумын төвийн их тойруу хатуу хучилттай авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	УТ2402804332	450.0	450.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
82	XV.1.4.4	Улаангом сумаас Тэс, Малчин, Хяргас, Зүүнговь, Цагаанхайрхан, Баруунтуруун сумд хүртэлх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Увс/	УТ2402804429	1,100.0	50.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
83	XV.1.4.5	"Шинэ тойрог авто зам" төслийн урьдчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улаанбаатар/	УТ2402804435	16,900.0	16,900.0	Тийм	НТШ	2024.09.23	2024.09.30	2024.10.30	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу нийслэлд эрх шилжүүлсэн
84	XV.2.1.3	Богд, Чигэстэйн голын төмөр бетон гүүр, 290.03 у/м /Завхан, Улиастай сум/	УТ2402800568	20,205.0	4,061.5	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
85	XV.2.1.6	Туул голын хойд болон дунд салаан дээрх төмөр бетон гүүрийн зураг төсөв, барилга байгууламжийн ажлыг эхлүүлэх /Төв, Алтанбулаг сум/	УТ2402804420	2,374.8	1,000.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
86	XV.3.2.1	Нийтийн тээврийн автобусны буудлын тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	УТ2402804385	1,000.0	1,000.0	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу аймагт эрх шилжүүлсэн
		Он дамжин хэрэгжих шилжих төсөл, арга хэмжээ										

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Тендер зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээг дуусгаж болох, дүгнэх огноо	
87	XV.1.1.17	Ентүм зочид буудлаас 3,4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3,4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	УТ2002800035	3,607.5	1,656.5	Тийм	НТШ	2023.12.20	2023.12.28	2024.02.09	2024.12.31	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 32 дугаар зүйл. 32.1. "Нээлттэй тендер шалгаруулах арга"
88	XV.3.1.1	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	УТ2002800921	10,484.2	1,388.9	Тийм	НТШ	2023.12.20	2024.02.29	2024.03.20	2024.12.31	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 32 дугаар зүйл. 32.1. "Нээлттэй тендер шалгаруулах арга"
89	XV.3.1.2	Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	УТ2102800085	4,592.9	1,000.0	Тийм	НТШ	2023.12.21	2024.02.30	2024.03.21	2024.12.31	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 32 дугаар зүйл. 32.1. "Нээлттэй тендер шалгаруулах арга"
		Урсгал төсөв										
90		Компьютер, интернет сүлжээний нэмэлт хэрэгсэл, сэлбэг		90.0	90.0	Үгүй	Ерөнхий гэрээний арга					ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 31 дүгээр зүйл, Тендер шалгаруулалтын онцгой журам 37.1. "Ерөнхий гэрээний арга"
91		Албан тасалгааны тавилга, эд хогшил		66.0	66.0	Үгүй	Ерөнхий гэрээний арга					
92		Принтер болон хувилагч төхөөрөмж		3.0	3.0	Үгүй	Шууд худалдан авалт					ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 10 дугаар зүйл. 10.2. "Шууд худалдан авалт"
93		Сканнер, проектор		11.0	11.0	Үгүй	Шууд худалдан авалт					
94		Хэвлэлийн албаны тоног төхөөрөмж		20.0	20.0	Үгүй	Шууд худалдан авалт					
95		Засгийн газрын XIII байрны гадна фасадын засварын ажил		272.0	272.0	Үгүй	НТШ	2024.09.03	2024.09.19	2024.10.22	2024.12.20	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 32 дугаар зүйл. 32.1. "Нээлттэй тендер шалгаруулах арга"
		Сангийн сайдын багцын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ										
96		БНСУ-ын тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй "Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төвийн барилгыг барьж байгуулах, үйл ажиллагааны чадавхыг бэхжүүлэх замаар Монгол Улсын төмөр замын тээврийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулах төсөл"-ийн Монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/	УТ210110113700 17	1,774.9	1,774.9	Тийм	НТШ	2024.04.01	2024.04.15	2024.06.03	2024.12.20	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 32 дугаар зүйл. 32.1. "Нээлттэй тендер шалгаруулах арга"
		Гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ										
97	Дэлхийн банк	Багц 1-1: Улаанбаатар-Өндөрхаан чиглэлийн 68 км авто замын их засварын ажил	Зээлийн дугаар 9336-MN	16,696,400.00 ам.дол		Үгүй	Дэлхийн банкны ХАА-ны журам	2024.03.29	2024.04.08	2024.10.01	2025.08.10	"Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай" /2023.12.15/ хуулиар баталсан Монгол Улсын тээврийн сүлжээ, логикийг сайжруулах төслийн Зээлийн хэлэлцээрийн 18-д заасан Дэлхийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам
98	Дэлхийн банк	Багц 1-2: Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн 35 км авто замын их засварын ажил	Зээлийн дугаар 9336-MN	10,664,500.00 ам.дол		Үгүй	Дэлхийн банкны ХАА-ны журам					
99	Дэлхийн банк	Багц 2-1: Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн 72 км ээлжит засвар, 33 км их засварын ажил	Зээлийн дугаар 9336-MN	13,168,400.00 ам.дол		Үгүй	Дэлхийн банкны ХАА-ны журам					

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Төндөр зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээг дуусгаж болох, дүгнэх огноо	
100	Дэлхийн банк	Багц 2-2: Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн 13 км ээлжит засвар, 27 км их засварын ажил	Зээлийн дугаар 9336-MN	8,060,450.00 ам.дол		Үгүй	Дэлхийн банкны ХАА-ны журам	2024.03.29	2024.05.27	2024.10.14	2025.08.10	"Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай" /2023.12.15/ хуулиар баталсан Монгол Улсын тээврийн сүлжээ, логикийг сайжруулах төслийн Зээлийн хэлэлцээрийн 18-д заасан Дэлхийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам
101	Дэлхийн банк	Багц 2-3: Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн 40 км авто замын ээлжит засвар, 10 км авто замын их засварын ажил	Зээлийн дугаар 9336-MN	8,307,700.00 ам.дол		Үгүй	Дэлхийн банкны ХАА-ны журам					
102	Дэлхийн банк	Багц 3: Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 50 км авто замын их засварын ажил	Зээлийн дугаар 9336-MN	17,146,040.00 ам.дол		Үгүй	Дэлхийн банкны ХАА-ны журам	2024.03.29	2024.06.10	2024.11.11	2025.08.10	
103	Дэлхийн банк	Багц 4-1: Булган-Мөрөн чиглэлийн 13 км авто замын их засварын ажил	Зээлийн дугаар 9336-MN	3,191,500.00 ам.дол		Үгүй	Дэлхийн банкны ХАА-ны журам					Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай /2023.12.15/ хуулиар баталсан Монгол Улсын тээврийн сүлжээ, логикийг сайжруулах төслийн Зээлийн хэлэлцээрийн 18-д заасан Дэлхийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам
104	Дэлхийн банк	Багц 4-2: Хэрлэн голын 216.5 у/м төмөрбетон гүүрийн засварын ажил	Зээлийн дугаар 9336-MN	1,602,100.00 ам.дол		Үгүй	Дэлхийн банкны ХАА-ны журам					
105	Дэлхийн банк	Багц 4-3: Орхон голын 290 у/м төмөрбетон гүүрийн засварын ажил	Зээлийн дугаар 9336-MN	2,146,000.00 ам.дол		Үгүй	Дэлхийн банкны ХАА-ны журам	2024.03.29	2024.06.20	2024.10.15	2025.08.10	
106	Дэлхийн банк	Багц 4-4: Цэнхэрийн голын 140 у/м төмөрбетон гүүрийн засварын ажил	Зээлийн дугаар 9336-MN	1,036,000.00 ам.дол		Үгүй	Дэлхийн банкны ХАА-ны журам					
107	Дэлхийн банк	Багц 4-5: Түргэний 36.2 у/м /м төмөрбетон гүүрийн засварын ажил	Зээлийн дугаар 9336-MN	241,980.00 ам.дол		Үгүй	Дэлхийн банкны ХАА-ны журам					
108	Дэлхийн банк	Багц 5: Есөнзүйл чиглэлийн 16 км авто замын барилгын ажил	Зээлийн дугаар 9336-MN	3,040,000.00 ам.дол		Үгүй	Дэлхийн банкны ХАА-ны журам	2024.03.29	2024.06.20	2024.10.15	2025.08.10	
109	Дэлхийн банк	Багц 6: Сумын төв холбох авто зам, авто замын засварын ажил	Зээлийн дугаар 9336-MN	8,050,000.00 ам.дол		Үгүй	Дэлхийн банкны ХАА-ны журам	2024.03.29	2024.10.17	2025.03.17	2025.08.10	
110	Дэлхийн банк	Техникийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зээлийн дугаар 9336-MN	5,000,000.00 ам.дол		Үгүй	Дэлхийн банкны ХАА-ны журам					Худалдан авах ажиллагааны журам
111	Азийн хөгжлийн банк	Ховд-Улаангом чиглэлийн 163 км авто зам	Зээлийн дугаар 4342/4343-MON	69,300,000.00 ам.доллар	6,930,000.00 ам.доллар	Үгүй	Азийн хөгжлийн банкны ХАА-ны журам	2024.01.16	2024.02.28	2024.05.15	2026.11.15	Хөтөлбөр соёрхон батлах тухай /2023.06.09/ хуулиар баталсан Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийн хэсэг 2.03-т заасан Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам (Бүс нутгийн авто замыг хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл-III үе шат)
112	Азийн хөгжлийн банк	Улиастай-Алтай чиглэлийн авто зам /Улиастай-Цагаанхайрхан чиглэлийн 40 км хатуу хучилттай авто зам/	Зээлийн дугаар 4342/4343-MON	29,000,000.00 ам.доллар	2,900,000.00 ам.доллар	Үгүй	Азийн хөгжлийн банкны ХАА-ны журам	2024.01.16	2024.03.15	2024.06.17	2026.11.15	
113	Азийн хөгжлийн банк	Улиастай-Алтай чиглэлийн авто замын Цагаанхайрхан-Алтай чиглэлийн 138 км авто замын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах	Зээлийн дугаар 4342/4343-MON	270,000.00 ам.доллар	27,000.00 ам.доллар	Үгүй	Азийн хөгжлийн банкны ХАА-ны журам	2023.11.22	2023.12.20	2024.05.15	2024.12.30	
		Барилга байгууламжийн ажлын техник, технологийн Зөвлөх үйлчилгээний төсөл, арга хэмжээ		41,138.48	7,930.67							

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Тендер зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээг дуусгаж болох, дүгнэх огноо	
114		Баруун босоо тэнхлэгийн авто замаас Ховд аймгийн Мөнххайрхан сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 63.5 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/, Нутгийн зам төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Булган, Буянт сум/, Ногоон байгууламж бүхий орчны тохижилт /Ховд, Зэрэг, Мянгад, Буянт, Ховд, Чандмань, Архангай, Өгийнуур сум/-ын ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	2,760.8	578.8	Үгүй	НТШ	2023.12.20	2024.01.12	2024.03.01	2026.11.15	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 7 дугаар зүйл. 7.2. "Нээлттэй тендер шалгаруулалт"-ын журам
115		Ховд-Дөргөн сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 40.7 км /Ховд, Дөргөн сум/, Хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замтай Цэцэг сумыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 32.4 км /Ховд, Дарви сум/, Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Дөргөн сум/-ын ажлын техник, технологийн зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	3,028.3	435.4	Үгүй	НТШ	2023.12.20	2024.01.12	2024.03.01	2026.11.15	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 7 дугаар зүйл. 7.2. "Нээлттэй тендер шалгаруулалт"-ын журам
116		Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.2 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/-ын ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	83.4	25.0	Үгүй	НТШ	2023.12.20	2024.01.12	2024.03.01	2026.11.15	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 7 дугаар зүйл. 7.2. "Нээлттэй тендер шалгаруулалт"-ын журам
117		Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үндэсний төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, гүүр, 10.7 км /Төв, Батсүмбэр сум/, Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 92.13 км /Орхон, Дархан-Уул, Төв/-ын ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	1,092.6	449.5	Тийм	НТШ	2024.03.04	2024.03.11	2024.04.05	2026.10.30	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
118		Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/-ын ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	2,419.1	223.3	Тийм	НТШ	2024.03.04	2024.03.11	2024.04.05	2026.10.30	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
119		Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	6,762.0	685.6	Тийм	НТШ	2024.03.04	2024.03.11	2024.04.05	2026.10.30	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
120		Булган-Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Булган/-ын ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	477.3	238.7	Тийм	НТШ	2024.03.04	2024.03.11	2024.04.05	2025.11.15	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Төндөр зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээг дуусгаж болох, дүгнэх огноо	
121		Ерөө сумын төвөөс Бугант чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 27.8 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/, Шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/-ын ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	793.4	396.7	Тийм	НТШ	2024.03.04	2024.03.11	2024.04.05	2025.11.15	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
122		Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/-ын ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	2,238.1	565.7	Тийм	НТШ	2024.03.04	2024.03.11	2024.04.05	2026.10.30	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
123		Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн улсын чанартай төв хатуу хучилттай авто замаас Идэр сум хүртэлхатуу хучилттай авто зам, 12.06 км /Завхан, Идэр сум/-ын ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	635.2	113.1	Тийм	НТШ	2024.03.04	2024.03.11	2024.04.05	2026.10.30	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
124		Увс нуур-Улаангом чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 26.39 км /Увс/, Турууны голын төмөр бетон гүүр, 109.15 у/м, Бухын голын 9.6 у/м гүүр, 1.1 км авто зам /Увс, Баруунтуруун сум/-ын ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	1,938.5	316.7	Тийм	НТШ	2024.03.04	2024.03.11	2024.04.05	2026.10.30	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
125		Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/-ын ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	1,051.1	121.3	Тийм	НТШ	2024.03.04	2024.03.11	2024.04.05	2026.10.30	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
126		Хамарын хийдийн 3 замын уулзвараас-Зүүнбаян чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 20.0 км /Дорноговь, Сайншанд сум/-ны ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	478.8	239.4	Тийм	НТШ	2024.03.04	2024.03.11	2024.04.05	2025.11.15	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
127		Хар үзүүр, Ховд голын төмөр бетон гүүр, 217 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 0.4 км /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/, Өлгий-Саргай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дөрөвдүгээр хэсэг, 23.13 км /Баян-Өлгий/-ын ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	1,999.6	464.0	Тийм	НТШ	2024.03.04	2024.03.11	2024.04.05	2026.10.30	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
128		Хэрлэн голын төмөрбетон гүүр, 265 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 14.2 км /Хэнтий, Хэрлэн сум/-ын ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	1,945.1	583.5	Тийм	НТШ	2024.03.04	2024.03.11	2024.04.05	2026.10.30	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Төндөр зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээг дуусгаж болох, дүгнэх огноо	
129		Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хорго, Тэрхийн цагаан нуур хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13 км /Архангай, Тариат сум/-ын ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	961.9	262.7	Тийм	НТШ	2024.03.04	2024.03.11	2024.04.05	2026.10.30	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
130		Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Арвайхээр-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Өвөрхангай/-ын ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	632.4	316.2	Тийм	НТШ	2024.03.04	2024.03.11	2024.04.05	2025.11.15	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
131		Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Мандалговь-Чойр чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Дундговь/, Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Чойр-Их залаат овооны ар хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Говьсүмбэр/-ны ажлын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	1,241.9	587.2	Тийм	НТШ	2024.03.04	2024.03.11	2024.04.05	2025.11.15	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
132		Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Өмнөговь, Баяндалай, Гурвантэс сум/-ийн ажлын техник технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	563.3	281.65	Тийм	НТШ	2024.10.04	2024.10.10	2024.11.04	2025.11.15	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
133		Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын ажлын техник технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	9,317.0	883.6	Тийм	НТШ	2024.10.04	2024.10.10	2024.11.04	2026.11.17	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
134		Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 15.6 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/-ын ажлын техник технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	238.8	71.6	Тийм	НТШ	2024.10.04	2024.10.10	2024.11.06	2026.11.17	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн
135		Сумыг хатуу хучилттай авто замтай холбох авто замын эхлэл /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/, Завхан голын төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/-ийн ажлын захиалагчийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	479.7	91.1	Тийм	НТШ	2024.03.04	2024.03.11	2024.04.05	2026.10.30	Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн