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                                     ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 
 

 

 
 [Засаг Даргын Тамгын Газар] эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Дулааны 

шугам засвар”-ыг гүйцэтгүүлэх –ыг гүйцэтгэх тухай үний санал ирүүлэхийг урьж 

байна. 

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох 
бусад материалыг хавсаргасан болно.  

Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох 
бусад матеиалыг тендерийн баримт бичигт тусгасан болно. Тендрийн бичиг 
баримтыг /эргэж төлөгдөхгүйгээр/ 50000 төгрөгөөр худалдан авна.  

 
Үнийн саналыг [2019 оны 08 сарын 15-ны 14:30 цаг]-аас өмнө 

[www.tender.gov.mn] хаягаар ирүүлнэ. 
 
Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  

[2019 оны 08 сарын 15 ]-ны өдрийн [15:00] –т цахим хэлбэрээр нээнэ. 
 
Гадаадын этгээд оролцох: Эрхгүй 
 
Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх: Тооцохгүй 

 
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх 

хаягаар авч болно. 
 
 

 
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ БАЯНГОЛ СУМ 
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

 
(99011178, 99202744, 99015716) 
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ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА 
 
1. Эрх бүхий 

тендерт 
оролцогч 

1.1. Тендерт оролцогч нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай” 
хуулийн 14-16 дугаар зүйл буюу Тендер шалгаруулалтын 
өгөгдлийн хүснэгт /цаашид “ТШӨХ” гэх/-д заасан 
холбогдох шаардлагыг хангасан байна.  

 
2. Тендер 

ирүүлэх, 
тендерийн 
нээлт 
 

2.1. Захиалагч тендерүүдийг ТШӨХ-д заасан захиалагчийн 
хаягаар, ТШӨХ-д заасан огноо, цагаас өмнө хүлээн авна.  
 

2.2. Тендерийг ТШӨХ-д заасан хугацаанд, ТШӨХ-д заасан 
газар нээлтийг хийнэ.  
 

3. Тендерийн 
иж бүрдэл 

3.1. Тендерт оролцогчдод өгсөн зааварчилгааны дагуу 
бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ: 

 
(а) Үнийн санал; 
(б) Үнэлэгдсэн үе шатны ажлын хуваарь; 
(в) Чадварын мэдээлэл /санхүүгийн тайлан, 

туршлагын мэдээлэл, гэрээ гүйцэтгэсэн ажлын 
гэрээний хуулбар/ болон бусад баримт бичиг; 

(г) Шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл; 
(д)  [Бэлтгэж ирүүлэх шаардлагатай бусад 

материалыг жагсаана.] 
 

4. Тендерийн 
үнэ 

4.1. Тендерийн үнэд тодорхойлсон нийт ажил хамрах ба 
тендерт оролцогчийн үнэлж ирүүлсэн үе шатны ажлын 
хуваарьт үндэслэнэ.  

 
4.2. Тендерт оролцогч үнийн хөнгөлөлтийг тендерт тусган 

санал болгож болно. 
 

 4.3. Тендерт оролцогч нь зураг болон техникийн 
тодорхойлолтод тодорхойлогдсон ажлыг үнэлэхдээ үе 
шатны ажлын хуваарьт хураангуй байдлаар өгөгдсөн бүх 
нэр төрөлд нэгж үнэ болон нийт үнэ санал болгоно. 
Тендерт оролцогч аль нэг нэр төрлийн нэгж үнэ болон 
нийт үнийг бөглөөгүй орхисон тохиолдолд түүнийг 
гүйцэтгэсний төлбөрийг захиалагч хийхгүй ба бусад нэр 
төрлийн үнэд багтсан гэж үзнэ. 

 
 4.4. Тендерт оролцогч нь тендер хүлээн авах эцсийн 

хугацаанаас 14 хоногийн өмнө хүчин төгөлдөр 
мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн дагуу энэ гэрээ болон 
бусад үндэслэлээр гүйцэтгэгчийн төлөх ёстой бүх татвар, 
хураамж, бусад төлбөрийг тендерийн нийт үнэд 
багтаасан байна. 

 
5. Үнийн 5.1. Үнийн санал нь түүнийг ирүүлсэн өдрөөс хойш 45 
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саналын 
хүчинтэй 
байх 
хугацаа 

 

хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. 
 

6. Алдааг 
залруулах 

6.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн тендерийн арифметик 
алдааг шалгаж дараах байдлаар залруулна: 

 
 (а) тоо болон үсгээр илэрхийлэгдсэн дүн хоорондоо 

зөрсөн бол үсгээр илэрхийлэгдсэнийг зөв гэж үзнэ; 
 
(б) үе шатны ажлын үнийн нийлбэр тендерийн маягтад 

заасан тендерийн нийт үнээс зөрвөл үе шатны 
ажлын үнийн нийлбэрийг үндэслэн тендерийн нийт 
үнийг залруулна; 

 
 (в)    нэгж үнийг ажлын тоо хэмжээгээр үржүүлж гаргасан 

нэг мөр дэх нийт дүнд зөрүү гарвал нэгж үнийг 
давамгайлах гэж үзнэ. Гэхдээ захиалагчийн үзэж 
байгаагаар нэгж үнэд аравтын орны таслалыг 
андуурсан болох нь илэрхий байвал тухайн мөр дэх 
нийт дүнг зөв гэж үзэн холбогдох нэгж үнийг 
залруулна. 

 
 6.2. Захиалагчийн залруулсан тендерийн дүнг тендерт 

оролцогчийн зөвшөөрлөөр эцсийнх гэж үзнэ. Хэрэв 
тендерт оролцогч залруулсан дүнг хүлээн зөвшөөрөхгүй 
бол захиалагч түүний тендерээс татгалзана.  

 
7. Санал 

болгосон 
үнэ, 
түүнийг 
үнэлэх  

7.1. Тендерт оролцогч үнийн саналдаа холбогдох бүх 
даатгал, тээврийн зардал,татвар, хураамжийг оруулж 
үнийн хуваарийн дагуу ирүүлнэ.  

 
7.2. Захиалагч техникийн тодорхойлолт болон бусад нөхцөл 

шаардлагыг хангасан оролцогчдийн  үнийг харьцуулж 
хамгийн бага үнэ  санал болгосон тендерт оролцогчид 
гэрээ байгуулах эрхийг олгоно. 

 
8. Гэрээ 

байгуулах 
эрх олгох 
тухай 
мэдэгдэл 

8.1. Захиалагч нь шалгарсан тендерт оролцогчид гэрээ 
байгуулах эрх олгосныг түүний тендер хүчинтэй байх 
хугацаа дуусахаас өмнө утсан холбоогоор мэдэгдэж, 
албан бичгээр баталгаажуулна. Энэ мэдэгдэлд гэрээнд 
заасны дагуу хийгдэх ажилд төлөх мөнгөн дүн буюу 
гэрээний үнийг заана. Гэрээний үнэ нь залруулга болон 
үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлтэй үнийн 
хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна. 
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ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ 

ТОӨЗ-ны 
холбогдох 
заалт 

Шалгуур үзүүлэлт 

 
 
 
 
 
 
 
ТОӨЗ 1.1  

1. Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан / аудитын 

дүгнэлтийн хамт/ 

2. Сүүлийн  1 жилийн ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн байх 

/гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний хуулбар, 

хүлээлгэн өгсөн акт/ 

3. Тендерт оролцогч тухайн ажилд шаардлагатай – 
Тусгай зөвшөөрөл: 0.7-16.0 кгх/см2- хүртэлх даралтай 
шугам хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллага, , Барилга 
хот байгуулалтын яамны 2.2.4. Дулааны болон усан 
хангамжийн гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүний 
тоног төхөөрөмжийн угсралт” тусгай зөвшөөрөл аж 
ахуйн нэгж байгууллага 
  

4. Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар 

5. Ажлын талбарт ажиллах боловсон хүчний судалгааны 

хүснэгт 

 

Бусад нэмэлт шаардлага 

 

1. Хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 

хуулбар 

2. Ажлыг гүйцэтгэх үе шатны ажлын хуваарь, 

нарийвчилсан хугацааны график 

3. Ажлын тоо хэмжээний дагуу тооцсон төсвийг эрх бүхий 

төсөвчнөөр баталгаажуулсан байна.  

Жич: Магадлашгүй ажлын зардал, захиалагчийн ажлын 

зардал, зохиогчийн хяналтын зардал, зураг төсөв, норм 

нормативын сангийн зардлыг төсөвт зохих зааврын 

дагуу тус тус тоооцож ирүүлэх ба зураг төсвийн үнийг 

хяналтын төсөвт тусгаснаар тооцож ирүүлнэ. 

/Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал 422735 төгрөг/ 

 
Тодорхойлолтууд 

Доорх тодорхойлолтуудыг сүүлийн нэг жилийн байдлаар 

гарган ирүүлэх 

1. Татварын газрын тодорхойлолт 
2. Банкны тодорхойлолт 
3. Шүүхийн байгууллагын тодорхойлолт 
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Дараах үндсэн тоног төхөөрөмжийг ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд  
(өөрийн, түрээслэх, хөлслөн авах г.м.) бэлэн байлгах 
шаардлагатай.  Үүнд:  

1. Шанагат эксковатор  
2. Хар тос холигч 
3. Хар тос чанадаг тогоо 
4. Цахилгаан гагнуурын аппарат 
5. Цахилгаан зүлгүүр 
6. Автокран 5 тн 
7. Автокран 10 тн 
8. Ацетиленийн генератор 
9. Гагнуурын аппарат 
10. Гар гэрэлтүүлэг 3,2 тн 
11. Компрессор 
12. Насос 
13. Өндөр бүтээмжтэй эксоватор 0,63 м3 

 
 
ТОӨЗ 2. 

Тендер хүлээн авах хаяг, эцсийн хугацаа нь: 2019.08.08 
Байгууллагын хаяг: Сэлэнгэ аймаг Баянгол сумын ЗДТГ 
Давхар болон өрөөний дугаар: ЗДТГ-ын иргэний танхим 
Огноо: 2019 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр 
Цаг: 14 цаг 30 минут  

 
 
ТОӨЗ 2.1 

Тендерийн нээлт хийх газар, хугацаа нь: 2019.08.08 
Байгууллагын хаяг: Сэлэнгэ аймаг Баянгол сумын ЗДТГ 
Давхар болон өрөөний дугаар: ЗДТГ-ын иргэний танхим 
Огноо: 2019 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр 
Цаг: 15 цаг 00 минут 

 
ТОӨЗ 2.1 

Ажлын зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал 422735 
төгрөгийг тендерт оролцогч байгууллага төсөвтөө зайлшгүй 
суулгаж оруулах бөгөөд захиалагчийн хяналтын зардлыг 
гүйцэтгэгч тал хариуцна. 

 
ТОӨЗ 6.2 

Энэхүү тендер шалгаруулалт нь СЭАБГСЗДТГ/201912005 

дугаар бүхий 1 багцаас бүрдэнэ: [дэс дугаар; багцын 
жагсаалт болон багцад хамаарах бараанууд] 
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                                       ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 
Материалын тооцоо 

№ Материалын нэр Хэмжих 
нэгж  

Тоо  

1 Ус 
М3 

 
63.985 

2 Түлээ М3 0.1462 

3 Төмрийн хуурай будаг кг 1.29 

4 Хар тос кг 
310.068 

 

5 Хар тосон түрхлэг кг 222.36 

6 Хар тосон шаваас кг 136 

7 Халаалтын сувгийн хавтан хсх6, 18-2 ш 
       36 

 

8 Хөдөлгөөний тулгуур кг 1.036 

9 Хүчилтөрөгч М3 8.7274 

10 Цаасан уут кг 11.064 

11 Цайрдсан ган хоолой ф50мм м 134 

12 Цайрдсан ган хоолой ф40мм м 70 

13 Цайрдсан ган хоолой ф89мм м 312 

14 Цайрдсан ган хоолой ф80мм м 86 

15 Цементэн зуурмаг м-50 М3 0.56 

16 Шилэн сүлжмэл кг 43 

17 Ширмэн муфттэй вентиль ф 15мм ш 0.7 

18 Электрод э-42 кг 7.3036 

19 Бензин кг 6.034 

20 Ацетилен М3 5.8128 

21 Ган чиг өөрчлөгч ф-50 ш 2.8 

22 Ган чиг өөрчлөгч ф-100 ш 8 
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23 Ган яндан ф-108 м 20.4 

24 Гулгах тулгуур ф-100мм ш 10 

25 Гулгах тулгуур ф-50мм Ш 40.6 

26 Оёдолгүй ган яндан д-50 м 141.68 

27 R foll e foll B2 102.9998 

28 Foll лент м 224.356 

29 15к4-19п1 маркийн фланцтай вентель ф25мм ш 0.7 
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                                      Хийгдэх ажлын жагсаалт 
 

1. Газар шорооны ажил 
 

№ Хийгдэх ажлын нэр        Нэгж           Тоо 

1 0,65 м3 багтаамжтай хөрсийг ухаж 
овоолох 

М3 273 

2 2 м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд 
гараар ухах  

М3 27 

3 Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн 
хөрсөөр эргүүлж булах 

М3 27 

 
2. Угсралтын ажил 

 

№ Хийгдэх ажлын нэр        Нэгж           Тоо 

1 D=89 мм голчтой ган хоолой угсрах  М 312 

2 D=80 мм голчтой ган хоолой угсрах М 86 

3 D=50 мм голчтой ган хоолой угсрах М 134 

4 D=32 мм голчтой ган хоолой угсрах М 70 

5 Ган хоолой тавих хоолойн голч 50мм км 0,14 

6 R roll ee roll-оор d-57мм дээш яндан 
хоолойн дулаалга хийх  

М2 101,98 

7 Ган яндан хоолойд зэврэлтээс 
хамгаалах түрхлэг  

км 0,172 
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ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ 
 

1. Гүйцэтгэгч 
ажил 
гүйцэтгэх 

1.1. Гүйцэтгэгч гэрээний тусгай нөхцөлд заасан ажлыг 
техникийн тодорхойлолт болон зургийн дагуу хийж 
гүйцэтгэнэ. 

 
2. Төслийн 

менежерий
н шийдвэр 

 

2.1. Гэрээнд тусгайлан заагаагүй бол гэрээтэй холбогдсон 
аливаа асуудлыг захиалагчийг төлөөлөн төслийн менежер 
шийдвэрлэнэ. 

 
3. Ажил 

дуусгахаар 
төлөвлөсө
н өдөр 
ажил 
дууссан 
байх 

 

3.1. Гүйцэтгэгч ажлыг гэрээний тусгай нөхцөлд заасан өдөр 
эхлүүлж, өөрийн гаргасан ажлын хөтөлбөр болон төслийн 
менежерийн баталсан тодотгосон ажлын хөтөлбөрийн 
дагуу хийж гүйцэтгэн, ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр 
дуусгана. 

 

4. Аюулгүй 
байдал 

4.1. Гүйцэтгэгч ажлын талбай дээрх бүх үйл ажиллагааны 
аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллана. 

 
4.2. Барьж байгаа барилга, байгууламжаа байгалийн 

болзошгүй гамшиг, гэнэтийн аюулаас хамгаалах бүх талын 
арга хэмжээг авч, өөрийн  нь ажилтай холбогдуулж 
барилгын болон байгаль орчин, эрүүл ахуй, гал түймрийн 
хяналтын албанаас гаргасан хууль ёсны шаардлага, 
дүгнэлтийг хүлээн авч биелүүлнэ. 

 
5. Зааварчилг

аа 
5.1. Төслийн менежерийн гаргах аливаа зааварчилгаа нь 

Монгол улсын хууль, тогтоомжид нийцсэн байх бөгөөд 
түүнийг гүйцэтгэгч биелүүлэх үүрэгтэй 

6. Маргааныг 
шийдвэрлэ
х 

6.1. Талууд гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдсон 
асуудлаар тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол зохих тал 
шүүхэд нэхэмжлэл гаргана. 

  
Б.  ХУГАЦААНЫ БОЛОН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ 

7. Ажлын 
хөтөлбөр 

7.1. Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх үйл 
ажиллагааны ерөнхий аргачлал, зохион байгуулалт, дэс 
дараалал, ажил гүйцэтгэх хугацаа болон бусад 
шаардлагатай мэдээллийг тусгасан ажлын хөтөлбөрийг 
боловсруулж, гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хугацаанд 
төслийн менежерт хүргүүлж батлуулна. 

 
 7.2. Ажлын хөтөлбөрийг төслийн менежер батлах нь 

гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй. Гүйцэтгэгч нь 
ажлын хөтөлбөрийг хянан засварлаад төслийн менежерт 
хэдийд ч дахин хүргүүлж болно. Хянан засварласан ажлын 
хөтөлбөрт өөрчлөлтийг тусгана. 
 

8. Зөрчил, 8.1. Төслийн менежер гүйцэтгэгчийн ажлыг шалгаж, илэрсэн 
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гологдол 
илрүүлэх 

зөрчил, гологдлын талаар түүнд мэдэгдэнэ. Энэхүү 
шалгалт нь гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй. 
Төслийн менежер зөрчил, гологдол байж болзошгүй гэж 
үзсэн аливаа ажилд зөрчил, гологдол хайх, уг ажлын далд 
хэсгийг нээж шалгалт, туршилт явуулах талаар 
зааварчилгааг гүйцэтгэгчид өгөх эрхтэй. 

 
9. Зөрчил, 

гологдол 
арилгах 

9.1. Төслийн менежер гэрээний тусгай нөхцөлд заасан 
чанарын баталгаат хугацаа 1  дуусахаас өмнө зөрчил, 
гологдол арилгах тухай мэдэгдлийг гүйцэтгэгчид өгнө. 
Чанарын баталгаат хугацааг зөрчил, гологдлыг арилгаж 
дуусах хүртэл сунгана. 

 
 9.2. Зөрчил, гологдол арилгах тухай мэдэгдэл өгсөн тухай бүр 

гүйцэтгэгч уг зөрчил, гологдлыг төслийн менежерийн 
мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтааж өөрийн зардлаар 
арилгана. 

10. Зөрчил, 
гологдол 
арилгахгүй 
байх 

10.1. Хэрэв гүйцэтгэгч зөрчил, гологдлыг төслийн менежерийн 
мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтааж арилгаагүй бол 
төслийн менежер зөрчил, гологдол арилгахад шаардагдах 
зардлыг тооцож гүйцэтгэгчээс гаргуулна. 

 
В. ЗАРДЛЫН ХЯНАЛТ 

 
11. Үе шатны 

ажлын 
хуваарь 

 
11.1. Төслийн менежерийн шаардсаны дагуу гүйцэтгэгч үе 

шатны ажлын тодотгосон хуваарийг 14 хоногийн дотор 
бэлтгэж ирүүлнэ. Үе шатны ажлын хуваарьт тусгагдсан 
үйл ажиллагаа нь ажлын хөтөлбөрт тусгагдсан үйл 
ажиллагаатай нийцсэн байна. 

 
 11.2. Ажлын талбай дахь материалын төлбөрийг тусад нь хийх 

бол гүйцэтгэгч ажлын талбайд нийлүүлсэн материалын 
тооцоог үе шатны ажлын хуваариас тусад нь гаргаж 
ирүүлнэ. 

 
12. Үе шатны 

ажлын 
хуваарийг 
өөрчлөх 

12.1. Гүйцэтгэгчийн шийдвэрээр ажлын арга барил, эсхүл 
ажлын хөтөлбөрт гарсан өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор 
гүйцэтгэгч үе шатны ажлын хуваарьт нэмэлт өөрчлөлт 
хийнэ. Өөрчлөлт хийхдээ үе шатны ажлын хуваарь дахь 
үнийг өөрчлөхгүй. 

 
13. Алданги 13.1. Гүйцэтгэгч нь ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрөөс хугацаа 

хоцорсон хоног тутамд гэрээний тусгай нөхцөлд заасан 
хувь хэмжээгээр алданги 2  төлнө. Алдангийн нийт дүн 
гэрээний тусгай нөхцөлд заасан дээд хэмжээнээс 

                                                
1 Чанарын баталгаат хугацааг тогтоохдоо Иргэний хууль болон Барилгын тухай 

хуулийг баримтална. 
2 Алдангийг ихэвчлэн хоногт 0.05-0.10 хувиар тогтоох бөгөөд нийт дүн нь 

гэрээний үнийн 5-10%-иас хэтрэх ёсгүй. 
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хэтрэхгүй. Захиалагч нь алдангийг гүйцэтгэгчид төлөх 
төлбөрөөс суутган авч болно. Алданги төлсөн нь 
гүйцэтгэгчийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй. 

  
 
 

 
Г. ГЭРЭЭГ ДУУСГАХ 

 
  
14. Ажил 

дуусгах 
14.1. Гүйцэтгэгч нь ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргах 

хүсэлтийг төслийн менежерт тавих бөгөөд төслийн 
менежер ажил дууссан гэж үзвэл уг мэдэгдлийг гаргана. 
Гүйцэтгэгч гадна тохижилтын ажлыг бүрэн дуусгаж, ажлын 
явцад гудамж, зам, талбай сэтэлж, мод, 
цэцэрлэгжүүлэлтийг түр зайлуулсан бол эдгээрийг бүрэн 
хэмжээгээр сэргээсэн байна. 

 
15. Хүлээж 

авах 
15.1. Төслийн менежер ажил дууссан тухай мэдэгдэл 

гаргаснаас хойш захиалагч долоо хоногийн дотор ажлын 
талбай болон ажлыг хүлээж авна. 

 
16. Эцсийн 

тооцоо 
16.1. Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу төлөгдөх ёстой гэж үзэж буй 

нийт төлбөрийн нарийвчилсан тооцоог гаргаж, чанарын 
баталгаат хугацаа дуусахаас өмнө төслийн менежерт 
хүргүүлнэ.  
Төслийн менежер зөрчил, гологдол арилгасан тухай 
мэдэгдэл гаргаж, хэрэв гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн тооцоо 
бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бол уг тооцоог хүлээн авснаас 
хойш 14 хоногийн дотор гүйцэтгэгчид төлөх эцсийн 
төлбөрийг тодорхойлно.  
Хэрэв тооцоо буруу байвал шаардлагатай залруулга, 
нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх тайлбарыг 14 хоногийн 
дотор гаргаж гүйцэтгэгчид хүргүүлнэ. Хэрэв засвар хийж 
дахин ирүүлсэн эцсийн тооцоо нь шаардлага хангаагүй 
бол төслийн менежер гүйцэтгэгчид төлөх дүнг шийдвэрлэж 
төлбөрийн мэдэгдэл гаргана. 

 
17. Ашиглалт, 

засвар, 
үйлчилгээн
ий гарын 
авлага 

17.1. Гүйцэтгэгч ажлын гүйцэтгэлийн зураг, далдлагдсан ажил, 
инженерийн шугам сүлжээ, технологийн тоног 
төхөөрөмжийг туршиж тохируулсан акт болон захиалагч 
шаардсан бол ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын 
авлагыг гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хугацаанд 
хүлээлгэн өгнө. 
 

 17.2. Хэрэв гүйцэтгэгч 22.1-д заасан материалыг гэрээний 
тусгай нөхцөлд заасан хугацаанд ирүүлээгүй, эсхүл 
шаардлага хангаагүйн улмаас тэдгээрийг төслийн 
менежер батлаагүй бол гүйцэтгэгчид төлөх ёстой 
төлбөрөөс төслийн менежер гэрээний тусгай нөхцөлд 
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заасан үнийн дүнг суутгана. 
 

18. Гэрээг 
цуцлах 

18.1. Захиалагч, эсхүл гүйцэтгэгч нөгөө тал нь гэрээг ноцтой 
зөрчсөн гэж үзвэл гэрээг цуцлах эрхтэй. 

 
 18.2. Дор дурдсан нөхцөлүүдийг гэрээний ноцтой зөрчил гэж 

үзэх бөгөөд эдгээрээр хязгаарлагдахгүй: 
 

 (а) ажлын хөтөлбөрт ажил зогсоох тухай заагаагүй, 
түүнчлэн ажил зогсоох тухай шийдвэрийг төслийн 
менежер батлаагүй байхад гүйцэтгэгч ажлыг 28 буюу 
түүнээс дээш хоногийн хугацаагаар зогсоосон; 

 (б) төслийн менежер ажлын явцыг зогсоох зааварчилгааг 
гүйцэтгэгчид өгсөн бөгөөд уг шийдвэрээ 28 хоногийн 
дотор цуцлаагүй; 

 (в) захиалагч, эсхүл гүйцэтгэгч дампуурсан, эсхүл 
өөрчлөн байгуулагдах, нэгдэхээс бусад зорилгоор 
татан буугдсан; 

 (г) тодорхой зөрчил, гологдлыг арилгаж чадаагүй нь 
гэрээний ноцтой зөрчил болохыг төслийн менежер 
гүйцэтгэгчид мэдэгдсэн бөгөөд гүйцэтгэгч нь уг 
зөрчил, гологдлыг заасан хугацаанд нь багтаан 
арилгаж чадаагүй; 

 (д) гүйцэтгэгч ажлын гүйцэтгэлийг гэрээний тусгай 
нөхцөлд заасан алдангийн дээд хэмжээ төлөх 
хугацаагаар хоцроосон. 

 
 18.3. Гэрээг цуцалсан тохиолдолд гүйцэтгэгч ажлыг даруй 

зогсоож, ажлын талбайн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг 
хангаж, түүнийг аль болох түргэн хугацаанд чөлөөлнө. 

 
19. Гэрээг 

цуцалсан 
үед хийх 
төлбөр 

19.1. Гүйцэтгэгч гэрээг ноцтой зөрчсөний улмаас гэрээ 
цуцлагдсан бол төслийн менежер гүйцэтгэсэн ажлын 
болон захиалсан материалын үнэлгээг нотолсон мэдэгдэл 
гаргана. Ингэхдээ мэдэгдэл олгосон өдөр хүртэл 
дуусаагүй ажлын гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хэмжээг 
дээрх үнэлгээнээс хасна. Нэмэлт алданги гүйцэтгэгчид 
ногдуулахгүй.  

 
 19.2. Гэрээг захиалагчийн шаардлагаар, эсхүл гэрээг захиалагч 

ноцтой зөрчсөний улмаас цуцалсан бол гүйцэтгэсэн 
ажлын болон захиалсан материалын үнэлгээ,тоног 
төхөөрөмжийг ажлын талбайгаас гаргах бодит зардал, 
ажлын зорилгоор хөлслөн ажиллуулсан гүйцэтгэгчийн 
ажилтнуудыг буцаахтай холбогдсон зардал, түүнчлэн 
ажлыг хадгалах, хамгаалахтай холбогдсон зардал зэрэг 
гүйцэтгэгчийн зардлыг төслийн менежер хянаж мэдэгдэл 
гаргана.  
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20. Гүйцэтгэлэ

эс 
чөлөөлөх 

20.1. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдлын 
улмаас гэрээг гүйцэтгэх боломжгүй болсон бол төслийн 
менежер үүнийг гэрчилнэ. Гүйцэтгэгч нь энэхүү мэдэгдлийг 
хүлээн авсны дараа ажлын талбайн бүрэн бүтэн байдлыг 
хангаж, ажлыг аль болох богино хугацаанд зогсооно. 
Захиалагч уг мэдэгдэл гарахаас өмнө хийгдсэн ажил 
болон түүний дараа захиалгаар гүйцэтгэсэн ажлын 
хөлсийг гүйцэтгэгчид төлнө. 
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Ес. ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ 
 

ГЕН 2.1 Гэрээний нэр болон бүртгэлийн дугаар: “Дулааны шугам засвар” 
СЭАБГСЗДТГ/201912005 

ГЕН 2.1 Ажил нь сумын төвийн 100 метр дулааны шугамыг засварлана. 
 
Ажлын талбай нь Сэлэнгэ аймаг Баянгол сумын төвийн хэсэг. 

ГЕН 3.1 Төслийн менежер нь [ Томилогдсон этгээдийн нэр хаягмилогдсон 
этгээдийн нэр хаяг] 

ГЕН 4.1 Ажил эхлэх өдөр : Гэрээ байгуулсан өдрөөс эхэлнэ. 
Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр: 2019.09.30 

ГЕН 7.1 Гүйцэтгэгч гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг хүлээн 
авснаас хойш [10] хоногийн дотор тодотгосон ажлын хөтөлбөрийг 
гаргана. 
 

ГЕН 9.1 
 

Чанарын баталгаат хугацаа [730 ]  хоног байна.  
 

ГЕН 13.1 Алданги ногдуулах хэмжээ хоногт гэрээний үнийн [ 0,1 хувь] байна. 
 

Нийт ажилд ногдуулах алдангийн дээд хэмжээ нь гэрээний үнийн [ 
10 хувь] байна. 
 

ГЕН 17.1 Ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын авлагыг [2019.10.01]-ний 
дотор гаргаж өгнө. 
 

Гүйцэтгэлийн зургийг [2019.09.30]-ний дотор гаргаж өгнө. 
 

Гүйцэтгэлийн зургийг, эсхүл ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын 
авлагыг хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй тохиолдолд суутгах төлбөрийн 
хэмжээ[Мөнгөн дүн] байна. 
 

ГЕН 19.1 Ажил дуусгахад захиалагчаас гарах нэмэлт зардлыг дуусаагүй 
ажлын [  Хувь]-иар тооцно. 
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[Тендер шалгаруулалт/гэрээний нэр] гэрээ. 
 

Дугаар № 01 [Тендер шалгаруулалт/гэрээний дугаар] 
 

  Баянгол сум 
 
 Нэг талаас [захиалагчийн нэр] (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас 
[гүйцэтгэгчийн хот, улс, гүйцэтгэгчийн нэр] (цаашид “гүйцэтгэгч” гэх)  дараах 
зүйлийг харилцан тохиролцож  _____ оны ___ сарын ____-ны өдөр энэхүү  
ГЭРЭЭГ  (цаашид “гэрээ” гэх) байгуулав. 
 

1. Монгол Улсын Иргэний хууль, Барилгын тухай хууль болон бусад хууль 
тогтоомжийн дагуу инженерийн хийцтэй барилга байгууламж барих, засварын 
ажил гүйцэтгэх, тоног төхөөрөмж суурилуулахтай холбогдон захиалагч, 
гүйцэтгэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, 
хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино. 
 

2. Захиалагч нь [гэрээний нэр, дугаар]-г (цаашид “ажил” гэх) [гэрээний үнийг 
тоогоор болон үсгээр] (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) гүйцэтгэхээр ирүүлсэн 
гүйцэтгэгчийн тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ буюу ажлын нийт 
төсөвт өртөг нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно. 
 

3. Гэрээний нийт дүн: ________________ төгрөг. Үүнээс: /Аль тохирохыг нь 
бөглөнө, бусдыг нь устгана/ 
 Улсын  төсвөөс: 20…. онд: ________төгрөг;     20…. онд: ________төгрөг; 
 
 Орон нутгийн төсвөөс: 20…. онд: ________төгрөг;     20…. онд: 
________төгрөг; 
 
 Өөрийн хөрөнгө: 20…. онд: ________төгрөг;     20…. онд: ________төгрөг. 
 

4. Гүйцэтгэгч нь ____________________________________ байршилтай 
_________ хүчин чадал бүхий ______________ ам.метр талбай/___________шоо 
метр эзлэхүүн/-тай, _________________________ суурь, ___________________ 
хана, ______________________ хучилттай, ______ давхар 
_________________________ барилга угсралт /барилгын засвар, тоног төхөөрөмж 
суурилуулах/-ын ажлыг ___________ инженерийн шугам сүлжээ /дулаан, 
цахилгаан, цэвэр, бохир усан хангамж/, _________________________ туслах 
барилга /бусад ажил/-ын хамт _____ оны ___ дугаар сарын ___-ны өдөр эхэлж, 
_____ оны ___ дугаар сарын ___-ны өдөр ашиглалтад оруулна. 
 

5. Дор дурдсан баримт  бичиг нь гэрээний салшгүй  хэсэг болно (цаашид 
“гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд: 
 

5.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл; 
5.2. Бусад шаардлагатай баримт бичиг ; 
5.3. Үнийн санал 
5.4. Гэрээний тусгай нөхцөл; 
5.5. Гэрээний ерөнхий нөхцөл; 
5.6. Техникийн тодорхойлолт;  
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5.7. Зураг; 
5.8. Гүйцтгэгчийн ирүүлсэн үе шатны ажлын хуваарь : 
5.9. Санхүүжилтийн хуваарь; 
5.10. Ажил гүйцэтгэх хуваарь. 

 
Гэрээ нь энд дурдсан ажлыг гүйцэтгэх талаарх талуудын хоорондын эцсийн 

тохиролцоо болох ба урьд өмнө үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний 
бичиг баримтууд хоорондоо зөрчилдвөл дээр дурдсан дарааллын дагуу ач 
холбогдол өгч шийдвэрлэнэ. 
 

6. Захиалагч, гүйцэтгэгч нь гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлд заасан 
эрх, үүрэг хүлээнэ. 

 
7. Гүйцэтгэгч нь гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн 

энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан ажлыг гүйцэтгэж, 
зөрчил, гологдол арилгах үүрэг хүлээнэ. 

 
8. Захиалагч нь гэрээний дагуу гүйцэтгэгчийн хийх ажил болон зөрчил, 

гологдол арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний төлбөрийг гүйцэтгэгчид төлөх 
үүрэг, хүлээнэ. 

 
9. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр болон утсан 

холбоогоор харилцана. 
 
 

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: 

 
[Албан тушаал, нэр] 
[Гарын 
үсэг]________________________ 
 
ТАМГА 
 
[Захиалагчийн хаяг]  
[Утас/факсын дугаар] 
[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар] 

 ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: 

 
[Албан тушаал, нэр] 
[Гарын 
үсэг]________________________ 
 
ТАМГА 
 
[Захиалагчийн хаяг]  
[Утас/факсын дугаар] 
[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


