
НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

320 сурагчтай сургууль.Тов аймаг. Борнуур сум.

Шифр   Машин механизмын нэр Нийт хэрэгцээ Нэгж їнэ Нийт їнэ
1016   90 морины хїчтэй бульдозер  7.07 88,573 626,293 

  Таслагч цахилгаан  8.4 300 2,520 
6004   Тємрийн цахилгаан хайч  36 3,940 141,830 
9013   Хийн цохилтот нягтруулагч  33.37 14,071 469,521 
3122   Хийн гагнуурын аппарат  4.87 6,810 33,174 
8031   Хийн индїї 25тн  148.38 14,000 2,077,369 
9008   Цахилгаан сойз  .4 78,486 31,690 
9003   Цахилгаан єрєм  609.59 2,531 1,542,875 
2001   Цамхагт кран 5-8тн  17.81 54,000 961,740 

  Шурупдэгч машин  62.4 10,000 624,036 
6004   Шахуургат нугалаас,ховил гаргагч  612 10,971 6,714,252 
1002   Эксковатор 0.8м3  86.33 51,674 4,460,959 
1006   Эксковатор 0.15м3  338.23 54,240 18,345,378 
9024   Буун цацагч  112.58 4,200 472,824 
1017   Бульдозер  19.67 160,991 3,166,579 

  Бетон зїсэгч хєрєє  10.51 4,000 42,051 
  Авто машин  .05 26,800 1,230 

2028   Автокран 5тн  787.61 59,489 46,854,099 
13200   Автомашин  727.7 26,800 19,502,439 
3027   Гагнуурын аппарат  275.26 19,064 5,247,637 
9022   Гадаргуугийн доргиур  95.64 9,115 871,787 
9023   Гїний доргиур  290.01 12,800 3,712,068 
9021   Доргиур  157.53 9,115 1,435,864 
7014   Зуурмаг зуурагч 80л  476.71 8,310 3,961,419 
7021   Зуурмагийн насос  3.97 20,840 82,733 

  Зїсэгч машин  459 1,200 550,800 
2028   Машин ашиглалт  3.07 13,800 42,311 

121,975,477 
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320 сурагчтай сургууль.Тов аймаг. Борнуур сум.

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр   Материалын нэр
Х/Н Їнэ ЗэрэгНийт орц Зай ТарифНийт жин ЗардалЗардал

Материал Тээвэр

1-4333   Овойлт їїсгэхгїй шороо м3 8,000 11766.47 13 320.132473.058 10,292,101  14,131,760  

10,292,10114,131,760

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр   Материалын нэр
Х/Н Їнэ ЗэрэгНийт орц Зай ТарифНийт жин ЗардалЗардал

Материал Тээвэр

1-2674   Сувгийн хавтан, гсх-5 ш 21,994 130 98 250.32.25 55,191  659,820  
1-4271   Ус м3 1,818 194.8016 6 444.494.8016 252,779  172,349  
1-4542   Уулын элс м3 20,964 18.3415 65 255.312.5122 207,634  174,871  
1-4237   Тїлээ м3 25,000 1.105 98 250.3.0683 1,674  2,625  
1-0525   Тємєр утас ф 5 мм кг 2,900 136.0491 98 250.3.036 884  104,542  
1-3967   Хэв хашмалын бамбай м2 28,600 2110.2663 98 325.3.5513 17,576  3,153,617  
1-0051   Хар тос кг 2,349 226.055 98 325.3.0326 1,038  61,203  
1-0358   Хар тосон тїрхлэг кг 2,349 21390.032 98 325.31.5707 50,074  3,265,185  
1-0094   Хадаас кг 3,000 22.3167 98 325.3.0027 85  6,950  
1-0095   Хадаас /70-110мм/ кг 2,767 265.9013 98 325.3.0758 2,416  182,349  
1-4334   Хайрга м3 24,108 1229.6342 13 320.13461.7852 2,415,842  5,536,020  
1-4029   Цемент м-300 тн 333,182 11.4334 98 250.31.462 35,863  477,576  
1-4026   Цемент м-400 тн 374,242 183.5165 98 250.385.1869 2,089,582  31,255,390  
1-4529   Шохой тн 266,207 1.0251 98 250.3.0306 751  6,680  
1-1264   Шингэн шил /силикат натри/ кг 6,532 226.2 98 325.3.0293 935  171,138  
1-0879   Электрод э-42 кг 4,666 2133.581 98 325.3.155 4,940  623,289  
1-3967   Банзан бамбай 25 мм м2 33,445 2104.6661 98 325.3.4187 13,347  3,500,558  
1-3982   Банз, IV зэрэг 25мм м3 555,500 13.3752 98 250.32.1939 53,814  1,874,902  
1-4420   Бэхэлгээ ш 2,100 1.8701 98 250.3.0029 70  1,827  
1-5070   Бэхэлгээ сэрээ ш 900 1579.18 98 250.3.0579 1,421  521,262  
1-5050   Бетон полистрол хавтан м2 53,000 1293.9338 98 250.31.4697 36,050  15,578,494  
1-0733   Арматур тн 2,522,727 19.0151 98 250.39.0151 221,135  22,742,655  
1-0733   Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл тн 2,522,727 1.9338 98 250.3.9338 22,905  2,355,694  
1-4543   Голын элс м3 22,012 1165.0365 65 255.3272.3102 4,518,852  3,632,783  
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1-4242   Ердийн тоосго м-100 1000ш 330,000 1.298 98 250.31.1845 29,055  98,337  
1-4151   Дїнзэнцэр м3 242,000 1.1448 98 250.3.0941 2,309  35,040  
1-3994   Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан м3 555,500 11.3362 98 250.3.8017 19,666  742,285  

10,055,88996,937,443

РАМ,БАГАНА,ДАМНУРУУ

Шифр   Материалын нэр
Х/Н Їнэ ЗэрэгНийт орц Зай ТарифНийт жин ЗардалЗардал

Материал Тээвэр

1-4271   Ус м3 1,818 1119.9698 6 444.4119.9698 319,888  218,105  
1-4542   Уулын элс м3 20,964 12.2313 65 255.33.347 55,542  46,778  
1-0795   Тос кг 2,349 21102.4043 98 325.31.378 43,930  2,589,548  
1-0525   Тємєр утас ф 5 мм кг 2,900 1429.9912 98 250.3.43 10,547  1,246,974  
1-3967   Хэв хашмалын бамбай м2 28,600 2338.7368 98 325.31.6937 53,994  9,687,872  
1-0095   Хадаас /70-110мм/ кг 2,767 2746.0656 98 325.3.858 27,352  2,064,364  
1-4334   Хайрга м3 24,108 2183.642 13 416.1380.8736 2,060,260  4,427,242  
1-4026   Цемент м-400 тн 374,242 165.69 98 250.367.0038 1,643,562  24,583,946  
1-4529   Шохой тн 266,207 1.1793 98 250.3.2188 5,366  47,732  
1-0879   Электрод э-42 кг 4,666 2667.6436 98 325.3.7745 24,690  3,115,225  
1-0733   Арматур тн 2,522,727 139.1349 98 250.339.1349 959,956  98,726,669  
1-0733   Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл тн 2,522,727 12.1577 98 250.32.1577 52,928  5,443,341  
1-4543   Голын элс м3 22,012 1132.9593 65 255.3219.3829 3,640,550  2,926,701  
1-4048   Гуалин III зэрэг, 5-6м урт м3 960,000 132.0592 98 250.325.6474 629,114  30,776,832  
1-3966   Дэвсгэр бамбай м2 3,500 227.7022 98 325.3.1053 3,356  96,958  
1-3994   Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан м3 555,500 111.6215 98 250.36.9729 171,040  6,455,721  

9,702,073192,454,008

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр   Материалын нэр
Х/Н Їнэ ЗэрэгНийт орц Зай ТарифНийт жин ЗардалЗардал

Материал Тээвэр

1-4271   Ус м3 1,818 149.5271 6 444.449.5271 132,059  90,040  
1-4542   Уулын элс м3 20,964 1170.264 65 255.3255.396 4,238,168  3,569,414  
1-4264   Хаалганы нугас /ариун цэврийн ороо/ ш 8,000 142 98 250.3.0047 116  336,000  
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1-5079   Хєнгєн цагаан бариулын тємєр м 1,800 110.5 98 250.3.0189 464  18,900  
1-4029   Цемент м-300 тн 333,182 127.1363 98 250.327.679 678,950  9,041,334  
1-4026   Цемент м-400 тн 374,242 1.0492 98 250.3.0501 1,230  18,397  
1-0863   Шураг кг 2,500 2.105 98 325.3.0001  4  263  
1-4547   Эрэг, шураг , бэхэлгээ кг 3,500 18.892 98 250.3.01 246  31,122  
1-2696   Ялуу я15*12*14 ш 21,000 133 98 250.32.013 49,378  693,000  
1-2696   Ялуу я18*12*14 ш 21,240 126 98 250.31.924 47,195  552,240  
1-2703   Ялуу дя18*38*14 ш 63,720 15 98 250.31.11 27,228  318,600  
1-2703   Ялуу дя15*38*14 ш 63,000 12 98 250.3.366 8,978  126,000  
1-4261   Бариул тїгжээ /ариун цэврийн ороо/ ш 45,000 121 98 250.3.0047 116  945,000  
2-1150   Ариун цэврийн цаас тогтоогч ш 23,200 221 98 325.3.1187 3,782  487,200  
1-0733   Арматур тн 2,522,727 11.6267 98 250.31.6267 39,902  4,103,720  
1-0733   Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл тн 2,522,727 1.0325 98 250.3.0325 798  82,074  
1-4242   Ердийн тоосго м-100 1000ш 330,000 1215.5428 98 250.3856.7828 21,016,368  71,129,137  
2-1150   Дэгээ елгуур ш 18,200 218 98 325.3.1017 3,242  327,600  
1-4771   Єнгєлгєєтэй модон хавтан /ариун цэврийн ороо/ м2 25,173 275.582 98 325.3.9977 31,806  1,902,626  

26,280,03093,772,667

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр   Материалын нэр
Х/Н Їнэ ЗэрэгНийт орц Зай ТарифНийт жин ЗардалЗардал

Материал Тээвэр

1-4271   Ус м3 1,818 171.0398 6 444.471.0398 189,421  129,150  
1-4542   Уулын элс м3 20,964 12.5713 65 255.33.857 64,004  53,905  
1-0795   Тос кг 2,349 21068.4928 98 325.31.3356 42,579  2,509,890  
1-0525   Тємєр утас ф 5 мм кг 2,900 1958.5128 98 250.3.9585 23,512  2,779,687  
1-0525   Тємєр утас ф4мм кг 1,500 11.164 98 250.3.0012 29  1,746  
1-3967   Хэв хашмалын бамбай м2 28,600 2426.7456 98 325.32.1337 68,022  12,204,924  
1-0095   Хадаас /70-110мм/ кг 2,767 2451.9172 98 325.3.5197 16,568  1,250,455  
1-4334   Хайрга м3 24,108 1249.3304 13 320.13516.5677 2,791,188  6,010,856  
1-4026   Цемент м-400 тн 374,242 186.16 98 250.387.8832 2,155,723  32,244,704  
1-4529   Шохой тн 266,207 1.2062 98 250.3.2516 6,172  54,901  
1-3973   Банз I зэрэг 25мм м3 555,500 1.064 98 250.3.0416 1,021  35,563  
1-3982   Банз, IV зэрэг 25мм м3 555,500 12.6387 98 250.31.7151 42,071  1,465,773  
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1-0733   Арматур тн 2,522,727 147.5872 98 250.347.5872 1,167,285  120,049,464  
1-0733   Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл тн 2,522,727 12.3793 98 250.32.3793 58,363  6,002,375  
1-4543   Голын элс м3 22,012 1189.3953 65 255.3312.5022 5,185,817  4,168,968  
1-4048   Гуалин III зэрэг, 5-6м урт м3 960,000 130.2957 98 250.324.2365 594,508  29,083,853  
1-3991   Захалсан банз III зэрэг 40мм м3 555,500 1.0485 98 250.3.0315 773  26,942  
1-3991   Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш м3 555,500 18.144 98 250.35.2936 129,849  4,523,992  
1-3994   Захалсан банз IV зэрэг 40мм м3 555,500 1.0155 98 250.3.0101 247  8,621  
1-3994   Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан м3 555,500 18.4698 98 250.35.0819 124,655  4,704,952  

12,661,806227,310,722

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр   Материалын нэр
Х/Н Їнэ ЗэрэгНийт орц Зай ТарифНийт жин ЗардалЗардал

Материал Тээвэр

1-4271   Ус м3 1,818 185.9891 6 444.485.9891 229,281  156,328  
4-0004   Ус зайлуулах тосгуур /бронк/ ш 21,627 110 98 250.3.0106 260  216,270  
4-0006   Ус зайлуулах яндан м 13,827 3120.8 98 487.9.6402 30,613  1,670,302  
4-0007   Ус зайлуулах яндангийн тохой ш 11,582 110 98 250.3.0318 780  115,820  
1-4542   Уулын элс м3 20,964 156.5011 65 255.384.7516 1,406,410  1,184,488  
1-0051   Хар тос кг 2,349 21575 98 325.31.6538 52,721  3,699,675  
1-0358   Хар тосон тїрхлэг кг 2,349 21606.5 98 325.31.8153 57,872  3,773,669  
1-0811   Хар цаас м2 2,600 226.331 98 325.3.0558 1,780  68,461  

  Хар цаас /чулуугуй бикрость/ м2 10,400 2787.5 98 325.3.9529 30,377  8,190,000  
  Хар цаас /чулуутай бикрость/ м2 11,300 2787.5 98 325.3.9529 30,377  8,898,750  

1-0440   Хар цаас п-350 / пергамин / м2 3,215 21575 98 325.31.6695 53,223  5,063,625  
1-5073   Хашлага тємєр кг 5,000 114.4375 98 250.3.0163 400  72,187  
1-0094   Хадаас /40-60мм/ кг 2,767 211.174 98 325.3.0129 410  30,918  
1-0095   Хадаас /70-110мм/ кг 2,767 2.119 98 325.3.0001  4  329  
1-0083   Цаасан зїлгїїр м2 6,500 2.0096 98 325.3  0  62  
1-0526   Цайрдсан тємєр утас кг 3,100 119.123 98 250.3.0191 469  59,281  
1-0729   Цайрдсан гєлмєн тємєр кг 5,100 148.79 98 250.3.0976 2,394  248,829  
1-4029   Цемент м-300 тн 333,182 185.9958 98 250.387.7157 2,151,614  28,652,261  
1-4026   Цемент м-400 тн 374,242 1.7568 98 250.3.7719 18,935  283,222  
1-4529   Шохой тн 266,207 1.2022 98 250.3.2467 6,052  53,835  
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1-4528   Шохой I зэрэг кг 270 11.8 98 250.3.0022 54  486  
1-5019   Шингэн битум буюу праймер хєрсжїїлэгч кг 5,069 2315 98 325.3.3654 11,649  1,596,735  
1-3786   Бэхэлгээ /анкор,булан,шруп/ ш 12,150 2224 98 325.328.672 914,046  2,721,600  
1-0517   Бэхэлгээ тємєр кг 7,682 2214.935 98 325.3.2429 7,743  1,651,131  
1-4212   Арчих материал кг 500 1.0012 98 250.3  0   1  
1-0689   Ган тор кг 3,000 22047.5 98 325.32.3137 73,759  6,142,500  
1-4053   Гипс, I зэрэг кг 300 11.2 98 250.3.0012 30  360  
1-4242   Ердийн тоосго м-100 1000ш 330,000 17.9968 98 250.331.7873 779,723  2,638,944  
1-4282   Дээврийн хоосонцор хавтан /250-370мм/ м3 281,384 2259.875 98 325.39.9792 318,131  73,124,667  
3-6606   Квадрат томор м 15,460 2436.8346 98 325.313.105 417,781  6,753,463  
3-6606   Кранштин томор м 15,460 2218.4173 98 325.36.5525 208,890  3,376,732  
1-0716   Металл єнгєлгєєтэй хавтан м2 120,000 1131 98 250.3.3275 8,033  15,720,000  

6,813,810176,164,930

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр   Материалын нэр
Х/Н Їнэ ЗэрэгНийт орц Зай ТарифНийт жин ЗардалЗардал

Материал Тээвэр

1-5072   Селикон кг 8,500 11.758 98 250.3.0018 43  14,943  
1-4271   Ус м3 1,818 16.3486 6 444.46.3486 16,928  11,542  
1-4542   Уулын элс м3 20,964 12.4581 65 255.33.6872 61,186  51,532  
1-0778   Хатжуулсан хаалгатай шилэн хана /дотор хаалга/ м2 741,484 163.5 98 250.34.1275 101,245  47,084,234  
1-0778   Хатжуулсан хаалгатай шилэн хана /гадна хаалга/ м2 501,136 117.6 98 250.31.144 28,062  8,819,994  
1-0778   Хатжуулсан шилэн хана /фасад/ м2 501,136 136.1 98 250.32.3465 57,558  18,091,010  
1-5200   Хаалга тайвшруулагч ком 26,000 161 98 250.3.183 4,489  1,586,000  
1-0754   Цоож ш 52,000 261 98 325.3.0758 2,417  3,172,000  
1-4026   Цемент м-400 тн 374,242 1.3449 98 250.3.3518 8,628  129,062  
1-4529   Шохой тн 266,207 1.6568 98 250.3.8013 19,656  174,849  
1-0363   Шїршдэг баллонтой хєєс кг 7,171 368.619 98 487.9.083 3,970  492,067  

  Бїргэд хаалга ш 1,540,000 26 98 325.3.405 12,911  9,240,000  
1-4412   Вакум цонх /2м2 хуртэл/ м2 310,227 211 98 325.3.425 13,550  3,412,497  
1-4412   Вакум цонх /2м2 дээш/ м2 310,227 2229.1 98 325.38.8524 282,210  71,073,006  
1-4325   Дотор модон хаалга м2 548,485 2125.23 98 325.33.7569 119,768  68,686,777  
1-4476   Єнгєлгєєний чулуун хавтан м2 76,655 146 98 250.31.38 33,851  3,526,130  
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766,472235,565,641

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр   Материалын нэр
Х/Н Їнэ ЗэрэгНийт орц Зай ТарифНийт жин ЗардалЗардал

Материал Тээвэр

1-4271   Ус м3 1,818 1101.978 6 444.4101.978 271,914  185,396  
1-0405   Ус чийг тусгаарлагч хольц кг 4,666 259.0841 98 325.3.0762 2,430  275,686  
1-4542   Уулын элс м3 20,964 1190.2983 65 255.3285.4475 4,736,859  3,989,414  
1-0555   Ховилтой шалны банз м2 68,000 219.6 98 325.3.098 3,124  1,332,800  
1-0095   Хадаас /70-110мм/ кг 2,767 23.528 98 325.3.0041 129  9,762  
1-4334   Хайрга м3 24,108 125.026 13 320.1342.5442 177,056  603,327  
1-4335   Хєвєє мод м 4,822 1859.495 98 250.3.9884 24,245  4,144,485  
1-4474   Чулуун хавтан м2 76,655 1625 98 250.311.875 291,287  47,909,375  
1-4029   Цемент м-300 тн 333,182 1129.6866 98 250.3132.2803 3,244,757  43,209,244  
1-4026   Цемент м-400 тн 374,242 118.6579 98 250.319.031 466,819  6,982,555  

  Шал тэгшлэгч кг 4,355 24288.2 98 325.35.5318 176,350  18,675,111  
1-0496   Шалны банзны дор дэвсэх зооловч м2 9,000 219.6 98 325.3.2371 7,558  176,400  
1-4052   Шалны дэр мод м3 560,000 11.372 98 250.3.8918 21,875  768,320  
1-4300   Шалны плитан хавтанцар м2 63,055 1250.64 98 250.37.0806 173,682  15,804,105  
1-4543   Голын элс м3 22,012 133.368 65 255.355.0572 913,647  734,496  
1-1524   Галд тэсвэртэй антиперены уусмал кг 1,200 212.7008 98 325.3.0135 429  15,241  

  Дэр модны резин ш 300 2254.9999 98 325.3.0329 1,049  76,500  
1-0992   Перлит элс м3 15,500 283.42 98 325.38.7641 279,394  1,293,010  
1-0496   Панеран хавтан 2.5мм м2 27,773 219.992 98 325.3.112 3,569  555,238  
1-4335   Плинтус м 4,822 1600 98 250.3.69 16,925  2,893,200  
1-0363   Плитаны чигжээс кг 5,564 2265.823 98 325.3.3216 10,254  1,479,039  
1-4277   Їртэс м3 7,000 32.892 98 487.9.5784 27,656  20,244  
1-5230   PVc паркет м2 41,047 11368.5805 98 250.34.1057 100,711  56,176,124  
1-0370   PVc паркет наах тїрхлэг кг 12,858 2793.38 98 325.3.8965 28,581  10,201,280  

10,980,301217,510,353

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ
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БЇЛЭГ ТУС БЇРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

320 сурагчтай сургууль.Тов аймаг. Борнуур сум.

Шифр   Материалын нэр
Х/Н Їнэ ЗэрэгНийт орц Зай ТарифНийт жин ЗардалЗардал

Материал Тээвэр

1-4271   Ус м3 1,818 17.9613 6 444.47.9613 21,228  14,474  
1-4542   Уулын элс м3 20,964 12.6207 65 255.33.931 65,233  54,939  
1-0233   Тємрийн єнгийн будаг кг 17,845 23.5154 98 325.3.0045 145  62,732  
1-0525   Тємєр утас ф4мм кг 1,500 120.046 98 250.3.02 492  30,069  
1-0095   Хадаас /70-110мм/ кг 2,767 28.5358 98 325.3.0098 313  23,619  
1-4334   Хайрга м3 24,108 115.5357 13 320.1326.4106 109,913  374,533  
1-4336   Хїчилтєрєгч м3 6,000 3.8904 98 487.9.0119 569  5,342  
1-0275   Чулуун нїїрсний лак кг 7,000 2.9137 98 325.3.0012 37  6,396  
1-4029   Цемент м-300 тн 333,182 1.5483 98 250.3.5593 13,718  182,682  
1-4026   Цемент м-400 тн 374,242 18.8083 98 250.38.9845 220,383  3,296,434  
1-4529   Шохой тн 266,207 1.0173 98 250.3.0211 518  4,609  
1-0879   Электрод э-42 кг 4,666 24.0872 98 325.3.0047 151  19,071  
1-3973   Банз I зэрэг 25мм м3 555,500 13.3108 98 250.32.152 52,788  1,839,172  
1-0733   Арматур тн 2,522,727 14.0146 98 250.34.0146 98,475  10,127,662  
1-0733   Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл тн 2,522,727 1.1921 98 250.3.1921 4,711  484,553  
1-4543   Голын элс м3 22,012 119.4171 65 255.332.0381 531,657  427,408  
1-3825   Галын томор шат кг 3,100 1564 98 250.3.7332 17,985  1,748,400  
1-3825   Ган бїтээц кг 3,100 1502.2 98 250.3.6529 16,014  1,556,820  
1-4476   Єнгєлгєєний чулуун хавтан м2 76,655 1273.3 98 250.38.199 201,117  20,949,812  

1,355,44741,208,726

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр   Материалын нэр
Х/Н Їнэ ЗэрэгНийт орц Зай ТарифНийт жин ЗардалЗардал

Материал Тээвэр

1-0528   Сїлжмэл боодлын утас кг 1,200 1.5012 98 250.3.0005 12  602  
1-0222   Рейк шалны гялалздаг єнгийн будаг кг 18,200 212.348 98 325.3.0159 508  224,734  
1-4271   Ус м3 1,818 1136.2292 6 444.4136.2292 363,242  247,665  
1-4542   Уулын элс м3 20,964 1101.4375 65 255.3152.1563 2,524,958  2,126,537  
1-3968   Угсармал шатны шалавч бамбай м2 9,500 24.5672 98 325.3.0731 2,330  43,389  

  Толь м2 30,500 215.75 98 325.3.1191 3,796  480,375  
1-3825   Тємєр шат кг 3,100 123.9946 98 250.3.024 589  74,383  

7Барилгын тєсвийн "Estimator Pro" програм Хóвилáар 4.0



БЇЛЭГ ТУС БЇРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

320 сурагчтай сургууль.Тов аймаг. Борнуур сум.

1-4288   Хананы плитан хавтанцар м2 30,368 1313.5 98 250.35.8687 143,956  9,520,368  
1-0218   Цагаан тосон будаг /белила/ кг 2,800 23.9375 98 325.3.0051 162  11,025  
1-0083   Цаасан зїлгїїр м2 6,500 258.8136 98 325.3.01 318  382,288  
1-4026   Цемент м-400 тн 374,242 14.6748 98 250.34.7683 116,963  1,749,499  
1-4529   Шохой тн 266,207 122.6778 98 250.327.6669 678,654  6,036,996  
1-0856   Шаваас кг 1,200 2850.6524 98 325.31.0293 32,813  1,020,783  
1-0212   Эмульсэн будаг /цагаан/ кг 7,800 21634.0399 98 325.32.1079 67,199  12,745,511  
1-4212   Арчих материал кг 500 112.8861 98 250.3.0133 326  6,443  
1-4053   Гипс, I зэрэг кг 300 1249.5112 98 250.3.257 6,304  74,853  
1-0135   Замаск кг 400 27846.236 98 325.39.8863 315,168  3,138,494  
1-3985   Захалсан банз I зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай м3 555,500 1.0827 98 250.3.0538 1,319  45,962  

  Плитаны цавуу кг 1,800 27.875 98 325.3.0091 289  14,175  
1-0221   Єнгийн тосон будаг кг 8,509 21227.4078 98 325.31.5834 50,476  10,444,013  

4,309,38148,388,096

ГАДНА ЗАСАЛ БА БУСАД АЖИЛ

Шифр   Материалын нэр
Х/Н Їнэ ЗэрэгНийт орц Зай ТарифНийт жин ЗардалЗардал

Материал Тээвэр

1-5072   Селикон кг 8,500 11101.6 98 250.31.388 34,047  9,363,600  
1-4271   Ус м3 1,818 15.0574 6 444.45.0574 13,485  9,194  
1-4542   Уулын элс м3 20,964 15.6277 65 255.38.4415 140,082  117,978  
1-3968   Угсармал шатны шалавч бамбай м2 9,500 244.5774 98 325.3.7132 22,738  423,486  
1-4674   Тэлэгчтэй боолт ш 2,137 16120 98 250.310.0276 245,972  13,078,440  
4-0027   Тавт хадаас ш 950 112240 98 250.31.6597 40,713  11,628,000  
1-0213   Тємрийн замаск /єнгє оуулагчтай/ кг 24,000 2547.74 98 325.3.5587 17,811  13,145,760  
1-3825   Тємєр шат кг 3,100 11299.546 98 250.31.2995 31,877  4,028,593  
1-0095   Хадаас /70-110мм/ кг 2,767 27.65 98 325.3.0088 280  21,168  
1-4302   Цоколийн хавтан м2 13,800 1500 98 250.313.335 327,100  6,900,000  
1-4026   Цемент м-400 тн 374,242 12.1722 98 250.32.2156 54,348  812,924  
1-4529   Шохой тн 266,207 1.1552 98 250.3.1894 4,645  41,323  
1-4337   Эрдэс хєвєн хавтан 10см м3 292,570 3153 98 487.9176.256 8,427,540  44,763,210  
1-3825   Барилгын хог хаягдал кг  0 131.4067 10 361.5540.8287 147,616   0  
1-5032   Булан тємєр кронштеин /бэхэлгээний/ ш 3,200 12763.7388 98 250.32.7637 67,793  8,843,964  
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1-0517   Бэхэлгээ тємєр кг 7,682 2918 98 325.31.0373 33,070  7,052,076  
1-3786   Анкор ш 9,000 21279.5087 98 325.3163.7771 5,221,116  11,515,578  
1-4212   Арчих материал кг 500 1.5 98 250.3.0005 13  250  
3-6606   Гол профиль квадрат тємєр 60х60 м 15,460 26624.9 98 325.3198.747 6,335,935  102,420,954  
1-3985   Захалсан банз I зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай м3 555,500 11.5111 98 250.3.9822 24,093  839,416  
1-0716   Металл єнгєлгєєтэй хавтан м2 120,000 11530 98 250.33.825 93,825  183,600,000  

21,284,098418,605,914

1,762,050,259 114,501,407  НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇН:
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ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

320 сурагчтай сургууль.Тов аймаг. Борнуур сум.

ГАЗРЫН АЖИЛ

Їндэслэл Гїйцэтгэх ажлын нэр
Нэгж хїн-цаг Бїгд хїн-цаг Нийт цалин Бїгд цалин

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (їндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)

Зэрэг Тарифт
цалин 0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р

зэргийн хєрсийг ухаж шороог автосамосвалд
ачих

.01 / 90987 / 90,987
 1544.8

8
 м3 01-280-09 2.0 / 2 17.46 / 5212 / 5212

 2 м хїртэл гїн шуудууг бэхэлгээгїйгээр 3-р
зэргийн хєрсєнд гараар ухах

4.86 / 1407137 / 1,407,137 47.78 м3 01-060-03 2.9 / 2 232.35 / 6056 / 5212

 Суурийн ухсан нухнээс гарсан овойлт уусгэх
шороог автосамосвалд ачиж хаях

.67 / 4585791 / 4,585,791
 1592.6

6
 м3 01-030-01 1.0 / 2 1073.45 / 4272 / 5212

 Суурийн хажуугаар хєрсийг механизмаар тїрж
хїнхээл ба шуудууг булах

 /  / 
 1238.3

4
 м3 01-400-02  / 2  /  / 5212

 Суурийн хажуугаар овойлтгїй хєрсєєр эргїїлж
гараар булах

1.84 / 1826663 / 1,826,663 218.53 м3 01-070-02 1.3 / 2 401.11 / 4554 / 5212

 Суурийн хажуугаар болон шал довжоон дор хийх
овойлтгїй хєрсийг ухаж шороог автосамосвалд
ачиж авчирах

.01 / 83782 / 83,782
 1766.4

7
 м3 01-280-08 2.0 / 2 16.07 / 5212 / 5212

 Суурийн хажуугаар болон шал довжоон дор хийх
хєрсийг єндєр бїтээмжтэй хийн тромбовкоор
нягтруулах

.44 / 4045486 / 4,045,486
 1766.4

7
 м3 01-190-08 2.0 / 2 776.19 / 5212 / 5212

12,039,846Їндсэн цалин:Нийт Хїн/цаг:

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,046,774

Нэмэгдэл цалин: 16,494,588

Нийт цалин: 18,541,362

Нийгмийн даатгал, эрїїл мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дїн 13.5%: 2,503,084

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,521,625

Ажиллах хїчний зардал: 23,566,071

 2516.637734 / 0

СУУРИЙН АЖИЛ

Їндэслэл Гїйцэтгэх ажлын нэр
Нэгж хїн-цаг Бїгд хїн-цаг Нийт цалин Бїгд цалин

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (їндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)

Зэрэг Тарифт
цалин Суурийн ул бетон бэлтгэл хийх М100 .76 / 1.49 53230 / 96813 150,043 12.5 м3 06-010-04 2.4 / 2 9.53 / 18.57 5587 / 5212

 Тємєр бетон шугаман суурь цутгах. М250 5.33 / .36 6140709 / 347119 6,487,829 185 м3 06-010-24 3.1 / 2 986.14 / 66.6 6227 / 5212

 Бетон ба дэвсгэр їеийг арматурчилах /зоруу/ 17.25 / 2.45 -982276 / -1,110,118 -10.028 тн 06-050-13 2.5 / 2 -172.94 / 5680 / 5212
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-127842-24.53

 Хамар ханын суурь цутгах М150 5.33 / .36 576563 / 32592 609,154 17.37 м3 06-010-24 3.1 / 2 92.59 / 6.25 6227 / 5212
 Баганан суурийн бетон бэлтгэл хийх М100 .76 / 1.49 56594 / 102931 159,526 13.29 м3 06-010-04 2.4 / 2 10.13 / 19.75 5587 / 5212
 Баганын 3м3 хїртэл цул тємєр бетон суурь
цутгах. м-250

9.74 / .51 3773805 / 172804 3,946,609 65.01 м3 06-010-08 2.8 / 2 632.98 / 33.16 5962 / 5212

 Бетон ба дэвсгэр їеийг арматурчилах /зоруу/ 17.25 / 2.45 95710 / 12457 108,167 0.9771 тн 06-050-13 2.5 / 2 16.85 / 2.39 5680 / 5212
 Бетон хаяавч цутгах М100 .79 / 1.49 108438 / 189753 298,191 24.5 м3 06-010-04 2.4 / 2 19.41 / 36.41 5587 / 5212
 Хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ
хийх

.29 / .12 360985 / 133819 494,804 213.96 м2 11-060-04 2.6 / 2 62.52 / 25.68 5774 / 5212

 Сувгийн хавтан ГСХ-5 2.28 / .09 436537 / 13760 450,297 30 ш 07-430-08 3.3 / 2 68.41 / 2.64 6381 / 5212
 Сувгийн ул бетон цутгах М100 .76 / 1.49 8943 / 16265 25,207 2.1 м3 06-010-04 2.4 / 2 1.6 / 3.12 5587 / 5212
 Сувгийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж єрєх 5.76 / 1.28 27266 / 5137 32,403 0.77 м3 08-050-05 3.0 / 2 4.43 / .99 6150 / 5212
 Бетон полистрол хавтангаар бетон хана
дулаалах d-150мм

.51 / .01 904737 / 9056 913,793 289.59 м2 08-330-06 3.0 / 2 147.11 / 1.74 6150 / 5212

 Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн
шилтэй цементэн зуурмагаар хийх

.34 / .04 95877 / 10651 106,529 52.4 м2 08-040-04 2.2 / 2 17.76 / 2.04 5399 / 5212

 Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум
тїрхлэгээр 2 їе хийх

.19 / .01 666428 / 24149 690,577 579.18 м2 08-040-10 2.9 / 2 110.04 / 4.63 6056 / 5212

13,363,011Їндсэн цалин:Нийт Хїн/цаг:

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,271,712

Нэмэгдэл цалин: 18,307,324

Нийт цалин: 20,579,036

Нийгмийн даатгал, эрїїл мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дїн 13.5%: 2,778,170

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,798,749

Ажиллах хїчний зардал: 26,155,955

 2006.56964423 /
199.4367186

РАМ,БАГАНА,ДАМНУРУУ

Їндэслэл Гїйцэтгэх ажлын нэр
Нэгж хїн-цаг Бїгд хїн-цаг Нийт цалин Бїгд цалин

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (їндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)

Зэрэг Тарифт
цалин Рамны тємєр бетон багана цутгах м250 16.17 / 2.12 4030507 / 454684 4,485,192 41.15 м3 06-070-07 2.9 / 2 665.54 / 87.24 6056 / 5212

 Рамны тємєр бетон дам нуруу цутгах М250 27.08 / 1.32
11665319 /

475879
12,141,197 69.17 м3 06-100-05 3.1 / 2 1873.34 / 91.3 6227 / 5212

 Рамны багана,дам нуруу арматурчилах 17.25 / 2.45 646590 / 84153 730,743 6.601 тн 06-050-13 2.5 / 2 113.84 / 16.15 5680 / 5212
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 Холбоос рамны дам нуруу, туслах дам нуруу
тємєр бетоноор цутгах М250

27.08 / 1.32
22126498 /

902635
23,029,133 131.2 м3 06-100-05 3.1 / 2

3553.32 /
173.18

6227 / 5212

 Холбоос рамны дам нуруу, туслах дам нуруу
арматурчилах

17.25 / 2.45 -393725 / -51243 -444,968
 -4.0195

2
 тн 06-050-13 2.5 / 2 -69.32 / -9.83 5680 / 5212

39,941,297Їндсэн цалин:Нийт Хїн/цаг:

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 6,790,020

Нэмэгдэл цалин: 54,719,576

Нийт цалин: 61,509,597

Нийгмийн даатгал, эрїїл мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дїн 13.5%: 8,303,796

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 8,365,305

Ажиллах хїчний зардал: 78,178,698

 6136.718706044 /
358.04070008

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Їндэслэл Гїйцэтгэх ажлын нэр
Нэгж хїн-цаг Бїгд хїн-цаг Нийт цалин Бїгд цалин

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (їндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)

Зэрэг Тарифт
цалин 380 мм-ийн тоосгон гадна хана цементэн

зуурмагаар гагнаж єрєх
5.39 / 2.26

10054429 /
3630325

13,684,754 308.2 м3 08-060-05 2.9 / 2
1660.24 /

696.53
6056 / 5212

 380 мм-ийн тоосгон дотор хана цементэн
зуурмагаар гагнаж єрєх

5.39 / 2.26 1565907 / 565398 2,131,305 48 м3 08-060-05 2.9 / 2
258.57 /

108.48
6056 / 5212

 250 мм-ийн тоосгон хана зуурмагаар гагнаж єрєх 6.2 / 2.22 1529445 / 471272 2,000,718 40.73 м3 08-060-04 2.9 / 2 252.55 / 90.42 6056 / 5212

 1\2-ын тоосгоор дотор хана арматургїй єрєх 2.2 / .52
17322998 /

3446951
20,769,949 1279.7 м2 08-050-11 3.0 / 2

2816.75 /
661.35

6150 / 5212

 Ариун цэврийн єрєєний хана бэлэн єнгєлгєєтэй
модон хийцээр угсрах

1.08 / .02 531577 / 6218 537,795 74.1 м2 10-790-05 3.6 / 2 80.38 / 1.19 6613 / 5212

 Хегжлийн бэрхшээлтэй иргэний ариун цэврийн
ереенд тємєр бариул угсрах

.82 / .01 65790 / 821 66,611 10.5 у/м 10-740-05 5.0 / 2 8.65 / .16 7604 / 5212

 Ялуу угсрах Я15*12*14 .59 / .06 119152 / 10320 129,472 33 ш 07-500-15 3.0 / 2 19.37 / 1.98 6150 / 5212
 Ялуу угсрах Я18*12*14 .59 / .06 93877 / 8131 102,008 26 ш 07-500-15 3.0 / 2 15.26 / 1.56 6150 / 5212
 Ялуу угсрах Я15*38*14 .59 / .11 7221 / 1147 8,368 2 ш 07-500-14 3.0 / 2 1.17 / .22 6150 / 5212
 Ялуу угсрах Я18*38*14 .59 / .11 18053 / 2867 20,920 5 ш 07-500-14 3.0 / 2 2.94 / .55 6150 / 5212
 Ханын єрєг арматурчлах 71.07 / 4.24 635043 / 35948 670,992 1.6267 тн 08-100-05 2.3 / 2 115.61 / 6.9 5493 / 5212

40,122,891Їндсэн цалин:Нийт Хїн/цаг:  5231.505737 / 1569.339278
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Инженер техникийн ажилчдын цалин: 
6,820,891

Нэмэгдэл цалин: 54,968,360

Нийт цалин: 61,789,251

Нийгмийн даатгал, эрїїл мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дїн 13.5%: 8,341,549

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 8,403,338

Ажиллах хїчний зардал: 78,534,139

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Їндэслэл Гїйцэтгэх ажлын нэр
Нэгж хїн-цаг Бїгд хїн-цаг Нийт цалин Бїгд цалин

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (їндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)

Зэрэг Тарифт
цалин

 Тємєр бетон хїчилт цутгах М-250 15.16 / 1.99
30369303 /

3373650
33,742,953 325.76 м3 06-110-04 3.0 / 2

4938.1 /
647.29

6150 / 5212

 Цутгамал хучилтын бетон арматурчилах
/арматурчлалын зоруу/

17.25 / 2.45 2093948 / 272526 2,366,474 21.377 тн 06-050-13 2.5 / 2 368.65 / 52.29 5680 / 5212

 Тємєр бетон саравч цутгах М200 11.54 / 1.66 137672 / 16785 154,457 1.94 м3 06-230-07 3.0 / 2 22.39 / 3.22 6150 / 5212

36,263,884Їндсэн цалин:Нийт Хїн/цаг:

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 6,164,860

Нэмэгдэл цалин: 49,681,520

Нийт цалин: 55,846,381

Нийгмийн даатгал, эрїїл мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дїн 13.5%: 7,539,261

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 7,595,108

Ажиллах хїчний зардал: 70,980,750

 5329.1365501 / 702.793662

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Їндэслэл Гїйцэтгэх ажлын нэр
Нэгж хїн-цаг Бїгд хїн-цаг Нийт цалин Бїгд цалин

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (їндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)

Зэрэг Тарифт
цалин Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх .16 / .02 748148 / 66492 814,640 787.5 м2 12-070-04 2.7 / 2 127.5 / 12.76 5868 / 5212

 Дараагийн 1мм зузаан тутамд їнэлгээ 30-д нэмэх .01 / .00 188829 / 20525 209,354 3938 м2 12-070-05 2.0 / 2 36.23 / 3.94 5212 / 5212
 Дээврийн 1 їе наамал уур тусгаарлагч хийх .21 / .01 909866 / 51306 961,172 787.5 м2 12-060-08 2.2 / 2 168.53 / 9.84 5399 / 5212
 Хоосонцор хавтангаар дээврийн дулаалгын
налуулга хийх /250-370мм/

.28 / .25
1357044 /
1042530

2,399,574 787.5 м2 12-060-13 3.0 / 2
220.66 /

200.03
6150 / 5212

 Дээврийн 1 їе наамал уур тусгаарлагч хийх .21 / .01 909866 / 51306 961,172 787.5 м2 12-060-08 2.2 / 2 168.53 / 9.84 5399 / 5212
 Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх .16 / .02 748148 / 66492 814,640 787.5 м2 12-070-04 2.7 / 2 127.5 / 12.76 5868 / 5212
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 Дараагийн 1мм зузаан тутамд їнэлгээ 30-д нэмэх .01 / .00 566438 / 61569 628,007 11813 м2 12-070-05 2.0 / 2 108.68 / 11.81 5212 / 5212
 Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах. .06 / .01 277027 / 46380 323,407 787.5 м2 12-150-06 3.0 / 2 45.05 / 8.9 6150 / 5212
 Шингэн битум буюу праймер хєрсжїїлэгчийг
дээвэрт наах

.06 / 263244 / 410 263,654 787.5 м2 12-130-08 2.1 / 2 49.61 / .08 5306 / 5212

 Хар цаасаар дээврийг бїрэх /Чулуугуй бикрость/ .23 / .03 1093013 / 106716 1,199,729 787.5 м2 12-130-04 2.8 / 2 183.33 / 20.47 5962 / 5212
 Хар цаасаар дээврийг бїрэх /Чулуутай бикрость/ .23 / .03 1093013 / 106716 1,199,729 787.5 м2 12-130-04 2.8 / 2 183.33 / 20.47 5962 / 5212
 Барилгын гадна талын тємєр эдлэлїїд ус
зайлуулах хоолойн хамт хийх

.05 / 524990 / 7083 532,073 1510 м2 12-050-04 3.9 / 2 76.71 / 1.36 6844 / 5212

 Парпедын жижиг тємєр эдлэлїїд хийх./фасадны
хавтангаар/

1.31 / .01 1058060 / 3687 1,061,747 131 м2 12-050-08 3.0 / 2 172.04 / .71 6150 / 5212

 Парпед єрєх 2.2 / .52 1960124 / 390028 2,350,151 144.8 м2 08-050-11 3.0 / 2 318.72 / 74.83 6150 / 5212
 Салхивчийн суваг єрєх 2.2 / .52 162441 / 32323 194,764 12 м2 08-050-11 3.0 / 2 26.41 / 6.2 6150 / 5212
 Мон шавардах 1.35 / .07 104744 / 4222 108,966 12 м2 15-040-12 3.4 / 2 16.22 / .81 6459 / 5212
 Мон хана шохойн будгаар , гар аргаар будах .17 / 12542 / 19 12,561 12 м2 15-160-04 3.2 / 2 1.99 / .00 6304 / 5212
 Таг томорлох 1.31 / .01 96114 / 335 96,449 11.9 м2 12-050-08 3.0 / 2 15.63 / .06 6150 / 5212

14,131,790Їндсэн цалин:Нийт Хїн/цаг:

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,402,404

Нэмэгдэл цалин: 19,360,552

Нийт цалин: 21,762,957

Нийгмийн даатгал, эрїїл мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дїн 13.5%: 2,937,999

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,959,762

Ажиллах хїчний зардал: 27,660,718

 2046.64415 / 394.8845

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Їндэслэл Гїйцэтгэх ажлын нэр
Нэгж хїн-цаг Бїгд хїн-цаг Нийт цалин Бїгд цалин

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (їндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)

Зэрэг Тарифт
цалин 2м2 хїртэл талбайтай вакум цонх угсрах 1.99 / .38 139533 / 21786 161,319 11 м2 10-120-04 3.3 / 2 21.87 / 4.18 6381 / 5212

 2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах 1.99 / .35 2979821 / 417924 3,397,745 229.1 м2 10-120-05 3.5 / 2 455.91 / 80.18 6536 / 5212
 Цонхонд єнгєлсєн чулуун тавиур суулгах 6.06 / .34 1863797 / 80557 1,944,353 46 м2 15-400-05 3.7 / 2 278.59 / 15.46 6690 / 5212
 Цонхны зай завсрыг баллонтой шїршдэг
хєєсєєр чигжиж дулаалах

.15 / .01 224445 / 15017 239,462 240.1 м2 10-600-05 3.0 / 2 36.5 / 2.88 6150 / 5212

 Бїргэд хаалга суулгах 11.19 / .19 417957 / 5995 423,952 6 ш 10-590-05 3.1 / 2 67.12 / 1.15 6227 / 5212
 Дотор модон хаалга усрах 1.08 / .36 906068 / 234972 1,141,040 125.23 м2 10-180-05 3.7 / 2 135.44 / 45.08 6690 / 5212
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 Хаалганы зай завсрыг баллонтой шїршдэг
хєєсєєр чигжих

.43 / .01 334251 / 4569 338,820 125.23 м2 10-600-04 3.0 / 2 54.35 / .88 6150 / 5212

 Хаалганд цоож суулгах .35 / .07 162438 / 22891 185,329 61 ш 10-510-04 5.0 / 2 21.36 / 4.39 7604 / 5212
 Хаалганд хаалга тайвшруулагч угсрах 1.96 / .01 780248 / 3497 783,745 61 ш 10-670-06 3.5 / 2 119.38 / .67 6536 / 5212
 Цул хатжуулсан шилэн хана угсрах./фасад/ 4.7 / .17 1095899 / 32551 1,128,449 36.1 м2 10-710-05 3.4 / 2 169.67 / 6.25 6459 / 5212
 Цул хатжуулсан хаалгатай шилэн хана
угсрах./гадна хаалга/

4.7 / .17 534288 / 15869 550,158 17.6 м2 10-710-05 3.4 / 2 82.72 / 3.04 6459 / 5212

 Цул хатжуулсан хаалгатай шилэн хана
угсрах./дотор хаалга/

4.7 / .17 1927689 / 57256 1,984,945 63.5 м2 10-710-05 3.4 / 2 298.45 / 10.99 6459 / 5212

12,279,319Їндсэн цалин:Нийт Хїн/цаг:

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,087,484

Нэмэгдэл цалин: 16,822,667

Нийт цалин: 18,910,151

Нийгмийн даатгал, эрїїл мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дїн 13.5%: 2,552,870

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,571,781

Ажиллах хїчний зардал: 24,034,802

 1741.350965 / 175.15041

ШАЛНЫ АЖИЛ

Їндэслэл Гїйцэтгэх ажлын нэр
Нэгж хїн-цаг Бїгд хїн-цаг Нийт цалин Бїгд цалин

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (їндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)

Зэрэг Тарифт
цалин

 Бетон шал хийх М100 4.44 / 3.69
1999257 /
1604357

3,603,614 83.42 м3 11-010-14 2.2 / 2 370.3 / 307.82 5399 / 5212

 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх./уур,ус
тусгаарлагчтай/

.22 / .12
2769646 /
1368650

4,138,296 2188.3 м2 11-060-04 2.6 / 2 479.68 / 262.6 5774 / 5212

 Цементэн тэгшилгээний зузааны єєрчлєгдєх 5мм
тутамд нэмэх ба хасах

 / .02  / 2509192 2,509,192 21883 м2 11-060-05 2.0 / 2  / 481.43 5212 / 5212

 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх .21 / .12 131224 / 66985 198,208 107.1 м2 11-060-04 2.6 / 2 22.73 / 12.85 5774 / 5212

 Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх 3.59 / .26
14148540 /

859980
15,008,520 625 м2 11-240-06 3.2 / 2 2244.38 / 165 6304 / 5212

 Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал
хийх

1.39 / .15 2112537 / 194694 2,307,231 241 м2 11-160-06 3.2 / 2 335.11 / 37.35 6304 / 5212

 Шал тэгшлэгч .69 / .04 6002380 / 297256 6,299,636 1429.4 м2 11-410-04 2.9 / 2 991.15 / 57.03 6056 / 5212

 PVC паркетан шал хийх .96 / .09 7897193 / 615716 8,512,909 1322.3 м2 11-220-11 3.1 / 2
1268.22 /

118.13
6227 / 5212
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 Урлаг заалны шалыг ховилтой банзаар шахаж
хийх

.58 / .07 73021 / 6844 79,865 19.6 м2 11-220-07 3.4 / 2 11.31 / 1.31 6459 / 5212

 Урлаг заалны зориулалтын резинэн дэвсгэр
болон шалны банзны дор зооловч дэвсэж хийх

.07 / .01 8261 / 1124 9,384 19.6 м2 11-050-08 2.5 / 2 1.45 / .22 5680 / 5212

 Урлаг заалны модон шалны дор панер хавтан
дэвсэж тогтоон дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх

.14 / .02 16053 / 2145 18,199 19.6 м2 11-050-07 2.5 / 2 2.83 / .41 5680 / 5212

 Урлаг заалны банзан шалны лага,лага-н дор
дэвсэх резин-ын хамт тавих

2.35 / .01 283787 / 1093 284,880 19.6 м2 11-070-06 3.0 / 2 46.14 / .21 6150 / 5212

 Тайзны хэсгийн шалны бутээцэд галаас
хамгаалах бодис тїрхэх

.01 / .06 251 / 1848 2,099 5.88 м3 10-330-04 2.0 / 2 .05 / .35 5212 / 5212

42,972,034Їндсэн цалин:Нийт Хїн/цаг:

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 7,305,246

Нэмэгдэл цалин: 58,871,687

Нийт цалин: 66,176,933

Нийгмийн даатгал, эрїїл мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дїн 13.5%: 8,933,886

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 9,000,063

Ажиллах хїчний зардал: 84,110,881

 5773.331166 / 1444.720826

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Їндэслэл Гїйцэтгэх ажлын нэр
Нэгж хїн-цаг Бїгд хїн-цаг Нийт цалин Бїгд цалин

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (їндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)

Зэрэг Тарифт
цалин Цутгамал шат цутгах М250 37.48 / 2 4734511 / 214109 4,948,620 20.54 м3 06-230-05 3.0 / 2 769.84 / 41.08 6150 / 5212

 Шатны талбай, тємєр хайс угсрах 2.14 / 12.93 7024 / 33844 40,868 0.5022 тн 09-070-04 3.5 / 2 1.07 / 6.49 6536 / 5212
 Тємєр хийцийн бэлдэц бэлтгэх 6.65 / 5.17 21068 / 13538 34,606 0.5022 тн 09-141-06 3.2 / 2 3.34 / 2.6 6304 / 5212
 Шат, шатны талбай , хайс тосон будгаар 2 удаа
будах

13.06 / .03 45394 / 65 45,460 0.5022 тн 09-180-07 4.0 / 2 6.56 / .01 6921 / 5212

 Шатны гишгїїрийг чулуун хавтангаар єнгєлєх
25мм

8.62 / .28 9170888 / 228592 9,399,480 157.2 м2 15-400-04 3.8 / 2
1355.24 /

43.86
6767 / 5212

 Гадна довжоог тємєр бетон гишгїїрийн хамт
цутгах М150

13.71 / 1.53 1051927 / 102630 1,154,557 12.87 м3 06-230-06 2.8 / 2 176.44 / 19.69 5962 / 5212

 Довжоонд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх .41 / .12 276323 / 72614 348,937 116.1 м2 11-060-04 2.6 / 2 47.86 / 13.93 5774 / 5212
 Довжоог єнгєлсєн гантиг хавтангаар єнгєлєх
25мм

2.62 / .28 2059264 / 168827 2,228,090 116.1 м2 15-400-04 3.8 / 2 304.31 / 32.39 6767 / 5212

 Галын тємєр шат угсрах 16.43 / 2.9 62689 / 8525 71,214 0.564 тн 09-070-05 3.8 / 2 9.26 / 1.64 6767 / 5212
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 Галын шат будах 8.92 / .00 34818 / 13 34,831 0.564 тн 09-210-07 4.0 / 2 5.03 / .00 6921 / 5212

18,306,663Їндсэн цалин:Нийт Хїн/цаг:

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,112,133

Нэмэгдэл цалин: 25,080,128

Нийт цалин: 28,192,261

Нийгмийн даатгал, эрїїл мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дїн 13.5%: 3,805,955

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,834,148

Ажиллах хїчний зардал: 35,832,364

 2678.95131524 /
161.695261

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Їндэслэл Гїйцэтгэх ажлын нэр
Нэгж хїн-цаг Бїгд хїн-цаг Нийт цалин Бїгд цалин

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (їндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)

Зэрэг Тарифт
цалин

 Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх .62 / .03 8534196 / 327159 8,861,356 2241.8 м2 15-040-29 3.0 / 2
1387.67 /

62.77
6150 / 5212

 Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг буун
цацагчар 90 % багсаар 10 % будах

.63 / .00 8619676 / 33884 8,653,561 2241.8 м2 15-310-09 3.0 / 2 1401.57 / 6.5 6150 / 5212

 Эмульсэн будгаар шавардсан ханын дээд
хэсгийг 100 % багсаар будах

.91 / .00 4252440 / 13129 4,265,569 740.87 м2 15-310-18 3.2 / 2 674.56 / 2.52 6304 / 5212

 Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар
гараар сайн чанартай шавардах

1.35 / .07
36298443 /

1463009
37,761,452

 4158.5
2

 м2 15-040-12 3.4 / 2
5619.82 /

280.7
6459 / 5212

 Багана, дам нуруунд сайн чанарын шавардлага
хийх

1.65 / .09 2159651 / 93110 2,252,761 200.5 м2 15-060-05 3.5 / 2 330.42 / 17.86 6536 / 5212

 Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан ханын
гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх

.19 / 5523100 / 15903 5,539,003
 4359.0

2
 м2 15-240-09 3.6 / 2 835.19 / 3.05 6613 / 5212

 Шавардсан хана єнгийн тосон будгаар сайн
чанартай будах

.79 / .00 16743309 / 32726 16,776,035 3304.7 м2 15-200-10 3.3 / 2 2623.93 / 6.28 6381 / 5212

 Угаалга, ариун цэврийн орооний хананд плита
наах

1.97 / .11 4030454 / 178102 4,208,556 313.5 м2 15-410-04 3.5 / 2 616.65 / 34.17 6536 / 5212

 Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах 1.4 / .04 152608 / 3201 155,810 15.75 м2 15-700-08 4.0 / 2 22.05 / .61 6921 / 5212
 Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа
шавардах

2.15 / .11 5694109 / 224387 5,918,496 406.15 м2 15-050-04 3.5 / 2 871.19 / 43.05 6536 / 5212

 Амалгааг єнгийн тосон будгаар гараар будах .27 / .00 678174 / 3195 681,369 408.7 м2 15-180-10 2.9 / 2 111.98 / .61 6056 / 5212
 Рейкэн шал тосон будгаар сайн чанартай будах 1.08 / .00 130183 / 102 130,285 19.6 м2 15-690-13 3.0 / 2 21.17 / .02 6150 / 5212
 Дотор талын заслалын шат угсарч задлах 1.04 / .18 522319 / 76502 598,821 82.74 м2 08-230-09 2.9 / 2 86.25 / 14.68 6056 / 5212
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ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

320 сурагчтай сургууль.Тов аймаг. Борнуур сум.

95,803,072Їндсэн цалин:Нийт Хїн/цаг:

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 16,286,522

Нэмэгдэл цалин: 131,250,209

Нийт цалин: 147,536,731

Нийгмийн даатгал, эрїїл мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дїн 13.5%: 19,917,459

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 20,064,995

Ажиллах хїчний зардал: 187,519,185

 14602.473881 / 472.833848

ГАДНА ЗАСАЛ БА БУСАД АЖИЛ

Їндэслэл Гїйцэтгэх ажлын нэр
Нэгж хїн-цаг Бїгд хїн-цаг Нийт цалин Бїгд цалин

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (їндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)

Зэрэг Тарифт
цалин

 Гадна ханыг металжсан хавтанцараар єнгєлєх 2.57 / .27
25365811 /

2129154
27,494,965 1530 м2 15-790-06 3.4 / 2

3927.2 /
408.51

6459 / 5212

 Барилгын гаднын металл хавтанг зїсэж
нугалаж,ховил гаргах

.05 / 508113 / 1595 509,708 1530 м2 12-050-05 3.0 / 2 82.62 / .31 6150 / 5212

 10см зузаан эрдэс хєвєн хавтангаар гадна
хананд дулаалга хийх

5.78 / .69
54386910 /

5502308
59,889,218 1530 м2 08-280-05 3.0 / 2

8843.4 /
1055.7

6150 / 5212

 Тємрийн замаскаар бїтээцийн ам цав бєглєх .25 / 2411444 / 797 2,412,241 1530 м2 15-870-22 3.3 / 2 377.91 / .15 6381 / 5212
 Гадна цокольд чулуун хавтан наах .89 / .08 2894794 / 208480 3,103,274 500 м2 15-680-16 3.5 / 2 442.9 / 40 6536 / 5212
 Гадна хананы амалгааг цемент шохойн
зуурмагаар єндєр чанартай шавардах

.37 / .02 1256964 / 45400 1,302,364 521.6 у/м 15-020-08 3.5 / 2 192.31 / 8.71 6536 / 5212

 Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хїртэл
єндєр тємєр шат угсрах ба задлах

.71 / .16
6663893 /
1283764

7,947,657 1511.1 м2 08-230-05 3.1 / 2
1070.16 /

246.31
6227 / 5212

 Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд
эксковатораар ачих

.04 / 516259 / 516,259 2415.9 м2 59-080-10 2.0 / 2 99.05 / 5212 / 5212

 Бетон зуурмаг бэлтгэх 2.28 / .96
13137568 /

5092663
18,230,231 1015.7 м3 11-320-07 2.5 / 2

2312.95 /
977.1

5680 / 5212

 Цементэн зуурмаг бэлтгэх 2.18 / 1.08
6797775 /
3146661

9,944,436 556.95 м3 11-320-06 2.4 / 2
1216.71 /

603.73
5587 / 5212

131,350,352Їндсэн цалин:Нийт Хїн/цаг:

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 22,329,560

Нэмэгдэл цалин: 179,949,983

 18565.22585 / 3340.52622
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ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

320 сурагчтай сургууль.Тов аймаг. Борнуур сум.

Нийт цалин: 
202,279,543

Нийгмийн даатгал, эрїїл мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дїн 13.5%: 27,307,738

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 27,510,018

Ажиллах хїчний зардал: 257,097,299

456,574,157Бїгд цалин:Бїгд õїн/цаг:  66628.545698614 /
8819.42142368

Инженер теõникийн ажилчдын цалин: 77,617,607

Нэмэгдэл цалин: 168,932,438

Нийт цалин: 703,124,202

Нийгмийн даатгал, эрїїл мэндийн даатгалын áайгóóллагын тєлєõ шимтгэлийн дїн 13.5%: 94,921,767

Ажлын áагаж, õóвцас, õэрэглэл: 95,624,892

Ажиллаõ õїчний зардал: 893,670,861
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ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

320 сурагчтай сургууль.Тов аймаг. Борнуур сум.

Д/Д Зардлын нэр Бїгд єртєг /тєгрєг/

1   Ажиллах хїчний зардал 893,670,861        

2   Материал 1,762,050,259        

3   Тээвэр 114,501,407        

4   Машин ашиглалт 121,975,477        

5   Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын 
  зардал /72.3 %/

330,103,116        

6   Ашиг / 15%/ 483,345,168        

Барилга угсралтын ажлын дїн  

10   Захиалагчийн техник хяналтын зардал 76,912,173        

  Дїн  4,443,893,376        
        13   Магадлашгїй ажил 2 % 76,912,173        

8   НЄАТ 10% 384,560,864        

14   Бусад нэмэлт зардал  0        

Дїн  4,520,805,549        

Шууд зардлын дїн  2,892,198,005        

9   Нормчлолын сан  0.18% 6,922,096        

  Дїн  4,237,091,595        
   

12   Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал 38,456,086        

11   Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дїн 91,433,522        

3,705,646,289        

7   Тоног тєхєєрємжийн їнэ

 Барилга угсралтын ажлын  
 тоног тєхєєрємжийн їнэ тооöсон дїн  

139,962,347        

3,845,608,636        

Тєсєв зохиосон: ........................................................../ Ч Туул/

Шалгасан........................................................../Ч Давааням/
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