

БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Эрэг боолт м 10*65мм, м16*40, 16*50, 16*70	74	кг	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
2	Паронит 1-3мм	336	кг	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
3	Графитан сальник /төрөл бүр/	65	кг	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
4	Сальник /6*6/	28	кг	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
5	Сальник /8*8/	15	кг	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
6	Сальник /10*10/	16	кг	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
7	Графитан сальник	15	кг	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
8	Шилэн сүлжмэл	4,624	м	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
9	Вентиль Ду15/16 бөмбөлгөн jinde	50	ш	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	

10	Вентиль Ду20/16 jinde	50	ш	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
11	Вентиль Ду 25/16 jinde	14	ш	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
12	Вентиль Ду 32/16 jinde	19	ш	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
13	Сантехникийн ажлын боолт төрөл бүр	350	ш	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
14	Сантехникийн ажлын боолт гайк	404	кг	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
15	Паронит 2мм	122	кг	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
16	Ган муфть ф15	70	ш	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
17	Муфть ф15	50	ш	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
18	Муфть ф20	30	ш	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
19	Муфть ф25	4	ш	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
20	Муфть ф32	4	ш	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
21	Муфть ф 40	4	ш	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
22	Заглушка ф15 эр	107	ш	“ДДС” ТӨХК-ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	

23	Заглушка ф15 эм	102	ш	"ДДС" ТӨХК- ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
24	Заглушка ф20 эр	100	ш	"ДДС" ТӨХК- ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
25	Заглушка ф20 эм	100	ш	"ДДС" ТӨХК- ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
26	Сгон ф15	40	ш	"ДДС" ТӨХК- ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
27	Сгон ф20	20	ш	"ДДС" ТӨХК- ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
28	Сгон ф25	10	ш	"ДДС" ТӨХК- ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
29	Сгон ф32	6	ш	"ДДС" ТӨХК- ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
30	Леон олс	30	ш	"ДДС" ТӨХК- ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
31	Жийрэг олс	20	ш	"ДДС" ТӨХК- ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
32	ф15 эр үзүүр	30	ш	"ДДС" ТӨХК- ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
33	Уян холбоос	14	ш	"ДДС" ТӨХК- ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
34	Холигч	5	ш	"ДДС" ТӨХК- ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	
35	Угаалтуурын холигч	2	ш	"ДДС" ТӨХК- ийн агуулах	2024.03.27-ээс 2024.12.31	