

Цахилгаан, холбооны зураг төсөл, угсралт, суурилуулалтын
"АРБЭЛ_АЛТАЙ" ХХК

Зургийн шифр АБ_А 13/4-17-ГХ

Хэнтий аймаг. Хэрлэн сум.

"ХАНГАМЖИЙН ГУДАМЖНЫ АВТО ЗАМ"-ЫН ТРАССТ ОРСОН ХОЛБООНЫ ХУДАГ, СУВАГЧЛАЛ,
КАБЕЛЬ ШУГАМ ХАМГААЛАХ БОЛОН ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ
/2-р зам/

ГХД

АШИГЛАГЧ БАЙГУУЛАГА:			АВТО ЗАМЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ:			
Албан тушаал	Нэр	Гарын усэг	Албан тушаал	Нэр	Гарын усэг	
"МХС" ТӨХХК-ийн Хэнтий аймгийн газрын дарга	О.ОД-ЭРДЭНЭ		"ГЕО ЗУРАГЛАЛ" ХХК-ийн захирал	У ЖАН ТЭГ		
ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ:						
	Албан тушаал		Гарын усэг			
	"АРБЭЛ-АЛТАЙ" ХХК-ийн захирал			Ц.Нямсүрэн		

Улаанбаатар хот 2017 он

2-р зам:

- Төлөвлөж буй авто замын хөндлөн гарсан Exist 9-15 худгаас Exist 9-14 худаг хоорондын одоо байгаа сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй конкрет блок суурилуулан хамгаалах
- Exist 9-15 худгийг төлөвлөж буй авто замын түвшинд тохируулан өндөрлөж даацыг таг хүзүү суурилуулах

ХШ04 шүүгээний Р14 агаарын баганаас Р12 багана хоорондын 50x2 хосын кабель, Р12-2 багана хоорондын 10x2 хосын кабелиудыг шилжүүлэхдээ дараах байдлаар шилжүүлэх

- Авто замын трасст орсон Р12-1 болон Р13 багануудыг авто замын зүүн тал руу шилжүүлэн суурилуулах
- Р12 баганаас шинээр зөвж суурилуулсан ШБ-2 багана хооронд шинээр баригдах авто замын байгууламжийг 2 газарт хөндлөн шинээр ган хоолой бүхий сувагчлал хийх
- Шинээр суурилуулсан агаарын багана болон сувагчлалаар кабелийг шинээр татах ба кабелийн залгааг Р14 багана дээр хийх
- Шинээр хийсэн сувагчлалыг авто зам хөндлөн гарах хэсэгт ган хоолой дотор PVC хоолойг технологийн дагуу суурилуулах.

3-р зам:

- Төлөвлөж буй авто замын хөндлөн гарсан К-6, К-17 хяналтын камериийн 8 шөрмөсийн шилэн кабелийг авто замын газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүйгээр хамгаалалт хийж гаргах

4-р зам:

- Төлөвлөж буй авто замын хөндлөн гарсан Exist 14 худгаас Exist 15 худаг хоорондын одоо байгаа /4/ яндантай сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй конкрет блок суурилуулан хамгаалах
- Exist 14 худгийг төлөвлөж буй авто замын түвшинд тохируулан өндөрлөж даацыг таг хүзүү суурилуулах.
- L5T-6 худгаас L5T-5 худаг хоорондын одоо байгаа /4/ яндантай сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй конкрет блок суурилуулан хамгаалах
- Exist 15 худгаас Exist 16 худаг хоорондын одоо байгаа /4/ яндантай сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй конкрет блок суурилуулан хамгаалах
- Exist 16 худгаас Exist 17-1 худаг хоорондын одоо байгаа /4/ яндантай сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй конкрет блок суурилуулан хамгаалах
- Exist 17-1 худгаас Exist 17 худаг хоорондын одоо байгаа /4/ яндантай сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй конкрет блок суурилуулан хамгаалах
- Exist 16, Exist 17-1 худгуудыг төлөвлөж буй авто замын түвшинд тохируулан өндөрлөж даацыг таг хүзүү суурилуулах
- L5T-5 худгаас L5T-4 худаг хоорондын одоо байгаа /3+0/ яндантай сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй конкрет блок суурилуулан хамгаалах
- Exist 16-1 худгаас барилга хоорондын одоо байгаа /1/ яндантай сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй конкрет блок суурилуулан хамгаалах

5-р зам:

- EX22 худгаас ургаш зам хөндлөн гарсан сувагчлалыг хамгаалах арга хэмжээ авах /блок өрөх/
- EX4 худгаас зам хөндлөн гарсан сувагчлалд конкрет блок өрөх, хамгаалах
- EX3 худагт даацын таг хүзүү суурилуулж, хүчинтгэж өндөрлөх

БАТЛАВ

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨК-ИЙН
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

2017 оны 09 сарын 29

Техникийн нөхцөл

Дугаар: TH-C01/2017

2017.09.29-ний өдөр

Захиалагч байгууллага: ГЕОЗУРАГЛАЛ ХХК

Хэрэглэгчийн нэр: Н.Нямсүрэн

Харилцах утас: 99058524

1. **Байршил:** Хэнтий аймаг Хэрлэн сумын хүрээнд
2. **Зориулалт:** Хэнтий аймгийн Хэрлэн суманд замыг хучих, өргөтгөх төсөл
3. **Холбооны хэрэгцээ:** Холбооны худаг сувагчлал, кабель шугамын байгууламжийг шилжүүлэх, хамгаалах, өргөтгөх
4. **Техникийн онцгой нөхцөл:** Харилцаа Холбооны Зохицуулах хорооноос олгогдсөн үндсэн сүлжээ байгуулах бүрэн эрхийнхээ дагуу холбоожуулах техникийн нөхцлийг зөвхөн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК олгох бөгөөд техникийн нөхцөлгүйгээр холбооны бүх төрлийн үйлчилгээний зориулалттайгаар физик болон шилэн кабель татсан тохиолдолд тухайн барилгыг хүлээн авах техникийн болон улсын комиссоор хүлээн авахгүй болно.
5. **Техникийн үндсэн нөхцөл:**
 - 5.1 1-р зам:
 - Төлөвлөж буй авто замыг хөндлөн гарсан МХС ТӨХХК-ийн хот хоорондын шилэн кабель болон Мобиком ХХК-ийн хот хоорондын шилэн кабелийг авто замын газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүйгээр хамгаалалт хийх
 - Төлөвлөж буй авто замыг хөндлөн гарсан Exist 9-29 худгаас Exist 9-28 худаг хоорондын одоо байгаа сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй конкрет блок суурилуулан хамгаалах
 - ХШ04 шүүгээний Р20 агаарын баганаас Р20-4 багана хоорондын кабелийг шилжүүлэхдээ авто замын баруун болон зүүн талд ШХ3, ШХ-4 худгуудыг суурилуулан уг худгуудыг PVC110мм-н 2 хоолой бүхий сувагчлалаар холбох
 - ШХ-3 худгийг Р20 баганатай /0+1/ хоолой бүхий сувагчлалаар холбох ба ШХ-4 худгийг Р204 баганатай /0+1/ /0+1/ хоолой бүхий сувагчлалаар холбох
 - Шинээр хийсэн сувагчлалыг авто зам хөндлөн гарах хэсэгт ган хоолой дотор PVC хоолойг технологийн дагуу суурилуулах

5.4 Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгосон холбооны кабель шугамын угсралт хийх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжээр гүйцэтгүүлэх шаардлагатай.

6. Зураг төсөвт зайлшгүй тусгах шаардлагатай технологийн онцгой нөхцлүүд:

6.1 Шилжүүлэх трассыг газар дээр нь захиалагч байгууллагатай хамтран шалгаж трассыг сонгох

6.2 Шинээр хийгдэх кабель шугам болон худаг сувагчлалын угсралтын ажлын зураг төсвийг зохиохдоо Монгол улсын стандарт MNS 5276:2003, MNS 5279:2003, MNS 5280:2003, MNS 5277:2003 тоот еренхий шаардлагууд болон ДБХ-ны сайдын 1995 оны 127-р тушаалаар батлагдсан зааврыг баримтлан гүйцэтгэх

6.3 Ажлын зургийг тухайн орон нутгийн ерөнхий төлөвлөгөөний газрын холбоо хариуцсан мэргэжилтэн болон инженерийн шугам сүлжээний холбогдох албан тушаалтнаар хянуулан зөвшөөрөл авч баталгаажуулсан байх шаардлагатай

7. Угсралтын ажлын үед тавигдах нөхцлүүд:

7.1 Баталгаажсан ажлын зургийг угсралтын ажил эхлэхээс өмнө зураг төсөв техникийн нөхцлийн дагуу хийгдсэн баталгааг Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ТӨК-ны Хэntий аймгийн газрын ерөнхий инженерээс авсан байх /70562310/

7.2 Угсралтын болон газар шорооны ажлыг эхлэхдээ тухайн газрын ерөнхий инженерээс зөвшөөрлийг авч, кабель шугамын техникч, инженерийн хяналтан дор гүйцэтгэнэ.

7.3 Газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ кабель шугамын техникч, инженерээр шалгуулан далд ажлын акт үйлдэж, хүлээн авах ажлын актанд хавсаргах

7.4 Угсралтын ажлын явцад захиалагч ашиглалтын байгууллагатай хамтарч хяналт тавьж, угслатын технологийн шаардлагыг бүрэн хангуулах

7.5 Угсралтын ажил дууссаны дараа Хэntий аймгийн мэдээллийн санд трассын зургийг оруулсан байх шаардлагатай бөгөөд оруулсан тодорхойлолтыг техникийн актны хамт хүлээлгэж өгнө.

8. Захилагчид ашиглалтын үед тавигдах шаардлага:

Шинээр хийгдсэн холбооны худаг сувагчлал болон кабель шугам нь хотыг төлөөно кабель шугамын сүлжээнд холбогдох тул:

8.1 Танай эдэлбэр газарт суурилагдсан холбооны сувагчлал болон кабелийн гадны механик гэмтлээс хамгаална.

8.2 Уг сувагчлалын трассыг цааш нь үргэлжлүүлэх болон шинээр кабель татах боломжийг хангах

8.3 Худаг сувагчлалд техникийн ашиглалтыг хоногийн ямар ч үед ажил үйлчилгээг шуурхай гүйцэтгэх боломжоор хангах

9. Техникийн нөхцлийг ГЕОЗУРАГЛАЛ ХХК 2017 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн 17/91 тоот хүсэлтийг үндэслэн 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр олгов.

10. Угсралтын ажил дууссаны дараа АВТОСАД –н зураг, кабель татсан яндангийн паспорт техникийн актыг тухайн МХС-ний газарт хүлээлгэн өгөх шаардлагатай

11. Энэхүү техникийн нөхцөл нь олгогдсон өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй.

ТЕХНИКИЙН НӨХЦЛИЙГ ХЯНАСАН

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР:

..... Т.БАЯРМАА

ТЕХНИКИЙН НӨХЦЛИЙГ БОЛОВСРУУЛСАН:

КШХ-ИЙН ИНЖЕНЕР:

- 1 ... №: 41/Бүрхийн С.ДАВААНЯМ

- EX4 ба EX5 худгийг холбосон зам хөндлөн гарсан сувагчлалыг конкрет блоз өрж хамгаалах
- Зам дор орж байгаа EX3 худгийг шилжүүлэх
- Зам хөндлөн гарсан агаарын баганыг зам хөндлөн сувагчлал хийж газраар болгон шилжүүлэх

6-р зам:

- Төлөвлөж буй авто замын хөндлөн гарсан Exist 25-3 худгаас Exist 25-2 худаг хоорондын одоо байгаа /2/ яндантай сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй конкрет блок суурилуулан хамгаалах
- Exist 26-2 худгаас Exist 26-1 худаг хоорондын одоо байгаа /1/ яндантай сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй конкрет блок суурилуулан хамгаалах
- Exist 25 худгаас Exist 26-1 худаг хоорондын одоо байгаа /2/ яндантай сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй конкрет блок суурилуулан хамгаалах
- Exist 26-2 худгаас Exist 26 худаг хоорондын одоо байгаа /2/ яндантай сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй конкрет блок суурилуулан хамгаалах
- L5T-9 худгаас L5T-10 худаг хоорондын одоо байгаа /3+0/ яндантай сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй конкрет блок суурилуулан хамгаалах
- Exist 26 худгаас Exist 26-1-1 худаг хоорондын одоо байгаа /1/ яндантай сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй конкрет блок суурилуулан хамгаалах

7-р зам:

- Хэрлэн сумын 3-р баг А-28 байрны урд талын автозамын трасст орсон сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй байх, хамгаалалт хийж /конкрет блок өрөх/ замын трасст орсон EX18-3-7-1 худагт даацын таг, хүзүү суурилуулж, хүчитгэж өндөрлөх

8-р зам:

- Хэрлэн 4-р багийн Эрчим хүчний гудамжны авто замын трасст орсон ХШ09-ийн салбар 200 хосын кабелийг сувагчлал хийж, 3 худаг хийх, 2 хэсэгт зам доогуур ган хоолойгоор гаргах
- Газрын 12 шөрмөсийн шилэн кабелийг шинээр хийгдэх сувагчлалд оруулах
- ЦТССалбарын баруун талын зам доогуур орж буй EX30 худгийг шилжүүлэх арга хэмжээ авах
- Мөн хэсэг дэх газрын 600 хосыг зам доогуур ган хоолойгоор гаргах
- Замын трасст орсон EX 41-6 худгийг даацын таг хүзүү суурилуулж хүчитгэн өндөрлөх
- Замын трасст орсон EX41-8 хурсэн зам доогуур гарсан 2 хэсэг сувагчлалыг конкрет блок өрж хамгаалах арга хэмжээ авах

9-р зам:

- ХШ06-ийн гол 200 хосыг шинээр 7 худаг хийж, сувагчлалыг шинээр хийгдсэн сувагчлалаар болгох/, замд орсон агаарын баганыг буулгаж, кабелийг сувагчлалд оруулах

5.2 Кабелийг шилжүүлэх, суурилуулах цаг хугацаа, гүйцэтгэлийг ашиглалт хариуцсан газрын хяналтан дор гүйцэтгэнэ.

5.3 Холбооны ажлын зураг хийх явцад худаг сувагчлалаар явж байгаа кабелийн тодотголыг дахин авчажлын зураг төсөвт зусгах шаардлагатай

ГХ маркийн гадна холбооны зургийн иж бүрдэлийн жагсаалт

Хуудас	Нэр	Тайлбар
ГХ-1	Зургийн иж бүрдлийн жагсаалт, тайлбар бичиг	
ГХ-2	Таних тэмдэг, материалын түүвэр	
ГХ-3	Трассын тойм зураг	M 1:20000
ГХ-4	Төлөвлөж буй сувагчлалын трассын зураг-1	M 1:1000
ГХ-5	Төлөвлөж буй сувагчлалын трассын зураг-2	M 1:1000
ГХ-6	Кабелийн шилжүүлгийн зураг	M 1:1000
ГХ-7	Сувагчлалын огтлолын байгуулалт-1	
ГХ-8	Сувагчлалын огтлолын байгуулалт-2	

ТАЙЛБАР

1. Зураг хийх үндэслэл

- Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын төвд хэрэгжих авто замын инженерийн зураг төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд:
- 2-р зам: /Хангамжийн гудамжны авто зам/-ын трассын орсон холбооны шугамыг хамгаалах угсралтын ажлын зургийг "МХС" ТӨХХХ-ийн Хэнтэй аймгийн газрын даргын 2017 оны 09 дугаар сарын -29-ны өдрийн № ТН-С-01/2017 тоот техникийн нөхцөл, замын дэвсгэр зургийг үндэслэн холбооны Монгол улсад мөрдөгдөж буй MNS6305:2012 тоот стандартыг үндэслэн боловсруулав.

2. Зурагт тусгасан үндсэн шийдэл

Холбооны худаг сувагчлалын төлөвлөлт

- Төлөвлөж буй авто замын хөндлөн гарсан Exist 9-15 худгаас Exist 9-14 худаг хорондын одоо байгаа сувагчлалыг газар шорооны ажлын үед гэмтээхгүй конкрет блок сууринуулан хамгаалахаар төлөвлөв. ГХ-4/
- Exist 9-15 худгийг төлөвлөж буй авто замын түвшинд тохируулан өндөрлөж даацыг таг хүзүү сууринуулна.
- CCC04 шүүгээний P14 агаарын баганаас P12 багана хоорондын 50x2 хосын кабель, P12 баганаас P12-2 багана хоорондын 10x2 хосын кабелиудыг шилүүлэхдээ дараах байдлаар шилжүүлхээр төлөвлөв:
- Авто замын трассын орсон P12-1 болон P13 багануудыг авто замын зүүн тал руу шилжүүлэн сууринуулахаар төлөвлөсөн.
- P12 баганаас шинээр зөвхөн сууринуулсан ШБ-2 багана хооронд шинээр баригдах авто замын байгууламжийг хөндлөн шинээр Ф159мм-н ган хоолой мөн 63мм-н 2 хоолой бүхий сувагчлал хийхээр төлөвлөсөн.
- Шинээр сууринуулсан агаарын багана болон сувагчлалаар кабелийг шинээр татах ба кабелийн запгааг P14 багана дээр хийхээр зурагт тусгасан. Кабелийн шилжүүгийн схемийг ГХ-6-д үзүүлэв.
- Шинээр хийсэн сувагчлалыг авто зам хөндлөн гарах хэсэгт Ф159мм-н ган хоолой дотор PVC хоолойг технологийн дагуу сууринуулна.

3. Угсралтанд мөрдөгдөх техникийн стандарт нөхцлийн

- Ашиглалтанд байгаа кабель шугамын сүлжээ нь Улс, хот хоорондын холбооны, төрийн ба нийтийн үйлчилгээний байнгын ашиглалтанд байх тасралтгүй үйл ажиллагааны зориулалттай тул кабель шугам шилжүүлэх ажлын бэлтгэлийг сайтар хангаж, ашиглагч байгууллагатай харилцан тохиролцож тойруу холбоог зохион байгуулах, эсвэл ачаалал багатай нөхцөлд багино хугацаанд хийж гүйцэтгэх шардлагатайг онцлон анхаарч хэрэгжүүлвэл зохино.
- Угсралтын ажлын явцад бусад инженерийн байгууламжийн шугам сүлжээ гэмтээхээс сэргийлж ашиглалтын ба мэргэжлийн хяналтын байгууллагын ИТА-нуудын хяналтан дор Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа доорх стандартыг баримтлан гүйцэтгэх шардлагатай.

- Холбооны шугаманд бий болдог өндөр хүчдэл, утсан харилцааны тоног төхөөрөмжийг хамгаалах дүрэм ба бүдүүвч

MNS 1547 : 1972

- Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, сууринуулалтын шаардлага
- Телефон сүлжээний сувагчлалд зориулсан хуванцар яндан
- Кабелийн залгах, муфтылах. Ерөнхий шаардлага
- Кабелийн цахилгааны үзүүлэлт, Ерөнхий шаардлага
- Холбооны кабелийн сууринуулалт
- Шилэн кабелийн сууринуулалт.

MNS 6668 : 2017

MNS 5017 : 2001

- Техникийн шаардлага
- Шилэн кабелийн залгах, муфтылах. Ерөнхий шаардлага

MNS 5277 : 2003

MNS 5781 : 2003

- Барилгын ажил бүрэн дууссаны дараа хотын мэдээллийн санд инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийг нэгтгэн өгч баталгаажуулна.
- Кабель шугам сүлжээний угсралтын ажлыг тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага, аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлэх шаардлагатай.

MNS 5276 : 2013

- Холбооны кабелийн угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг нарийн чанд баримталж ажиллах шаардлагатай.

MNS 5207 : 2014

MNS 5278 : 2014

- Барилгын ажил бүрэн дууссаны дараа хотын мэдээллийн санд инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийг нэгтгэн өгч баталгаажуулна.
- Кабель шугам сүлжээний угсралтын ажлыг тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага, аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлэх шаардлагатай.

4. Угсралтын явцад анхаарах технологийн нэмэлт шаардлагууд:

- Шинээр хийх сувагчлалыг 1,0-1,2 метрийн гунд сууринуулах.
- Газар шорооны ажлын үед бусад инженерийн шугам сүлжээ гэмтээхээс сэргийлж хамгаалах арга хэмжээг авч ажиллах.
- Автомз хөндлөн гарах сувагчлалыг автомзамын доогуур MNS 6597:2016 стандартын дагуу автомзамыг сэтлэлгүйгээр техник хэрэгсэл ашиглан сууринуулна.
- Угсралтын явцад кабелийн залгааг худагт кабелийн нөөцийн хэмжээ, муфты байрлуулах боломжийг харгалzan өөр худагт шилжүүлэн хийхийг зөвшөөрнө.

5. Авто зам болон явган хүний зам талбайг нөхөн сэргээн:

- Авто зам болон явган хүний зам талбайг эвдсэн болон сэтэлсэн тохиолдолд заавал нөхөн сэргээнэ.
- Төлөвлөж буй явган хүний замаар хийх худгийг тагийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чиглүүлэгч хавтанг дайршуурахгүйгээр угсралтын ажлыг хийх шаардлагатай. Зайлшгүй тохиолдолд чиглүүлэгч хавтантай ижил төстэй загвараар хийх шаардлагатай.
- Авто зам хөндлөн гарах хэсэгт замыг Ф1593мм-ийн ган хоолойд PVC хоолойг сүвлэж гаргана.



Хэнтэй адьмаг, Хэрлэн сум.
"ХАНГАМЖИЙН ГУДАМЖНЫ АВТО ЗАМ"-ЫН ТРАССЫН ОРСОН ХОЛБООНЫ ХУДАГ, СУВАГЧЛАЛ,
КАБЕЛЬ ШУГАМ ХАМГААЛАХ БОЛОН ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ
/2-р зам/

Захирал	Ц. Нямсүрэн	ЗУРГИЙН ИЖ БҮРДЛИЙН ЖАГСААЛТ, ТАЙЛБАР БИЧИГ	Масштаб 1:50000
Инженер	Д. Солонго		
Гүйцэтгэсэн	Д. Солонго		
Шалгасан	Д.Доржсүрэн		

ГХ

1:50000

уе шат

хуудас

бүх хуудас

A3 1 8

ГШ шифр: АБ_A 13/4-17-ГХ

2017 он

Таних тэмдэг

	Одоо байгаа хуваарилах шүүгээ (1200*2 балтамжтай)
	Одоо байгаа холбооны худаг
	Одоо байгаа M1 төрлийн худаг
	Төлөвлөж буй худаг
	Хамгаалалт хийх худаг
	Сувагчлалын урт Одоо байгаа яндангийн тоо Одоо байгаа холбооны асбестоцементен сувагчлал
	Одоо байгаа сувагчлалын урт PVC -110мм яндан PVC -65мм яндан Одоо байгаа холбооны PVC яндантай сувагчлал
	Төлөвлөж буй холбооны сувагчлал Төлөвлөж буй сувагчлалын урт PVC -110мм яндан PVC -65мм яндан Хамгаалалт хийх сувагчлал
	Шилжүүлэх холбооны агаарын тулгуургүй багана
	Төлөвлөж буй холбооны тулгуургүй агаарын багана
	Төлөвлөж буй холбооны сувагчлал Төлөвлөж буй сувагчлалын урт Агаараар
	Одоо байгаа кабелийн муфтын Төлөвлөж буй кабелийн муфтын
	Хүзүү тагийг замын түвшинд тохируулан өндөрлөнө
	Одоо байгаа газрын болон агаарын шилэн кабель
	Сувагчлалын урт Одоо байгаа яндангийн тоо Шилжүүлэх холбооны сувагчлал
	Төлөвлөж буй тэмдгийн шон /кабель муфтгүй/ Төлөвлөж буй тэмдгийн шон /кабель муфттэй/
	Шилэн кабелийг гэмтээхгүй гарцаар ухах хесэг

Авто замын байгууламжнаас шилжүүлэх кабелийн материалын тоо хэмжээ

№	Материалын нэр	Материалын маяг	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бурхуултэй тосон шахалттай,	JF-50x2x0.5 хосын кабель	М	130
2	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бурхуултэй тосон шахалттай,	JF-10x2x0.5 хосын кабель	М	160
3	Кабелийн муфт 50 хосын	AWSM 43/8	Ш	1
4	Кабелийн муфт 20 хосын	AWSM 43/8	Ш	1

СУВАГЧЛАЛЫН МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

№	Материалын нэр	Материалын маяг	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн таг хүзүү	ШИРЕМ	Ш	1
2	Ган хоолой	Ф=159мм	М	18
3	Салбар сувагчлалын яндан	PVC 63мм-ийн /63*57*3.5/	М	90
4	Конкрет блок /П хэлбэрийн лотки/	/2+0/ /Л1-2900*250*290/	М	18
5	Элс	Уулын элс	М³	17.1
6	Анхааруулгын тууз	15 мм-ийн улаан цагаан	М	63
7	Зөөх агаарын багана	7метрийн өндөртэй модон багана	Ш	2
8	Шинээр сууринуулах багана	7метрийн өндөртэй модон багана	Ш	3
9	Агаарын баганын тоноглол		КОМ	6
10	Хамгаалалтын төмөр хоолой хоолой	50мм-н	М	6


ТРАССЫН ТОЙМ ЗУРАГ



M1:20000

← НИСЭХ БУУДАЛ

УЦУОШ ТӨВ



СХЕМ


04

05

Зөвшөөрөн:

1. "МХС" ТӨХХКИЙН ХЭНТИЙ АЙМАИН
газрын ерөнхий инженер

Т.БАЯРМАА



ТАНИХ ТЭМДЭГ

ОДОО БАЙГАА ЗАМ	ХАШАА БАЙШИН	ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМ	- Шилжүүлж буй газрын шилжүүлэг
ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ АВТО ЗАМ	ГЭРЛИЙН ШОН	ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ	- Телевлэж буй тэмдгийн шон /кабель муттгүй/
ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ ЯВГАН ЗАМ	ДУЛААНЫ ШУГАМ	P-C 03-33	- Одоо байгаа холбооны худаг дугаар
БАРИЛГА БАЙШИН	БОХИРЫН ШУГАМ	(*) ШХ-1	- Шинээр төлөвлөж буй холбооны сувагчлал

БОХИРЫН ШУГАМ	(*) ТБҮХ-2	- Одоо байгаа холбооны шугам
		- Шинээр төлөвлөж буй холбооны худаг, дугаар

ЦӨӨЛГӨҮҮЛХӨБӨСҮН ЗУРГ ТӨВ

"АБ БЭЛ_АЛТАЙ" ХХК	Банкын дүргэ 4-р хороо, 40001 E-mail: abel_aitai@yahoo.com Улс: 456688 98114455
--------------------	---

ХЭНТИЙ АЙМАГ ЗАРЛЭН СҮМ

Захирал	Ц. Нямсүрэн	Г. Солонго	Т.Баярмаа
Инженер	Д. Солонго	Д. Солонго	Д. Солонго
Гүйцэтгэсэн	Д. Солонго	Д. Солонго	Д. Солонго
Шалгасан	Д.Доржсүрэн	Д.Доржсүрэн	Д.Доржсүрэн

ГХД

Масштаб M1:20000	уе шат	хуудас	бүх хуудас
A3 3 8			

TG шифр: АБ_A 13/4-17-ГХ


2017 он

← НИСЭХ БУУДАЛ →



M1:1000

04



ТАНХИТЭМДЭГ:

ОДОО БАЙГАА ЗАМ

ХАШАА БАЙШИН

ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМ

- Шинэхүүлж буй парков шилжүүлэх

ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ АВТО ЗАМ

ГЭРЛИЙН ШОН

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

- Төлөвлөж буй тэмдэглийн шон

ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ ЯВГАН

ДУЛАНЫ ШУГАМ

- Одоо байгаа холбогдох худаг дутвар

холбогдох сүүчинчийн

БАРИГДАА БАЙШИН

БОХИРЫН ШУГАМ

- Одоо байгаа холбогдох шугам

холбогдох худаг, дутвар

БАРИГДАА БАЙШИН

БАРИГДАА БАЙШИН

БАРИГДАА БАЙШИН

- Шинэхүүлж буй холбогдох шугам

ЦАХИЛГААНЫ ЗУРГ ТӨСЛҮҮЛГҮҮЛСҮҮЛЭЛТ




"АР БЗЛ_АЛТАЙ" ХХК

Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо, 40-05т

E-mail: abt_abt@yahoo.com

Утас: 459988, 93114455

2



ТАНХИ ТЭМДЛЭГ:

ОДОО БАЙГАА ЗАМ
ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ АВТО ЗАМ
ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ ЯВГАН ЗАМ
БАРИГА БАЙШИН

ХАШАА БАЙШИН	ЦАХИЛГААНЫ ШУТАМ	- Шиктүүрүүк бүй гарын шугам кабель.
ГЭРЛИЙН ШОН	ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ	- Талгарын бүй тандын шон кабель мүстүүгүй/
ДУЛААНЫ ШУТАМ	R-C - Одоо байгаа холбогч худаг дугвар	- Шинээр талгарын бүй холбогч оруулсан
БОХОРЫН ШУТАМ	SHX-1 TBUK-2 - Одоо байгаа холбогч шутам	- Шекцээр төлөвлөж бүй холбогч худаг дугвар


Цэцэвхолбогчны зураг төслийн



Хэнтiiй аймаг, Хэрлэн сум.
"ХАНГАМЖИЙН ГУДАМЖНЫ АВТО ЗАМ"-ЫН ТРАССТ ОРСОН ХОЛБООНЫ ХУДАГ, СУВАГЧЛАЛ,
КАБЕЛЬ ШУГАМ ХАМГААЛАХ БОЛОН ШИЛЖУУЛЭХ АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ
12-р залыг


ГХД

Захирал	Ц. Нямсүрэн	ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ СУВАГЧЛАЛЫН ТРАССЫН ЗУРАГ-2	Масштаб M1:1000
Инженер	Д. Солонго		уе шат хуудас бүх хуудас
Гүйцэтгэсэн	Д. Солонго	EГ шифр:	A3 5 8
Шалгасан	Д. Доржсүрэн	TГ шифр:	2017 он





Хэнтий виймаг, хэрлэн сум.			ГХД
"ХАНГАМЖИЙН ГУДАМЖНЫ АВТО ЗАМ"-ЫН ТРАССТ ОРСОН ХОЛБООНЫ ХУДАГ, СУВАГЧЛАЛ, КАБЕЛЬ ШУГАМ ХАМГААЛАХ БОЛОН ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЗУРАГ-1 /2-р зам/			
Захирал	Ц. Нямсүрэн		Масштаб M1:1000
Инженер	Д. Солонго		уе шат хуудас бүх хуудас
Гүйцэтгэсэн	Д. Солонго		A3 6 8
Шалгасан	Д. Доржсүрэн		TГ шифр: АБ_А 13/4-17-ГХ 2017 он

ОГТЛОЛ /ХАЖУУГИЙН ХЭСЭГ/




КАБЕЛЬ ХАМГААЛАХ ЛОТКИ
(хэмжээг см-ээр өгөв)



Захирал	Ц. Нямсүрэн	СУВАГЧЛАЛЫН ОГТЛОЛЫН БАЙГУУЛАЛТ	Масштаб M1:1000		
Инженер	Д. Солонго		уе шат	хуудас	бух хуудас
Гүйцэтгэсэн	Д. Солонго		А3	7	8
Шалгасан	Д. Доржсүрэн		ТГ шифр: АБ_A 13/4-17-ГХ		
2017 он					

ОГТЛОЛ /ХАЖУУГИЙН ХЭСЭГ/



Огтлол /нүүрний хэсэг/

/2+0/

