

МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1


Зураг төслийн баримт бичгийн

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЛИЙН ХЭСГИЙН НЭР:

ТӨСӨВ - 1 дэвтэр, 56 хуудас

№	Утра	Тайлбар
1	Объектийн байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот СХД Тахилтын авто замаас авто худалдааны төв хүртэлх автозамд Эмээлт-Толгойт өртөө хоорондын 389 дүгээр км-ийн PK4-5-д төмөрзам доогуур автомашин болон вэган хүн гарах нүхэн гарц, "Вагнер ази" ХХК-ийн салбар замд дохиололгүй гарам барих ажил
2	Объектийн нэр, шифр	Улаанбаатар хот СХД Тахилтын авто замаас авто худалдааны төв хүртэлх 1,56 км автозамд Эмээлт-Толгойт өртөө хоорондын 389 дүгээр км-ийн PK4,5-д төмөрзам доогуур автомашин болон вэган хүн гарах нүхэн гарц, "Вагнер ази" ХХК-ийн салбар замд дохиололгүй гарам барих ажил
3	Объектын бүрдлийн хэсгийн нэр, хуудасны тоо, гүйцэтгэсэн ААН байгууллага	Төслийн тооцоо 1 дэвтэр, нийт 56 хуудас, "Ар Си Эс Си" ХХК, УБТЗ Техникийн бодлого, зураг төслийн төв
4	Төслийн тооцооны програм, төслийн тооцоог хийсэн байгууллагын нэр, гүйцэтгэсэн инженер	"RBC-Estimator"-программ, "Estimator PRO" Мэргэшсэн төсөвчин Б.Наранчимэг
5	Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын тоо хэмжээг үнэн зөв тодорхойлсон байдал	Тоо хэмжээг УБТЗ Техникийн бодлого, зураг төслийн төвийн гүүр хоолойн зургийн инженер Б.Андрабүд шалгаж баталгаажуулсан болно.
6	Төслийн тооцоонд ашигласан норм, норматив, үнэ үнэлгээ	3ТАЖуулахлын Сайдын 2007 оны 11 сарын 20-ны өдрийн 186 тоот тушаалаар батлагдсан "Авто замын барилгын төслийн жишиг норм" БНБД 81-25-07, "Төмөрбөтөн гүүр, хоолойн барилгын төслийн жишиг норм" БНБД 81-28-07, материалын зарцуулалтын тооцоонд 3ТБХБСайдын тушаалаар батлагдсан "Барилгын материал бүтээц, эдлэлийн үнийн лавлах, түүний хэрэглэх заавар" БД81-109-14, бетон хийцийн үнийг Хөтөлийн ТБДҮ-т үйлдвэрийн 2015 онд мөрдөгдөж байгаа үнээр тус тус үнэлсэн байна. Тээврийн зардлын тооцоонд 3ТАЖСайдын 2008 оны 236 дугаар тушаалаар батлагдсан "Автомашинаар аяа тээвэрлэх ачааны 1 тн.км-ийн тариф, вагон тээврийг УБТЗ-ын даргын 2015 оны А-133 дугаар тушаалаар батлагдсан "Тарифын өөрчлөлийн тухай"-н тарифийн үнээр тооцсон байна.
7	Төслийн тооцооны арга, аргачлалын	Тийм

Эксперт дүгнэлтийг компьютерээр 2 хувь бичиж, гарын үсэг, тамга тэмдэг дэргэж баталгаажуулсан байна.

<p>оновчтой байдал, төслөөр тодорхойлсон нөөцийг оновчтой ашигласан байдал</p>	<p>Төсвийн тооцоо, түүний хэлбэржүүлэлтэд зайлшгүй оруулах шаардлагатай завсар, өөрчлөлт</p>	<p>Төсөвт материалын үнийг одоогийн үнэ ханшаар тооцох, тээврийн тарифийн ачааны ээргийг засварлах, машин механизмдын үнийг баталгасан тушаалын дагуу болгож засварлах, даатгалыг хасаж тооцох. Зургийн ижнэнийн гаргасан ажлын тоо хэмжээг хавсаргах, тайлбар бичиг хавсаргах.</p>	<p>Дүгнэлтийн товч үгс</p>
<p>Төсвийн тооцоо 3ТАЖууллалын Сайдын 2007 оны 11 сарын 20-ны өдрийн 186 тоот тушаалаар баталгасан "Авто замын барилгын төсвийн жишиг норм" БНБД 81-25-07, "Төмөрбетон гүүр, хоолойн барилгын төсвийн жишиг норм" БНБД 81-28-07, Авто зам, замын байгууламжийн засварын ажлын төсвийн жишиг норм" БНБД 81-26-07-оор үнэлсэн байна. "Авто зам, замын байгууламжийн барилга засвар аргачлалтын ажлын төсөв зохиох заавар"-ын дагуу төсвийг зохиосон байна. "Барилгын материал бүтээц, эдлэлийн үнийн лавлах, түүний хэрэглэх заавар" БД81-109-14, 3ТАЖСайдын 2008 оны 236 дугаар тушаалаар баталгасан "Автомашингаар агаа тээвэрлэх ачааны 1 тн.км-ийн тариф, ватон тээврийг УБТЗ-ын даргын 2015 оны А-133 дугаар тушаалаар баталгасан "Тарифын өөрчлөлтийн тухай"-н тарифийн дагуу тооцсон байна.</p>	<p>1. Төвийн тооцоо нь дараж мөрдөж буй норм, дүрэм, стандартын дагуу, оновчтой зохиогдсон эсэх</p>	<p>2 Алдаа дутагдлыг зарлуулсан байдал</p>	<p>3 Төсвийн тооцоо хянасан байдал</p>
<p>Дүгнэлт бичсэн:</p> <div style="text-align: center;">  <p>Эксперт №12-01</p> <p>Д.ЭНХТУВА</p> <p>2015 оны 11-р сарын 24-ний өдөр</p> </div>			

ЭКСПЕРТИЗИЙН ДҮГНЭЛТИЙН ХАРИУ, ХАВСРАЛТ №2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЛИЙН ХЭСГИЙН НЭР:

Төсөв – 1 дэвтэр, 56 хуудас

2015 оны 11 сарын 24-ний өдөр

№	Утга	Тайлбар
1.	Объектийн байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот СХД Тахилтын авто замаас авто худалдааны төв хүртэлх 1,56 км автозамд Эмзэлт-Толгойт өртөө хоорондын 389 дүгээр км-ийн ПК4,5-д нүхэн гарц, "Вагнер ази" ХХК-ийн салбар замд дохиололгүй гарам барих ажил
2.	Объектийн нэр, шифр	Улаанбаатар хот СХД Тахилтын авто замаас авто худалдааны төв хүртэлх 1,56 км автозамд Эмзэлт-Толгойт өртөө хоорондын 389 дүгээр км-ийн ПК4,5-д нүхэн гарц, "Вагнер ази" ХХК-ийн салбар замд дохиололгүй гарам барих ажил
3.	Объектын бүрдлийн хэсгийн нэр, хуудасны тоо, гүйцэтгэсэн ААН байгууллага	Төсвийн тооцоо 1 дэвтэр, нийт 56 хуудас, УБТЗ Техникийн бодлого, зураг төслийн төв

№	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Алдаа, зөрчлийг засаж, төсөлд засвар оруулсан тухай тайлбар, маншцуулгаа
1.	Нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг хасч тооцох.	Нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг хасч тооцох.
2.	Машин механизм үнийг батлагдсан тушаалын дагуу болгож засварлах.	Машин механизм үнийг батлагдсан тушаалын дагуу болгож засварлах.
3.	Тээврийн тарифын ачааны зэргийг засварлах.	Тээврийн тарифын ачааны зэргийг засварлах.
4.	Материалын үнийг одоогийн ханшаар засварлах.	Материалын үнийг одоогийн ханшаар засварлах.
5.	Тээврийн зайг засварлах.	Тээврийн зайг засварлав.
6.	Ажлын тоо хэмжээг Зургийн инжёнөрийн гарын үсгтэй хавсаргах.	Ажлын тоо хэмжээг Зургийн инжёнөрийн гарын үсгтэй хавсарлав.
7.	ИТА-ны цалин зөв тооцох.	ИТА-ны цалин зөв тооцох.

Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан: Тэргүүлэх төсвийн, эксперт №12-01

Д.ЭНХТҮЯА

2015 оны 11 сарын 24-ний өдөр

Биелэлтийн тайлбар бичсэн: Мэргэшсэн төсөвчин

2015 оны 11 сарын 24-ний өдөр

Эксперт дүгнэлтийг компьютерээр 2 хувь бичиж, гарын үсэг, тамга тэмдгээ дарж баталгаажуулсан байна.

Зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДҮЛИЙН ХЭСГИЙН НЭР

УЛААНБААТАР ХОТ. СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ. 32-Р ХОРОО.
ТАХИЛТЫН АВТОЗАМААС АВТО ЦОЛЦОЛБОР ХҮРГЭЛХ
ШИНЭР БАРИЛГАХ АВТОЗАМ.

2015 оны 11 сар 18 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1.	Объектын байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот. СХД. 32-р хороо. Шинэ автозам.
2.	Объектын нэр, Объектын шифр	Тахилтын автозамас Авто цолцолбор хүртэлх шинээр барилдах автозамын трасст орсон гадна холбооны шугамыг шилжүүлэх, хамгаалах ажлын төсөв.
3.	Архитектур төлөгөлтийн болон зураг мөсөл боловсруулах даалгавар	"Мэдээлэл холбооны сүлжээ" ТӨК-ийн 2015 оны 02-р сарын 16-ны өдрийн №Д-ТН-С40/2015 тоот техникийн нөхцөл
4.	Эх загвар зураг	
5.	Байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүд	-
6.	Объектын бүрдлийн хэсгийн нэр, марк, хураасны тоо, гүйцэтгэсэн ААН	"Арбал-Алтай" ХХК, төслийн дугаар: АБА-21/9-15-Т, 23 хуудас, Мэргэшсэн төсөвчин С.Энхжин.
7.	Тооцоо, тооцооны программ, тооцсон байгууллагын нэр, гүйцэтгэсэн инженер	Барилгын төслийн "Эстиматор Pro" программыг ашигласан байна. Ажлын төсөвт өртөг: 71 578,1 мян.төг-ийн өртөгтэй.
8.	Төлөгөлт, техникийн шийдэл	
9.	Бурьт хөрсний инженер геологийн дүгнэлт гаргасан ААН байгууллага, дүгнэлтийн архитект, боловсруулсан инженер, хөрсний ерөнхий дүгнэлт, хөрсний усны түвшин, уйрвын хөлдөлтийн гүн, газар хөлдөлтийн багл.	
Дүгнэлтийн товч утга		
1.	Төлөгөлт, бүтэц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь дагаж зохиогдсон норм мөрдөж буй норм дүрэм, стандартийн дагуу зохиогдсон эсэх	Гадна холбооны ажлын төсөв нь одоогийн мөрдөж буй холбооны норм, нормативын дагуу зохиогдсон байна.
2.	Төлөгөлт техникийн шийдэлд магадлал хийсэн санал дүгнэлт	Тус шугамын гадна холбооны ажлын төсөвт магадлал хийх явцад дараахь заавруудыг өгөв. Үнд: -Худал цэвэрлэх гэсэн илүү ажлыг хасах
3.	Техникийн даалгавар тоног мөхөрөмжийн паспорт	-
4.	0.00 түвшнээс доот хэсгийн төлөгөлтийн шийдэл	Нийт холбооны 300м шугамыг шилжүүлэхээр ажлын төслийг тооцсон байна.
5.	Төлөгөлтийн шийдэл бусад хэсгүүдтэй уялдсан байдал	-


МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЛИЙН ХЭСГИЙН НЭР:

ТӨСӨВ - 1 дэвтр, 23 хуудас

№	Утга	Тайлбар
1	Объектийн байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот СХД Тахилтын авто замаас авто худалдааны төв хүртэлх автозам
2	Объектийн нэр, шифр	Улаанбаатар хот СХД Тахилтын авто замаас авто худалдааны төв хүртэлх 1,56 км автозам
3	Объектын бүрдлийн хэсгийн нэр, хуудасны тоо, гүйцэтгэсэн ААН байгууллага	Төвийн тооцоо 1 дэвтр, нийт 23 хуудас, "Ар Си Эс Си" ХХК
4	Төвийн тооцооны програм, төвийн тооцоог хийсэн байгууллагын нэр, гүйцэтгэсэн инженер	"RBC-Estimator"-программ, "Ар Си Эс Си" ХХК, Мэргэшсэн төсөвчин Ц.Энхбаяр, төсөвчин Г.Түмэнзул
5	Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын тоо хэмжээг үнэн зөв тодорхойлсон байдал	Тoo хэмжээг "Ар Си Эс Си" ХХК-ийн Ерөнхий инженер Д.Батболд, зургийн инженер Б.Отгондаваа шалгаж баталгаажуулсан болно.
6	Төвийн тооцоонд ашигласан норм, норматив, үнэ үнэлгээ	ЗТАЖуулчлалын Сайдын 2007 оны 11 сарын 20-ны өдрийн 186 тоот тушаалаар батлагдсан "Авто замын барилгын төсвийн жишиг норм" БНБД 81-25-07, "Төмөрбетон гүүр, хоолойн барилгын төсвийн жишиг норм" БНБД 81-28-07-оор үнэлсэн байна.
7	Төвийн тооцооны арга, аргачлалын оновчтой байдал, төслөөр тодорхойлсон нөөцийг оновчтой ашигласан байдал	Тийм
8	Төвийн тооцоо, түүний хэлбэржүүлэгтэд зайлшгүй оруулах шаардлагатай завсар, өөрчлөлт	Төсөвт материалын үнийг одоогийн үнэ ханшаар тооцох, тээврийн тарифийн ачааны зэргийг засварлах, машин механизмын үнийг батлагдсан тушаалын дагуу болгож засварлах, даатгалыг хасаж тооцох. Зургийн инженерийн гаргасан ажлын тоо хэмжээг хавсаргах, тайлбар бичиг хавсаргах.
1.	Дүгнэлтийн товч утга	Төвийн тооцоо нь дараж мөрдөж

Эксперт дүгнэлтийг компьютерээр 2 хувь бичиж, гарын үсэг, тамга тэмдгээ дарж баталгаажуулсан байна.

<p>2007 оны 11 сарын 20-ны өдрийн 186 тоот тушаалаар батлагдсан "Авто замын барилгын төсвийн жишиг норм" БНБД 81-25-07, "Төмөрбетон гүүр, хоолойн барилгын төсвийн жишиг норм" БНБД 81-28-07, Авто зам, замын байгууламжийн засварын ажлын төсвийн жишиг норм" БНБД 81-26-07-оор үнэлсэн байна. "Авто зам, замын байгууламжийн барилга засвар арьлалтын ажлын төсөв зохиох заавар"-ын дагуу төсвийг зохиосон байна.</p>	<p>Алдаа дутагдлыг зарлуулсан байдал</p>	<p>Засваргүй</p>
<p>Бүтэц, дүрэм, стандартын дагуу, оновчтой зохиогдсон эсэх</p>	<p>2</p>	<p>Улаанбаатар хот СХД Тахилтын авто замаас авто худалдааны төв хүртэлх 1,56 км автозамын барилгын ажлын төсвийн тооцоог 1 918 353 234 төгрөгөөр хянав.</p>
<p>Дүгнэлт бичсэн:  Эксперт №12-01</p> <p>2015 оны 11-р сарын 19-ний өдөр</p> <p>Д.ЭНХТҮЯА</p>		

Зураг төслийн баримт бичгийн

ЭКСПЕРТИЗИЙН ДҮГНЭЛТИЙН ХАРИУ, ХАВСРАЛТ №2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЛИЙН ХЭСГИЙН НЭР:


Төсөв – 1 дэвтэр, 18 хуудас

2015 оны 11 сарын 19-ний өдөр

№	Утга	Тайлбар
1.	Объектийн байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот СХД, 1,56 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил
2.	Объектийн нэр, шифр	Улаанбаатар хот СХД Тахилтын авто замаас авто худалдааны төв хүртэлх 1,56 км автозам
3.	Объектын бүрдлийн хэсгийн нэр, хуудасны тоо, гүйцэтгэсэн ААН байгууллага	Төсвийн тооцоо 1 дэвтэр, нийт 23 хуудас, "Ар Си Эс Си" ХХК

№	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Алдаа, зөрчлийг засаж, мөсөлд засвар оруулсан тухай тайлбар, танилцуулга
1.	Тайлбар бичиг хавсаргах.	Тайлбар бичиг хавсаргав.
2.	Машин механизмын үнийг баталдсан тушаалын дагуу болгож засварлав.	Машин механизмын үнийг баталдсан тушаалын дагуу болгож засварлав.
3.	Тээврийн тарифын ачааны зэргийг засварлах.	Тээврийн тарифын ачааны зэргийг засварлав.
4.	Материалын үнийг одоогийн ханшаар засварлах.	Материалын үнийг одоогийн ханшаар засварлав.
5.	Дaatгалыг хасаж тооцох.	Дaatгалыг хасаж тооцов.
6.	Ажлын тоо хэмжээг Зургийн инженерийн гарын үсэгтэй хавсаргах.	Ажлын тоо хэмжээг Зургийн инженерийн гарын үсэгтэй хавсаргав.
7.	Тайлбар бичиг хавсаргах.	Төсөвт тайлбар бичиг хавсаргав.

Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан: Тэргүүлэх төсөвчин /эксперт №12-01



2015 оны 11 сарын 19-ний өдөр

Биелэлтийн тайлбар бичсэн: Мэргэшсэн төсөвчин



Төсөвчин

2015 оны 11 сарын 19-ний өдөр

Эксперт дүгнэлтийг компьютерээр 2 хувь бичиж, гарын үсэг, тамга тэмдгээ дарж баталгаажуулсан байна.

ЭКСПЕРТУҮДИЙН ТОМИЛГООНЫ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС №49

Магадлалын гэрээний дугаар

Экспертууд нь зураг төслийн ажилд магадлал хийхдээ, Барилгын тухай хуулийн 13 дугаар зүйл, Засгийн Газрын 2009.07.08-ны өдрийн 204 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм"-ийн 7 дугаар зүйл, Зам, тээврийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2015.05.25-ны өдрийн 189 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх, хүлээн авах журам"-ын 9 дүгээр зүйлийг үндэслэн дүгнэлт гаргана.

Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: "Ар Си Эс Си" ХХК

Объектын нэр, байршил:

СХД, 32-р хороо, Тахилтын авто замаас авто худалдааны цогцолбор хүртэлх 3.2 км авто замын 1-р хэсэг

2015.1.13

№	Зураг төслийн бүрэлдэхүүн	Зураг төсөлд магадлал хийх эксперт				Магадлал хийгдсэн зураг төслийн хяналтын хугацаа			
		НЭР (харилцах утас)	ГАРЫН ҮСЭГ	Эксперт зураг хянах хугацаа (Хуанлийн 6 хоногт)		Зураг төслийн байгууллага засвар хийх хугацаа (Хуанлийн 10 хоногт)		ТАЙЛБАР	
				Зураг төслийг хүлээн авсан он.сар.өдөр. цаг.мин	Эксперт тухайн зураг төсөлд магадлал хийж захилалчид хүлээлгэн өгсөн он.сар.өдөр. цаг.мин	Экспертүүд гаргасан дүгнэлтийнхээ дагуу хянаж баталгаажуулсан он.сар.өдөр. цаг.мин	Зураг төсөлд засвар хийгдсэн хугацаа		Магадлал хийгдсэн зураг төслөө ЗТМХ-т хүлээлгэн өгсөн он.сар.өдөр. цаг.мин
0	1		2	3	4	5	6	7	8
1	Авто замын төсөвт	Д.Энхтуяа 99003611		2015.11.18					
2	Нүхэн гарц, гармын төсөвт	Д.Энхтуяа 99003611		2015.11.18					
5	Гадна цахилгаан, гэрэлтүүлгийн төсөвт	Г.Шүрхүү 88898619 99153443							
6	Холбооны төсөвт	Ж.Өлзийбаяр 99847557							

ЗТХТ-ийн Захирлын 2015 оны 45 ба 46 дугаар тушаалаар баталсан зураг төслийн байгууллага болон магадлал хийх иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулсан гэрээний хариуцлагаас ...

Зураг төслийн байгууллага: 6.3. Зураг төсөл магадлалын ажлыг гүйцэтгэх гэрээний хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд зураг төслийн магадлалын ажлын төлбөрийн дүнгийн 0.4 хувиар алданги тооцно.

Орон тооны бус эксперт: 6.2. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол дараах арга хэмжээг дэс дараалан тооцно. Үүнд:

- Тухайн гүйцэтгэсэн ажлын магадлалын хөлсийг олгохгүй;
- Магадлал хийх эрхийг 6 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлэх;
- Магадлал хийх эрхийг гэрээний хугацаанаас өмнө цуцлах;

Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 151 тоот тогтоолоор Зураг төслийн баримт магадлал хийх хугацаа нийт 21 хоног байна. Хугацааг хуанлийн хоногоор тооцно./

Судалгаа шинжилгээ, стандарт, норм норматив, зураг төслийн хэлтсийн дарга

Судалгаа шинжилгээ, стандарт, норм норматив, зураг төслийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Х.ГАНТӨМӨР

Э.Балт - 2

ЗТХТ-ев утас: 7000 3706

Факс: 7000 7636

ЭКСПЕРТУУДИЙН ТОМИЛГООНЫ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС №49

Магадлалын гэрээний дугаар

Экспертүүд нь зураг төслийн ажилд магадлал хийхдээ, Барилгын тухай хуулийн 13 дугаар зүйл, Засгийн Газрын 2009.07.08-ны өдрийн 204 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга байууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм"-ийн 7 дугаар зүйл, Зам, тээврийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2015.05.25-ны өдрийн 189 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх, хүлээн авах журам"-ын 9 дүгээр зүйлийг үндэслэн дүгнэлт гаргана.

Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: "Ар Си Эс Си" ХХК

Объектын нэр, байршил:

СХД, 32-р хороо, Тахилтын авто замаас авто худалдааны цогцолбор хүртэлх 3.2 км авто замын 1-р хэсэг

№	Зураг төслийн бүрэлдэхүүн	Зураг төсөлд магадлал хийх экспертийн		Магадлал хийгдсэн зураг төслийн хяналтын хугацаа				Зураг төслийн байгууллага засвар хийх хугацаа /Хуанлийн 10 хоногт/	Тайлбар	
		НЭР (харилцах утас/)	ГАРЫН ҮСЭГ	Эксперт зураг хянах хугацаа /Хуанлийн 6 хоногт/		Экспертүүд гаргасан дүгнэлтийнхээ дагуу хянаж баталгаажуулсан он.сар.өдөр. цаг.мин	Зураг төсөлд засвар хийгдсэн хугацаа			Магадлал хийгдсэн зураг төсөлөө ЗТМХ-г хүлээлгэн өгсөн он.сар.өдөр. цаг.мин
				Зураг төслийг хүлээн авсан он.сар.өдөр. цаг.мин	Эксперт тухайн зураг төсөлд магадлал хийж захиралчид хүлээлгэн өгссөн он.сар.өдөр. цаг.мин					
0	1		2	3	4	5	6	7		
1	Авто замын төсөвт	Д.Энхтуяа 99003611		2015.11.21.	2015.11.21.	2015.11.21.				
2	Нүхэн гарц, гармын төсөвт	Д.Энхтуяа 99003611		2015.11.21.	2015.11.21.	2015.11.21.				
5	Гадна цахилгаан, гэрэлтүүлгийн төсөвт	Г.Шүрхүү 88898619 99153443								
6	Холбооны төсөвт	Ж.Өлзийбаяр 99847557								

2015.11.13

ЗТХТ-ийн Захирлын 2015 оны 45 ба 46 дугаар тушаалаар баталсан зураг төслийн байгууллага болон магадлал хийх иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулсан гэрээний хариуцлагаас ...
Зураг төслийн байгууллага: 6.3. Зураг төсөл магадлалын ажлыг гүйцэтгэх гэрээний хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд зураг төслийн магадлалын ажлын төлбөрийн дүнгийн 0.4 хувийг алданги тооцно.

Орон тооны бус эксперт: 6.2. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол дараах арга хэмжээг дэс дараалан тооцно. Үүнд:
- Тухайн гүйцэтгэсэн ажлын магадлалын хөлсийг олгохгүй;
- Магадлал хийх эрхийг 6 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлэх;
- Магадлал хийх эрхийг гэрээний хугацаанаас өмнө цуцлах;

Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 151 тоот тогтоолоор Зураг төслийн баримт магадлал хийх хугацаа нийт 21 хоног байна. Хугацааг хуанлийн хоногоор тооцно./
Судалгаа шинжилгээ, стандарт, норм норматив, зураг төслийн хэлтсийн дарга

Х.ГАНТӨМӨР

Э.Балт - 2
факс: 7000 7636
3ТХТөөв утас: 7000 3706