

ЧОНО ХАРАЙХЫН 37.68 УМ ГАНТӨМӨРБЕТОН ГҮҮРИЙН АЖЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ


Хавсралт 1

	д/д	Ажлын нэр ба төрөл	х/н	Тоо	Тайлбар тооцоо
		БУУЛГАХ АЖИЛ.ҮҮНД:			
		ДҮН			
26-08-24	1				
28-01-01	2	Харуул манааны суурин байр байгуулах	м3	0.00	
28-01-02	3	Сахиулын нүүдлийн байр байгуулах	шр	0.00	
28-01-03	4	Ажиллагсад байрлах түр байр байгуулах	шр	1.00	
28-01-04	5	Засварын фокустай талбай байгуулах	шр	2.00	
28-01-05	6	Дизель станц байрлуулах	100м2	0.00	
28-01-07	7	Харуул хамгаалалт, аж ахуйн ажиллагсадын ажиллагаа	шр	2.00	
			100ум	0.00	
		БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН БЭЛТГЭЛ			
28-02-01	8	Зурвас газрын цэвэрлэгээ	100м2	120.00	
28-02-02	9	Үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах	100м2	25.00	
28-02-03	10	Мэдээллийн самбар байгуулах	шр	0.00	
		ТҮР БАЙГУУЛАМЖ			
28-03-14	11	Модон түр байгууламжийн хэсэглэл Бэлтгэх	м3	0.00	
28-17-07	12	Модон түр байгууламж байгуулах	м3	0.00	
28-17-09	13	Модон түр байгууламж буулгах	шр	0.00	
28-01-03	14	Түр байр барих	1 ш	1.00	
25-15-01	15	Грейдрийн зам барих	км	0.00	
28-02-04	16	Бульдозероор түр зам байгуулах	100м	0.00	
28-14-01	17	Мөсөн дээр шороон арал байгуулах	100м3	0.00	
		ГҮҮРИЙН ХЭСЭГ			
28-06-01	18	Хиймэл арал байгуулах	100м3	4.80	
28-16-02	19	Шуудайтай элсээр бэхлэх	ш	1440.00	
28-08-01	20	Худган суурь байгуулах	м3	0.00	
28-08-02	21	Худаг суулгах	м3	0.00	
28-08-03	22	Дүүргэлт хийх	м3	0.00	
28-05-01	23	Захын тулгуурын котлован ухах	м3	0.00	
28-05-12	24	Захын тулгуурын котлованыг буцааж чигжих	м3	0.00	
28-05-05	25	Буталсан чулуун суурь байгуулах	м3	0.00	
28-05-06	26	Тэгшилгээний үе байгуулах	м3	6.47	
28-05-07	27	Захын тулгуурын суурийн бетоноор цутгах	м3	90.00	
28-09-01	28	Захын тулгуурын багана угсрах	м3	0.00	
28-09-02	29	Захын тулгуурын толгой буюу насадок	м3	12.73	
28-09-03	30	Ар хана	м3	10.57	
28-09-04	31	Дэр бетон	м3	0.00	
28-09-05	32	Далавч	м3	15.84	
28-09-06	33	Сейсмикийн довжоо	м3	0.00	
28-29-4	34	Алгаслал бүтээцийг бэлэн суурийн дагуу шилжүүлэх	1 алгаслал	1.00	
28-30-4	35	Алгаслал бүтээцийг бэлэн суурийн хөндлөн шилжүүлэх	1 алгаслал	1.00	
28-31-4	36	Алгаслал бүтээцийг өргөх, буулгах	1 алгаслал	1.00	
28-09-09	37	Завсар болон захын тулгуурын их бие	м3	42.75	
28-09-08	38	Цутгамал ригель	м3	0.00	
28-10-02	39	Уян тулах хэсэг байрлуулах	шр	8.00	
28-10-08	40	Диафрагм цутгах	м3	0.00	
28-10-9	41	Төмөрбетон хавтан цутгах	м3	59.02	
28-12-06	42	Явах ангийн бетон цутгах (40*40 нүдтэй ган тортой)	м3	39.30	
28-12-07	43	Парапет байрлуулах	шр	4.00	
28-12-08	44	Дамжих хавтангийн доорх элс хайрган дэвсгэр үе	м3	0.00	

29-12-09	45	Дамжих хавтангийн төмөрбетон дэр	м3	0.00	
28-12-10	46	Дамжих хавтан байрлуулах	м3	13.80	
28-10-13	47	Дамжих хавтангийн доорх тэгшилгээний үе бетон	100м2	0.54	
28-10-05	48	"Т" хэлбэрийн 24 м урттай дам нурууг цутгах	м3	0.00	
28-24-01	49	Арматур хүчитгэх	1 багц	0.00	
28-10-03	50	"Т" хэлбэрийн 24 м урттай дам нурууг угсрах	шр	0.00	
28-10-04	51	Завсарын бетон цутгах	м3	0.00	
28-10-13	52	Тэгшилгээний үе байгуулах, h=30 мм	100м2	0.00	
28-18-11	53	Наамал ус тусгаарлагч хийх, h=10 мм	10м2	30.97	
28-10-13	54	Хамгаалалтын үе бетон хийх, h=40 мм	100м2	3.10	
28-13-01	55	Заадасны ган хийц байрлуулах	10ум	1.50	
28-13-02	56	Хэлбэржүүлсэн металл бүтээц байрлуулах	10м2	0.00	
28-13-03	57	Битумжүүлсэн олс байрлуулах	10ум	0.00	
28-13-04	58	Хэв гажилт заадсанд резин компенсатор хийх	10ум	1.50	
28-10-12	59	Ус гаргах цорго байрлуулах	шр	6.00	
28-12-03	60	Явган замын гулдмай (хавтан) угсрах	м3	0.00	
28-11-06	61	Дугуй цохигч цутгах	м3	15.70	
28-12-03	62	Дугуй цохигчийн гулмай угсрах	м3	0.00	
28-12-04	63	Төмөрбетон хайс байрлуулах	м3	3.92	
28-10-13	64	Явган замын гулдмайн хучилт хийх	100м2	0.00	
28-18-11	65	Тусгаарлах/зурвасын наамал ус тусгаарлагч хийх	10м2	0.00	
2028-07-01	66	Ф1000 голчтой ерөмдлөг хийх	1 ум	132.00	
2028-07-02	67	Шпунт суулгах	1 ум	88.00	
2028-07-03	68	Хашлага дотор хөрс ухах	м3	298.35	
2028-07-04	69	Ростверка цутгах	м3	0.00	
28-10-13	70	Т/зурвасын хамгаалалтын үе бетон хийх	100м2	0.00	
28-10-13	71	Аюулгүйн хашлаганы хавтан угсрах	м3	0.00	
28-09-05	72	Захын тулгуурын толгой ба далавч цутгах	м3	0.00	
28-09-04	73	Тулах хэсгийн төмөрбетон дэр цутгах	м3	0.90	
	74	Ф150 голчтой полиэтилен хоолойг байрлуулах	ум	0.00	
28-12-05	75	Ган хайс угсрах	ум	0.00	
		2 ТАЛЫН ЗАМ БОЛОН УС ЗАЛАХ БАЙГУУЛАМЖ			
28-02-04	76	Түр зам байгуулах	100м	0.00	
28-14-01	77	Хөрсөөр урсгал залах далан байгуулах	100м3	0.00	
28-14-02	78	Чулуугаар урсгал залах далан байгуулах	м3	0.00	
28-15-01	79	Рисбермийн суваг гараар ухах	м3	72.00	
28-15-02	80	Рисбермийн суваг эксковатораар ухах	м3	0.00	
28-15-03	81	Рисбермд зэвэрдэггүй ган тортой чулуу хийх	м3	234.00	
28-15-04	82	Далангийн хажуу налуу гараар тэгшлэх	10м2	78.58	
28-15-05	83	Далангийн хажуу налуу эксковатораар тэгшлэх	10м2	0.00	
28-15-06	84	Налууд чулуун өнгөлгөө хийх	м2	0.00	
28-15-07	85	Бетон хавтангаар бэхлэх	м2	0.00	
28-15-08	86	Хайрган дэвсгэртэй чулуун бэхэлгээ хийх	м2	0.00	
25-02-01	87	Замын чиг сэргээх	км	0.00	
25-03-01	88	Бульдозероор ургамлын хөрсийг хуулах	100м3	15.26	
25-03-02	89	Далангийн ул хөрсийг нягтруулах	100м3	0.00	
25-04-06	90	Зөврөөр далан байгуулах (гүүрийн 2 талын зам)	100м3	75.80	
25-06-04	91	Зохист бүрэлдэхүүнтэй элс-хайрган хольцоор хучилт байгуулах	100м3	4.71	
28-18-01	92	Хоолойн суурийн ухмал	10м3	0.00	
28-18-02	93	Ул суурь нягтруулах	10м2	0.00	
28-18-04	94	Бетон суурь байгуулах (Цутгамал Бетон бэхэлгээ)	1м3	0.00	
28-18-05	95	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байгуулах	1м3	0.00	
28-18-08	96	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	0.00	

28-18-09	97	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	0.00	
28-18-11	98	Наамал ус тусгаарлагч хийх	10м2	0.00	
28-18-12	99	Амсарын ул бетон цутгах	1м2	0.00	
28-18-13	100	1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	0.00	
28-18-14	101	2 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	0.00	
28-18-15	102	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	0.00	
28-18-16	103	Буцаан дүүргэлт хийх	100м3	0.00	
28-18-17	104	Урсгалын хэвгийг бульдозероор засах	1м3	0.00	
ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭ					
25-08-01	105	Замын тэмдэг суурьлуулах	ш	6	
25-08-02	106	Дохионы шон суулгах	ш	24	
25-08-03	107	Хамгаалалтын төмөр хашилт угсрах	100м	0.00	
25-08-04	108	Мэдээллийн самбар байрлуулах	ш	2	
ШИНЖИЛГЭЭ					
28-27-01	109	Хөрсний шинжилгээ	1 удаа	9	
28-27-02	110	Элсний шинжилгээ	1 удаа	9	
28-27-03	111	Чулууны шинжилгээ	1 удаа	9	
28-27-04	112	Цементийн шинжилгээ	1 иб	9	
28-27-05	113	Бетоны орц тогтоох	1 удаа	3	
28-27-06	114	Конусын суулт тодорхойлох	1 удаа	15	
28-27-07	115	Шоо болон цилиндр хэвээр дээж авах	1 ком	15	
28-27-08	116	Шоо болон цилиндрийн бат бэхийн туршилт	1 удаа	15	

Тодорхойлолт гаргасан:



Б.Эрхэмбаяр