

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *М. Дагвасүрэн* Ж.ДАГВАСҮРЭН

**УСУГ-ЫН ТӨВ ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ШЗНС, ХЗНС-УУДЫН НАСОС
ЗААЛНЫ АГААРЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЗУРАГ, ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ
ДААЛГАВАР**

2020 оны 02 сарын 12 өдөр

Улаанбаатар хот

Ерөнхий мэдээлэл		
1	Төлөвлөж буй барилгын газрын байршил, хэмжээ	Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо Төв Цэвэрлэх байгууламж
2	Боловсруулах ажлын үе шат, хугацаа	1. Барилгын талбайд хэмжилт, тодруулга хийх. 2. Ажлын зураг төсөл боловсруулах. 3. Захиалагч байгууллагатай зөвшилцөх. 4. ОБЕГ хянуулах. 5. БХТ магадлалаар хянуулах. Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног. /Экспертизээр хянуулж, батлуулах хугацааг оруулж тооцно/.
3	Барилга байгууламжийн нэр, зориулалт, хүчин чадал	1. УСУГ-ын Төв Цэвэрлэх байгууламж ШЗНС-ын насос заал ХЗНС-ын насос заал
4	Барилгын хэмжээ / Тэнхлэгийн хэмжээ/	Хэмжилт хийх.
5	Барилгын төрөл, давхрын тоо	Насос станц.
6	Барилгын үндсэн хийц, бүтээцийн шийдэл	Тоосго
Инженерийн шугам сүлжээ		
Олон нийтийн иргэний барилгын норм, дүрэм болон одоогоор мөрдөж буй холбогдох норм, дүрмийг баримтлан сүүлийн үеийн дэвшилтэт шийдлүүдийг сонгох.		
7	Хүчит төхөөрөмж, дотор гэрэлтүүлэг	Хүчний болон автоматикийн самбар төлөвлөх.
8	Халаалт, салхивч	1. Агааржуулалтын системийг иж бүрэн төлөвлөх. 2. Засвар үйлчилгээний үед нэмэлт албадан агааржуулалттай байх Европ стандарт хангахуйц сайн чанарын материал сонгож зураг, төсөвт тусгах.

9	Холбоо, дохиолол, сервер	<ol style="list-style-type: none">1. Насос зааланд Метан, Хлор, Хүхэрт ус төрөгч, Аммиак зэрэг хорт бодисыг мэдрэх дохиоллыг хананд төлөвлөх.2. Эдгээр бодисыг зарлан дуудах хоолойг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх.3. Албадан агааржуулах системийг дохиоллтой хамт ажиллах нөхцөлийг хангах Европ стандарт хангахуйц сайн чанарын тоноглол хэрэгслийг сонгож зураг, төсөвт тусгах.
---	--------------------------	--

Анхаарах зүйлс: Ажлын зураг төсөл эхлэх үед захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагуудын шийдвэр гаргах төвшний инженер, техникийн ажилчид дээрх ажлын зургийн даалгаварт үндэслэж зөвшилцөх шаардлагатай. Мөн ажлын зураг гүйцэтгэх явцад захиалагчтай зөвшилцөж ажиллана.

Хянасан:

ИБХ-ИЙН ДАРГА

ЦБА-НЫ ДАРГА

Боловсруулсан:

Барилга, зураг төслийн инженер

Н.Одхүү

Ц.Болд

Ш.Дарханбат