

БАТЛАВ.

УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

Д.БАТСАЙХАН

Багийн төвийн тохижилт /1, 2, 5, 6 дугаар баг/-ийн ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгавар

2020.08.12

Дугаар:..43/2020...

Улаангом сум

1.Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтын XI.1.57, Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2020 оны улсын төсвийн тухай хуулийн 2-р хавсралтын XI.2.8
2.Захиалагч байгууллага	- Увс аймгийн ЗДТГ
3.Байршил /чиглэл/	- Увс аймгийн Улаангом сум 1-р баг
4.Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	- Улсын төсөв
5. Хэмжээ, хүчин чадал	1. Хатуу хучилттай автомашины зогсоол төлөвлөх /15x9м/ 2. Зогсоолд хэвтээ, босоо тэмдэглэгээ 3. Ус зайлуулах суваг, шуудуу төлөвлөх 5. Явган зам төлөвлөх 6. Багийн төвийн гадна хашааг шинээр солих /120м/ 7. Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан боловсон "00" шинээр хийх 8. Хашаанд 2ш саравч төлөвлөх 9. Одоо ашиглаж байгаа халаалтын зуух шинэчлэх /хэмжээг тооцоогоор/
6.Төлөвлөлтийн норм	Гудамж зам талбай, тохижилт 1. "Хот тосгоны төлөвлөлт барилгажилтын норм ба дүрэм" БНБД 30.01.04, - Монгол улсын стандарт Автозамын салбарт мөрдөх стандартын замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, гэрлэн дохио, хашилт чиглүүлэх хэрэгслүүдийг хэрэглэх дүрэм MNS 4596:2007, MNS 4597:2014, MNS 4159:2014, MNS 4980:2014, 2. "Тахир дутуу иргэдэд зориулсан барилгын төлөвлөлийн нормаль" Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан замын төлөвлөх заавар MNS 6056:2009, 3. Засгийн газрын 2009 оны 07-р сарын 08-ны өдрийн 204 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшөөрөлцөх, магадлал хийх дүрэм", 4. Авто зогсоол дүрэм, норм, Авто зогсоол БНБД21-05-10, MNS5342:2007 авто зогсоол, ангилал ба ерөнхий шаардлага болон бусад холбогдох норм дүрм стандартуудыг үндэслэх
7.Зураг төсөл зохиох үе шат, хугацаа	1 үе шаттай Зураг төсөл зохиогч, захиалагч нарын байгуулсан гэрээгээр

8. Зураг төсөл боловсруулах байгууллага	- Зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага
9. Зураг төслийн иж бүрдэл	<p>БИЧИГЛЭЛИЙН МАТЕРИАЛ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зураг төслийн дэвсгэр зургийн WGS-84, UTM буюу солбилцолын нэгдсэн тогтолцоонд хийж гүйцэтгэх, батлагдсан ажлын зураг, тайлбар бичиг, инженер геологийн дүгнэлт, геодезийн ажлын тайлан, инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг, нэгдсэн төсөв болон бусад холбогдох бичиг баримтыг /иж бүрэн зураг төсөл/ CD-ээр захиалагчид хүлээлгэн өгөх, /Эх хувь- 1%, Хуулбар-2% өнгөтөөр/, /3Ds, dwg, skp, pdf, jpeg өргөтгөлөөр/, - Тайлбар бичиг - Техникийн нөхцөл - Ажлын зураг - Геодезийн хэмжилтийн зураг - Ажлын нэр төрөл, тоо хэмжээ - Барилгын ажлын төсөв
10. Авто зам, ногоон байгууламжийн онцгой нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> - Авто машины зогсоолын хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг цогцоор нь шийдэх, орц гарцыг замын нэвтрүүлэх чадварт нөлөөлөхгүйгээр төсөллөх, тэмдэг тэмдэглэгээ, хөдөлгөөн зохицуулалтын тоноглолыг иж бүрэн байдлаар зураг төсөлд тусгах - Авто зам, уулзвар болон авто зогсоолын ус зайлуулах байгууламжийг цогц байдлаар шийдвэрлэх, замын дагуух гадаргуун ус зайлуулах байгууламжийг орчноор нь тооцож шийдвэрлэх, Үерийн хамгаалалтын сувагт нийлэх гуу жалга, түүний ус хүлээн авах барилга байгууламжийг төлөвлөх, - Ажлын зурагт бусад инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ, шугам сүлжээний одоогийн байдал болон төлөвлөлтийг нэг дэвсгэр зураг дээр нэгтгэн, хоорондын зай хэмжээг огтлолын зургаар тодорхой үзүүлж, норм стандартын дагуу төлөвлөж, шугам сүлжээний ашиглалтын байгууллагуудтай зөвшилцсөн байх шаардлагатай.
11. Зөвшилцөх байгууллага	Увс аймгийн ЗДТГ, Улаангом сумын ЗДТГ, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Аймгийн Цагдаагийн газар, Аймгийн Онцгой байдлын газар, Бусад инженерийн шугам сүлжээ хариуцсан холбогдох байгууллагууд

