

АЖЛЫН ДААЛГАВАР

1. Батлагдсан зургийн дагуу дотоод сүлжээг хийнэ.
2. Сүлжээний кабель буюу CAT-6 4500м кабелиар тус байгууллагын амбулаторын бүх компьютер, тоног төхөөрөмжийн сүлжээ шинэчлэн солих.
3. 242 м кабель далдалгчаар дадлана.
4. 242м кабель далдлагчийг шалнаа 30см өндөртэйгээр гадаад ханын дагуу тэлэгчтэй шүрпээр тогтооно.
5. Өрөө хоорондох ханыг 30см өндөртэйгээр нэвт нүхэлж сүлжээний утасуудыг сүвлэнэ.
6. 24 портын сүлжээний салаалагч төхөөрөмжүүдийг зурагт байрласан байрлалын дагуу хананд тогтоож компьютер болон салаалагч төхөөрөмжүүдийг холбоно.
7. Компьютер болон салаалагч төхөөрөмж болон лабораторын тоног төхөөрөмжүүдийг сатб кабелиар холбож RJ45 толгойгоор толгойлоно.
8. Mikrotek-ийн Routerboard дээр хаягжилт болон файрволын тохиргоо, сошил сайтууд болон тоглоомын сайтуудыг хаах. 9. Дээрх дурдсан өндөр хурдын хатуу диск болон санах ойг, заагдсан компьютеруудад суурьлуулаж үйлдлийн систем болон хэрэглээний программ хангамжуудыг суулгах,
9. Дээрх компьютерүүдийн сүлжээ болон принтер тоног төхөөрөмжийн тохиргоо хийнэ.
10. Эх хавтан компьютерт суурьлуулах
11. Бүх компьютерийн төв процессорын терминал пасте солих
12. Лабораторын шинжилгээний тоног төхөрөмж болон эхо аппарат, рентгэн аппарат, дүрс оншилгооны тоног төхөөрөмжийг сүлжээнд холбож тухайн заагдсан компьютеруудад мэдээллээ дамжуулж байгаас эсэхийг шалгах кабелийг далдлах.
13. ППВ 2.5 маркийн 200м цахилгааны утсыг зурагт заагдсан байрлалд разетиктай холбож 380 шитэнд холбох. Мөн утас далдлагчаар
14. Хуучин дотоод сүлжээний утсуудыг хурааж авна. Хананд үүссэн нүхнүүдийг битүүлж замаск татаж, эммульдэнэ.
15. Сервер компьютер албан ёсны эрхтэй windows server 2022 үйлдлийн системийг суулгах, мөн албан ёсны Microsoft SQL Server 2019 өгөгдлийн сангийн программ хангамжийг суулгах
16. Ehealth программ хангамжийн өгөгдлийн санг хуучин серверээс шилжүүлэн суулгах, Программын тохиргоог хийх.