

БАЛЛАВ
ҮНДЭСНИЙ ЦӨГӨӨРЛӨГТ ХҮРЭЭЛЭН
ОНӨТҮГ БИРЛЭРЛЭГ
УЛААНБААТАР
2023 оны ... сарын ... өдөр
Ү. ОЮУНЗУЛ

ХӨЛ УРГАМАЛ УСТГАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2023 оны 12-р сарын 25

Улаанбаатар хот

Хөл ургамал устгах ажил нь үйлдвэрлэл ногоон байгууламжийн 61 га /610.000м2/ талбайд 2024 оны 6 дугаар сарын 3 дугаар 10 хоногоос эхлэх бөгөөд 7 дугаар сарын 3 дугаар 10 хоногт 1-2 удаагийн давтамжтайгаар хийж гүйцэтгэсэн байхаар төлөвлөгдсөн тул тавигдах шаардлага, ажил гүйцэтгэх хугацааг дараах байдлаар үүрэг болгож байна.

1. Хөл ургамал устгах ажлыг зурагт заасны дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
2. Хөл ургамал устгах ажлын зурагт заагдсан талбайд хөл ургамал ургаагүй /хадах шаардлагагүй/ тохиолдолд инженерийн заавар зөвлөмжийн дагуу өөр талбайгаар сольж ажил гүйцэтгүүлнэ.
3. Хөл ургамал устгах ажлыг ҮЦХ-ийн үйлдвэрлэл, ногоон байгууламжийн арчилгааны инженер, агрономичийн заавар зөвлөмжийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
4. Хөл ургамал устгах ажил гүйцэтгэж байх хугацаанд ногоон байгууламжийн мод, сөөгийг гэмтээхгүй байх.
5. Ногоон байгууламжийн хөл ургамал устгах ажлаас гарсан хаягдлыг заасан цэгт ачиж тээвэрлэн буулгана.
6. Хөл ургамал устгах ажлыг ногоон байгууламжийн мэдлэг туршлагатай мэргэжлийн баг хамт олон хийж гүйцэтгэнэ.
7. Хөл ургамал устгах ажлын механик болон автомат багаж /үүрдэг хадуур, түрдэг хадуур/ гэх мэт хэрэгсэлийг гүйцэтгэгч байгууллага хангаж ажиллана.
8. Хөл ургамал устгах ажилд гүйцэтгэгч байгууллага тухайн ажилд зориулагдсан 1-2 авто техник /портер/ ашиглана.

ХЯНАСАН:

АЖЛЫН ДААЛГАВАР ГАРГАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР:

Б.ОРГИЛСАЙХАН /...../

АРЧИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР:

Д.БУЯНХИШИГ /...../

