

БАТЛАВ: УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

 Ч.ЧИМЭД

УВС АЙМГИЙН УЛААНГОМ СУМЫН 4 ЗАМЫН УУЛЗВАРААС - БАРУУН ЗАМ ДЭЛГҮҮР - УЛААН УУЛЫН ТОЙРОГ – ЦАГААН ХААЛГА ХҮРТЭЛ БАРУУН ТОЙРУУГИЙН ЗАМЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР

2021 оны 03 дугаар сарын 11-ны өдөр

Дугаар № 19/2021

Улаангом хот

1	Боловсруулах үндэслэл, зорилго	Боловсруулах үндэслэл: - Монгол улсын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль, Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлого "Алсын хараа- 2050", Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, - Увс аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл 8.1.1. заалт
2	Төслийн захиалагч	- Увс аймгийн Засаг даргын тамгын газар
3	Байршил	- Увс аймаг, Улаангом сумын төв.
4	Зориулалт	- Увс аймгийн Улаангом сумын төвийн автозам, дэд бүтэцийг шинэчлэн сайжруулах, шинээр гудамж, зам талбайг бий болгох.
5	Замын техникийн зэрэг	- Нутаг дэвсгэрийн зам, орон нутгийн хуримтлуулагч зам
6	Замын хучилтын хийц	- Боловсронгуй төрлийн хучилттай, Хучилтын бүтээцийг тооцоогоор үндэслэнэ.
7	Газрын бартаалаг, төвөгшил	- Трасс сонголтын үеийн болон замын төсөллөлтийн төвөгшлийг БНБД 22-004-2016 харах
8	Зураг төсөл боловсруулах үе шат, хугацаа	- 1 үе шаттай 2021 он
9	Зураг төсөл боловсруулах байгууллага	- Хотын Авто зам, замын байгууламжын зураг төсөл боловсруулах \ 2.8.1.4 \ тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага
10	Төсөл гүйцэтгэх хугацаа	- Захиалагч гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээгээр зохицуулна.
11	Баримт бичгийн бүрдэл	1. БИЧИГЛЭЛИЙН МАТЕРИАЛ: - Зураг төслийн дэвсгэр зургийн WGS-84, UTM буюу солбилцолын нэгдсэн тогтолцоонд хийж гүйцэтгэх, батлагдсан ажлын зураг, тайлбар бичиг, инженер геологийн дүгнэлт, геодезийн ажлын тайлан, инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг, нэгдсэн төсөв болон бусад холбогдох бичиг баримтыг /иж бүрэн зураг төсөл/ CD-ээр захиалагчид хүлээлгэн өгөх, /Эх хувь- 1%, Хуулбар-3% өнгөтөөр/, /3Ds, skp, pdf, jpeg өргөтгөлөөр/, - Тайлбар бичиг - Техникийн шаардлага - Техникийн нөхцөл - Ажлын зураг - Геологи тайлан - Геодези тайлан - Ажлын нэр төрөл, тоо хэмжээ - Барилгын ажлын төсөв 2. ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗУРАГЛАЛ: Зам талбайн ажлын зураг: - Байршлын схем M1:10000- M1:5000; - Дэвсгэр зураг; M1:1000;

		<ul style="list-style-type: none"> - Трассын тойм зураг М1:500; - Авто зам талбайн төлөвлөлтийн ажлын зураг М1:500; М1:100; - Авто замын өндөржилтийн ажлын зураг М1:500; М1:100; - Картограмм М1:500; - Авто замын хөндлөн огтлол М1:100; М1:1000; - Авто замын дагуу огтлол М1:100; М1:1000; - Явган замын хийцлэл М1:500; - Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын ажлын зураг М1:500; М1:100; М1:50; - Ногоон байгууламжын ажлын зураг М1:500; М1:100; М1:50; - Явган зам талбайн ажлын зураг М1:500; М1:100; М1:50; - Тохижилтын ажлын зураг (гудамжны сандал, хогын сав, модны суурь, явган гүүр) М1:50; - Авто замын борооны ус зайлуулах, үерийн далан шуудуу, М1:500 <p>Инженер шугам сүлжээ ажлын зураг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Инженерийн шугам сүлжээний хүчитгэлийн зураг М1:500;
12	Инженерийн дэд бүтцэд тавигдах шаардлага	<p><u>Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Трассд орсон үерийн хамгаалалтын сувагт нийлэх гуу жалга, түүний ус хүлээн авах барилга байгууламжийг төлөвлөх, <p><u>Дулааны шугам:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Дулааны шугамын хүчитгэлийг ажлын зураг төсөвт тооцож төлөвлөх, <p><u>Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг:</u></p> <p>Ажлын зураг төслийг боловсруулахдаа "Увс цахилгаан түгээх сүлжээ" ХХК-ний салбарын гаргасан техникийн нөхцлийн дагуу</p> <p><u>Усан хангамж, ариутгах татуурга:</u></p> <p>Ашиглагч байгууллага болох "Чандмань увс" ХХК-ний өгсөн техникийн нөхцөлийн дагуу</p> <p><u>Гадна холбооны сувагчлал:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ашиглагч байгууллагаас хүргүүлсэн техникийн нөхцлийн дагуу
13	Тайлангийн үе шат	Гэрээгээр
14	Зөвшилцөх байгууллага	Увс аймгийн ЗДТГ, Улаангом сумын ЗДТГ, Аймгийн замын цагдаагийн газар, ОБГ, Увс аймгийн ГХБХБГ, Бусад инженерийн шугам сүлжээ хариуцсан холбогдох байгууллагууд,

ХЯНАСАН:

АЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн дарга

"ГХБХБГ-ын дарга бөгөөд аймгийн ерөнхий архитектор"

Улаангом сумын Засаг дарга

ГХБХБГ-ын Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга

АЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн

Ж. Эрдэнэтогтох

Г. Отгонболд

Ц.Пүрэвжав

Д. Жамсран

Б. Билгүүн

БОЛОВСРУУЛСАН:

Увс аймгийн ГХБХБГ газрын БХБХэлтсийн Дарга

Увс аймгийн ГХБХБГ газрын БХБХэлтсийн мэргэжилтэн

Б. Батболд

Л.Дансүрэн

Улаангом сумын 4 замын уулзвараас - баруун зам дэлгүүр - улаан уулын тойрог – цагаан хаалга хүртэл баруун тойруугийн зам хүртлэх 3100м



Зөвшилцсөн:

АЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн дарга

"ГХБХБГ-ын дарга бөгөөд аймгийн ерөнхий архитектор"

Ж. Эрдэнэтогтох

Г. Отгонболд