

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-02	Зам талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	893	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-210-09	Эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	5002.225	2.0 / 2	0.01 /	28.513 /	5212 / 5212	148608 /	148,608
01-060-03	Гараар ухах	м3	263.275	2.9 / 2	4.86 /	1280.30 / 6	6056 / 5212	7753535 /	7,753,535
01-190-05	Ул хөрс нягтруулах, механизмаар	м3	294.17	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-190-09	Ул хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	133.35	2.0 / 2	0.35 /	47.313 /	5212 / 5212	246593 /	246,593
01-270-09	Зоорин хана болон суурийн хажуугаар хийх шороог автосамосвалд ачих	м3	2855	2.0 / 2	0.01 /	30.263 /	5212 / 5212	157731 /	157,731
01-400-03	Хүнхээл ба шуудууг булах, механизмаар	м3	2426.75	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Хүнхээлийг эргүүлж булах, гараар	м3	428.25	1.3 / 2	1.84 /	786.053 /	4554 / 5212	3579685 /	3,579,685
01-190-05	Булах хөрс нягтруулах, механизмаар	м3	2855	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-270-09	Зайлуулах шороог автосамосвалд ачих	м3	2410.8	/ 2	/	/	/ 5212	/	

Нийт Хүн/цаг: 2172.45 / 0 Үндсэн цалин: 11,886,152

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,020,646

Нэмэгдэл цалин: 4,397,876

Нийт цалин: 18,304,674

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,471,131

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,489,436

Ажиллах хүчний зардал: **23,265,241**

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Төмөр бетон баганан суурийн БС1 бетон бэлтгэл В10	м3	2.8	2.4 / 2	0.76 / 1.49	2.134 / 4.16	5587 / 5212	11924 / 21686	33,610

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-04	Төмөр бетон баганан суурийн БС2 бетон бэлтгэл В10	м3	1.38	2.4 / 2	0.76 / 1.49	1.052 / 2.05	5587 / 5212	5877 / 10688	16,565
06-010-04	Төмөр бетон баганан суурийн БС3 бетон бэлтгэл В10	м3	1.54	2.4 / 2	0.76 / 1.49	1.174 / 2.29	5587 / 5212	6558 / 11927	18,485
06-010-04	Төмөр бетон баганан суурийн БС4 бетон бэлтгэл В10	м3	2.4	2.4 / 2	0.76 / 1.49	1.829 / 3.57	5587 / 5212	10220 / 18588	28,808
06-010-04	Төмөр бетон баганан суурийн БС5 бетон бэлтгэл В10	м3	3.07	2.4 / 2	0.76 / 1.49	2.34 / 4.56	5587 / 5212	13073 / 23777	36,851
06-010-04	Төмөр бетон баганан суурийн БС6 бетон бэлтгэл В10	м3	1.38	2.4 / 2	0.76 / 1.49	1.052 / 2.05	5587 / 5212	5877 / 10688	16,565
06-010-04	Төмөр бетон шугаман суурийн ШС1 бетон бэлтгэл В10	м3	5.775	2.4 / 2	0.76 / 1.49	4.402 / 8.58	5587 / 5212	24592 / 44728	69,320
06-010-04	Лифтний төмөр бетон хавтгай хавтан суурийн /ЛХС/ бетон бэлтгэл В10	м3	3.56	2.4 / 2	0.76 / 1.49	2.713 / 5.29	5587 / 5212	15160 / 27572	42,732
06-010-08	Төмөр бетон баганан БС1 суурь В20	м3	13.1	2.8 / 2	9.74 / 0.51	127.549 / 6.68	5962 / 5212	760450 / 34821	795,271
06-010-08	Төмөр бетон баганан БС2 суурь В20	м3	8.32	2.8 / 2	9.74 / 0.51	81.009 / 4.24	5962 / 5212	482973 / 22116	505,088
06-010-08	Төмөр бетон баганан БС3 суурь В20	м3	9.57	2.8 / 2	9.74 / 0.51	93.179 / 4.88	5962 / 5212	555535 / 25438	580,973
06-010-08	Төмөр бетон баганан БС4 суурь В20	м3	16.71	2.8 / 2	9.74 / 0.51	162.699 / 8.52	5962 / 5212	970009 / 44417	1,014,426
06-010-08	Төмөр бетон баганан БС5 суурь В20	м3	19.14	2.8 / 2	9.74 / 0.51	186.359 / 9.76	5962 / 5212	1111070 / 50876	1,161,946
06-010-08	Төмөр бетон баганан БС6 суурь В20	м3	8.32	2.8 / 2	9.74 / 0.51	81.009 / 4.24	5962 / 5212	482973 / 22116	505,088
06-010-04	Ус цуглуулах худгийн ул В10	м3	0.47	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.358 / 0.7	5587 / 5212	2001 / 3640	5,642
06-080-05	Ус цуглуулах худгийн бетон хана /УЦХ/ В20	м3	2.12	2.9 / 2	21.34 / 1.97	45.236 / 4.18	6056 / 5212	273951 / 21767	295,719
06-100-04	Төмөр бетон суурийн дам нуруу /СДН/ В20	м3	42.77	2.8 / 2	16.1 / 0.64	688.742 / 27.37	5962 / 5212	4106282 / 142667	4,248,949
06-010-24	Төмөр бетон шугаман суурь /ШС1/ В20	м3	30.8	3.1 / 2	5.33 / 0.36	164.179 / 11.09	6227 / 5212	1022345 / 57791	1,080,136
06-010-19	Лифтний төмөр бетон хавтгай хавтан суурь /ЛХС/ В20	м3	25.92	2.7 / 2	2.74 / 0.71	71.021 / 18.4	5868 / 5212	416750 / 95917	512,668
06-090-12	Зоорийн төмөр бетон хана /ЗХ-У1/ В20	м3	32.44	3.0 / 2	15.9 / 2.27	515.932 / 73.64	6150 / 5212	3172983 / 383805	3,556,789
06-090-12	Зоорийн төмөр бетон хана /ЗХ-У4/ В20	м3	33.88	3.0 / 2	15.9 / 2.27	538.834 / 76.91	6150 / 5212	3313831 / 400842	3,714,673
06-090-12	Зоорийн төмөр бетон хана /ЗХ-Х1/ В20	м3	15.58	3.0 / 2	15.9 / 2.27	247.787 / 35.37	6150 / 5212	1523893 / 184331	1,708,223
06-090-12	Зоорийн төмөр бетон хана /ЗХ-Х6/ В20	м3	16.89	3.0 / 2	15.9 / 2.27	268.622 / 38.34	6150 / 5212	1652025 / 199830	1,851,855
06-050-13	Орцын арматурын зөрүү/ БС1-БС6/	тн	0.7276	2.5 / 2	17.25 / 2.45	12.548 / 1.78	5680 / 5212	71271 / 9276	80,547
06-050-13	Орцын арматурын зөрүү/СДН/	тн	0.2757	2.5 / 2	17.25 / 2.45	4.755 / 0.67	5680 / 5212	27006 / 3515	30,521
06-050-13	Орцын арматурын зөрүү/ШС1/	тн	1.9172	2.5 / 2	17.25 / 2.45	33.063 / 4.69	5680 / 5212	187796 / 24442	212,238
06-050-13	Орцын арматурын зөрүү/ЛХС/	тн	-2.4236	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-41.796 / -5.93	5680 / 5212	-237400 / -30897	-268,297

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Орцын арматурын зөрүү/3X/	тн	-6.1207	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-105.55 3 / -14.9 7	5680 / 5212	-599543 / -78030	-677,573
06-050-10	Суулгах нарийвч	тн	0.1489	3.5 / 2	277.24 / 2.85	41.281 / 0.42	6536 / 5212	269814 / 2213	272,027
06-050-13	Арматурын 5% ийн нэмэгдэл	тн	1.2786	2.5 / 2	17.25 / 2.45	22.05 / 3.13	5680 / 5212	125243 / 16300	141,543
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	277.09	2.9 / 2	0.49 / 0.01	136.411 / 2.22	6056 / 5212	826107 / 11554	837,661
08-040-10	Зоорийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	581.65	2.9 / 2	0.49 / 0.01	286.346 / 4.65	6056 / 5212	1734113 / 24252	1,758,366

Нийт Хүн/цаг: 3678.32 / 353.54 Үндсэн цалин: 24,187,414

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4,111,860

Нэмэгдэл цалин: 8,949,343

Нийт цалин: 37,248,617

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 5,028,563

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5,065,812

Ажиллах хүчний зардал: **47,342,992**

ЦУТГАМАЛ КАРКАСЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-090-12	Диафрагм төмөр бетон хана /ДХ1/ В20	м3	24.02	3.0 / 2	15.9 / 2.27	382.019 / 54.53	6150 / 5212	2349416 / 284186	2,633,603
06-090-12	Диафрагм төмөр бетон хана /ДХ2/ В20	м3	18.01	3.0 / 2	15.9 / 2.27	286.435 / 40.88	6150 / 5212	1761573 / 213081	1,974,654
06-090-12	Диафрагм төмөр бетон хана /ДХ3/ В20	м3	16.78	3.0 / 2	15.9 / 2.27	266.872 / 38.09	6150 / 5212	1641266 / 198528	1,839,794
06-090-12	Диафрагм төмөр бетон хана /ДХ4/ В20	м3	21.77	3.0 / 2	15.9 / 2.27	346.234 / 49.42	6150 / 5212	2129342 / 257566	2,386,908
06-090-12	Диафрагм төмөр бетон хана /ДХ5/ В20	м3	15.5	3.0 / 2	15.9 / 2.27	246.515 / 35.19	6150 / 5212	1516068 / 183384	1,699,452
06-090-12	Диафрагм төмөр бетон хана /ДХ6/ В20	м3	11.94	3.0 / 2	15.9 / 2.27	189.896 / 27.1	6150 / 5212	1167861 / 141265	1,309,126
06-090-12	Диафрагм төмөр бетон хана /ДХ7/ В20	м3	18.3	3.0 / 2	15.9 / 2.27	291.047 / 41.54	6150 / 5212	1789938 / 216512	2,006,450
06-090-12	Диафрагм төмөр бетон хана /ДХ8/ В20	м3	16.78	3.0 / 2	15.9 / 2.27	266.872 / 38.09	6150 / 5212	1641266 / 198528	1,839,794
06-090-12	Лифтний төмөр бетон хана /ЛХ/ В20	м3	31.15	3.0 / 2	15.9 / 2.27	495.416 / 70.71	6150 / 5212	3046807 / 368543	3,415,350
06-070-11	Төмөр бетон багана /Б1/ В20	м3	12.59	3.0 / 2	17.77 / 2.26	223.705 / 28.45	6150 / 5212	1375788 / 148299	1,524,087
06-070-11	Төмөр бетон багана /Б2/ В20	м3	6.63	3.0 / 2	17.77 / 2.26	117.805 / 14.98	6150 / 5212	724502 / 78096	802,597

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-070-11	Төмөр бетон багана /Б3/ В20	м3	53.03	3.0 / 2	17.77 / 2.26	942.264 / 119.8 5	6150 / 5212	5794921 / 624647	6,419,568
06-070-11	Төмөр бетон багана /Б4/ В20	м3	35.15	3.0 / 2	17.77 / 2.26	624.563 / 79.44	6150 / 5212	3841061 / 414036	4,255,097
06-070-11	Төмөр бетон багана /Б5/ В20	м3	21.09	3.0 / 2	17.77 / 2.26	374.738 / 47.66	6150 / 5212	2304637 / 248422	2,553,058
06-070-11	Төмөр бетон багана /Б6/ В20	м3	21.74	3.0 / 2	17.77 / 2.26	386.287 / 49.13	6150 / 5212	2375666 / 256078	2,631,744
06-070-11	Төмөр бетон багана /Б7/ В20	м3	7.03	3.0 / 2	17.77 / 2.26	124.913 / 15.89	6150 / 5212	768212 / 82807	851,019
06-070-11	Төмөр бетон багана /Б8/ В20	м3	6.3	3.0 / 2	17.77 / 2.26	111.942 / 14.24	6150 / 5212	688441 / 74208	762,649
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН1 В20	м3	16.05	3.1 / 2	27.08 / 1.32	434.685 / 21.19	6227 / 5212	2706786 / 110421	2,817,207
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН2 В20	м3	55	3.1 / 2	27.08 / 1.32	1489.57 6 / 72.6	6227 / 5212	9275590 / 378391	9,653,981
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН3 В20	м3	2.2	3.1 / 2	27.08 / 1.32	59.583 / 2.9	6227 / 5212	371024 / 15136	386,159
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН4 В20	м3	3.3	3.1 / 2	27.08 / 1.32	89.375 / 4.36	6227 / 5212	556535 / 22703	579,239
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН5 В20	м3	4.4	3.1 / 2	27.08 / 1.32	119.166 / 5.81	6227 / 5212	742047 / 30271	772,318
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН6 В20	м3	6.6	3.1 / 2	27.08 / 1.32	178.749 / 8.71	6227 / 5212	1113071 / 45407	1,158,478
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН7 В20	м3	5.23	3.1 / 2	27.08 / 1.32	141.645 / 6.9	6227 / 5212	882024 / 35982	918,006
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН8 В20	м3	19	3.1 / 2	27.08 / 1.32	514.581 / 25.08	6227 / 5212	3204295 / 130717	3,335,012
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН9 В20	м3	2.88	3.1 / 2	27.08 / 1.32	78 / 3.8	6227 / 5212	485704 / 19814	505,518
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН10 В20	м3	5.5	3.1 / 2	27.08 / 1.32	148.958 / 7.26	6227 / 5212	927559 / 37839	965,398
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН11 В20	м3	2.08	3.1 / 2	27.08 / 1.32	56.333 / 2.75	6227 / 5212	350786 / 14310	365,096
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН12 В20	м3	3.3	3.1 / 2	27.08 / 1.32	89.375 / 4.36	6227 / 5212	556535 / 22703	579,239
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН13 В20	м3	14.88	3.1 / 2	27.08 / 1.32	402.998 / 19.64	6227 / 5212	2509469 / 102372	2,611,841
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН14 В20	м3	67.08	3.1 / 2	27.08 / 1.32	1816.74 1 / 88.55	6227 / 5212	11312847 / 461500	11,774,346
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН15 В20	м3	5.06	3.1 / 2	27.08 / 1.32	137.041 / 6.68	6227 / 5212	853354 / 34812	888,166
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН16 В20	м3	4.44	3.1 / 2	27.08 / 1.32	120.249 / 5.86	6227 / 5212	748793 / 30546	779,340
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН17 В20	м3	6.6	3.1 / 2	27.08 / 1.32	178.749 / 8.71	6227 / 5212	1113071 / 45407	1,158,478
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН18 В20	м3	2.58	3.1 / 2	27.08 / 1.32	69.875 / 3.41	6227 / 5212	435109 / 17750	452,859
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН19 В20	м3	2.58	3.1 / 2	27.08 / 1.32	69.875 / 3.41	6227 / 5212	435109 / 17750	452,859
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН20 В20	м3	5.35	3.1 / 2	27.08 / 1.32	144.895 / 7.06	6227 / 5212	902262 / 36807	939,069
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН21 В20	м3	27.5	3.1 / 2	27.08 / 1.32	744.788 / 36.3	6227 / 5212	4637795 / 189196	4,826,990
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН22 В20	м3	3.96	3.1 / 2	27.08 / 1.32	107.249 / 5.23	6227 / 5212	667842 / 27244	695,087
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН23 В20	м3	2.03	3.1 / 2	27.08 / 1.32	54.979 / 2.68	6227 / 5212	342354 / 13966	356,320
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу ДН24 В20	м3	15	3.1 / 2	27.08 / 1.32	406.248 / 19.8	6227 / 5212	2529706 / 103198	2,632,904

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-070-07	Далд төмөр дам нуруу	тн	4.7852	3.7 / 2	66.17 / 2.92	316.623 / 13.97	6690 / 5212	2118210 / 72826	2,191,036
06-050-13	Орцын арматурын зөрүү /ДН1-ДН24/	тн	-0.7791	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-13.436 / -1.91	5680 / 5212	-76315 / -9932	-86,248
06-050-13	Орцын арматурын зөрүү /ДХ1-ДХ8/	тн	4.8076	2.5 / 2	17.25 / 2.45	82.909 / 11.76	5680 / 5212	470920 / 61290	532,210
06-050-13	Орцын арматурын зөрүү /ЛХ/	тн	-0.7293	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-12.577 / -1.78	5680 / 5212	-71437 / -9298	-80,735
06-050-13	Орцын арматурын зөрүү /Б1-Б8/	тн	16.888	2.5 / 2	17.25 / 2.45	291.239 / 41.31	5680 / 5212	1654235 / 215298	1,869,533
06-050-13	Арматурын 5% ийн нэмэгдэл	тн	5.88	2.5 / 2	17.25 / 2.45	101.402 / 14.38	5680 / 5212	575965 / 74961	650,927

Нийт Хүн/цаг: 14097.39 / 1215.96 Үндсэн цалин: 93,585,584

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 15,909,549

Нэмэгдэл цалин: 34,626,666

Нийт цалин: 144,121,799

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 19,456,443

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 19,600,565

Ажиллах хүчний зардал: 183,178,807

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-110-04	Зоорийн давхарын төмөр бетон хүчилт/Х-зоорь/ В20	м3	91.94	3.0 / 2	15.16 / 1.99	1393.69 / 182.6 1 / 8	6150 / 5212	8571199 / 952153	9,523,352
06-110-04	1 давхарын төмөр бетон хүчилт/1 хучилт/ В20	м3	70.97	3.0 / 2	15.16 / 1.99	1075.81 / 141.0 3 / 2	6150 / 5212	6616250 / 734983	7,351,232
06-110-04	2 давхарын төмөр бетон хүчилт /Х2/ В20	м3	68.52	3.0 / 2	15.16 / 1.99	1038.67 / 136.1 4 / 5	6150 / 5212	6387846 / 709610	7,097,456
06-110-04	3-5 давхарын төмөр бетон хүчилт /Х3-Х5/ В20	м3	205.56	3.0 / 2	15.16 / 1.99	3116.02 / 408.4 2 / 5	6150 / 5212	19163538 / 2128830	21,292,367
06-110-04	6 давхарын төмөр бетон хүчилт /Х6/ В20	м3	26.94	3.0 / 2	15.16 / 1.99	408.375 / 53.53	6150 / 5212	2511509 / 278997	2,790,506
06-110-04	Техникийн давхарын төмөр бетон хүчилт /Х-ТД/ В20	м3	15.31	3.0 / 2	15.16 / 1.99	232.08 / 30.42	6150 / 5212	1427290 / 158554	1,585,844
06-110-04	Лифтний төмөр бетон хүчилт /Х-Л/ В20	м3	1.97	3.0 / 2	15.16 / 1.99	29.863 / 3.91	6150 / 5212	183655 / 20402	204,057
06-090-12	Төмөр бетон парпет П1 В20	м3	15.06	3.0 / 2	15.9 / 2.27	239.517 / 34.19	6150 / 5212	1473031 / 178178	1,651,210
06-090-12	Төмөр бетон парпет П2 В20	м3	17.85	3.0 / 2	15.9 / 2.27	283.89 / 40.52	6150 / 5212	1745923 / 211188	1,957,111
06-090-12	Төмөр бетон парпет П3 В20	м3	5.32	3.0 / 2	15.9 / 2.27	84.61 / 12.08	6150 / 5212	520354 / 62942	583,296

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-090-12	Төмөр бетон парпет П4 В20	м3	7.25	3.0 / 2	15.9 / 2.27	115.305 / 16.46	6150 / 5212	709129 / 85776	794,905
06-090-12	Төмөр бетон парпет П5 В20	м3	11.62	3.0 / 2	15.9 / 2.27	184.807 / 26.38	6150 / 5212	1136562 / 137479	1,274,041
06-090-12	Төмөр бетон парпет П6 В20	м3	4.78	3.0 / 2	15.9 / 2.27	76.022 / 10.85	6150 / 5212	467536 / 56553	524,089
06-050-13	Орцын арматурын зөрүү/ Хзоорь-ТД+Л/	тн	45.062	2.5 / 2	17.25 / 2.45	777.108 / $\frac{110.2}{2}$	5680 / 5212	4413972 / 574475	4,988,447
06-050-13	Орцын арматурын зөрүү /П1-П6/	тн	0.1861	2.5 / 2	17.25 / 2.45	3.209 / 0.46	5680 / 5212	18229 / 2373	20,602
06-050-13	Арматурын 5% ийн нэмэгдэл	тн	4.61	2.5 / 2	17.25 / 2.45	79.501 / 11.28	5680 / 5212	451565 / 58771	510,336

Нийт Хүн/цаг: 9138.49 / 1218.58 Үндсэн цалин: 62,148,850

Инженер төхнийн ажилчдын цалин: 10,565,304

Нэмэгдэл цалин: 22,995,074

Нийт цалин: 95,709,228

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 12,920,746

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 13,016,455

Ажиллах хүчний зардал: 121,646,429

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-050-11	Зоорийн гадна дулаалгын тоосгон хана,120мм	м2	361.49	3.0 / 2	2.2 / 0.52	795.676 / $\frac{186.8}{2}$	6150 / 5212	4893405 / 973696	5,867,101
08-280-05	Зоорийн хана эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалах,150мм	м2	361.49	3.0 / 2	5.78 / 0.69	2089.41 / $\frac{249.4}{3}$	6150 / 5212	12849885 / 1300019	14,149,904
08-280-05	Гадна хана эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалах,150мм	м2	1813.52	3.0 / 2	5.78 / 0.69	10482.1 / $\frac{1251.46}{33}$	6150 / 5212	64465195 / 6521926	70,987,121
08-280-05	Цоколь хана эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалах,150мм	м2	166.9	3.0 / 2	5.78 / 0.69	964.682 / $\frac{115.1}{6}$	6150 / 5212	5932794 / 600219	6,533,013
08-350-10	Гадна блокон хана,200мм	м3	362.7	2.9 / 2	3.04 / 0.52	1101.52 / 188.6	6056 / 5212	6670805 / 983004	7,653,809
08-350-10	Дотор блокон хана /зоорь/,200мм	м3	24	2.9 / 2	3.04 / 0.52	72.888 / 12.48	6056 / 5212	441410 / 65046	506,455
08-350-10	Дотор блокон хана /1 давхар/,200мм	м3	9.88	2.9 / 2	3.04 / 0.52	30.006 / 5.14	6056 / 5212	181714 / 26777	208,491
08-350-10	Дотор блокон хана /2-5 давхар/,200мм	м3	8.59	2.9 / 2	3.04 / 0.52	26.088 / 4.47	6056 / 5212	157988 / 23281	181,269
08-350-10	Дотор блокон хана /6 давхар/,200мм	м3	2.48	2.9 / 2	3.04 / 0.52	7.532 / 1.29	6056 / 5212	45612 / 6721	52,334

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-350-10	Дотор блокон хана /Техникийн давхар/,200мм	м3	4.73	2.9 / 2	3.04 / 0.52	14.365 / 2.46	6056 / 5212	86995 / 12819	99,814
08-350-10	Дотор блокон хана /зоорь/,100мм	м3	8.03	2.9 / 2	3.04 / 0.52	24.387 / 4.18	6056 / 5212	147688 / 21763	169,452
08-350-10	Дотор блокон хана /1 давхар/,100мм	м3	24.21	2.9 / 2	3.04 / 0.52	73.526 / 12.59	6056 / 5212	445272 / 65615	510,887
08-350-10	Дотор блокон хана /2 давхар/,100мм	м3	26.07	2.9 / 2	3.04 / 0.52	79.175 / 13.56	6056 / 5212	479481 / 70656	550,137
08-350-10	Дотор блокон хана /3 давхар/,100мм	м3	28.82	2.9 / 2	3.04 / 0.52	87.526 / 14.99	6056 / 5212	530060 / 78109	608,169
08-350-10	Дотор блокон хана /4 давхар/,100мм	м3	21.84	2.9 / 2	3.04 / 0.52	66.328 / 11.36	6056 / 5212	401683 / 59192	460,874
08-350-10	Дотор блокон хана /5 давхар/,125мм	м3	24.14	2.9 / 2	3.04 / 0.52	73.313 / 12.55	6056 / 5212	443985 / 65425	509,410
08-350-10	Дотор блокон хана /6 давхар/,100мм	м3	10.23	2.9 / 2	3.04 / 0.52	31.069 / 5.32	6056 / 5212	188151 / 27726	215,877
08-350-10	Дотор блокон хана /Техник давхар/,100мм	м3	2.44	2.9 / 2	3.04 / 0.52	7.41 / 1.27	6056 / 5212	44877 / 6613	51,490
08-350-10	Дотор агааржуулалтын сувгийн хана,100мм	м3	18.86	2.9 / 2	3.04 / 0.52	57.278 / 9.81	6056 / 5212	346874 / 51115	397,990
08-050-11	Гадна агааржуулалтын сувгийн тоосгон хана,120мм	м2	4.5	3.0 / 2	2.2 / 0.52	9.905 / 2.33	6150 / 5212	60915 / 12121	73,036
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийн арматурчлал	тн	3.06	2.3 / 2	71.07 / 4.24	217.474 / 12.97	5493 / 5212	1194586 / 67623	1,262,208
08-100-06	Өрлөгт төмөр бэхэлгээ хийх	тн	0.09	4.3 / 2	55.3 / 4.27	4.977 / 0.38	7126 / 5212	35467 / 2003	37,470

Нийт Хүн/цаг: 16316.68 / 2118.47 Үндсэн цалин: 111,086,310

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 18,884,673

Нэмээдэл цалин: 41,101,935

Нийт цалин: 171,072,917

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 23,094,844

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 23,265,917

Ажиллах хүчний зардал: 217,433,678

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-060-08	Дээврийн 1 үе уур ус тусгаарлагч пергамин	м2	211	2.2 / 2	0.21 / 0.01	45.154 / 2.64	5399 / 5212	243786 / 13747	257,533
12-070-09	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээ /50-200мм/	м2	172.8	2.5 / 2	0.1 / 0.07	17.798 / 11.58	5680 / 5212	101095 / 60342	161,437
12-060-04	Дулаалгын арматуртай хөөсөнцөр хавтан, .150мм	м2	172.8	3.0 / 2	0.51 / 0.06	87.921 / 11.06	6150 / 5212	540712 / 57641	598,352
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ	м2	172.8	2.7 / 2	0.16 / 0.02	27.976 / 2.8	5868 / 5212	164165 / 14590	178,755
12-130-17	Дээврийн уур , ус тусгаарлах наадаг хар цаасыг 2 үе хийх	м2	211	3.4 / 2	0.6 / 0.01	126.389 / 1.48	6459 / 5212	816347 / 7698	824,045

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-050-09	Агааржуулалтын сувгийн хонгилийн хавхаг	ш	3	3.0 / 2	5.27 / 0.02	15.821 / 0.06	6150 / 5212	97298 / 311	97,609
12-050-08	Парапет төмөрлөх	м2	67.44	3.0 / 2	1.31 / 0.01	88.569 / 0.36	6150 / 5212	544699 / 1898	546,597
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	2170.1	3.9 / 2	0.05 / 0	110.241 / 1.95	6844 / 5212	754490 / 10180	764,669

Нийт Хүн/цаг: 519.87 / 31.93 Үндсэн цалин: 3,428,999

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 582,930

Нэмэгдэл цалин: 1,268,729

Нийт цалин: 5,280,658

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 712,889

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 718,169

Ажиллах хүчний зардал: 6,711,716

СЭНДВИЧЭН ДЭЭВРИЙН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-130-10	Чулуун хөвөнтэй сандвичин дээврийн хавтан угсрах 150мм / нягт 50кг/м3/	м2	281.85	3.6 / 2	2.3 / 0.00	649.382 / 0.28	6613 / 5212	4294366 / 1469	4,295,835
09-141-06	Дээврийн пурлин төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.71	3.2 / 2	6.65 / 5.17	11.38 / 8.84	6304 / 5212	71738 / 46096	117,833
09-180-04	Дээврийн пурлин төмөр 2 удаа будах	тн	1.71	4.0 / 2	4.56 / 0.01	7.803 / 0.02	6921 / 5212	54002 / 123	54,125
09-140-04	Дээврийн пурлин төмөр угсрах	тн	1.71	3.8 / 2	11.9 / 0.03	20.355 / 0.06	6767 / 5212	137744 / 294	138,039

Нийт Хүн/цаг: 688.92 / 9.21 Үндсэн цалин: 4,605,831

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 782,991

Нэмэгдэл цалин: 1,704,158

Нийт цалин: 7,092,980

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 957,552

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 964,645

Ажиллах хүчний зардал: 9,015,178

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

САРАВЧНИЙ ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ	м2	10.02	2.7 / 2	0.16 / 0.02	1.622 / 0.16	5868 / 5212	9519 / 846	10,365
12-070-05	Дараагийн зузаан тутамд нэмэх	м2	100.2	2.0 / 2	0.01 / 0.00	0.922 / 0.1	5212 / 5212	4805 / 522	5,327
12-060-08	Дээврийн 1' үе уур ус тусгаарлагч пергамин	м2	14.84	2.2 / 2	0.21 / 0.01	3.176 / 0.19	5399 / 5212	17146 / 967	18,113
12-060-04	Дулаалгын арматуртай хөөсөнцөр хавтан,.150мм	м2	10.2	3.0 / 2	0.51 / 0.06	5.19 / 0.65	6150 / 5212	31917 / 3402	35,319
12-070-09	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээ /50-200мм/	м2	10.2	2.5 / 2	0.1 / 0.07	1.051 / 0.68	5680 / 5212	5967 / 3562	9,529
12-130-17	Дээврийн уур , ус тусгаарлах наадаг хар цаасыг 2 үе хийх	м2	14.84	2.4 / 2	1.24 / 0.00	18.387 / 0.06	5587 / 5212	102727 / 309	103,036

Нийт Хүн/цаг: 30.35 / 1.84 Үндсэн цалин: 181,690

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 30,887

Нэмэгдэл цалин: 67,225

Нийт цалин: 279,802

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 37,773

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 38,053

Ажиллах хүчний зардал: 355,629

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-750-05	Вакум цонх	м2	334.12	3.6 / 2	0.88 / 0.05	294.36 / 16.37	6613 / 5212	1946601 / 85330	2,031,931
10-750-06	Шилэн хана	м2	22.51	3.8 / 2	1.41 / 0.01	31.627 / 0.23	6767 / 5212	214017 / 1173	215,190
15-400-05	Цонхны чулуун тавцан	м2	64.49	3.7 / 2	6.06 / 0.34	390.577 / 21.67	6690 / 5212	2612962 / 112937	2,725,899
10-180-04	Модон хаалга	м2	161.82	3.4 / 2	1.24 / 0.37	200.01 / 59.87	6459 / 5212	1291861 / 312060	1,603,922
10-720-05	Гадна шилэн хаалга ГШХ	м2	30.78	3.7 / 2	2.99 / 0.19	91.94 / 5.82	6690 / 5212	615078 / 30320	645,398
10-590-05	Төмөр хаалга ТХ1,2	ш	12	3.1 / 2	10.19 / 0.19	122.24 / 2.3	6227 / 5212	761191 / 11990	773,181
10-590-05	Төмөр хаалга,галын	ш	6	3.1 / 2	10.19 / 0.19	61.12 / 1.15	6227 / 5212	380595 / 5995	386,590
10-780-07	Гаражийн сөхөгддөг автомат төмөр хаалга	ш	1	3.6 / 2	9.47 / 0.97	9.473 / 0.97	6613 / 5212	62642 / 5056	67,698

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-510-04	Хаалганы цоож, бариул нугас	ком	123	5.0 / 2	0.35 / 0.07	43.075 / 8.86	7604 / 5212	327539 / 46157	373,697
07-500-15	Ялуу	ш	110	3.0 / 2	0.59 / 0.06	64.581 / 6.6	6150 / 5212	397173 / 34399	431,572
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	212.36	3.0 / 2	/	/	6150 / 5212	/	
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	334.12	3.0 / 2	0.15 / 0.01	50.786 / 4.01	6150 / 5212	312335 / 20897	333,233

Нийт Хүн/цаг: 1359.79 / 127.84 Үндсэн цалин: 9,588,310

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,630,013

Нэмэгдэл цалин: 3,547,675

Нийт цалин: 14,765,998

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,993,410

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,008,176

Ажиллах хүчний зардал: 18,767,583

ШАТ, ДОВЖОО АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-06	Довжоо, төмөр бетон гишгүүрийн хамт ГД1 В20	м3	2.91	2.8 / 2	13.71 / 1.53	39.894 / 4.45	5962 / 5212	237848 / 23205	261,054
06-230-06	Довжоо, төмөр бетон гишгүүрийн хамт ГД3 В20	м3	1.56	2.8 / 2	13.71 / 1.53	21.387 / 2.39	5962 / 5212	127506 / 12440	139,946
06-010-19	Гадна пандус ГП В20	м3	7.13	2.7 / 2	2.74 / 0.71	19.536 / 5.06	5868 / 5212	114638 / 26385	141,023
06-010-04	Түшиц төмөр бетон ханын бетон бэлтгэл В10	м3	6.8	2.4 / 2	0.76 / 1.49	5.183 / 10.1	5587 / 5212	28957 / 52666	81,623
06-090-12	Түшиц төмөр бетон хана ТХ В20	м3	52.8	3.0 / 2	15.9 / 2.27	839.742 / 119.86	6150 / 5212	5164412 / 624689	5,789,101
06-230-05	Төмөр бетон шатны өгсөл ШӨ1 В20	м3	1.92	3.0 / 2	37.48 / 2	71.962 / 3.84	6150 / 5212	442564 / 20014	462,578
06-230-05	Төмөр бетон шатны өгсөл ШӨ2 В20	м3	1.3	3.0 / 2	37.48 / 2	48.724 / 2.6	6150 / 5212	299653 / 13551	313,204
06-230-05	Төмөр бетон шатны өгсөл ШӨ3 В20	м3	8.22	3.0 / 2	37.48 / 2	308.086 / 16.44	6150 / 5212	1894726 / 85685	1,980,412
06-230-05	Төмөр бетон шатны өгсөл ШӨ4 В20	м3	6.4	3.0 / 2	37.48 / 2	239.872 / 12.8	6150 / 5212	1475213 / 66714	1,541,926
06-230-05	Төмөр бетон шатны өгсөл ШӨ5 В20	м3	1.4	3.0 / 2	37.48 / 2	52.472 / 2.8	6150 / 5212	322703 / 14594	337,296
06-050-13	Орцын арматурын зөрүү /ТХ/	тн	-2.8717	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-49.523 / -7.02	5680 / 5212	-281293 / -36610	-317,903
06-050-13	Орцын арматурын зөрүү /ГП/	тн	0.5468	2.5 / 2	17.25 / 2.45	9.43 / 1.34	5680 / 5212	53561 / 6971	60,532

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Орцын арматурын зөрүү /ГД1,3/	тн	0.9934	2.5 / 2	17.25 / 2.45	17.131 / 2.43	5680 / 5212	97307 / 12664	109,971
06-050-13	Орцын арматурын зөрүү /ШӨ1-5/	тн	-1.0217	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-17.62 / -2.5	5680 / 5212	-100079 / -13025	-113,104
06-050-13	Арматурын 5% ийн нэмэгдэл	тн	0.436	2.5 / 2	17.25 / 2.45	7.519 / 1.07	5680 / 5212	42708 / 5558	48,266
09-070-05	Аварийн төмөр шат	тн	5.0607	3.8 / 2	16.43 / 2.9	83.124 / 14.68	6767 / 5212	562500 / 76491	638,992
09-180-04	Төмөр шат 2 удаа будах	тн	5.0607	4.0 / 2	4.56 / 0.01	23.091 / 0.07	6921 / 5212	159816 / 364	160,180
08-270-12	Дотор шатны икель бариултай төмөр хайс	үм	45.93	4.2 / 2	3.83 / 0.13	175.834 / 6.15	7058 / 5212	1241035 / 32078	1,273,113
08-270-12	Довжооны никель бариул	үм	15.36	4.2 / 2	3.83 / 0.13	58.803 / 2.06	7058 / 5212	415029 / 10728	425,757
08-270-12	Дотор шатны икель бариултай төмөр хайс	үм	45.93	4.2 / 2	3.83 / 0.13	175.834 / 6.15	7058 / 5212	1241035 / 32078	1,273,113
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ	м2	212.44	2.6 / 2	0.21 / 0.12	45.08 / 25.49	5774 / 5212	260291 / 132868	393,159
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	424.88	2.0 / 2	/ 0.02	/ 9.35	5212 / 5212	/ 48718	48,718
15-400-04	Шатны гишгүүр,эргэлтийн тавцангийн чулуун хавтан	м2	154.55	3.8 / 2	8.62 / 0.28	1332.39 ₁ / 43.12	6767 / 5212	9016290 / 224739	9,241,029
15-400-04	Гадна довжооны,пандусны чулуун хавтан	м2	57.89	3.8 / 2	8.62 / 0.28	499.075 / 16.15	6767 / 5212	3377244 / 84181	3,461,424
11-060-06	Автомашинны пандусны дэвсгэр бетон өнгөлгөө ховилтой	м2	55.5	2.5 / 2	0.33 / 0.13	18.043 / 6.99	5680 / 5212	102485 / 36448	138,932

Нийт Хүн/цаг: 4025.07 / 305.87 Үндсэн цалин: 27,890,344

Инженер төхнийн ажилчдын цалин: 4,741,358

Нэмэгдэл цалин: 10,319,427

Нийт цалин: 42,951,129

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 5,798,402

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5,841,354

Ажиллах хүчний зардал: 54,590,885

ЗООРИЙН ДАВХАРЫН ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-09	Хөрсийг дайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	227.72	2.3 / 2	1 / 3.26	227.72 / 7 ^{742.3}	5493 / 5212	1250866 / 3869218	5,120,084
11-030-05	Ус тусгаарлагч хар цаас	м2	569.31	3.2 / 2	0.24 / 0.02	138.399 / 9.68	6304 / 5212	872469 / 50443	922,912
06-010-19	Төмөр бетон шал,150мм В20	м3	85.4	2.7 / 2	2.74 / 0.71	233.996 / 60.63	5868 / 5212	1373089 / 316024	1,689,113

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ	м2	375.77	2.5 / 2	0.33 / 0.13	122.163 / 47.35	5680 / 5212	693885 / 246773	940,658
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	2254.62	2.0 / 2	/ 0.01	/ 13.53	5212 / 5212	/ 70506	70,506
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ	м2	193.5	2.6 / 2	0.21 / 0.12	41.061 / 23.22	5774 / 5212	237084 / 121023	358,107
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	587.2	2.0 / 2	/ 0.02	/ 12.92	5212 / 5212	/ 67331	67,331
11-060-06	Бетон өнгөлгөө	м2	375.77	2.5 / 2	0.33 / 0.13	122.163 / 47.35	5680 / 5212	693885 / 246773	940,658
11-030-08	Уур ус тусгаарлалт	м2	31.52	3.2 / 2	0.24 / 0.01	7.694 / 0.41	6304 / 5212	48503 / 2136	50,639
11-240-07	Керамик хавтан шал	м2	97.4	3.3 / 2	3.88 / 0.3	378.214 / 29.22	6381 / 5212	2413383 / 152295	2,565,678
11-230-04	Хулдаасан шал	м2	60.9	2.9 / 2	0.78 / 0.01	47.8 / 0.79	6056 / 5212	289479 / 4126	293,606
11-350-04	Шалны плита	м2	31.52	3.8 / 2	1.19 / 0.28	37.54 / 8.89	6767 / 5212	254035 / 46328	300,363

Нийт Хүн/цаг: 1356.75 / 996.35 Үндсэн цалин: 13,319,653

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,264,341

Нэмэгдэл цалин: 4,928,272

Нийт цалин: 20,512,266

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,769,156

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,789,668

Ажиллах хүчний зардал: 26,071,090

1 ДАВХАРЫН ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ	м2	377.1	2.6 / 2	0.21 / 0.12	80.021 / 45.25	5774 / 5212	462039 / 235853	697,892
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1466.2	2.0 / 2	/ 0.02	/ 32.26	5212 / 5212	/ 168120	168,120
11-030-08	Уур ус тусгаарлалт	м2	10.54	3.2 / 2	0.24 / 0.01	2.573 / 0.14	6304 / 5212	16219 / 714	16,933
11-240-07	Керамик хавтан шал	м2	366.54	3.3 / 2	3.88 / 0.3	1423.31 / 109.91	6381 / 5212	9082151 / 573122	9,655,272
11-350-04	Шалны плита	м2	10.54	3.8 / 2	1.19 / 0.28	12.553 / 2.97	6767 / 5212	84947 / 15492	100,439
11-440-04	WCP шал	м2	153.57	2.5 / 2	0.64 / 0	97.824 / 0.05	5680 / 5212	555641 / 240	555,881

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

<i>Нийт Хүн/цаг:</i>	1616.28 / 190.63	<i>Үндсэн цалин:</i>	11,194,538
		<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i>	1,903,071
		<i>Нэмэгдэл цалин:</i>	4,141,979
		<i>Нийт цалин:</i>	17,239,589
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:</i>			2,327,344
		<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	2,344,584
		<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	21,911,517

2 ДАВХАРЫН ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ	м2	391.5	2.6 / 2	0.21 / 0.12	83.076 / 46.98	5774 / 5212	479683 / 244860	724,542
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2686.2	2.0 / 2	/ 0.02	/ 59.1	5212 / 5212	/ 308010	308,010
11-030-08	Уур ус тусгаарлалт	м2	10.54	3.2 / 2	0.24 / 0.01	2.573 / 0.14	6304 / 5212	16219 / 714	16,933
11-240-07	Керамик хавтан шал	м2	148.39	3.3 / 2	3.88 / 0.3	576.213 / 44.52	6381 / 5212	3676816 / 232023	3,908,839
11-350-04	Шалны плита	м2	10.54	3.8 / 2	1.19 / 0.28	12.553 / 2.97	6767 / 5212	84947 / 15492	100,439
11-220-11	Паркетан шал	м2	232.52	3.1 / 2	0.96 / 0.09	223.01 / 20.77	6227 / 5212	1388683 / 108271	1,496,953

<i>Нийт Хүн/цаг:</i>	897.43 / 174.48	<i>Үндсэн цалин:</i>	6,555,717
		<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i>	1,114,472
		<i>Нэмэгдэл цалин:</i>	2,425,615
		<i>Нийт цалин:</i>	10,095,804
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:</i>			1,362,934
		<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	1,373,029
		<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	12,831,767

3 ДАВХАРЫН ШАЛНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ	м2	380.5	2.6 / 2	0.21 / 0.12	80.742 / 45.66	5774 / 5212	466205 / 237980	704,185
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2884.1	2.0 / 2	/ 0.02	/ 63.45	5212 / 5212	/ 330702	330,702
11-030-08	Уур ус тусгаарлалт	м2	15.24	3.2 / 2	0.24 / 0.01	3.72 / 0.2	6304 / 5212	23451 / 1033	24,484
11-240-07	Керамик хавтан шал	м2	80.64	3.3 / 2	3.88 / 0.3	313.133 / 24.19	6381 / 5212	1998103 / 126089	2,124,192
11-350-04	Шалны плита	м2	15.24	3.8 / 2	1.19 / 0.28	18.151 / 4.3	6767 / 5212	122827 / 22400	145,226
11-220-11	Паркетан шал	м2	284.61	3.1 / 2	0.96 / 0.09	272.969 / 25.43	6227 / 5212	1699781 / 132526	1,832,307

Нийт Хүн/цаг: 688.72 / 163.23 Үндсэн цалин: 5,161,096

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 877,386

Нэмэгдэл цалин: 1,909,605

Нийт цалин: 7,948,087

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,072,992

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,080,940

Ажиллах хүчний зардал: **10,102,019**

4 ДАВХАРЫН ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ	м2	382.4	2.6 / 2	0.21 / 0.12	81.145 / 45.89	5774 / 5212	468533 / 239168	707,701
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2917.2	2.0 / 2	/ 0.02	/ 64.18	5212 / 5212	/ 334498	334,498
11-030-08	Уур ус тусгаарлалт	м2	17.19	3.2 / 2	0.24 / 0.01	4.196 / 0.22	6304 / 5212	26452 / 1165	27,617
11-240-07	Керамик хавтан шал	м2	73.99	3.3 / 2	3.88 / 0.3	287.311 / 22.2	6381 / 5212	1833329 / 115691	1,949,020
11-350-04	Шалны плита	м2	17.19	3.8 / 2	1.19 / 0.28	20.473 / 4.85	6767 / 5212	138543 / 25266	163,808
11-220-11	Паркетан шал	м2	291.25	3.1 / 2	0.96 / 0.09	279.338 / 26.02	6227 / 5212	1739437 / 135618	1,875,055

Нийт Хүн/цаг: 672.46 / 163.35 Үндсэн цалин: 5,057,698

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 859,809

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	1,871,348
Нийт цалин:	7,788,855
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,051,495
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,059,284
Ажиллах хүчний зардал:	9,899,635

5 ДАВХАРЫН ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ	м2	381.5	2.6 / 2	0.21 / 0.12	80.954 / 45.78	5774 / 5212	467430 / 238605	706,035
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2895.2	2.0 / 2	/ 0.02	/ 63.69	5212 / 5212	/ 331975	331,975
11-030-08	Уур ус тусгаарлалт	м2	14.96	3.2 / 2	0.24 / 0.01	3.652 / 0.19	6304 / 5212	23021 / 1014	24,034
11-240-07	Керамик хавтан шал	м2	80.64	3.3 / 2	3.88 / 0.3	313.133 / 24.19	6381 / 5212	1998103 / 126089	2,124,192
11-350-04	Шалны плита	м2	14.96	3.8 / 2	1.19 / 0.28	17.817 / 4.22	6767 / 5212	120570 / 21988	142,558
11-220-11	Паркетан шал	м2	285.85	3.1 / 2	0.96 / 0.09	274.159 / 25.54	6227 / 5212	1707186 / 133103	1,840,290

Нийт Хүн/цаг:	689.72 / 163.62	Үндсэн цалин:	5,169,084
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	878,744
		Нэмэгдэл цалин:	1,912,561
		Нийт цалин:	7,960,390
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			1,074,653
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,082,613
		Ажиллах хүчний зардал:	10,117,655

6 ДАВХАРЫН ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ	м2	392	2.6 / 2	0.21 / 0.12	83.182 / 47.04	5774 / 5212	480295 / 245172	725,468

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2762	2.0 / 2	/ 0.02	/ 60.76	5212 / 5212	/ 316702	316,702
11-030-08	Уур ус тусгаарлалт	м2	21.63	3.2 / 2	0.24 / 0.01	5.28 / 0.28	6304 / 5212	33284 / 1466	34,750
11-240-07	Керамик хавтан шал	м2	114.32	3.3 / 2	3.88 / 0.3	443.916 / 34.3	6381 / 5212	2832628 / 178751	3,011,379
11-350-04	Шалны плита	м2	21.63	3.8 / 2	1.19 / 0.28	25.761 / 6.1	6767 / 5212	174327 / 31791	206,118
11-220-11	Паркетан шал	м2	256.08	3.1 / 2	0.96 / 0.09	245.606 / 22.88	6227 / 5212	1529391 / 119241	1,648,632

Нийт Хүн/цаг: 803.75 / 171.36 Үндсэн цалин: 5,943,048

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,010,318

Нэмэгдэл цалин: 2,198,928

Нийт цалин: 9,152,294

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,235,560

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,244,712

Ажиллах хүчний зардал: 11,632,566

ТЕХНИКИЙН ДАВХАРЫН ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-030-05	Ус тусгаарлагч хар цаас	м2	71.32	3.2 / 2	0.24 / 0.02	17.338 / 1.21	6304 / 5212	109298 / 6319	115,617
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ	м2	71.32	2.5 / 2	0.33 / 0.13	23.186 / 8.99	5680 / 5212	131697 / 46837	178,534
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	427.9	2.0 / 2	/ 0.01	/ 2.57	5212 / 5212	/ 13381	13,381
11-060-06	Бетон өнгөлгөө	м2	71.32	2.5 / 2	0.33 / 0.13	23.186 / 8.99	5680 / 5212	131697 / 46837	178,534

Нийт Хүн/цаг: 63.71 / 21.75 Үндсэн цалин: 486,066

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 82,631

Нэмэгдэл цалин: 179,845

Нийт цалин: 748,542

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 101,053

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 101,802

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал:

951,397

ЗООРИЙН ДАВХАРЫН ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор хана шавардах	м2	596.21	3.4 / 2	1.35 / 0.07	805.718 / 40.24	6459 / 5212	5204134 / 209753	5,413,886
15-240-09	Багана дам нурууны тэгшилгээ /хар замаск/	м2	249.57	3.6 / 2	0.19 / 0	47.818 / 0.17	6613 / 5212	316218 / 911	317,128
15-310-16	Хана багана дам нуруу эмульсдэх	м2	699.16	3.1 / 2	0.78 / 0.00	542.968 / 0.91	6227 / 5212	3381060 / 4737	3,385,797
15-730-04	Ханын плита, цавуугаар	м2	146.62	3.5 / 2	2.31 / 0.00	338.59 / 0.44	6536 / 5212	2213021 / 2293	2,215,314
15-730-05	Плитаны чигжээс	м2	146.62	1.9 / 2	5.96 / 0.06	874.398 / 8.24	5118 / 5212	4475167 / 42947	4,518,115
15-240-09	Таазны тэгшилгээ /хар замаск/	м2	501.39	3.6 / 2	0.19 / 0	96.066 / 0.35	6613 / 5212	635287 / 1829	637,116
15-310-17	Тааз эмульсдэх	м2	501.39	3.0 / 2	1.02 / 0.00	510.766 / 0.65	6150 / 5212	3141211 / 3397	3,144,608
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз	м2	67.92	3.5 / 2	1.82 / 0.02	123.614 / 1.53	6536 / 5212	807944 / 8000	815,944

Нийт Хүн/цаг: 3339.94 / 52.55 Үндсэн цалин: 20,447,908

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,476,144

Нэмэгдэл цалин: 7,565,726

Нийт цалин: 31,489,779

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 4,251,120

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4,282,610

Ажиллах хүчний зардал: 40,023,509

1 ДАВХАРЫН ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор хана шавардах	м2	799.06	3.4 / 2	1.35 / 0.07	1079.85 / 53.94	6459 / 5212	6974749 / 281117	7,255,866
15-240-09	Багана дам нурууны тэгшилгээ /хар замаск/	м2	195.81	3.6 / 2	0.19 / 0	37.517 / 0.14	6613 / 5212	248101 / 714	248,816
15-310-16	Хана багана дам нуруу эмульсдэх	м2	948.31	3.1 / 2	0.78 / 0.00	736.458 / 1.23	6227 / 5212	4585921 / 6425	4,592,347
15-730-04	Ханын плита, цавуугаар	м2	46.56	3.5 / 2	2.31 / 0.00	107.521 / 0.14	6536 / 5212	702757 / 728	703,485

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-730-05	Плитаны чигжээс	м2	46.56	1.9 / 2	5.96 / 0.06	277.67 / 2.62	5118 / 5212	1421114 / 13638	1,434,752
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз	м2	127.5	3.5 / 2	1.82 / 0.02	232.05 / 2.88	6536 / 5212	1516679 / 15018	1,531,697
15-240-09	Таазны тэгшилгээ /хар замаск/	м2	265.43	3.6 / 2	0.19 / 0	50.856 / 0.19	6613 / 5212	336313 / 968	337,282
15-310-17	Тааз эмульсдэх	м2	265.43	3.0 / 2	1.02 / 0.00	270.394 / 0.35	6150 / 5212	1662920 / 1798	1,664,719

Нийт Хүн/цаг: 2792.32 / 61.48 Үндсэн цалин: 17,768,964

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,020,724

Нэмэгдэл цалин: 6,574,517

Нийт цалин: 27,364,204

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,694,168

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,721,532

Ажиллах хүчний зардал: **34,779,904**

2 ДАВХАРЫН ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор хана шавардах	м2	774.84	3.4 / 2	1.35 / 0.07	1047.11 ₉ / 52.3	6459 / 5212	6763340 / 272596	7,035,937
15-240-09	Багана дам нурууны тэгшилгээ /хар замаск/	м2	178.52	3.6 / 2	0.19 / 0	34.204 / 0.12	6613 / 5212	226194 / 651	226,845
15-310-16	Хана багана дам нуруу эмульсдэх	м2	909.75	3.1 / 2	0.78 / 0.00	706.512 / 1.18	6227 / 5212	4399449 / 6164	4,405,613
15-730-04	Ханын плита, цавуугаар	м2	43.6	3.5 / 2	2.31 / 0.00	100.685 / 0.13	6536 / 5212	658080 / 682	658,762
15-730-05	Плитаны чигжээс	м2	43.6	1.9 / 2	5.96 / 0.06	260.017 / 2.45	5118 / 5212	1330769 / 12771	1,343,540
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз	м2	84.53	3.5 / 2	1.82 / 0.02	153.845 / 1.91	6536 / 5212	1005528 / 9957	1,015,485
15-240-09	Таазны тэгшилгээ /хар замаск/	м2	312.23	3.6 / 2	0.19 / 0	59.823 / 0.22	6613 / 5212	395611 / 1139	396,750
15-310-17	Тааз эмульсдэх	м2	312.23	3.0 / 2	1.02 / 0.00	318.069 / 0.41	6150 / 5212	1956123 / 2116	1,958,238

Нийт Хүн/цаг: 2680.27 / 58.73 Үндсэн цалин: 17,041,171

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,896,999

Нэмэгдэл цалин: 6,305,233

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	26,243,403
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,542,859
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,569,103
Ажиллах хүчний зардал:	33,355,365

3 ДАВХАРЫН ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор хана шавардах	м2	794.38	3.4 / 2	1.35 / 0.07	1073.52 / 53.62 5	6459 / 5212	6933899 / 279471	7,213,370
15-240-09	Багана дам нурууны тэгшилгээ /хар замаск/	м2	177.41	3.6 / 2	0.19 / 0	33.992 / 0.12	6613 / 5212	224787 / 647	225,435
15-310-16	Хана багана дам нуруу эмульсдэх	м2	800.94	3.1 / 2	0.78 / 0.00	622.01 / 1.04	6227 / 5212	3873256 / 5427	3,878,683
10-780-04	Дотор ханыг эсгий хавтангаар бүрэх	м2	105.49	2.9 / 2	0.3 / 0.00	31.51 / 0.32	6056 / 5212	190824 / 1649	192,473
15-730-04	Ханын плита, цавуугаар	м2	65.36	3.5 / 2	2.31 / 0.00	150.936 / 0.2	6536 / 5212	986517 / 1022	987,539
15-730-05	Плитаны чигжээс	м2	65.36	1.9 / 2	5.96 / 0.06	389.787 / 3.67	5118 / 5212	1994932 / 19145	2,014,077
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз	м2	89.23	3.5 / 2	1.82 / 0.02	162.399 / 2.02	6536 / 5212	1061437 / 10511	1,071,948
15-240-09	Таазны тэгшилгээ /хар замаск/	м2	307.11	3.6 / 2	0.19 / 0	58.842 / 0.21	6613 / 5212	389124 / 1120	390,244
15-310-17	Тааз эмульсдэх	м2	307.11	3.0 / 2	1.02 / 0.00	312.853 / 0.4	6150 / 5212	1924046 / 2081	1,926,127

Нийт Хүн/цаг:	2835.85 / 61.6	Үндсэн цалин:	17,899,895
		Инженер төхнийн ажилчдын цалин:	3,042,982
		Нэмэгдэл цалин:	6,622,961
		Нийт цалин:	27,565,838
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			3,721,388
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,748,954
		Ажиллах хүчний зардал:	35,036,181

4 ДАВХАРЫН ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор хана шавардах	м2	710.87	3.4 / 2	1.35 / 0.07	960.67 / 47.98	6459 / 5212	6204966 / 250091	6,455,057
15-240-09	Багана дам нурууны тэгшилгээ /хар замаск/	м2	178.96	3.6 / 2	0.19 / 0	34.289 / 0.13	6613 / 5212	226751 / 653	227,404
15-310-16	Хана багана дам нуруу эмульсдэх	м2	795.7	3.1 / 2	0.78 / 0.00	617.941 / 1.03	6227 / 5212	3847916 / 5391	3,853,308
10-780-04	Дотор ханыг эсгий хавтангаар бүрэх	м2	27.58	2.9 / 2	0.3 / 0.00	8.238 / 0.08	6056 / 5212	49890 / 431	50,321
15-730-04	Ханын плита, цавуугаар	м2	66.54	3.5 / 2	2.31 / 0.00	153.661 / 0.2	6536 / 5212	1004327 / 1040	1,005,368
15-730-05	Плитаны чигжээс	м2	66.54	1.9 / 2	5.96 / 0.06	396.825 / 3.74	5118 / 5212	2030948 / 19491	2,050,439
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз	м2	91.18	3.5 / 2	1.82 / 0.02	165.948 / 2.06	6536 / 5212	1084634 / 10740	1,095,374
15-240-09	Таазны тэгшилгээ /хар замаск/	м2	307.1	3.6 / 2	0.19 / 0	58.84 / 0.21	6613 / 5212	389111 / 1120	390,232
15-310-17	Тааз эмульсдэх	м2	307.1	3.0 / 2	1.02 / 0.00	312.843 / 0.4	6150 / 5212	1923983 / 2081	1,926,064

Нийт Хүн/цаг: 2709.25 / 55.84 Үндсэн цалин: 17,053,566

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,899,106

Нэмэгдэл цалин: 6,309,819

Нийт цалин: 26,262,491

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,545,436

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,571,699

Ажиллах хүчний зардал: **33,379,627**

5 ДАВХАРЫН ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор хана шавардах	м2	731.09	3.4 / 2	1.35 / 0.07	987.995 / 49.35	6459 / 5212	6381460 / 257205	6,638,665
15-240-09	Багана дам нурууны тэгшилгээ /хар замаск/	м2	173.48	3.6 / 2	0.19 / 0	33.239 / 0.12	6613 / 5212	219808 / 633	220,441
15-310-16	Хана багана дам нуруу эмульсдэх	м2	788.67	3.1 / 2	0.78 / 0.00	612.481 / 1.03	6227 / 5212	3813920 / 5344	3,819,264
15-730-04	Ханын плита, цавуугаар	м2	65.9	3.5 / 2	2.31 / 0.00	152.183 / 0.2	6536 / 5212	994667 / 1030	995,698
15-730-05	Плитаны чигжээс	м2	65.9	1.9 / 2	5.96 / 0.06	393.008 / 3.7	5118 / 5212	2011414 / 19303	2,030,717
10-780-04	Дотор ханыг эсгий хавтангаар бүрэх	м2	50.01	2.9 / 2	0.3 / 0.00	14.938 / 0.15	6056 / 5212	90464 / 782	91,246
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин	м2	123.82	3.5 / 2	1.82 / 0.02	225.352 / 2.8	6536 / 5212	1472903 / 14585	1,487,488

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	тааз								
15-240-09	Таазны тэгшилгээ /хар замаск/	м2	273.48	3.6 / 2	0.19 / 0	52.399 / 0.19	6613 / 5212	346513 / 998	347,511
15-310-17	Тааз эмульсдэх	м2	273.48	3.0 / 2	1.02 / 0.00	278.594 / 0.36	6150 / 5212	1713354 / 1853	1,715,207

Нийт Хүн/цаг: 2750.19 / 57.89 Үндсэн цалин: 17,346,236

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,948,860

Нэмэгдэл цалин: 6,418,107

Нийт цалин: 26,713,203

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,606,282

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,632,996

Ажиллах хүчний зардал: **33,952,481**

6 ДАВХАРЫН ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор хана шавардах	м2	405.63	3.4 / 2	1.35 / 0.07	548.168 / 27.38	6459 / 5212	3540620 / 142705	3,683,324
15-240-09	Багана дам нурууны тэгшилгээ /хар замаск/	м2	155.45	3.6 / 2	0.19 / 0	29.784 / 0.11	6613 / 5212	196963 / 567	197,530
15-310-16	Хана багана дам нуруу эмульсдэх	м2	481.67	3.1 / 2	0.78 / 0.00	374.065 / 0.63	6227 / 5212	2329302 / 3264	2,332,566
15-730-04	Ханын плита, цавуугаар	м2	79.41	3.5 / 2	2.31 / 0.00	183.382 / 0.24	6536 / 5212	1198582 / 1242	1,199,823
15-730-05	Плитаны чигжээс	м2	79.41	1.9 / 2	5.96 / 0.06	473.577 / 4.46	5118 / 5212	2423769 / 23260	2,447,030
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз	м2	318.43	3.5 / 2	1.82 / 0.02	579.543 / 7.2	6536 / 5212	3787890 / 37508	3,825,399
15-240-09	Таазны тэгшилгээ /хар замаск/	м2	89.45	3.6 / 2	0.19 / 0	17.139 / 0.06	6613 / 5212	113338 / 326	113,664
15-310-17	Тааз эмульсдэх	м2	89.45	3.0 / 2	1.02 / 0.00	91.123 / 0.12	6150 / 5212	560405 / 606	561,011

Нийт Хүн/цаг: 2296.78 / 40.19 Үндсэн цалин: 14,360,347

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,441,259

Нэмэгдэл цалин: 5,313,328

Нийт цалин: 22,114,934

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,985,516

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,007,631
Ажиллах хүчний зардал: 28,108,081

ТЕХНИКИЙН ДАВХАРЫН ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор хана шавардах	м2	245.55	3.4 / 2	1.35 / 0.07	331.836 / 16.57	6459 / 5212	2143330 / 86387	2,229,717
15-240-09	Багана дам нурууны тэгшилгээ /хар замаск/	м2	88.4	3.6 / 2	0.19 / 0	16.937 / 0.06	6613 / 5212	112007 / 323	112,330
15-310-16	Хана багана дам нуруу эмульсдэх	м2	333.94	3.1 / 2	0.78 / 0.00	259.338 / 0.43	6227 / 5212	1614897 / 2263	1,617,159
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз	м2	6.3	3.5 / 2	1.82 / 0.02	11.466 / 0.14	6536 / 5212	74942 / 742	75,684
15-240-09	Таазны тэгшилгээ /хар замаск/	м2	87.53	3.6 / 2	0.19 / 0	16.771 / 0.06	6613 / 5212	110905 / 319	111,224
15-310-17	Тааз эмульсдэх	м2	87.53	3.0 / 2	1.02 / 0.00	89.167 / 0.11	6150 / 5212	548376 / 593	548,969

Нийт Хүн/цаг: 725.52 / 17.39 Үндсэн цалин: 4,695,083

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 798,164

Нэмэгдэл цалин: 1,737,181

Нийт цалин: 7,230,429

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 976,108

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 983,338

Ажиллах хүчний зардал: 9,189,875

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-790-05	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	27.2	3.6 / 2	1.08 / 0.02	29.507 / 0.44	6613 / 5212	195127 / 2282	197,409
10-550-05	Гипсэн хавтан хаалт	м2	45	3.0 / 2	2.53 / 0.02	113.85 / 0.9	6150 / 5212	700178 / 4691	704,868
15-310-16	Гипсэн хаалт эмульсдэх	м2	45	3.1 / 2	0.78 / 0.00	34.947 / 0.06	6227 / 5212	217615 / 305	217,920
15-020-08	Дотор цонхны амалгааны шавардлага	у/м	243.31	3.5 / 2	0.37 / 0.02	89.708 / 4.06	6536 / 5212	586334 / 21178	607,512

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-240-09	Дотор цонхны амалгаа /хар замаск/	м2	48.66	3.6 / 2	0.19 / 0	9.323 / 0.03	6613 / 5212	61655 / 178	61,832
15-310-16	Амалгаа эмульсдэх	м2	48.66	3.1 / 2	0.78 / 0.00	37.789 / 0.06	6227 / 5212	235314 / 330	235,644
15-060-04	Шатны налуун шавардлага	м2	104.76	3.5 / 2	1.3 / 0.08	135.958 / 8.7	6536 / 5212	888618 / 45319	933,937
15-310-16	Шатны налуу эмульсдэх	м2	104.76	3.1 / 2	0.78 / 0.00	81.357 / 0.14	6227 / 5212	506608 / 710	507,317

Нийт Хүн/цаг: 532.44 / 14.39 Үндсэн цалин: 3,466,440

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 589,295

Нэмэгдэл цалин: 1,282,583

Нийт цалин: 5,338,318

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 720,673

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 726,011

Ажиллах хүчний зардал: **6,785,002**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-020-08	Гадна амалгааны шавардлага	у/м	243.31	3.5 / 2	0.37 / 0.02	89.708 / 4.06	6536 / 5212	586334 / 21178	607,512
15-870-21	Гадна амалгааны чулуут шавардлага	м2	60.83	2.5 / 2	0.23 / 0.01	14.173 / 0.73	5680 / 5212	80505 / 3805	84,309
15-790-06	Гадна ханыг метал хавтангаар өнгөлөх	м2	1813.52	3.4 / 2	2.57 / 0.27	4654.94 / 484.2 3 / 1	6459 / 5212	30066278 / 2523702	32,589,979
15-870-21	Парапет, агааржуулалтын суваг, саравчний гадна хана чулуут шавардлага	м2	211.6	2.5 / 2	0.23 / 0.01	49.303 / 2.54	5680 / 5212	280040 / 13234	293,274
15-870-21	Шатны хашлага, тшиц ханын гадна чулуут шавардлага	м2	90.53	2.5 / 2	0.23 / 0.01	21.093 / 1.09	5680 / 5212	119811 / 5662	125,473
15-010-04	Гадна хана шавардах	м2	302.13	3.5 / 2	1.61 / 0.07	485.462 / 21.45	6536 / 5212	3172983 / 111804	3,284,787
11-030-08	Уур ус тусгаарлалт	м2	10.54	3.2 / 2	0.24 / 0.01	2.573 / 0.14	6304 / 5212	16219 / 714	16,933
15-340-07	Цоколийн чулуун хана	м2	166.4	3.7 / 2	11.41 / 0.3	1899.02 / 49.54 3	6690 / 5212	12704466 / 258188	12,962,655
08-280-05	Цоколь хана эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалах, 150мм	м2	166.4	3.0 / 2	5.78 / 0.69	961.792 / 114.8 2	6150 / 5212	5915021 / 598421	6,513,442
08-230-05	Гадна ханын заслалын ажлын төмөр шат угсрах ба задлах	м2	2170.1	3.1 / 2	0.5 / 0.16	1085.05 / 353.7 3	6227 / 5212	6756606 / 1843621	8,600,228

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	9263.12 / 1032.3	Үндсэн цалин:	65,078,592
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	11,063,361
		Нэмэгдэл цалин:	24,079,079
		Нийт цалин:	100,221,032
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			13,529,839
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	13,630,060
		Ажиллах хүчний зардал:	127,380,931

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-08	Хаяавчний хайрган дэвсгэр	м3	17.75	2.1 / 2	5.03 / 3.26	89.22 / 57.86	5306 / 5212	473403 / 301592	774,996
06-010-04	Бетон хаяавч В15	м3	14.21	2.4 / 2	0.76 / 1.49	10.831 / 21.12	5587 / 5212	60512 / 110057	170,569
11-060-04	Хаяавчний цементэн тэгшилгээ	м2	118.51	2.6 / 2	0.21 / 0.12	25.148 / 14.22	5774 / 5212	145204 / 74121	219,324
09-510-05	Ус зайлуулах сувгийн төмөр сараалжин хаалт	м2	2.4	3.2 / 2	4.06 / 0.56	9.751 / 1.35	6304 / 5212	61472 / 7013	68,484
06-230-10	Ус зайлуулах бетон суваг В15	м3	0.94	3.0 / 2	10.24 / 1.68	9.626 / 1.58	6150 / 5212	59197 / 8231	67,428
16-080-09	Ус зайлуулах ган хоолой ф80мм	м	3.8	3.4 / 2	1.56 / 0.12	5.918 / 0.46	6459 / 5212	38225 / 2416	40,641
11-010-08	Ус зайлуулах сувгийн хайрган дүүргэлт	м3	2.88	2.1 / 2	5.03 / 3.26	14.476 / 9.39	5306 / 5212	76811 / 48934	125,746

Нийт Хүн/цаг:	164.97 / 105.98	Үндсэн цалин:	1,467,189
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	249,422
		Нэмэгдэл цалин:	542,860
		Нийт цалин:	2,259,470
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			305,029
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	307,288
		Ажиллах хүчний зардал:	2,871,787

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	88906.78 / 8986.33	Бүгд цалин:	598,101,774
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			101,677,302
Нэмэгдэл цалин:			221,297,656
Нийт цалин:			921,076,732
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			124,345,359
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			125,266,436
Ажиллах хүчний зардал:			1,170,688,527

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДХ СИСТЕМИЙН ШУГАМ ХООЛОЙ/1-6 ДАВХАР/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-180-04	Хөнгөн цагаан пластик хоолой ф16мм	м	1900	3.3 / 2	0.8 / 0.62	1510.5 / 1183.7	6381 / 5212	9638501 / 6169444	15,807,945
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан	м	400	3.6 / 2	0.52 / 0.01	206.2 / 4.72	6613 / 5212	1363601 / 24601	1,388,201
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан	м	400	3.6 / 2	0.52 / 0.01	206.2 / 4.72	6613 / 5212	1363601 / 24601	1,388,201
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан	м	250	3.6 / 2	0.52 / 0.01	128.875 / 2.95	6613 / 5212	852250 / 15375	867,626
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан	м	150	3.6 / 2	0.53 / 0.02	80.13 / 3.21	6613 / 5212	529900 / 16731	546,630
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан	м	100	3.6 / 2	0.53 / 0.02	53.42 / 2.14	6613 / 5212	353266 / 11154	364,420
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан	м	200	3.7 / 2	0.58 / 0.03	116.72 / 6.18	6690 / 5212	780857 / 32210	813,067
16-071-06	D=65мм голчтой халаалтын ган яндан	м	100	3.7 / 2	0.58 / 0.03	58.36 / 3.09	6690 / 5212	390428 / 16105	406,533
15-270-05	Хоолойн гадаргууг тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	130.85	3.1 / 2	0.14 / 0.00	18.869 / 0.18	6227 / 5212	117495 / 955	118,449
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф16x2мм	м2	96.06	3.5 / 2	3.42 / 0.02	328.429 / 1.63	6536 / 5212	2146613 / 8511	2,155,124
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф15-65мм	м2	34.79	3.5 / 2	3.42 / 0.02	118.947 / 0.59	6536 / 5212	777438 / 3083	780,520
16-240-04	Ган хоолойн бэлдэц ф15-25мм	м	1050	3.5 / 2	0.9 / 0.19	939.75 / 200.55	6536 / 5212	6142206 / 1045267	7,187,473
16-240-05	Ган хоолойн бэлдэц ф32-40мм	м	250	3.5 / 2	1.33 / 0.22	332.725 / 54	6536 / 5212	2174691 / 281448	2,456,139
16-240-06	Ган хоолойн бэлдэц ф50мм	м	200	3.5 / 2	1.61 / 0.22	321.9 / 43.2	6536 / 5212	2103938 / 225158	2,329,097
16-210-04	Шахаж шалгах усаар, ф50мм хүртэл	м	1600	3.9 / 2	0.16 /	254.4 /	6844 / 5212	1741114 /	1,741,114

Нийт Хүн/цаг: 4675.42 / 1510.87 Үндсэн цалин: 38,350,539

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 6,519,592

Нэмэгдэл цалин: 14,189,700

Нийт цалин: 59,059,830

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 7,973,077

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 8,032,137

Ажиллах хүчний зардал: **75,065,045**

ДХ СИСТЕМИЙН ШУГАМ ХООЛОЙ/ЗООРИЙН ДАВХАР/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан	м	50	3.6 / 2	0.52 / 0.01	25.775 / 0.59	6613 / 5212	170450 / 3075	173,525
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан	м	50	3.6 / 2	0.52 / 0.01	25.775 / 0.59	6613 / 5212	170450 / 3075	173,525
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан	м	40	3.6 / 2	0.52 / 0.01	20.62 / 0.47	6613 / 5212	136360 / 2460	138,820
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан	м	10	3.6 / 2	0.53 / 0.02	5.342 / 0.21	6613 / 5212	35327 / 1115	36,442
15-270-05	Хоолойн гадаргууг тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	9.71	3.1 / 2	0.14 / 0.00	1.4 / 0.01	6227 / 5212	8719 / 71	8,790
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф15-32мм	м2	9.71	3.5 / 2	3.42 / 0.02	33.198 / 0.17	6536 / 5212	216985 / 860	217,846
16-240-04	Ган хоолойн бэлдэц ф15-25мм	м	140	3.5 / 2	0.9 / 0.19	125.3 / 26.74	6536 / 5212	818961 / 139369	958,330
16-240-05	Ган хоолойн бэлдэц ф32мм	м	10	3.5 / 2	1.33 / 0.22	13.309 / 2.16	6536 / 5212	86988 / 11258	98,246
16-210-04	Шахаж шалгах усаар, ф50мм хүртэл	м	150	3.9 / 2	0.16 /	23.85 /	6844 / 5212	163229 /	163,229

Нийт Хүн/цаг: 274.57 / 30.94 Үндсэн цалин: 1,968,753

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 334,688

Нэмэгдэл цалин: 728,438

Нийт цалин: 3,031,879

Нийгмийн даатгал, эрүүл-мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 409,304

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 412,336

Ажиллах хүчний зардал: 3,853,518

ДХ СИСТЕМИЙН ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм	ш	245	3.5 / 2	0.95 / 0.01	233.436 / 2.94	6536 / 5212	1525738 / 15323	1,541,061
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш	10	3.5 / 2	0.95 / 0.01	9.528 / 0.12	6536 / 5212	62275 / 625	62,900
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш	24	3.5 / 2	0.95 / 0.01	22.867 / 0.29	6536 / 5212	149460 / 1501	150,961
18-210-21	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	2	3.5 / 2	1.47 / 0.01	2.936 / 0.03	6536 / 5212	19187 / 146	19,333
18-210-21	Бөмбөлгөн хаалт ф65мм	ш	2	3.5 / 2	1.47 / 0.01	2.936 / 0.03	6536 / 5212	19187 / 146	19,333
18-210-19	Балансын хаалт ф25мм	ш	42	3.5 / 2	0.95 / 0.01	40.018 / 0.5	6536 / 5212	261555 / 2627	264,182
18-210-19	Балансын хаалт ф32мм	ш	1	3.5 / 2	0.95 / 0.01	0.953 / 0.01	6536 / 5212	6228 / 63	6,290
18-210-21	Балансын хаалт ф50мм	ш	2	3.5 / 2	1.47 / 0.01	2.936 / 0.03	6536 / 5212	19187 / 146	19,333

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-210-21	Балансын хаалт ф65мм	ш	12	3.5 / 2	1.47 / 0.01	17.614 / 0.17	6536 / 5212	115122 / 876	115,998
16-110-04	Ус буулгагч хаалт ф20мм	ш	50	3.6 / 2	1 / 0.02	50 / 1.05	6613 / 5212	330650 / 5473	336,123
18-090-09	Автомат хий авагч ф20мм	ш	4	3.6 / 2	2.7 / 0.05	10.794 / 0.2	6613 / 5212	71383 / 1063	72,447
18-140-06	Термометр	ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.01	0.906 / 0.01	6921 / 5212	6273 / 72	6,345
18-140-05	Монометр	ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.02	0.906 / 0.04	6921 / 5212	6273 / 198	6,471

Нийт Хүн/цаг: 395.83 / 5.42 Үндсэн цалин: 2,620,777

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 445,532

Нэмэгдэл цалин: 969,688

Нийт цалин: 4,035,997

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 544,860

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 548,896

Ажиллах хүчний зардал: 5,129,752

ХАЛААЛТЫН ХЭРЭГСЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-030-07	Ус хуваарилагч ф100мм	ш	2	2.8 / 2	1.35 / 0.15	2.697 / 0.3	5962 / 5212	16077 / 1560	17,638
18-170-10	Маяг- VKU22 халаах хэрэгсэл	ш	211	4.0 / 2	2.03 / 1.07	429.174 / 1 ^{226.6}	6921 / 5212	2970313 / 1181112	4,151,425
18-170-14	Цахилгаан радиатор 1000Вт	ком	2	3.4 / 2	1.99 / 0.00	3.976 / 0.01	6459 / 5212	25681 / 31	25,712
18-080-04	Хуваарилагч,2 гаргалгаатай	ш	1	3.6 / 2	16.19 / 0.75	16.189 / 0.75	6613 / 5212	107061 / 3909	110,970
18-080-04	Хуваарилагч,3 гаргалгаатай	ш	15	3.6 / 2	16.19 / 0.75	242.842 / 11.25	6613 / 5212	1605917 / 58635	1,664,552
18-080-04	Хуваарилагч,4 гаргалгаатай	ш	18	3.6 / 2	16.19 / 0.75	291.411 / 13.5	6613 / 5212	1927101 / 70362	1,997,463
18-080-04	Хуваарилагч,5 гаргалгаатай	ш	1	3.6 / 2	16.19 / 0.75	16.189 / 0.75	6613 / 5212	107061 / 3909	110,970
18-080-04	Хуваарилагч,6 гаргалгаатай	ш	10	3.6 / 2	16.19 / 0.75	161.895 / 7.5	6613 / 5212	1070612 / 39090	1,109,702

Нийт Хүн/цаг: 1164.37 / 260.67 Үндсэн цалин: 9,188,433

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,562,034

Нэмэгдэл цалин: 3,399,720

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	14,158,196
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,924,425
Ажиллах хүчний зардал:	17,984,887

ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	Ф6.32мм зэс хоолой	м	25	3.6 / 2	0.52 / 0.01	12.887 / 0.29	6613 / 5212	85225 / 1538	86,763
16-071-04	Ф8.4мм зэс хоолой	м	14	3.6 / 2	0.52 / 0.01	7.217 / 0.17	6613 / 5212	47726 / 861	48,587
16-071-04	Ф9.52мм зэс хоолой	м	10	3.6 / 2	0.52 / 0.01	5.155 / 0.12	6613 / 5212	34090 / 615	34,705
16-071-04	Ф12.7мм зэс хоолой	м	25	3.6 / 2	0.52 / 0.01	12.887 / 0.29	6613 / 5212	85225 / 1538	86,763
16-071-04	Ф16.7мм зэс хоолой	м	14	3.6 / 2	0.52 / 0.01	7.217 / 0.17	6613 / 5212	47726 / 861	48,587
16-071-04	Ф19.6мм зэс хоолой	м	10	3.6 / 2	0.52 / 0.01	5.155 / 0.12	6613 / 5212	34090 / 615	34,705
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга	м2	3.54	3.5 / 2	3.42 / 0.02	12.103 / 0.06	6536 / 5212	79107 / 314	79,421
16-240-04	Зэс хоолойн бэлдэц	м	98	3.5 / 2	0.9 / 0.19	87.71 / 18.72	6536 / 5212	573273 / 97558	670,831

Нийт Хүн/цаг:	150.33 / 19.93	Үндсэн цалин:	1,090,361
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	185,361
		Нэмэгдэл цалин:	403,433
		Нийт цалин:	1,679,155

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	226,686
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	228,365
Ажиллах хүчний зардал:	2,134,207

КОНДИСАЦИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Хуванцар хоолой PVS-U ф32мм	м	30	4.0 / 2	0.94 / 0.00	28.08 / 0.04	6921 / 5212	194342 / 222	194,564
16-270-04	Хуванцар хоолой PVS-U ф50мм	м	20	4.0 / 2	0.94 / 0.00	18.72 / 0.03	6921 / 5212	129561 / 148	129,709

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-130-06	Цэвэрлэгээ	ш	1	3.6 / 2	2.34 / 0.07	2.339 / 0.07	6613 / 5212	15468 / 391	15,859
-----------	------------	---	---	---------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------

Нийт Хүн/цаг: 49.14 / 0.15 Үндсэн цалин: 340,132

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 57,822

Нэмэгдэл цалин: 125,849

Нийт цалин: 523,804

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 70,713

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 71,237

Ажиллах хүчний зардал: 665,754

Бүгд хүн/цаг: 6709.67 / 1827.98 Бүгд цалин: 53,558,994

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 9,105,029

Нэмэгдэл цалин: 19,816,828

Нийт цалин: 82,480,851

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 11,134,915

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 11,217,396

Ажиллах хүчний зардал: 104,833,162

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СЭЛГЭЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-270-06	Агаар халаагч хөшиг 15.3 кВт,230V	ш	2	3.5 / 2	9.61 / 2.16	19.22 / 4.31	6536 / 5212	125621 / 22474	148,095
19-270-06	Агаар халаагч хөшиг 9.3 кВт,230V	ш	2	3.5 / 2	9.61 / 2.16	19.22 / 4.31	6536 / 5212	125621 / 22474	148,095
19-270-06	Агаарын дулаан солилцуур MEnV-180 /16-60м3/цаг/	ш	81	3.5 / 2	1 / 2.16	81 / 174.6 4	6536 / 5212	529416 / 910203	1,439,619
19-270-06	Чиллер GWV-Pd 160W/NaB-k /10Квт/	ш	1	3.5 / 2	9.61 / 2.16	9.61 / 2.16	6536 / 5212	62810 / 11237	74,047
19-270-06	Чиллер GWV-Pd 160W/NaB-k /5 Квт/	ш	4	3.5 / 2	9.61 / 2.16	38.44 / 8.62	6536 / 5212	251241 / 44948	296,190
19-270-06	Фанкойл GWV-Rh 45 G/Na-k	ш	1	3.5 / 2	9.61 / 2.16	9.61 / 2.16	6536 / 5212	62810 / 11237	74,047
19-270-06	Фанкойл GWV-R50 T/Na-k	ш	8	3.5 / 2	9.61 / 2.16	76.879 / 17.25	6536 / 5212	502482 / 89897	592,379
19-250-05	Тэнхлэгийн сэнс RP50-25/22-4D /1700м3/цаг,309 Па/	ш	1	3.8 / 2	7.85 / 0.29	7.851 / 0.29	6767 / 5212	53126 / 1496	54,622
19-250-05	Тэнхлэгийн сэнс RP50-25/22-4D /1000м3/цаг,309 Па/	ш	1	3.8 / 2	7.85 / 0.29	7.851 / 0.29	6767 / 5212	53126 / 1496	54,622
19-250-05	Тэнхлэгийн сэнс RP40-20/20-4D /750м3/цаг,236Па/	ш	1	3.8 / 2	7.85 / 0.29	7.851 / 0.29	6767 / 5212	53126 / 1496	54,622
19-250-05	Тэнхлэгийн сэнс RP60-35/31-6D /800м3/цаг,400Па/	ш	1	3.8 / 2	7.85 / 0.29	7.851 / 0.29	6767 / 5212	53126 / 1496	54,622
19-250-05	Тэнхлэгийн сэнс RP90-50/45-4D /7560м3/цаг,906Па/	ш	1	3.8 / 2	7.85 / 0.29	7.851 / 0.29	6767 / 5212	53126 / 1496	54,622
19-230-04	Төвөөс зугтах хүчний сэнс 2300м3/цаг,400Па	ш	1	3.6 / 2	4.8 / 0.29	4.8 / 0.29	6613 / 5212	31741 / 1496	33,237
19-230-04	Төвөөс зугтах хүчний сэнс 1200м3/цаг,250Па	ш	1	3.6 / 2	4.8 / 0.29	4.8 / 0.29	6613 / 5212	31741 / 1496	33,237
19-230-04	Төвөөс зугтах хүчний сэнс 4500м3/цаг,250Па	ш	1	3.6 / 2	4.8 / 0.29	4.8 / 0.29	6613 / 5212	31741 / 1496	33,237
19-250-05	Сорох сэнс BF-W300 /600м3/цаг,400Па/	ш	1	3.8 / 2	7.85 / 0.29	7.851 / 0.29	6767 / 5212	53126 / 1496	54,622

Нийт Хүн/цаг: 315.48 / 216.03 Үндсэн цалин: 3,199,912

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 543,985

Нэмэгдэл цалин: 1,183,967

Нийт цалин: 4,927,864

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 665,262

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 670,189

Ажиллах хүчний зардал: 6,263,315

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СЭЛГЭЛТ О-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, P=1000 мм	м2	17.8	3.5 / 2	2.19 / 0.08	38.97 / 1.44	6536 / 5212	254705 / 7515	262,220
19-030-06	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, P=1600 мм	м2	82.4	3.6 / 2	1.88 / 0.09	154.846 / 7.75	6613 / 5212	1023997 / 40370	1,064,367
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P= 1000 мм	м2	17.8	4.5 / 2	0.6 / 0.01	10.634 / 0.23	7262 / 5212	77222 / 1206	78,428
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P= 2000 мм	м2	82.4	4.5 / 2	0.35 / 0.01	28.856 / 1.07	7262 / 5212	209556 / 5583	215,139
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга	м2	100.2	3.5 / 2	3.42 / 0.02	342.584 / 1.7	6536 / 5212	2239128 / 8878	2,248,006
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	100.2	3.0 / 2	0.16 / 0.00	15.581 / 0.13	6150 / 5212	95824 / 679	96,503
19-100-04	Агаар сорох сараалж P200мм	ш	12	3.3 / 2	2.54 / 0.07	30.431 / 0.86	6381 / 5212	194179 / 4503	198,682
19-120-09	Зардал тохируулах хавхлаг ф400х300мм	ш	3	3.5 / 2	2.87 / 0.19	8.599 / 0.58	6536 / 5212	56206 / 3018	59,224
19-120-09	Зардал тохируулах хавхлаг ф700х300мм	ш	1	3.5 / 2	2.87 / 0.19	2.866 / 0.19	6536 / 5212	18735 / 1006	19,741

Нийт Хүн/цаг: 633.37 / 13.96 Үндсэн цалин: 4,242,310

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 721,193

Нэмэгдэл цалин: 1,569,655

Нийт цалин: 6,533,157

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 881,976

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 888,509

Ажиллах хүчний зардал: **8,303,643**

АГААР СЭЛГЭЛТ С-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-200-04	Зөөлөн холбоос ф300х200мм	ш	2	3.0 / 2	1 / 0.03	1.998 / 0.06	6150 / 5212	12289 / 334	12,622
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, P=1000 мм	м2	16.95	3.5 / 2	2.19 / 0.08	37.109 / 1.37	6536 / 5212	242542 / 7156	249,698

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-010-04	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолой ф200мм	м2	5.03	3.5 / 2	2.3 / 0.06	11.582 / 0.31	6536 / 5212	75700 / 1636	77,336
19-510-01	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц ф200мм	м2	5.03	4.0 / 2	0.38 / 0.01	1.917 / 0.07	6921 / 5212	13267 / 341	13,608
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P= 1000 мм	м2	16.95	4.5 / 2	0.6 / 0.01	10.126 / 0.22	7262 / 5212	73535 / 1148	74,683
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга	м2	21.98	3.5 / 2	3.42 / 0.02	75.15 / 0.37	6536 / 5212	491178 / 1948	493,125
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	21.98	3.0 / 2	0.16 / 0.00	3.418 / 0.03	6150 / 5212	21020 / 149	21,169
19-100-04	Агаар сорох сараалж P200мм	ш	3	3.3 / 2	2.54 / 0.07	7.608 / 0.22	6381 / 5212	48545 / 1126	49,671
19-100-04	Агаар сорох сараалж P150мм	ш	6	3.3 / 2	2.54 / 0.07	15.215 / 0.43	6381 / 5212	97089 / 2252	99,341

Нийт Хүн/цаг: 164.12 / 3.09 Үндсэн цалин: 1,091,254

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 185,513

Нэмэгдэл цалин: 403,764

Нийт цалин: 1,680,530

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 226,872

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 228,552

Ажиллах хүчний зардал: 2,135,954

АГААР СЭЛГЭЛТ С-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-200-04	Зөөлөн холбоос ф200x200мм	ш	2	3.0 / 2	1 / 0.03	1.998 / 0.06	6150 / 5212	12289 / 334	12,622
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, P=1000 мм	м2	6.1	3.5 / 2	2.19 / 0.08	13.355 / 0.49	6536 / 5212	87287 / 2575	89,862
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P= 1000 мм	м2	6.1	4.5 / 2	0.6 / 0.01	3.644 / 0.08	7262 / 5212	26464 / 413	26,877
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга	м2	6.1	3.5 / 2	3.42 / 0.02	20.856 / 0.1	6536 / 5212	136314 / 540	136,855
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	6.1	3.0 / 2	0.16 / 0.00	0.949 / 0.01	6150 / 5212	5834 / 41	5,875
19-100-04	Агаар сорох сараалж P250мм	ш	3	3.3 / 2	2.54 / 0.07	7.608 / 0.22	6381 / 5212	48545 / 1126	49,671

Нийт Хүн/цаг: 48.41 / 0.97 Үндсэн цалин: 321,761

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	54,699
Нэмэгдэл цалин:	119,052
Нийт цалин:	495,513
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	66,894
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	67,390
Ажиллах хүчний зардал:	629,796

АГААР СЭЛГЭЛТ С-3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-200-04	Зөөлөн холбоос ф200x150мм	ш	2	3.0 / 2	1 / 0.03	1.998 / 0.06	6150 / 5212	12289 / 334	12,622
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, P=1000 мм	м2	19.3	3.5 / 2	2.19 / 0.08	42.253 / 1.56	6536 / 5212	276169 / 8148	284,317
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P= 1000 мм	м2	19.3	4.5 / 2	0.6 / 0.01	11.53 / 0.25	7262 / 5212	83730 / 1308	85,037
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга	м2	19.3	3.5 / 2	3.42 / 0.02	65.987 / 0.33	6536 / 5212	431289 / 1710	432,999
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	19.3	3.0 / 2	0.16 / 0.00	3.001 / 0.03	6150 / 5212	18457 / 131	18,588
19-100-04	Агаар сорох сараалж P200мм	ш	3	3.3 / 2	2.54 / 0.07	7.608 / 0.22	6381 / 5212	48545 / 1126	49,671

Нийт Хүн/цаг:	132.38 / 2.45	Үндсэн цалин:	883,234
Инженер техникийн ажилчдын цалин:		Нэмэгдэл цалин:	150,150
Нийт цалин:		Нийт цалин:	326,797
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		Нийт цалин:	1,360,180
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	183,624
Ажиллах хүчний зардал:		Ажиллах хүчний зардал:	184,985
		Ажиллах хүчний зардал:	1,728,789

АГААР СЭЛГЭЛТ С-4

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-200-04	Зөөлөн холбоос ф200x200мм	ш	2	3.0 / 2	1 / 0.03	1.998 / 0.06	6150 / 5212	12289 / 334	12,622
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, P=1000 мм	м2	3.7	3.5 / 2	2.19 / 0.08	8.1 / 0.3	6536 / 5212	52944 / 1562	54,506
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P= 1000 мм	м2	3.7	4.5 / 2	0.6 / 0.01	2.21 / 0.05	7262 / 5212	16052 / 251	16,302
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга	м2	3.7	3.5 / 2	3.42 / 0.02	12.65 / 0.06	6536 / 5212	82682 / 328	83,010
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	3.7	3.0 / 2	0.16 / 0.00	0.575 / 0.00	6150 / 5212	3538 / 25	3,563
19-100-04	Агаар сорох сараалж P200мм	ш	4	3.3 / 2	2.54 / 0.07	10.144 / 0.29	6381 / 5212	64726 / 1501	66,227

Нийт Хүн/цаг: 35.68 / 0.77 Үндсэн цалин: 236,232

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 40,159

Нэмэгдэл цалин: 87,406

Нийт цалин: 363,798

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 49,113

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 49,476

Ажиллах хүчний зардал: **462,387**

АГААР СЭЛГЭЛТ С-5

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-200-04	Зөөлөн холбоос ф300x400мм	ш	1	3.0 / 2	1 / 0.03	0.999 / 0.03	6150 / 5212	6144 / 167	6,311
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, P=1000 мм	м2	5.3	3.5 / 2	2.19 / 0.08	11.603 / 0.43	6536 / 5212	75839 / 2238	78,077
19-030-06	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, P=1600 мм	м2	11.2	3.6 / 2	1.88 / 0.09	21.047 / 1.05	6613 / 5212	139184 / 5487	144,671
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P= 1000 мм	м2	5.3	4.5 / 2	0.6 / 0.01	3.166 / 0.07	7262 / 5212	22993 / 359	23,352
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P= 2000 мм	м2	11.2	4.5 / 2	0.35 / 0.01	3.922 / 0.15	7262 / 5212	28483 / 759	29,242
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга	м2	16.5	3.5 / 2	3.42 / 0.02	56.413 / 0.28	6536 / 5212	368719 / 1462	370,181

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	16.5	3.0 / 2	0.16 / 0.00	2.566 / 0.02	6150 / 5212	15779 / 112	15,891
19-100-04	Агаар сорох сараалж Р200мм	ш	3	3.3 / 2	2.54 / 0.07	7.608 / 0.22	6381 / 5212	48545 / 1126	49,671
19-100-04	Агаар сорох сараалж Р150мм	ш	2	3.3 / 2	2.54 / 0.07	5.072 / 0.14	6381 / 5212	32363 / 751	33,114
19-120-09	Зардал тохируулах хавхлаг ф200х150мм	ш	1	3.5 / 2	2.87 / 0.19	2.866 / 0.19	6536 / 5212	18735 / 1006	19,741
19-120-09	Зардал тохируулах хавхлаг ф150х150мм	ш	1	3.5 / 2	2.87 / 0.19	2.866 / 0.19	6536 / 5212	18735 / 1006	19,741

Нийт Хүн/цаг: 118.13 / 2.78 Үндсэн цалин: 789,992

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 134,299

Нэмэгдэл цалин: 292,297

Нийт цалин: 1,216,588

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 164,239

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 165,456

Ажиллах хүчний зардал: 1,546,283

АГААР СЭЛГЭЛТ С-6

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-200-04	Зөөлөн холбоос ф300х200мм	ш	1	3.0 / 2	1 / 0.03	0.999 / 0.03	6150 / 5212	6144 / 167	6,311
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, Р=1000 мм	м2	8.9	3.5 / 2	2.19 / 0.08	19.485 / 0.72	6536 / 5212	127352 / 3757	131,110
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Р= 1000 мм	м2	8.9	4.5 / 2	0.6 / 0.01	5.317 / 0.12	7262 / 5212	38611 / 603	39,214
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга	м2	8.9	3.5 / 2	3.42 / 0.02	30.429 / 0.15	6536 / 5212	198885 / 789	199,673
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	8.9	3.0 / 2	0.16 / 0.00	1.384 / 0.01	6150 / 5212	8511 / 60	8,572
19-100-04	Агаар сорох сараалж Р300х200мм	ш	4	3.3 / 2	2.54 / 0.07	10.144 / 0.29	6381 / 5212	64726 / 1501	66,227

Нийт Хүн/цаг: 67.76 / 1.32 Үндсэн цалин: 451,107

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 76,688

Нэмэгдэл цалин: 166,910

Нийт цалин: 694,705

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 93,785
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 94,480
 Ажиллах хүчний зардал: 882,970

АГААР СЭЛГЭЛТ С-7

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, P=1000 мм	м2	24.5	3.5 / 2	2.19 / 0.08	53.638 / 1.98	6536 / 5212	350577 / 10343	360,920
19-030-06	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, P=1600 мм	м2	17.93	3.6 / 2	1.88 / 0.09	33.694 / 1.69	6613 / 5212	222819 / 8784	231,603
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P= 1000 мм	м2	24.5	4.5 / 2	0.6 / 0.01	14.636 / 0.32	7262 / 5212	106289 / 1660	107,949
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P= 2000 мм	м2	17.93	4.5 / 2	0.35 / 0.01	6.279 / 0.23	7262 / 5212	45599 / 1215	46,814
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга	м2	42.43	3.5 / 2	3.42 / 0.02	145.068 / 0.72	6536 / 5212	948166 / 3759	951,925
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	42.43	3.0 / 2	0.16 / 0.00	6.598 / 0.06	6150 / 5212	40577 / 287	40,864
19-100-04	Агаар сорох сараалж P300мм	ш	12	3.3 / 2	2.54 / 0.07	30.431 / 0.86	6381 / 5212	194179 / 4503	198,682
19-120-09	Зардал тохируулах хавхлаг ф300х150мм	ш	12	3.5 / 2	2.87 / 0.19	34.398 / 2.32	6536 / 5212	224825 / 12071	236,896

Нийт Хүн/цаг: 324.74 / 8.18 Үндсэн цалин: 2,175,654

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 369,861

Нэмэгдэл цалин: 804,992

Нийт цалин: 3,350,507

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 452,318

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 455,669

Ажиллах хүчний зардал: 4,258,494

АГААР СЭЛГЭЛТ С-8

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, P=1000 мм	м2	200	3.5 / 2	2.19 / 0.08	437.86 / 16.2	6536 / 5212	2861853 / 84434	2,946,287
19-030-06	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, P=1600 мм	м2	24.15	3.6 / 2	1.88 / 0.09	45.383 / 2.27	6613 / 5212	300116 / 11832	311,947
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P= 1000 мм	м2	200	4.5 / 2	0.6 / 0.01	119.48 / 2.6	7262 / 5212	867664 / 13551	881,215
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P= 2000 мм	м2	24.15	4.5 / 2	0.35 / 0.01	8.457 / 0.31	7262 / 5212	61417 / 1636	63,053
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга	м2	224.15	3.5 / 2	3.42 / 0.02	766.369 / 3.81	6536 / 5212	5008987 / 19861	5,028,847
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	224.15	3.0 / 2	0.16 / 0.00	34.855 / 0.29	6150 / 5212	214360 / 1519	215,879
19-100-04	Агаар сорох сараалж P150мм	ш	6	3.3 / 2	2.54 / 0.07	15.215 / 0.43	6381 / 5212	97089 / 2252	99,341

Нийт Хүн/цаг: 1427.62 / 25.92 Үндсэн цалин: 9,546,571

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,622,917

Нэмэгдэл цалин: 3,532,231

Нийт цалин: 14,701,719

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,984,732

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,999,434

Ажиллах хүчний зардал: 18,685,885

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-01

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, P=1000 мм	м2	20.05	3.5 / 2	2.19 / 0.08	43.895 / 1.62	6536 / 5212	286901 / 8465	295,365
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P= 1000 мм	м2	20.05	4.5 / 2	0.6 / 0.01	11.978 / 0.26	7262 / 5212	86983 / 1359	88,342
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга	м2	20.05	3.5 / 2	3.42 / 0.02	68.551 / 0.34	6536 / 5212	448049 / 1777	449,826
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	20.05	3.0 / 2	0.16 / 0.00	3.118 / 0.03	6150 / 5212	19174 / 136	19,310
19-100-04	Агаар сорох сараалж P150мм	ш	1	3.3 / 2	2.54 / 0.07	2.536 / 0.07	6381 / 5212	16182 / 375	16,557

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

<i>Нийт Хүн/цаг:</i>	130.08 / 2.32	<i>Үндсэн цалин:</i>	869,400
		<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i>	147,798
		<i>Нэмэгдэл цалин:</i>	321,678
		<i>Нийт цалин:</i>	1,338,875
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:</i>			180,748
		<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	182,087
		<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	1,701,711

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-02

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, P=1000 мм	м2	60	3.5 / 2	2.19 / 0.08	131.358 / 4.86	6536 / 5212	858556 / 25330	883,886
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P= 1000 мм	м2	60	4.5 / 2	0.6 / 0.01	35.844 / 0.78	7262 / 5212	260299 / 4065	264,364
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга	м2	60	3.5 / 2	3.42 / 0.02	205.14 / 1.02	6536 / 5212	1340795 / 5316	1,346,111
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	60	3.0 / 2	0.16 / 0.00	9.33 / 0.08	6150 / 5212	57380 / 407	57,786
19-100-04	Агаар сорох сараалж P150мм	ш	4	3.3 / 2	2.54 / 0.07	10.144 / 0.29	6381 / 5212	64726 / 1501	66,227

<i>Нийт Хүн/цаг:</i>	391.82 / 7.03	<i>Үндсэн цалин:</i>	2,618,375
		<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i>	445,124
		<i>Нэмэгдэл цалин:</i>	968,799
		<i>Нийт цалин:</i>	4,032,298
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:</i>			544,360
		<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	548,393
		<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	5,125,051

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-03

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, P=1000 мм	м2	48	3.5 / 2	2.19 / 0.08	105.086 / 3.89	6536 / 5212	686845 / 20264	707,109
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P= 1000 мм	м2	48	4.5 / 2	0.6 / 0.01	28.675 / 0.62	7262 / 5212	208239 / 3252	211,492
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга	м2	48	3.5 / 2	3.42 / 0.02	164.112 / 0.82	6536 / 5212	1072636 / 4253	1,076,889
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	48	3.0 / 2	0.16 / 0.00	7.464 / 0.06	6150 / 5212	45904 / 325	46,229
19-100-04	Агаар сорох сараалж P150мм	ш	5	3.3 / 2	2.54 / 0.07	12.679 / 0.36	6381 / 5212	80908 / 1876	82,784

Нийт Хүн/цаг: 318.02 / 5.75 Үндсэн цалин: 2,124,503

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 361,165

Нэмэгдэл цалин: 786,066

Нийт цалин: 3,271,734

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 441,684

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 444,956

Ажиллах хүчний зардал: 4,158,374

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-04

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой, P=1000 мм	м2	104	3.5 / 2	2.19 / 0.08	227.687 / 8.42	6536 / 5212	1488164 / 43906	1,532,069
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P= 1000 мм	м2	104	4.5 / 2	0.6 / 0.01	62.13 / 1.35	7262 / 5212	451185 / 7047	458,232
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга	м2	60	3.5 / 2	3.42 / 0.02	205.14 / 1.02	6536 / 5212	1340795 / 5316	1,346,111
24-100-11	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	60	3.0 / 2	0.16 / 0.00	9.33 / 0.08	6150 / 5212	57380 / 407	57,786
19-100-04	Агаар сорох сараалж P150мм	ш	4	3.3 / 2	2.54 / 0.07	10.144 / 0.29	6381 / 5212	64726 / 1501	66,227

Нийт Хүн/цаг: 514.43 / 11.16 Үндсэн цалин: 3,460,426

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 588,272

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

		<i>Нэмэгдэл цалин:</i>	1,280,358
		<i>Нийт цалин:</i>	5,329,056
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:</i>			719,423
		<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	724,752
		<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	6,773,230
	Бүгд хүн/цаг:	4622.03 / 301.71	Бүгд цалин: 32,010,730
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:		5,441,824
	Нэмэгдэл цалин:		11,843,970
	Нийт цалин:		49,296,524
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			6,655,031
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		6,704,327
	Ажиллах хүчний зардал:		62,655,882

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦУ СИСТЕМИЙН ШУГАМ ХООЛОЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой ф15мм	м	80	3.6 / 2	0.53 / 0.08	42.264 / 6.64	6613 / 5212	279492 / 34608	314,100
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой ф20мм	м	200	3.6 / 2	0.53 / 0.08	105.66 / 16.6	6613 / 5212	698730 / 86519	785,249
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой ф25мм	м	57	3.6 / 2	0.53 / 0.08	30.113 / 4.73	6613 / 5212	199138 / 24658	223,796
16-072-06	Цайрдсан ган хоолой ф50мм	м	60	3.6 / 2	0.65 / 0.03	39 / 1.86	6613 / 5212	257907 / 9694	267,601
16-072-07	Цайрдсан ган хоолой ф65мм	м	28	3.6 / 2	0.77 / 0.04	21.686 / 1.23	6613 / 5212	143410 / 6421	149,831
16-280-04	Хуванцар хоолой PPR ф20мм	м	80	3.2 / 2	0.8 / 0.62	64.288 / 49.84	6304 / 5212	405272 / 259766	665,038
16-280-04	Хуванцар хоолой PPR ф25мм	м	80	3.2 / 2	0.8 / 0.62	64.288 / 49.84	6304 / 5212	405272 / 259766	665,038
16-280-04	Уян хоолой ф15мм	м	40.5	3.2 / 2	0.8 / 0.62	32.546 / 25.23	6304 / 5212	205169 / 131507	336,675
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн PPR голч ф15-25мм	м	160	3.2 / 2	1 / 0.2	160 / 31.36	6304 / 5212	1008640 / 163448	1,172,088
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф15-25мм	м	337	3.2 / 2	1 / 0.2	337 / 66.05	6304 / 5212	2124448 / 344263	2,468,711
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф50-65мм	м	88	3.2 / 2	1.5 / 0.24	132 / 21.38	6304 / 5212	832128 / 111453	943,581
15-270-05	Хоолойн гадаргууг тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	36.4	3.1 / 2	0.14 / 0.00	5.249 / 0.05	6227 / 5212	32685 / 266	32,950
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга	м2	36.4	3.5 / 2	3.42 / 0.02	124.452 / 0.62	6536 / 5212	813416 / 3225	816,641

Нийт Хүн/цаг: 1158.55 / 275.44 Үндсэн цалин: 8,841,299

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,503,021

Нэмэгдэл цалин: 3,271,281

Нийт цалин: 13,615,600

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,838,106

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,851,722

Ажиллах хүчний зардал: 17,305,428

ЦУ СИСТЕМИЙН ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-210-19	Винтель ф15мм	ш	189	3.5 / 2	0.95 / 0.01	180.079 / 2.27	6536 / 5212	1176998 / 11821	1,188,818
18-210-19	Хаалт ф25мм	ш	12	3.5 / 2	0.95 / 0.01	11.434 / 0.14	6536 / 5212	74730 / 751	75,481

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-210-21	Хаалт ф50мм	ш	10	3.5 / 2	1.47 / 0.01	14.678 / 0.14	6536 / 5212	95935 / 730	96,665
18-210-21	Хаалт ф80мм	ш	10	3.5 / 2	1.47 / 0.01	14.678 / 0.14	6536 / 5212	95935 / 730	96,665
18-210-19	Ус юүлэгч ф20мм	ш	10	3.5 / 2	0.95 / 0.01	9.528 / 0.12	6536 / 5212	62275 / 625	62,900
18-210-19	Үл буцаах хаалт ф15мм	ш	2	3.5 / 2	0.95 / 0.01	1.906 / 0.02	6536 / 5212	12455 / 125	12,580
17-030-05	Алчуур хатаагч	ш	2	3.5 / 2	3.85 / 0.05	7.704 / 0.1	6536 / 5212	50356 / 542	50,898

Нийт Хүн/цаг: 240.01 / 2.94 Үндсэн цалин: 1,584,008

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 269,281

Нэмэгдэл цалин: 586,083

Нийт цалин: 2,439,372

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 329,315

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 331,755

Ажиллах хүчний зардал: **3,100,442**

ГАЛЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-150-04	Гал унтраах систем	ком	7	3.6 / 2	3.45 / 0.15	24.168 / 1.05	6613 / 5212	159824 / 5473	165,297
18-070-05	Галын насос 18м3/цаг	ш	2	3.6 / 2	1.35 / 0.14	2.703 / 0.28	6613 / 5212	17874 / 1459	19,333

Нийт Хүн/цаг: 26.87 / 1.33 Үндсэн цалин: 184,630

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 31,387

Нэмэгдэл цалин: 68,313

Нийт цалин: 284,330

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 38,385

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 38,669

Ажиллах хүчний зардал: **361,383**

УСАН ХАНГАМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ӨРВӨ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-070-05	Ахуйн хэрэглээний усны насос 2.6м3/цаг	ш	2	3.6 / 2	1.35 / 0.14	2.703 / 0.28	6613 / 5212	17874 / 1459	19,333
16-072-07	Цайрдсан ган хоолой ф65мм	м	20	3.6 / 2	0.77 / 0.04	15.49 / 0.88	6613 / 5212	102435 / 4587	107,022
16-072-08	Цайрдсан ган хоолой ф80мм	м	20	3.6 / 2	0.85 / 0.05	17.024 / 1.02	6613 / 5212	112580 / 5316	117,896
18-210-21	Хаалт ф50мм	ш	4	3.5 / 2	1.47 / 0.01	5.871 / 0.06	6536 / 5212	38374 / 292	38,666
18-210-21	Хаалт ф80мм	ш	6	3.5 / 2	1.47 / 0.01	8.807 / 0.08	6536 / 5212	57561 / 438	57,999
16-110-07	Үл буцаах хаалт ф50мм	ш	4	3.6 / 2	1.7 / 0.07	6.814 / 0.29	6613 / 5212	45064 / 1501	46,565
16-110-08	Хөдөлгүүртэй хаалт ф80мм	ш	2	3.6 / 2	2.66 / 0.11	5.323 / 0.22	6613 / 5212	35201 / 1126	36,327
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф65-80мм	м	40	3.2 / 2	1.5 / 0.24	60 / 9.72	6304 / 5212	378240 / 50661	428,901
15-270-05	Хоолойн гадаргууг тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	9.16	3.1 / 2	0.14 / 0.00	1.321 / 0.01	6227 / 5212	8225 / 67	8,292
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга	м2	9.16	3.5 / 2	3.42 / 0.02	31.318 / 0.16	6536 / 5212	204695 / 812	205,506

Нийт Хүн/цаг: 154.67 / 12.71 Үндсэн цалин: 1,066,506

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 181,306

Нэмэгдэл цалин: 394,607

Нийт цалин: 1,642,420

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 221,727

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 223,369

Ажиллах хүчний зардал: 2,087,515

УС ХЭМЖҮҮРИЙН ЗАНГИЛАА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-140-05	Усны тоолуур,хүйтэн ус ф20мм	ш	1	4.0 / 2	0.45 / 0.02	0.453 / 0.02	6921 / 5212	3137 / 99	3,236
16-072-08	Цайрдсан ган хоолой ф80мм	м	5	3.6 / 2	0.85 / 0.05	4.256 / 0.26	6613 / 5212	28145 / 1329	29,474
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой ф25мм	м	2	3.6 / 2	0.53 / 0.08	1.057 / 0.17	6613 / 5212	6987 / 865	7,852
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф25-80мм	м	7	3.2 / 2	1.5 / 0.24	10.5 / 1.7	6304 / 5212	66192 / 8866	75,058
18-210-19	Хаалт ф20мм	ш	3	3.5 / 2	0.95 / 0.01	2.858 / 0.04	6536 / 5212	18683 / 188	18,870
18-210-21	Хаалт ф50мм	ш	1	3.5 / 2	1.47 / 0.01	1.468 / 0.01	6536 / 5212	9594 / 73	9,667
18-140-05	Манометр	ш	3	4.0 / 2	0.45 / 0.02	1.36 / 0.06	6921 / 5212	9410 / 297	9,707

ЦАЛИНГИЙН НЭГТЭЛ

15-270-05	Хоолойн гадаргууг тосон будгаар хоёр удаа будах	M2	1.66	3.1 / 2	0.14 / 0.00	0.239 / 0.00	6227 / 5212	1491 / 12	1,503
24-160-04	Үндэн хоолойн дулаалга	M2	1.66	3.5 / 2	3.42 / 0.02	5.676 / 0.03	6536 / 5212	37095 / 147	37,242
16-210-04	Шааж шалгах усаар, ф50мм хүртэл	M	7	3.9 / 2	0.16 /	1.113 /	6844 / 5212	7617 /	7,617

ЦУ СИСТЕМИЙН ТОНОЛЛОЛ

Үндсэн цалин:	200,226
Инженер төхнөрийн ажлын цалин:	34,038
Нэмэгдэл цалин:	74,084
Нийт цалин:	308,348
Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	41,627
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	41,935
Ажиллах хүчний зардал:	391,910

Нийт Хүнцэг:

28.98 / 2.28

Үндсэн цалин:

БУ СИСТЕМИЙН ШУГАМ ХООЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зарал	Нэгж хүн-цаг	Бүтд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүтд цалин
17-030-06	Усны холигч	ш	30	3.8 / 2	0.93 / 0.02	27.81 / 0.6	6767 / 5212	188190 / 3127	191,317

Нийт Хүнцэг:

27.81 / 0.6

Үндсэн цалин:

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	39,775
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	40,070
Ажиллах хүчний зардал:	374,473
Инженер төхнөрийн ажлын цалин:	32,524
Нэмэгдэл цалин:	70,787
Нийт цалин:	294,629

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зарал	Нэгж хүн-цаг	Бүтд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүтд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой ф50мм	M	80	4.0 / 2	0.94 / 0.00	74.88 / 0.11	6921 / 5212	518244 / 592	518,837

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой ф100мм	м	180	4.0 / 2	0.87 / 0.01	156.294 / 0.94	6921 / 5212	1081711 / 4878	1,086,589
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф50-100мм	м	260	3.2 / 2	/	/	6304 / 5212	/	
16-210-04	Шахаж шалгах усаар, ф50мм хүртэл	м	80	3.9 / 2	0.16 /	12.72 /	6844 / 5212	87056 /	87,056
16-210-05	Шахаж шалгах усаар, ф100мм хүртэл	м	180	3.9 / 2	0.16 /	28.62 /	6844 / 5212	195875 /	195,875

Нийт Хүн/цаг: 272.51 / 1.05 Үндсэн цалин: 1,888,357

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 321,021

Нэмэгдэл цалин: 698,692

Нийт цалин: 2,908,069

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 392,589

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 395,497

Ажиллах хүчний зардал: 3,696,156

БУ СИСТЕМИЙН ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-130-06	Шалгах таг ф100мм	ш	6	3.6 / 2	2.34 / 0.07	14.035 / 0.45	6613 / 5212	92811 / 2345	95,156
16-130-06	Цэвэрлэгээ ф100мм	ш	15	3.6 / 2	2.34 / 0.07	35.087 / 1.13	6613 / 5212	232027 / 5864	237,891
17-010-07	Угаагуур, сифонтой	ш	16	4.0 / 2	3 / 0.14	47.957 / 2.22	6921 / 5212	331909 / 11591	343,501
17-010-07	Тосгуур, сифонтой	ш	5	4.0 / 2	3 / 0.14	14.986 / 0.7	6921 / 5212	103722 / 3622	107,344
16-130-06	Заклушка ф100мм	ш	1	3.6 / 2	2.34 / 0.07	2.339 / 0.07	6613 / 5212	15468 / 391	15,859
17-040-04	Суултуур+бочки	ком	20	4.0 / 2	5.05 / 0.36	100.94 / 7.28	6921 / 5212	698606 / 37943	736,549
17-010-09	Шүршүүр	ш	9	3.9 / 2	2.13 / 0.39	19.189 / 3.53	6844 / 5212	131329 / 18388	149,717
17-050-04	Хөтөвч	ш	4	4.0 / 2	2.11 / 0.07	8.446 / 0.29	6921 / 5212	58455 / 1530	59,985
17-010-10	Трап	ш	2	4.0 / 2	0.78 / 0.01	1.566 / 0.03	6921 / 5212	10836 / 156	10,992

Нийт Хүн/цаг: 244.54 / 15.7 Үндсэн цалин: 1,756,993

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 298,689

Нэмэгдэл цалин: 650,088

Нийт цалин: 2,705,770

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:</i>	365,279
<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	367,985
<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	3,439,033

Бүгд хүн/цаг:	2153.94 / 312.05	Бүгд цалин:	15,713,336
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			2,671,267
Нэмэгдэл цалин:			5,813,934
Нийт цалин:			24,198,537
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			3,266,803
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			3,291,001
Ажиллах хүчний зардал:			30,756,341

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-12	Оролтын ерөнхий самбар	иж	2	3.7 / 2	6.34 / 0.71	12.68 / 1.42	6690 / 5212	84829 / 7401	92,230
38-530-08	Хуваарилах самбар ХС1-5	ш	5	3.6 / 2	2.75 / 0.19	13.75 / 0.95	6613 / 5212	90929 / 4951	95,880
38-530-08	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС1-7	ш	7	3.6 / 2	2.75 / 0.19	19.25 / 1.33	6613 / 5212	127300 / 6932	134,232
38-340-07	Автоматтай хайрцаг АХ	ш	1	5.0 / 2	0.65 / 0.1	0.65 / 0.1	7604 / 5212	4943 / 521	5,464
38-530-08	Ослын гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ОГС	ш	1	3.6 / 2	2.75 / 0.19	2.75 / 0.19	6613 / 5212	18186 / 990	19,176
38-460-04	Удирдлагын самбар	ш	12	4.0 / 2	8.77 / 0.82	105.24 / 9.84	6921 / 5212	728366 / 51286	779,652
30-370-01	Цэнэг шавхагч	ш	6	3.5 / 2	2.11 / 0.03	12.66 / 0.16	6536 / 5212	82746 / 813	83,559
38-540-04	Электрон тоолуур 400В,5А	ш	2	4.0 / 2	0.35 / 0.04	0.7 / 0.08	6921 / 5212	4845 / 417	5,262

Нийт Хүн/цаг: 167.68 / 14.07 Үндсэн цалин: 1,215,455

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 206,627

Нэмэгдэл цалин: 449,718

Нийт цалин: 1,871,801

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 252,693

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 254,565

Ажиллах хүчний зардал: **2,379,059**

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-250-04	Ханын гэрэлтүүлэгч	ш	28	2.9 / 2	0.71 / 0.00	19.992 / 0.06	6056 / 5212	121072 / 292	121,363
20-250-04	Таазны гэрэлтүүлэгч	ш	492	2.9 / 2	0.71 / 0.00	351.288 / 0.98	6056 / 5212	2127400 / 5129	2,132,529
38-520-37	EXIT гэрэлтүүлэгч	ш	18	3.0 / 2	1.32 / 0.01	23.76 / 0.25	6150 / 5212	146124 / 1313	147,437
20-250-13	Цэнэг хуримтлуулагч гэрэлтүүлэгч	ш	45	3.0 / 2	1.23 / 0.00	55.35 / 0.14	6150 / 5212	340403 / 704	341,106

Нийт Хүн/цаг: 450.39 / 1.43 Үндсэн цалин: 2,742,436

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,066,704
Нийт цалин:	4,223,351
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	570,152
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	574,376
Ажиллах хүчний зардал:	5,367,879

ТОНОГЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-230-05	Унтраалга	ш	137	3.0 / 2	0.21 / 0.00	28.77 / 0.55	6150 / 5212	176936 / 2856	179,792
20-230-10	Газардуулгын контакттай штепселийн залгуур	ш	269	3.0 / 2	0.21 / 0.00	56.49 / 0.27	6150 / 5212	347413 / 1402	348,816
20-230-08	2 чиглэлийн солин залгуур	ш	10	3.0 / 2	0.22 / 0.00	2.2 / 0.02	6150 / 5212	13530 / 104	13,634
38-520-09	Утас салбарлах хайрцаг	ш	157	3.0 / 2	0.58 / 0.03	91.06 / 4.71	6150 / 5212	560019 / 24549	584,568
38-520-09	Розетка унтраалага суух хайрцаг	ш	429	3.0 / 2	0.58 / 0.03	248.82 / 12.87	6150 / 5212	1530243 / 67078	1,597,321

Нийт Хүн/цаг:	427.34 / 18.42	Үндсэн цалин:	2,724,130
Инженер техникийн ажилчдын цалин:		Нэмэгдэл цалин:	1,007,928
Нийт цалин:		Нийт цалин:	4,195,161
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	570,542
		Ажиллах хүчний зардал:	5,332,049

ШУГАМ УТАСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-290-04	Зэс голтой ПВ-660 утас ф1*2.5мм2 1-р утсыг сүвлэх	м	9460	2.6 / 2	0.06 / 0	529.76 / 3.78	5774 / 5212	3058834 / 19722	3,078,556
38-290-14	Зэс голтой пв-660 утас ф1*2.5мм2, дараагийн утас	м	2540	2.6 / 2	0.02 / 0	54.864 / 1.02	5774 / 5212	316785 / 5295	322,080

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	бүрийг сүвлэх								
38-290-05	Зэс голтой ПВ-660 утас ф1*4мм2, 1-р утсыг сүвлэх	м	9450	2.6 / 2	0.07 / 0	642.6 / 6.62	5774 / 5212	3710372 / 34477	3,744,850
38-290-15	Зэс голтой ПВ-660 утас ф1*4мм2, дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2550	2.6 / 2	0.02 / 0	55.08 / 1.78	5774 / 5212	318032 / 9303	327,335
38-290-05	Зэс голтой ПВ-660 утас ф1*6мм2, 1-р утсыг сүвлэх	м	450	2.6 / 2	0.07 / 0	30.6 / 0.32	5774 / 5212	176684 / 1642	178,326
38-290-15	Зэс голтой ПВ-660 утас ф1*6мм2, дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1050	2.6 / 2	0.02 / 0	22.68 / 0.73	5774 / 5212	130954 / 3831	134,785
38-290-05	Зэс голтой ПВ-660 утас ф1*10мм2 1-р утсыг сүвлэх	м	600	2.6 / 2	0.07 / 0	40.8 / 0.42	5774 / 5212	235579 / 2189	237,768
38-290-16	Зэс голтой ПВ-660 утас ф1*10мм2 дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1400	2.6 / 2	0.03 / 0.00	43.4 / 2.66	5774 / 5212	250592 / 13864	264,456
38-290-05	Зэс голтой ПВ-660 утас ф1*16мм2 1-р утсыг сүвлэх	м	500	2.6 / 2	0.07 / 0	34 / 0.35	5774 / 5212	196316 / 1824	198,140
38-290-16	Зэс голтой ПВ-660 утас ф1*16мм2 дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	800	2.6 / 2	0.03 / 0.00	24.8 / 1.52	5774 / 5212	143195 / 7922	151,117
38-290-07	Зэс голтой пв-660 утас ф1*25мм2 1-р утсыг сүвлэх	м	50	2.6 / 2	0.1 / 0.00	5.2 / 0.19	5774 / 5212	30025 / 1016	31,041
38-290-17	Зэс голтой пв-660 утас ф1*25мм2 дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	250	2.6 / 2	0.03 / 0.00	7.75 / 0.97	5774 / 5212	44749 / 5082	49,830
38-290-07	Зэс голтой пв-660 утас ф1*35мм2 1-р утсыг сүвлэх	м	150	2.6 / 2	0.1 / 0.00	15.6 / 0.58	5774 / 5212	90074 / 3049	93,123
38-290-17	Зэс голтой пв-660 утас ф1*35мм2 дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	350	2.6 / 2	0.03 / 0.00	10.85 / 1.36	5774 / 5212	62648 / 7114	69,762
38-330-04	Хуванцар хоолой ф16мм	м	3300	3.0 / 2	0.11 / 0.00	363 / 3.63	6150 / 5212	2232450 / 18920	2,251,370
38-330-04	Хуванцар хоолой ф22мм	м	4000	3.0 / 2	0.11 / 0.00	440 / 4.4	6150 / 5212	2706000 / 22933	2,728,933
38-330-05	Хуванцар хоолой ф32мм	м	500	3.0 / 2	0.18 / 0.00	90 / 0.7	6150 / 5212	553500 / 3648	557,148
38-330-06	Хуванцар хоолой ф40мм	м	870	3.0 / 2	0.18 / 0.00	156.6 / 2.61	6150 / 5212	963090 / 13603	976,693
38-330-06	Хуванцар хоолой ф50мм	м	270	3.0 / 2	0.18 / 0.00	48.6 / 0.81	6150 / 5212	298890 / 4222	303,112
16-073-05	Ган хоолой ф32мм	м	20	3.6 / 2	0.55 / 0.02	11.046 / 0.48	6613 / 5212	73047 / 2502	75,549
38-210-12	Янз бүрийн металлууд	тн	0.06	3.5 / 2	0.5 / 0.01	0.03 / 0	6536 / 5212	197 / 3	200

Нийт Хүн/цаг: 2627.26 / 34.95 Үндсэн цалин: 15,774,177

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,681,610

Нэмэгдэл цалин: 5,836,445

Нийт цалин: 24,292,232

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,279,451

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,303,744

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **30,875,427**

ГАЗАРДУУЛГА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Шуудууг гараар ухах	м3	73.8	2.9 / 2	4.86 /	358.889 /	6056 / 5212	2173434 /	2,173,434
38-350-13	100мм2 газардуулгын шин	м	200	3.4 / 2	0.26 / 0.01	52 / 1.22	6459 / 5212	335868 / 6359	342,227
38-350-16	160мм2 газардуулгын шин	м	600	3.4 / 2	0.26 / 0.01	156 / 5.4	6459 / 5212	1007604 / 28145	1,035,749
38-350-23	Ф10мм бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шин	м	200	3.0 / 2	0.19 / 0.01	38 / 1.24	6150 / 5212	233700 / 6463	240,163
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	68	2.0 / 2	0.72 / 0.07	48.96 / 5.1	5212 / 5212	255180 / 26581	281,761
01-070-02	Шуудуу нүхийг эргүүлж булах, илүүдэл шороог тараах	м3	62.22	1.3 / 2	1.84 /	114.205 /	4554 / 5212	520089 /	520,089
38-190-42	Кабелийн тавиур 110х500мм	м	20	3.4 / 2	3.66 / 0.13	73.2 / 2.6	6459 / 5212	472799 / 13551	486,350
38-190-42	Кабелийн тавиур 110х300мм	м	8	3.4 / 2	3.66 / 0.13	29.28 / 1.04	6459 / 5212	189120 / 5420	194,540
38-420-04	Соронзон залгуур	ш	15	3.4 / 2	2.01 / 0.01	30.15 / 0.15	6459 / 5212	194739 / 782	195,521
39-110-44	Дулааны реле	ш	15	5.0 / 2	1.45 / 0.01	21.75 / 0.15	7604 / 5212	165387 / 782	166,169
38-170-23	Ачаалал таслагч	ш	4	3.9 / 2	8.57 / 0.48	34.28 / 1.92	6844 / 5212	234612 / 10007	244,619

Нийт Хүн/цаг: 956.71 / 18.82 Үндсэн цалин: 5,880,621

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 999,706

Нэмэгдэл цалин: 2,175,830

Нийт цалин: 9,056,156

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,222,581

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,231,637

Ажиллах хүчний зардал: **11,510,374**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	4629.38 / 87.68	Бүгд цалин:	28,336,819
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			4,817,259
Нэмэгдэл цалин:			10,484,623
Нийт цалин:			43,638,701
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			5,891,225
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			5,934,863
Ажиллах хүчний зардал:			55,464,788

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-04	Телефон +Сүлжээний хосолсон розетка,бокстой	ш	52	3.1 / 2	0.54 /	27.82 /	6227 / 5212	173235 /	173,235
40-040-05	Зэс дамжуулагчтай ПВ утас 8 судастай	100м	26	4.0 / 2	8.19 /	213.018 /	6921 / 5212	1474298 /	1,474,298
38-330-04	Сувагчлалын уян хоолой FEP ф22мм	м	2150	3.0 / 2	0.11 / 0.00	236.5 / 2.37	6150 / 5212	1454475 / 12326	1,466,801
40-040-05	10 хосын телефоны утас, 10*2*0.5мм	100м	0.9	4.0 / 2	8.19 /	7.374 /	6921 / 5212	51033 /	51,033
40-040-05	20 хосын телефоны утас, 20*2*0.5мм	100м	0.6	4.0 / 2	8.19 /	4.916 /	6921 / 5212	34022 /	34,022
40-220-06	Телефоны хуваарилах хайрцаг DP10x2	ш	3	4.0 / 2	9.78 /	29.352 /	6921 / 5212	203145 /	203,145
40-220-07	Телефоны хуваарилах хайрцаг DP20x2	ш	3	4.0 / 2	11.24 /	33.723 /	6921 / 5212	233397 /	233,397
40-220-04	Сүлжээний кросс	ш	1	4.0 / 2	6.25 /	6.245 /	6921 / 5212	43222 /	43,222
40-260-04	100 хэрэглэгчийн дотуур холбооны станц	ш	1	5.0 / 2	27.1 /	27.101 /	7604 / 5212	206076 /	206,076
40-220-05	100 хосын хуваарилах хайрцаг,100x2	ш	1	4.0 / 2	11.55 /	11.553 /	6921 / 5212	79958 /	79,958

Нийт Хүн/цаг: 597.6 / 2.37 Үндсэн цалин: 3,965,188

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 674,082

Нэмэгдэл цалин: 1,467,119

Нийт цалин: 6,106,389

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 824,363

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 830,469

Ажиллах хүчний зардал: 7,761,221

ИНТЕРНЕТИЙН СҮЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-040-05	Зэс дамжуулагчтай ПВ утас 8 судастай	100м	72	4.0 / 2	8.19 /	589.896 /	6921 / 5212	4082670 /	4,082,670
38-330-04	Сувагчлалын уян хоолой FEP ф22мм	м	6000	3.0 / 2	0.11 / 0.00	660 / 6.6	6150 / 5212	4059000 / 34399	4,093,399
40-480-04	Сүлжээ +Сүлжээний хосолсон розетка,бокстой	ш	52	3.1 / 2	0.54 /	27.82 /	6227 / 5212	173235 /	173,235
40-480-04	Сүлжээний роутер /ROUTER/	ш	1	3.1 / 2	0.54 /	0.535 /	6227 / 5212	3331 /	3,331
40-480-04	Сүлжээний сэлгэгч 24 port	ш	8	3.1 / 2	0.54 /	4.28 /	6227 / 5212	26652 /	26,652

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

<i>Нийт Хүн/цаг:</i>	1282.53 / 6.6	<i>Үндсэн цалин:</i>	8,379,288
		<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i>	1,424,479
		<i>Нэмэгдэл цалин:</i>	3,100,336
		<i>Нийт цалин:</i>	12,904,103
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:</i>			1,742,054
		<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	1,754,958
		<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	16,401,115

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-04	КТV +Сүлжээний хосолсон розетка,бокстой	ш	8	3.1 / 2	0.54 /	4.28 /	6227 / 5212	26652 /	26,652
40-480-04	КТV +Тел+Сүлжээний хосолсон розетка,бокстой	ш	1	3.1 / 2	0.54 /	0.535 /	6227 / 5212	3331 /	3,331
40-460-08	Кабелийн ТВ салаалагч	ш	3	4.0 / 2	0.92 /	2.748 /	6921 / 5212	19019 /	19,019
38-500-16	КТВ өсгөгч	ш	1	4.0 / 2	2.41 / 0.00	2.41 / 0.00	6921 / 5212	16680 / 6	16,686
40-440-04	Кабелийн ТВ коаксаль кабель РК-75-09мм	100м	0.4	3.7 / 2	3.62 /	1.447 /	6690 / 5212	9682 /	9,682
40-440-04	Кабелийн ТВ коаксаль кабель РК-75-07мм	100м	5	3.7 / 2	3.62 /	18.09 /	6690 / 5212	121022 /	121,022
38-330-04	Сувагчлалын уян хоолой FEP ф22мм	м	400	3.0 / 2	0.11 / 0.00	44 / 0.44	6150 / 5212	270600 / 2293	272,893

<i>Нийт Хүн/цаг:</i>	73.51 / 0.44	<i>Үндсэн цалин:</i>	469,285
		<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i>	79,778
		<i>Нэмэгдэл цалин:</i>	173,635
		<i>Нийт цалин:</i>	722,699
<i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:</i>			97,564
		<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	98,287
		<i>Ажиллах хүчний зардал:</i>	918,550

ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-04	Цаг бүртгэлийн төхөөрөмж	иж	1	5.0 / 2	27.1 /	27.101 /	7604 / 5212	206076 /	206,076
40-260-04	Удирдлагын төхөөрөмж	иж	1	5.0 / 2	27.1 /	27.101 /	7604 / 5212	206076 /	206,076
40-260-04	Хяналтын компьютер, программ хангамж	иж	1	5.0 / 2	27.1 /	27.101 /	7604 / 5212	206076 /	206,076
40-040-05	Зэс дамжуулагчтай ПВ утас 8 судастай	100м	0.8	4.0 / 2	8.19 /	6.554 /	6921 / 5212	45363 /	45,363
38-330-04	Сувагчлалын уян хоолой FEP ф22мм	м	50	3.0 / 2	0.11 / 0.00	5.5 / 0.06	6150 / 5212	33825 / 287	34,112

Нийт Хүн/цаг: 93.36 / 0.06 Үндсэн цалин: 697,703

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 118,609

Нэмэгдэл цалин: 258,150

Нийт цалин: 1,074,462

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 145,052

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 146,127

Ажиллах хүчний зардал: 1,365,641

ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-500-08	Зориулалтын камер	ш	70	4.0 / 2	0.56 /	38.92 /	6921 / 5212	269365 /	269,365
40-500-08	Хяналтын компьютер, дэлгэц	ш	3	4.0 / 2	0.56 /	1.668 /	6921 / 5212	11544 /	11,544
40-500-08	Дуу бичигч	ш	22	4.0 / 2	0.56 /	12.232 /	6921 / 5212	84658 /	84,658
40-500-08	Программ хангамж лиценз	ш	1	4.0 / 2	0.56 /	0.556 /	6921 / 5212	3848 /	3,848
40-500-08	Бичлэг хадгалах диск	ш	19	4.0 / 2	0.56 /	10.564 /	6921 / 5212	73113 /	73,113
40-460-08	Сүлжээний сэлгэгч, 24 port	ш	6	4.0 / 2	0.92 /	5.496 /	6921 / 5212	38038 /	38,038
40-040-05	Зэс дамжуулагчтай ПВ утас 8 судастай	100м	31	4.0 / 2	8.19 /	253.983 /	6921 / 5212	1757816 /	1,757,816
38-330-04	Сувагчлалын уян хоолой FEP ф22мм	м	2500	3.0 / 2	0.11 / 0.00	275 / 2.75	6150 / 5212	1691250 / 14333	1,705,583

Нийт Хүн/цаг: 598.42 / 2.75 Үндсэн цалин: 3,943,966

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 670,474

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	1,459,267
Нийт цалин:	6,073,707
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	819,951
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	826,024
Ажиллах хүчний зардал:	7,719,682

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН СИСТЕМ ГДС

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-290-04	Галын дохиололын станц	ш	1	5.0 / 2	14.59 /	14.593 /	7604 / 5212	110965 /	110,965
40-320-05	Утаа мэдрэгч	ш	126	5.0 / 2	1.04 /	131.292 /	7604 / 5212	998344 /	998,344
40-320-05	Дулаан мэдрэгч	ш	11	5.0 / 2	1.04 /	11.462 /	7604 / 5212	87157 /	87,157
40-360-05	Дуут дохио өгөгч	ш	18	4.0 / 2	3.12 /	56.196 /	6921 / 5212	388933 /	388,933
40-320-04	Галын дохиололын гар мэдээлэгч	ш	18	5.0 / 2	1.04 /	18.756 /	7604 / 5212	142621 /	142,621
40-500-08	Хяналтын компьютер, дэлгэц	ш	1	4.0 / 2	0.56 /	0.556 /	6921 / 5212	3848 /	3,848
40-500-08	Программ хангамж лиценз	ш	1	4.0 / 2	0.56 /	0.556 /	6921 / 5212	3848 /	3,848
40-040-05	Зэс дамжуулагчтай ПВ утас /галд тэсвэртэй гал дэмждэггүй/ 3x1.5мм	100м	24	4.0 / 2	8.19 /	196.632 /	6921 / 5212	1360890 /	1,360,890
38-330-04	Сувагчлалын уян хоолой FEP ф22мм	м	2000	3.0 / 2	0.11 / 0.00	220 / 2.2	6150 / 5212	1353000 / 11466	1,364,466

Нийт Хүн/цаг:	650.04 / 2.2	Үндсэн цалин:	4,461,072
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	758,382
		Нэмэгдэл цалин:	1,650,597
		Нийт цалин:	6,870,051
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			927,457
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	934,327
		Ажиллах хүчний зардал:	8,731,835

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-390-06	Удирдлагын төхөөрөмж	ком	1	5.0 / 2	7.3 /	7.297 /	7604 / 5212	55486 /	55,486
40-390-06	Холигч өсгөгч	ш	3	5.0 / 2	7.3 /	21.891 /	7604 / 5212	166459 /	166,459
40-500-07	Чанга яригч	ш	47	4.0 / 2	0.55 /	25.662 /	6921 / 5212	177607 /	177,607
40-500-07	Микрофон	ш	3	4.0 / 2	0.55 /	1.638 /	6921 / 5212	11337 /	11,337
40-500-07	Микрофон, утасгүй	ш	6	4.0 / 2	0.55 /	3.276 /	6921 / 5212	22673 /	22,673
40-040-05	Зэс дамжуулагчтай ПВ утас 8 судастай	100м	1	4.0 / 2	8.19 /	8.193 /	6921 / 5212	56704 /	56,704
40-040-05	Зэс дамжуулагчтай ПВ утас /галд тэсвэртэй гал дэмждэггүй/ 2x1.0мм	100м	12	4.0 / 2	8.19 /	98.316 /	6921 / 5212	680445 /	680,445
38-330-04	Сувагчлалын уян хоолой FEP ф22мм	м	1000	3.0 / 2	0.11 / 0.00	110 / 1.1	6150 / 5212	676500 / 5733	682,233
40-440-04	Антенны коаксаль кабель РК-75-09мм	100м	0.4	3.7 / 2	3.62 /	1.447 /	6690 / 5212	9682 /	9,682

Нийт Хүн/цаг: 277.72 / 1.1 Үндсэн цалин: 1,862,626

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 316,646

Нэмэгдэл цалин: 689,172

Нийт цалин: 2,868,444

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 387,240

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 390,108

Ажиллах хүчний зардал: **3,645,792**

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-470-05	Давхарын самбар	ш	6	3.4 / 2	3.52 / 0.00	21.12 / 0.02	6459 / 5212	136414 / 94	136,508
38-190-42	Кабелийн тавиур 100x500x4000мм	м	50	3.4 / 2	3.66 / 0.13	183 / 6.5	6459 / 5212	1181997 / 33878	1,215,875
40-500-07	Проектор	ш	2	4.0 / 2	0.55 /	1.092 /	6921 / 5212	7558 /	7,558
40-200-06	Холболтын хайрцаг	ш	1	3.0 / 2	25.22 /	25.22 /	6150 / 5212	155103 /	155,103
40-500-07	Пач корд, RG толгой, Пач панель,	ком	1	4.0 / 2	0.55 /	0.546 /	6921 / 5212	3779 /	3,779
39-110-49	Тог баригч 500Ba	ш	1	5.0 / 2	5.79 / 0.01	5.79 / 0.01	7604 / 5212	44027 / 52	44,079
40-250-05	Rack 42*	ш	1	3.0 / 2	0.47 /	0.474 /	6150 / 5212	2915 /	2,915

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-220-09	Серверийн өрөөний модон шал	м2	60	2.8 / 2	1.47 / 0.08	88.374 / 4.62	5962 / 5212	526886 / 24079	550,965
40-440-04	HDMI кабель	100м	1	3.7 / 2	3.62 /	3.618 /	6690 / 5212	24204 /	24,204

Нийт Хүн/цаг: 329.23 / 11.15 Үндсэн цалин: 2,140,987

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 363,968

Нэмэгдэл цалин: 792,165

Нийт цалин: 3,297,119

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 445,111

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 448,408

Ажиллах хүчний зардал: 4,190,639

Бүгд хүн/цаг: 3902.42 / 26.66 Бүгд цалин: 25,920,114

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4,406,419

Нэмэгдэл цалин: 9,590,442

Нийт цалин: 39,916,975

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 5,388,792

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5,428,709

Ажиллах хүчний зардал: 50,734,475

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	700,655
Нэмэгдэл цалин:	1,524,955
Нийт цалин:	6,347,109
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	856,860
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	863,207
Ажиллах хүчний зардал:	8,067,176

ХЭЛБЭРЖҮҮЛСЭН ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	2327	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-190-09	Талбайг гараар тэгшлэх	м3	279.24	2.0 / 2	0.35 /	99.074 /	5212 / 5212	516376 /	516,376
01-190-07	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	349.05	3.0 / 2	0.54 /	188.976 /	6150 / 5212	1162200 /	1,162,200
25-07-20	Явган замын элсэн хучилт,8см	м3	186.16	3.4 / 2	0.26 /	48.558 /	6459 / 5212	313636 /	313,636
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс цементэн хольцоор хийх,2см	1м3	46.54	3.4 / 2	0.26 /	12.139 /	6459 / 5212	78409 /	78,409
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг хэлбэржүүлсэн хавтангаар хийх,6см	м2	2327	3.7 / 2	0.26 /	609.209 /	6690 / 5212	4075606 /	4,075,606
25-12-03	Явган замын хашлага тавих ЗХ-1-2	1у/м	592.8	3.1 / 2	0.2 /	119.963 /	6227 / 5212	747007 /	747,007
11-320-08	Барилгын талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	7.523	2.4 / 2	1.3 / 1.91	9.763 / 14.34	5587 / 5212	54548 / 74734	129,282

Нийт Хүн/цаг:	1087.68 / 14.34	Үндсэн цалин:	7,022,515
Инженер техникийн ажилчдын цалин:		Нэмэгдэл цалин:	1,193,828
		Нийт цалин:	2,598,331
			10,814,673
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,459,981
		Ажиллах хүчний зардал:	1,470,796
			13,745,450

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	1739.17 / 49.62	Бүгд цалин:	11,170,967
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			1,899,064
Нэмэгдэл цалин:			4,133,258
Нийт цалин:			17,203,289
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			2,322,444
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			2,339,647
Ажиллах хүчний зардал:			21,865,380