

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	28,485,849
2	Материал	58,867,941
3	Тээвэр	141,575
4	Машин ашиглалт	2,539,606
	<b>Шууд зардлын дүн</b>	<b>90,034,971</b>
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	10,522,070
6	Ашиг / 15%/	15,083,556
	<b>Барилга угсралтын ажлын дүн</b>	<b>115,640,597</b>
7	НӨАТ 10%	11,564,060
8	Нормчлолын сан 0.18%	208,153
	<b>Дүн</b>	<b>127,412,810</b>
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	2,312,812
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,156,406
	<b>Дүн</b>	<b>130,882,028</b>
12	Магадлашгүй ажил 2 %	2,312,812
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	<b>Дүн</b>	<b>133,194,840</b>

Төсөв зохиосон: ...../ Ч Туул/

Шалгасан...../Ч Давааням/