

## Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө ]

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж, тун	Хэмжих нэгж, тун Тоо хэмжээ	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Цахилгааны зэс хувимал утас 1*2.5	500	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
2	Цахилгааны зэс хувимал утас 1*4	100	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
3	Цахилгааны зэс хувимал утас 1*6	100	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
4	Цахилгааны зэс хувимал утас 2*2.5	100	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
5	Ф16 хөнгөн цагаан төгсгөвч	50	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
6	ф25 хөнгөн цагаан төгсгөвч	20	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
7	ф2.5 шулуун төгсгөвч	2	уут	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	

8	1*2 далдлагч	50	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
9	2*3 далдлагч	20	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
10	3*6 Далдлагч	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
11	Лотки 3*3	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
12	Унтраалга далд	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
13	Розетза ил	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
14	Розетза далд	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
15	2 утасны холбогч	100	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
16	3 утасны холбогч	100	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
17	4 утасны холбогч	50	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
18	ПВС хоолой ф15	100	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	

19	ПВС хоолой холбогч булан салаалагч ф15	150	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
20	Ил кробка	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
21	Лед гэрэл 30W	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
22	Удирдлагын товчлуур 1 даралтат	6	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
23	Удирдлагын товчлуур 2 даралтат корпустай	8	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
24	Самбарын хайрцаг 120*60*37	1	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
25	Зэс плосо 20*3	10	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
26	Цутгамал хэвт Хүчний автомат 63А	6	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
27	Цутгамал хэвт Хүчний автомат 100А	1	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
28	wifi автомат 32А	1	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
29	Гүйдлийн трасформатор	3	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	

30	3 фазын электрон тоолуур	1	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
31	Блок контакт	16	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
32	Тэлэгч шүрф ф8 50мм	5	уут	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
33	Шулуун төгсгөөч шахагч	2	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
34	Утас үзүүрлэгч	6	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
35	Автомат баригч	30	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
36	Болт 10*5	100	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
37	Болт 14*8	50	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
38	Гагнуурын тугалга гантболтой	2	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
39	Универсал боард 10*20	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
40	Эсэргүүцэл	50	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	

41	Конденсатор	50	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
42	Транзистор	20	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
43	Диод	50	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
44	Лед диод	100	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
45	робинсоны гүүрэн диод	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
46	Фоторезистор	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
47	Варистор	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
48	Потенциаметр	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
49	Транспорматор 220v12	5	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
50	DC мотор 12В	2	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
51	Микроконтроллер	5	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	

52	Програматор	1	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
53	HD44780 1602 LCD Display 2x16	5	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
54	Батарей 9V	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
55	Батарей корпус	5	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
56	Батарей 1.5V	20	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
57	Ган 15 булан	20	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
58	Ган 15 троник	20	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
59	ган 15 ПА	20	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
60	Ган 15 осков	20	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
61	Ган 15 хаалт	20	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
62	Ган 15 мұмьт	20	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	

63	Цахилгаан цохилтой дрил	2	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
64	Батерейтэй дирил	2	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
65	Бетоны дирил	2	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
66	Цахилгаан гагнуурын аппараат	2	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
67	Төмөрийн цахилгаан хайч	2	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
68	Түрдэг хөрөө	2	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
69	Диски	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
70	Прижим	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
71	4*2 квадрат	800	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
72	3*3 квадрат	500	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
73	DSP хавтан	50	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	

74	Будаг хар	200	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
75	Троосон зүлгүүр	50	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
76	Сархинаг зүлгүүр	50	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
77	НЦ лак	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
78	Хавтангын ирмэг	600	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
79	Электрод 2ф	200	кг	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
80	Тайрагч жижиг ир	100	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
81	Полсоо 2ф	80	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
82	Полсоо3ф	80	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
83	Полсоо 4ф	80	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
84	Катанг 6ф	80	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	



85	Катанг8ф	80	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
86	Катанг 10ф	80	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
87	Уголник 2.5	80	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
88	Төмрийн өрөм ком	5	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
89	Хагас автомат гагнуурын утсан электрод 1.2ф	6	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
90	Цемент	4	тн	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
91	Солонгос эмульс /18л/	15	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
92	Тосон будаг /цагаан/	90	л	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
93	Пигмент /шар/	20	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
94	Пигмент /ногоон/	15	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
95	Солонгос өнхрүүш	50	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	

96	Будгийн өнхрүүлэгний хавтан	15	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
97	Цагаан замаск /25кг/	50	шуудай	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
98	Хар засаск /20кг/	50	шуудай	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
99	Хар хувин	4	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
10 0	Талбайн ногоон шүүр	6	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
10 1	Төмрийн шрупп	6	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
10 2	Трубо	26	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
10 3	Шруп	1	хайрцаг	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
10 4	22 боолт	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
10 5	22 гайк	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
10 6	22 шаби	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	

10 7	палсо	26	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
10 8	Труба 70	7	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
10 9	Өрөмний хошуу	2	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
11 0	Электрод	5	кэ	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
11 1	Тайрагч ир	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
11 2	Лист	2	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
11 3	Цахилгааны утас	15	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
11 4	Далдлагч 2 утасны	15	Ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
11 5	Розетка 16А	6	Ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
11 6	Пускатель 25А- 2фаз	4	Ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
11 7	Шалны далдлагч 2 утас	4	Ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	

11 8	Дуковны залгуур	2	Ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
11 9	Утас 2*2,5мм	30	М	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
12 0	Лент	1	Ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
12 1	Хар шруп	2	хайрцаг	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
12 2	Тэлэгч шруп Q8*60см	1	хайрцаг	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
12 3	Гал тогооны угаалтуурын крант	1	Ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
12 4	Угаалтуурын сифон /төмөр/	1	Ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
12 5	15Q уян 60см	2	Ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
12 6	15Q па	2	Ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
12 7	15Q Хаалт ир үзүүртэй	2	Ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
12 8	Хушин банз 5см 2 метр урт	100	ширхэг	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	

12 9	ЗИГ ЗАГхавтан 18 мм зузаан	20	ширхэг	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
13 0	Өнгөт хавтан 15 мм зузаан	5	ширхэг	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
13 1	Хавтангийн ирмэг тууз	200	метр	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
13 2	Зүлгүүр дугуй	302	Ширхэг	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
13 3	Хар шрупп 15,40,50,60,80,100 мм	10	Хайрцаг	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
13 4	Авто замаск	8	кг	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
13 5	Цавуу	10	кг	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
13 6	Уран хөрөөний ир	10	ширхэг	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
13 7	Лак НЦ	9	кг	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
13 8	Тосон будаг	10	кг	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
13 9	4x8 квадрат	18	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	

14 0	4x6 квадрат	12	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
14 1	Труба 32	6	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
14 2	Труба 20	6	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
14 3	Пласа	6	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
14 4	Лист	2	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
14 5	Скоч	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
14 6	сойлтын уяа	1	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
14 7	Пилонк	6x20	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
14 8	Хүрз (гишигдэг хүрз)	5	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
14 9	Дөрвөлжин хүрз	5	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
15 0	Тармуур	5	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	

15 1	Гар багаж (гар хүрз)	15	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
15 2	Гар багаж (гар малтуур)	15	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
15 3	Үрсэлгээний хоовон 10x10	2000	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
15 4	Үрсэлгээний хоовон 11x11	2000	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
15 5	Үрсэлгээний хоовон 9x19	2000	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
15 6	Оройн салхивч	3	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
15 7	Намирай	1 боодол	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
15 8	Хар шороо	3	тн	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
15 9	Бууц	3	тн	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
16 0	Хомуучиг 40x40	20	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
16 1	Хомуучиг 50x50	20	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	

16 2	0.5 Хайрга	15	куб	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
16 3	Дүүжин тааз	180	м.кв	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
16 4	Чулуун шал	160	м.кв	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
16 5	Паркет шал	400	м.кв	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
16 6	Багс	20	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
16 7	Цаасан наалт	20	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
16 8	Арвай овъёос /тарих/	3.5	тн	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
16 9	Хивээ	1.5	тн	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
17 0	Ашигт долооц	500	кэ	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
17 1	Будаа/тэжээлийн/	2.5	тн	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
17 2	Мотор 220-380 v гаргагч	1	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	



17 3	PVC Шланг тай 50	100	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
17 4	Шланг 50 тай	200	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
17 5	Худаг мотор 380 цахилгаан	1	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
17 6	Пилонк	4	боодол	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
17 7	Нар буруулагч	4	боодол	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
17 8	PVC -32 шланг	50	м	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
17 9	Бороожуулагч 10м тай	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
18 0	Бороожуулагч 5м тай	10	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
18 1	Насос 50 гаралттай	2	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
18 2	Soomto /луужин/	1	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
18 3	Модны чийгшил хэмжигч	1	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	

18 4	Үүргэвчин шүршигч	1	ш	ХӨВСГӨЛ ПТК	2024.03.10-2024.06.15 2024.09.01-2024.12.26	
---------	-------------------	---	---	----------------	--	--