

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	5 739 465
2	Материал	18 774 760
3	Тээвэр	726 103
4	Машин ашиглалт	303 978
	Шууд зардлын дүн	25 544 307
5	Нэмэгдэл зардал /74.7 %/	2 190 412
6	Ашиг / 15%/	4 160 208
	Барилга угсралтын ажлын дүн	31 894 926
7	НӨАТ 10%	3 189 493
8	Нормчлолын сан 0.18%	57 411
	Дүн	35 141 830
9	Захиалагчийн албаны зардал	637 899
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	318 949
	Дүн	36 098 678
12	Магадлашгүй ажил 2 %	637 899
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	36 736 576

## ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Байгууламжын газрын ажил	449 982	249 624	0	46 397	0	95 267	58 693
2	Мал угаах ванны ажил	6 849 756	1 029 467	4 127 212	41 478	365 265	392 886	893 446
3	Мал угаах байгууламжын хөдөлгөөнт хашааны ажил	22 627 027	3 961 731	13 712 454	156 378	333 156	1 511 957	2 951 351
4	Мал угаах байгууламжын бусад нэмэлт ажил	1 968 162	498 643	935 094	59 724	27 682	190 302	256 717
		31 894 926	5 739 465	18 774 760	303 978	726 103	2 190 412	4 160 208

**НИЙТ ДҮН:**