

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа
					(эхлэх болон дуусах хугацаа)	(Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
№	[Барааны нэрийг бичих]	[нэгжийн тоо ширхгийг бичих]	[Хэмжих нэгжийг бичих]	[Бараа хүргэх газрын нэр]	[Гэрээ байгуулснаас хойш нийлүүлэх хугацаа бич. Жишээ нь: 2023.10.01-ээс 2023.10.14]	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
1	Пигмент 0.5	32	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
2	OSB хавтан 15 мм	32	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
3	OSB хавтан 0.9 см	32	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
4	Аргелит 0.3 см	40	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
5	Аргелит 0.5 см	40	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
6	Багс будагны	72	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
7	Профиль төмөр 75*50 0.6мм	100	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
8	Профиль төмөр 60*27 0.6мм	635	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
9	Профиль төмөр 30*30 0.6мм	200	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
10	Бриус мод (4см*6см*3м)*6ш	20	боодол	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
11	Бриус мод (5см*5см*3м)*9ш	20	боодол	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
12	Бриус мод (4см*4см*2м)*9ш	20	боодол	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
13	Будаг 1 литр /Орос/	120	сав	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
14	Будаг шингэлэгч	50	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
15	Бууны үдээс	50	хайрцаг	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
16	Бээлий ажлын	792	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
17	Гипсэн хавтан 1.2см	100	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
18	Гипсэн хавтан 1.5см	100	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
19	Грунт 3.5л /эмульсний/	40	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
20	Замаск 25кг	250	сав	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
21	Замаск модны 250 гр	79	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
22	Зүлгүүр тросон	32	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	

23	Зүлгүүрийн гар	32	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
24	Ир модны	32	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
25	Ир түрдэг хөрөөний	32	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
26	Кнауф чигжээс 2 кг	32	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
27	Лампир	100	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
28	Модны цүүц	40	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
29	Морилка лакны	40	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
30	Нугас хаалганы	40	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
31	Нүдний шил хамгаалалтын	40	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
32	Нэмэх хошуу	40	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
33	Обой	200	боодол	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
34	Обойн цавуу 500г	20	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
35	Өнхрүүш	72	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
36	Өнхрүүш 18 см	40	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
37	Өнхрүүш 30 см	40	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
38	Өнхрүүшний иш	40	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
39	Плита 30*60	480	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
40	Плита 60*60	720	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
41	Плита зүсэгчний ир	40	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
42	Плитаны шов хэмжээ	40	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
43	Самурай хөрөө	72	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
44	Силикон	108	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
45	Тасдагчийн ир жижиг	72	хайрцаг	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
46	Тасдагчийн ир том	72	хайрцаг	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
47	Тоосго	8,233	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
48	Төмөр квадрат 20*40	58	метр	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
49	Төмөр квадрат 30*50	50	метр	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
50	Төмрийн шрупп	40	хайрцаг	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
51	Тэлэгч шруппны ууттай	40	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
52	Хаалга төмөр	8	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
53	Хаалга шахмал дотор	10	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
54	Хаалга дотор модон	10	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
55	Хадаас бетоны	40	хайрцаг	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
56	Хадаас модны	40	кг	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
57	Хайрга 05	40	күб м	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
58	Хамгаалалтын уутан наалт	108	ш	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31
59	Хананы хадаас	40	хайрцаг	“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31

60	Хар панерь 1.5 см	40	ш	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
61	Хар цаас	32	боодол	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
62	Хар шрупп	144	хайрцаг	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
63	Хөөс дулаалгын	15	ш	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
64	Хөөс шахдаг	40	ш	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
65	Хүрээ шалны	58	ш	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
66	Цавуу 550	40	ш	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
67	Цавуу плитаны	40	ш	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
68	Цавуу чулуу	40	ш	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
69	Цоож гадна хаалганы	6	ш	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
70	Цоож зүүдэг	40	ш	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
71	Дотор хаалганы цоож	50	ш	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
72	Цоожны гол 9 см	40	ш	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
73	Цоожны гол 7 см	40	ш	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
74	Цоожны гол 8 см	40	ш	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
75	Шал паркетан	108	м кв	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
76	Шил цонхны	14	ширхэг	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
77	Шингэн шил 7 кг тай	14	ш	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
78	Шпатель төмөр	40	ш	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
79	Электрод	22	ш	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
80	Цемент	14	тн	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
81	Элс	6	м3	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	
82	Эмульс 18 л гадна	33	сав	"ДБҮЭГ"ТӨҮГ-ын байр	2024.04.17-2024.12.31	

