

БАТЛАВ. "БНДС"ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Б.АРИУН-ЭРДЭНЭ

**"БНДС"ТӨХК-Д ХЭРЭГЛЭХ НҮҮРСИЙГ ТЭЭВЭРЛЭХ АЖИЛ
ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

2024.02.28

№

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ

1.	Баримт бичиг боловсруулах үндэслэл	"БНДС"ТӨХК-ийн ажлын хэсгийн.....оны сарын..... өдрийндугаар тогтоол
2.	Байршил	Багануур дүүрэгт хийгдэх III-р хороо, үйлдвэрийн хэсэг, үйлдвэрийн төв байр
3.	Зориулалт, хүчин чадал	Дулаан эрчим хүч үйлдвэрлэхэд шаардлагатай үндсэн түүхий эд нүүрс, 2000-3000тн нүүрсний нөөц бүрдүүлэх
4.	Ажлын цар хүрээ	"Багануур"ХК-ийн ТЭХ-1-ээс "БНДС"ТӨХК-ийн нүүрсний талбай хүртэл 2,3 км газарт нүүрс тээвэрлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
5.	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
6.	Ажлын захиалагч	Багануур дүүргийн "БНДС"ТӨХК
7.	Ажил гүйцэтгэх, бичиг баримт боловсруулах байгууллага	Авто тээврээр ачаа тээвэрлэх ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд оролцох боломжтой
8.	Ажлын зохион байгуулалт, түүнд тавигдах шаардлагууд	<ol style="list-style-type: none">1. Барааг зөөвөрлөх үе шат бүрт биет байдлын ямар нэгэн хорогдолгүй, баталгаажуулсан даац /тн, жин/-даа хүрсэн зөөвөрлөх үйл ажиллагааг хариуцах2. Нүүрсийг тасалдалгүй, тогтвортой нийлүүлэхийн тулд 2ш машин техникээр тасралтгүй ажиллуулах, нөөц 1ш машин техниктэй байх3. Нүүрсний буух талбайд аль болох нягтршилтай буулгах4. Нүүрсний буух талбайд буусан нүүрсийг овоолох, нуруулдах, штамплах ажлыг харилцан тохирон ээлжлэн хийх5. Автомашины нүүрс тээвэрлэж ирсэн рейсийн тоог өдөр болгон тохирч явах6. Машин техникийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагаа, засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллуулах мэргэжлийн боловсон

		<p>хүчинтэй байх</p> <p>7. Гэрээнд тусгагдсан хугацаанд багтаан барааг нийлүүлэхэд онцгой анхаарах</p> <p>8. Гэрээг Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн хүрээнд байгуулах</p>
9.	Ажлын тоо хэмжээ	<ul style="list-style-type: none"> • Гэрээг байгуулсан өдрөөс хойш нүүрс нийлүүлэх /ХАВСРАЛТ-1/ • Өвлийн ачааллын үед 10, 11, 12, 01-р саруудад гадна нүүрс буух талбайд 2000-3000тн нүүрс нөөцлөх • Нүүрс тээвэрлэх автомашины даац/тн жин/-ыг баталгаажуулан нүүрс тээвэрлэх • “Багануур”ХК-ийн ТЭХ-1-ээс “БНДС”ТӨХК-ийн нүүрсний талбай хүртэл 2,3 км газарт нүүрс тээвэрлэх
10.	Инженерийн дэд бүтцэд тавигдах шаардлага	Тусгай зориулалтын авто зам ашиглан, замын ашиглалт, арчилгааг хариуцах
11.	Баримт бичгийн иж бүрдэл	<p>Баримт бичгийн бүрдэл</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ерөнхий тендерийн бичиг баримтын иж бүрдэл - Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар - Гүйцэтгэлийн баримт бичиг 4 хувь байна.
12.	Онцгой нөхцөл	

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
БОЛОВСРУУЛСАН: ҮА-НЫ ДАРГА

А.ЛХАМСҮРЭН
Л.ГАНТӨГС

2024 оны худалдан авах нүүрсний тоо хэмжээ хавсралт № 1

Сарууд	Худалдан авах нүүрсний хэмжээ /тн/
1-р сар	12160.82
2-р сар	9183.25
3-р сар	6980.07
4-р сар	5119.2
5-р сар	2643.04
6-р сар	823.86
7-р сар	932.48
8-р сар	946.4
9-р сар	2797.36
10-р сар	6619.16
11-р сар	8679.45
12-р сар	11310.36
Дүн	68195.45

Тооцоо гаргасан: Зуухан цехийн горимын инженер



Э. Сэлэнгэ

2024 оны худалдан авах нүүрсний тоо хэмжээ хавсралт № 1

Сарууд	Худалдан авах нүүрсний хэмжээ /тн/
1-р сар	12160.82
2-р сар	9183.25
3-р сар	6980.07
4-р сар	5119.2
5-р сар	2643.04
6-р сар	823.86
7-р сар	932.48
8-р сар	946.4
9-р сар	2797.36
10-р сар	6619.16
11-р сар	8679.45
12-р сар	11310.36
Дүн	68195.45

Тооцоо гаргасан: Зуухан цехийн горимын инженер



Э. Сэлэнгэ

2024 оны худалдан авах нүүрсний тоо хэмжээ хавсралт № 1

Сарууд	Худалдан авах нүүрсний хэмжээ /тн/
1-р сар	12160.82
2-р сар	9183.25
3-р сар	6980.07
4-р сар	5119.2
5-р сар	2643.04
6-р сар	823.86
7-р сар	932.48
8-р сар	946.4
9-р сар	2797.36
10-р сар	6619.16
11-р сар	8679.45
12-р сар	11310.36
Дүн	68195.45

Тооцоо гаргасан: Зуухан цехийн горимын инженер



Э. Сэлэнгэ