

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Хөдөлгүүрийн тахир гол УС6МК400-Н300 YUCHAI, 295кВт, 2000эрг/мин	2	ш	“Бор-Өндөр” УБҮ	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног дотор	
2	Хөдөлгүүрийн бүрэн ээлж УС6МК400-Н300 YUCHAI, 295кВт, 2000эрг/мин	2	и/б	“Бор-Өндөр” УБҮ	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног дотор	
3	Түлшний трубка	2	и/б	“Бор-Өндөр” УБҮ	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног дотор	
4	Усны насос /300SCY/	2	ш	“Бор-Өндөр” УБҮ	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног дотор	
5	Удирдлагын дэлгэц	2	ш	“Бор-Өндөр” УБҮ	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног дотор	
6	Хөдөлгүүрийн цээж утас	2	и/б	“Бор-Өндөр” УБҮ	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног дотор	

7	Компрессорын цээж утас	2	и/б	“Бор-Өндөр” УБҮ	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног дотор	
8	Форсунка, Fuel Injector /300SCY/	48	ш	“Бор-Өндөр” УБҮ	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног дотор	
9	ӨДХ	12	ш	“Бор-Өндөр” УБҮ	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног дотор	
10	Цап иж бүрдэл	8	ш	“Бор-Өндөр” УБҮ	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног дотор	
11	Стартер	2	ш	“Бор-Өндөр” УБҮ	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног дотор	
12	Ремень оосор /300SCY/	2	ш	“Бор-Өндөр” УБҮ	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног дотор	
13	Ремень чангалагч /300SCY/	2	ш	“Бор-Өндөр” УБҮ	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног дотор	
14	Хөдөлгүүрийн тосны шүүр /300SCY/	15	ш	“Бор-Өндөр” УБҮ	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног дотор	
15	Хөдөлгүүрийн түлшний шүүр /300SCY/	19	ш	“Бор-Өндөр” УБҮ	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног дотор	
16	Хөдөлгүүрийн агаарын шүүр /300SCY/	59	ш	“Бор-Өндөр” УБҮ	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног дотор	