

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газар шорооны ажил	38,690,423	18,195,372	6,044,883	129,614	1,232,963	8,041,013	5,046,577
2	Кабель шугмын угсралтын ажил	33,032,788	12,419,140	9,854,989	336,659	625,031	5,488,344	4,308,624
3	Гэрэлтүүлгийн шон угсралт	43,654,882	8,987,735	24,333,500	641,154	26,462	3,971,916	5,694,115
4	Кабелийн шугам угсралт	79,780,291	14,990,390	45,330,099	794,202	1,634,827	6,624,647	10,406,125
5	Гэрэлтүүлэгчийн самбар	38,044,132	8,182,717	20,010,776	932,213	339,991	3,616,158	4,962,278
НИЙТ ДҮН:		233,202,515	62,775,353	105,574,247	2,833,842	3,859,274	27,742,079	30,417,719