

ТӨСӨВТ ӨРГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Улаанбаатар хот. "Сэлбэ сэргэлт"

2024 оны 4 дүгээр сарын 25.

№	Зардлын нэр	Юнескогийн гүүрнээс Олон улсын төмөр замын гүүр хүртэл - L=0.735 км ПК18+00 - ПК25+33			Голын голдиролд ургасан бут бургасыг зөөж шилжүүлэх	Голын голдирлын хэлбэржилт - L=0.73 км ПК18+70 - ПК26+00	Нийт L=0.73 км
		Баруун түшиц хана	Зүүн түшиц хана	Нийт түшиц хана			
		1.1	1.2				
		2	3				
1	Ажиллах хүчний зардал	1,191,376,284	1,126,936,633	2,318,312,917	11,540,393	39,365,125	2,369,218,435
2	Материалын зардал	3,485,593,078	3,155,959,250	6,641,552,328	308,472	5,166,480	6,647,027,280
3	Тээврийн зардал	261,581,419	254,990,351	516,571,770	497,806	392,157,452	909,227,028
4	Машин мех.зардал	1,416,673,927	1,358,148,834	2,774,822,761	1,806,076	108,004,112	2,884,632,949
	НИЙТ ШУУД ЗАРДАЛ	6,355,224,708	5,896,035,068	12,251,259,776	14,152,747	544,693,170	12,810,105,693
5	Нэмэгдэл зардал (цалин*74.7%)	454,677,309	430,084,535	884,761,844	4,404,280	15,023,322	904,189,446
6	Ашиг (дүн*15%)	1,021,485,303	948,917,940	1,970,403,243	2,783,554	83,957,474	2,057,144,271
	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	7,831,387,319	7,275,037,543	15,106,424,862	21,340,582	643,673,964	15,771,439,408
7	НӨАТ 10%	783,138,732	727,503,754	1,510,642,486	2,134,058	64,367,396	1,577,143,941
8	Норм, норматив боловсруулан сангийн шимтгэл 0.18%	14,096,497	13,095,068	27,191,565	38,413	1,158,613	28,388,591
	ДҮН	8,628,622,548	8,015,636,365	16,644,258,913	23,513,053	709,199,973	17,376,971,940
9	Захиалагчийн хяналтын зардал.2%	156,627,746	145,500,751	302,128,497	426,812	12,873,479	315,428,788
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	-	-	-	-	-	-
	ДҮН	8,785,250,294	8,161,137,116	16,946,387,410	23,939,865	722,073,453	17,692,400,728
11	Магадлашгүй ажил.2%	156,627,746	145,500,751	302,128,497	426,812	12,873,479	315,428,788
12	Зохиогчийн хяналтын зардал 1%	78,313,873	72,750,375	151,064,249	213,406	6,436,740	157,714,394
13	Бусад нэмэлт зардал. Инженерийн шугам сүлжээ зөөж шилжүүлэх төсөвт өртөг (ХТСИ-ээс ирүүлсэн)	-	-	-			2,426,606,091
	БҮГД ДҮН	9,020,191,914	8,379,388,242	17,399,580,156	24,580,082	741,383,672	20,592,150,001

Тайлбар:

Ерөнхий гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн саналын дагуу Магадлашгүй ажлын зардлыг 2 хувиар тооцож ПК18+00 - ПК25+33 хооронд хийгдэх Усны барилга байгууламжийн төмөр бетон түшиц ханын барилга угсралтын ажлын хяналтын төсвийн товчоог шинэчлэлээ.

Тэргүүлэх төсөвчин

