


№ ЗАРДАЛЫН НЭР
БҮГД ӨРТӨГ          

/төгрөг/

1  Ажилчдын цалин 27 063 459 

2  Тээврийн жолоочийн цалин 6 412 035 

3  Машин механизмын операторчидын цалин 3 755 001 

4  Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин -   

5  Ажилчдын нэмэгдэл цалин 5 621 805 

6  ИТА-ны цалин 6 329 184 

7  Алслалтын нэмэгдэл цалин -   

8 НИЙТ ЦАЛИН    49 181 484            

9   Нийгмийн даатгалын шимтгэл 14.5% 7 131 315 

10   Материалын зардал 734 000 885 

11   Тээврийн зардал 67 289 519 

12   Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын   зардал 39 405 926 

13   Ажлын багаж хэрэгслийн элэгдлийн зардал 1 840 315 

14
  Авто замын барилга, засвар, арчлалтын ажлын талбайд  

ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал
17 916 364 

15  Нүүлгэн шилжүүлэх зардал -   

16  Түр барилгын элэгдэл 233 240 

17 ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН  916 999 049          

18  Удирдлагын зардал 63.5% 31 230 242 

19  Ашиг 71.8% 35 312 305 

20  ХАБЭА-ийн үйл ажиллагааны зардал 2.5% 22 924 976 

21  Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал -   

22 БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН ДҮН 1 006 466 573       

23  Техник технологийн хяналтын зардал (Зөвлөх үйлчилгээ) -   

24  Захиалагчийн хяналтын зардал 18 339 981 

25  Магадлашгүй ажлын зардал 20 129 331 

26  Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар 10% 100 646 657 

27  Норм, нормативийн сангийн шимтгэл 0.4% 4 025 866 

28 НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ   1 149 608 409       

Баруун Сонсголонгийн гудамжнаас Буянт-Ухаа 23 дугаар гудамж дагуу Центр хүртэлх 
авто замын барилгын ажлын төсөвт өртгийн товчоо

Төсвийн тооцоог гаргасан:

Тэргүүлэх төсөвчин /П.Насанхүү/

       Төсөвчин /Б.Болор-Эрдэнэ/

НИСЭХ БАРУУН СОНСГОЛОНГИЙН ГУДАМЖНААС БУЯНТ-УХАА 23-Р ГУДАМЖ ДАГУУ ЦЕНТР ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ
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АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 20.2 12.93 5207 67,327
1 25-02-02 Замын чиг сэргээх (GPS) 1 км 0.64

IV 20.415 13.07 5998 78,394

II 0.86304 1.73 4623 7,998
2 25-15-07

Объектын мэдээллийн самбар 
байрлуулах

1 ш 2.0
III 4.47 8.94 5207 46,551

III 3.0 3.0 5207 15,621
3 25-01-03

Ажилтнуудын зөөврийн сууц 
байрлуулах

1 ш 1.0
IV 0.5 0.5 5998 2,999

III 6.0 6.0 5207 31,242
4 25-01-05

Гал тогооны зөөврийн байр 
байрлуулах

1 ш 1.0
IV 0.5 0.5 5998 2,999

III 0.26 287.14 5207 1,495,138
5 25-24-252 Модон хашаа гараар задлах /502м/ 1 м2 1,104.4

IV 0.22 242.97 5998 1,457,334

II 0.262592 131.82 4623 609,404

III 0.511 256.52 5207 1,335,7006 25-22-09 Модон хашаа шилжүүлж барих 1 м 502.0

IV 0.4 200.8 5998 1,204,398

II 0.0096 3.97 4623 18,353
7 26-10-18

Блокон хашаа буулгаж зайлуулах 
/207м/

1 м2 414.0
III 0.1735 71.83 5207 374,019

II 0.13263 27.45 4623 126,901
8 25-22-10

Блокон хашааны орлуулж бетон 
хашаа барих

1 м 207.0
III 0.811 167.88 5207 874,151

9 25-24-240
Хуучин гэрэлтүүлгийн шонг зөөж 
хураах

1 ш 18.0 III 0.28 5.04 5207 26,243

Дүн 1,442.09 7,774,772

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 0.004587 8.11 5207 42,229
1 25-04-01 Ургамлын үе хуулах 1 м3 1,767.4

IV 0.002 3.53 5998 21,173

III 0.00162 2.91 5207 15,1522 25-07-12 1 м3 1,795.2

НИСЭХ БАРУУН СОНСГОЛОНГИЙН ГУДАМЖНААС БУЯНТ-УХАА 23-Р ГУДАМЖ ДАГУУ ЦЕНТР ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ
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ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, 
зайлуулах

IV 0.00716 12.85 5998 77,074

III 0.003241 28.12 5207 146,421
3 25-04-04

Далангийн ул хөрс тэгшлэх, 
нягтруулах

1 м2 8,676.2
IV 0.000635 5.51 5998 33,049

II 0.048 42.88 4623 198,234

III 0.025663 22.92 5207 119,3444 25-07-05
Шороон ордоос зөөврөөр далан 
байгуулах

1 м3 893.233

IV 0.01175 10.5 5998 62,979

Дүн 137.33 715,656

ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 0.39752 523.14 4623 2,418,476

III 0.26028 342.53 5207 1,783,554

IV 0.0967 127.26 5998 763,305
1 25-09-03

Замын L хэлбэрийн хашлага 
байрлуулах

1 м 1,316.0

V 0.149787 197.12 6915 1,363,085

II 0.08482 162.01 4623 748,972

III 0.06446 123.11 5207 641,034

IV 0.03328 63.56 5998 381,233
2 25-13-05

Явган хүний замын хашлага 
байрлуулах

1 м 1,910.0

V 0.0432 82.51 6915 570,557

Дүн 1,621.24 8,670,216

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 0.048 76.08 4623 351,718

III 0.060772 96.31 5207 501,4861 25-08-01 Суурийн доод үе байгуулах h=30см 1 м3 1,584.9

IV 0.012891 20.43 5998 122,539

II 0.03 30.26 4623 139,8922 25-08-07 1 м3 1,008.5

НИСЭХ БАРУУН СОНСГОЛОНГИЙН ГУДАМЖНААС БУЯНТ-УХАА 23-Р ГУДАМЖ ДАГУУ ЦЕНТР ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ

Road Estimator



ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 0.100008 100.86 5207 525,178

IV 0.011824 11.92 5998 71,496

Цементээр бэхжүүлсэн буталсан 
чулуун хольцоор суурь байгуулах 
h=20см

VI 0.015 15.13 7997 120,995

III 0.002496 11.99 5207 62,432
3 25-10-01 Шингэн цацлага  хийх (Prime coat) 1 м2 4,802.6

IV 0.00178 8.55 5998 51,283

II 0.00245 0.59 4623 2,728

III 0.489186 117.48 5207 611,718

IV 0.099293 23.84 5998 142,992
4 25-10-04

Халуун асфальтбетон хольцоор суурь 
үе байгуулах h=5см

1 м3 240.13

VI 0.028 6.72 7997 53,740

III 0.002436 11.7 5207 60,922
5 25-10-02 Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat) 1 м2 4,802.6

IV 0.00166 7.97 5998 47,804

II 0.00245 0.59 4623 2,728

III 0.646439 155.24 5207 808,335

IV 0.115124 27.64 5998 165,785
6 25-10-05

Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө 
үе байгуулах h=5см

1 м3 240.13

VI 0.03733 8.96 7997 71,653

Дүн 732.26 3,915,423

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 0.109243 32.27 5207 168,030
1 25-13-02

Явган хүний замын суурь буталсан 
чулуун хольцоор байгуулах

1 м3 295.4
IV 0.020833 6.15 5998 36,888

II 0.0164 32.29 4623 149,277

III 0.004314 8.5 5207 44,2602 25-10-17 Гараар цацлага хийх 1 м2 1,969.1

IV 0.004 7.88 5998 47,264

II 0.000467 0.05 4623 231

III 0.712533 70.2 5207 365,531

IV 0.22175 21.84 5998 130,996

3 25-13-06 Явган хүний замын хучлага халуун 
асфальтбетон хольцоор гараар 
байгуулах

1 м3 98.5

НИСЭХ БАРУУН СОНСГОЛОНГИЙН ГУДАМЖНААС БУЯНТ-УХАА 23-Р ГУДАМЖ ДАГУУ ЦЕНТР ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ
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ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

V 0.0666 6.56 6915 45,362

VI 0.0666 6.56 7997 52,460

II 0.005748 11.32 4623 52,332

III 0.1125 221.52 5207 1,153,4554 25-13-11
Явган хүний замыг эпокси резинэн 
будгаар будах

1 м2 1,969.1

IV 0.0015 2.95 5998 17,694

II 0.0364 15.11 4623 69,854

III 0.105867 43.93 5207 228,744

IV 0.1 41.5 5998 248,917
5 25-14-03

Хөтөч тэмдэглэл зориулалтын 
машинаар термопластик будгаар хийх

1 м2 415.0

V 0.112 46.48 6915 321,409

Дүн 575.11 3,132,704

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

III 0.004587 0.27 5207 1,406
1 25-04-02 Ургамлын шимт хөрсийг ачиж буулгах 1 м3 59.4

IV 0.002 0.12 5998 720

2 25-24-220 Хөрс гараар тарааж, тэгшлэх 1 м3 59.4 IV 0.32 19.01 5998 114,022

3 25-16-03 Зүлэгжүүлэх 1 м2 593.8 III 0.2035 120.84 5207 629,214

Дүн 140.24 745,362

ХӨВӨӨНИЙ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 0.024 3.89 4623 17,983

III 0.067213 10.89 5207 56,7041 25-11-02 Хайрган хөвөө гараар байгуулах 1 м3 161.92

IV 0.328333 53.16 5998 318,854

Дүн 67.94 393,541

НИСЭХ БАРУУН СОНСГОЛОНГИЙН ГУДАМЖНААС БУЯНТ-УХАА 23-Р ГУДАМЖ ДАГУУ ЦЕНТР ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ
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U ХЭЛБЭРИЙН ЛОТКИ /0.3Х0.16/ ЯВГАН ЗАМД ХӨНДЛӨН БАЙГУУЛАХ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 0.0054 0.09 4623 416

III 0.03076 0.54 5207 2,812

IV 0.165 2.89 5998 17,334
1 28-08-15 Тэгшилгээний үе байгуулах 1 м2 17.5

VI 0.0015 0.03 7997 240

II 0.058 3.48 4623 16,088

III 0.56196 33.72 5207 175,580

IV 0.34032 20.42 5998 122,479
2 25-22-12

Замын гадаргуугийн ус зайлуулах 
сувгийн тэвш байрлуулах (УЗС-1-1) 
500х300х180

1 м 60.0

V 0.01404 0.84 6915 5,809

II 0.791848 1.44 4623 6,657

III 19.658174 35.78 5207 186,306

IV 13.02815 23.72 5998 142,273

V 0.161959 0.3 6915 2,075

3 28-17-04
Ус гарах хэсгийн хажуу налуу, бетон 
тосгуур цутгах

1 м3 1.82

VI 0.043447 0.08 7997 640

Дүн 123.33 678,708

ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭЛ, ТОНОГЛОЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

II 1.327 34.5 4623 159,494

III 2.6586 69.12 5207 359,9081 25-15-01 Замын тэмдэг суурилуулах 1 ш 26.0

IV 0.0083 0.22 5998 1,320

II 0.0364 8.06 4623 37,261

III 0.105867 23.43 5207 122,000

IV 0.1 22.13 5998 132,736
2 25-14-03

Замын тэмдэглэл зориулалтын 
машинаар термопластик будгаар хийх

1 м2 221.3

V 0.112 24.79 6915 171,423

Дүн 182.25 984,141

НИСЭХ БАРУУН СОНСГОЛОНГИЙН ГУДАМЖНААС БУЯНТ-УХАА 23-Р ГУДАМЖ ДАГУУ ЦЕНТР ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ
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ЗАМ АШИГЛАЛТАД ӨГӨХ АЖИЛ

№ Үндэслэл Ажлын нэр Хэмжих нэгж
Ажлын тоо 

хэмжээ
Ажилчдын 

мэргэжлийн зэрэг

Нэгж хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Бүгд хөдөлмөр 
зарцуулалт 

хүн/цаг

Цалингийн тариф, 
төгрөг

Нийт цалин, 
төгрөг

1 25-19-02
Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог 
цэвэрлэх

1 км 0.64 II 1.6 1.02 4623 4,715

2 25-20-02
Авто зам, замын байгууламжийг 
ашиглалтад оруулах

1 км 0.64 VI 9.42 6.03 7997 48,222

Дүн 7.05 52,937

БҮГД ХҮН ЦАГ: 5,028.84  БҮГД ЦАЛИН: 27,063,459

НИСЭХ БАРУУН СОНСГОЛОНГИЙН ГУДАМЖНААС БУЯНТ-УХАА 23-Р ГУДАМЖ ДАГУУ ЦЕНТР ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ
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МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№ Материалын нэр Хэмжих нэгж Нийт орц Нэгж үнэ, төгрөг Нийт үнэ, төгрөг

1 Арматур тн 0.13 2,350,000 305,500

2 Арматур боох утас кг 0.64 5,000 3,200

3 Арматурын зай баригч ш 15.3 500 7,650

4 Бетон хашаа (2х2м) м2 414.0 25,000 10,350,000

5 Бетон хольц В15 м3 164.29 252,000 41,401,080

6 Бетон хольц В25 м3 1.85 320,000 592,000

7 Бетон шон (2.8х0.16х0.14м) ш 103.5 30,000 3,105,000

8 Бичгийн цаас боодол 0.38 15,000 5,700

9 Бичиг хэргийн туслах материалууд ком 0.13 50,000 6,500

10 Брус м3 1.59 850,000 1,351,500

11 Буталсан чулуун суурийн хольц м3 304.26 32,000 9,736,320

12 Ган хоолой d40 м 0.1 15,400 1,540

13 Даланд тохирох материал м3 914.67 4,500 4,116,015

14
Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон 
хольц

тн 590.72 210,000 124,051,200

15
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон 
хольц

тн 833.03 215,000 179,101,450

16 Замын L хэлбэрийн бетон хашлага м 1,316.0 59,000 77,644,000

17 Замын тэмдэг (шонгийн хамт) ш 26.0 223,000 5,798,000

18 Захалсан банз м3 10.44 850,000 8,874,000

19 Зүсэгчийн ир ш 0.12 200,000 24,000

20 Маркер ш 15.4 1,000 15,400

21 Металл дээр зурагч ш 0.02 500 10

22 Металл хүрээтэй модон хэв хашмал м2 0.18 110,000 19,800

23 Модон гадас (5х5х40см) ш 412.13 1,200 494,556

24 Модон материал м3 0.16 450,000 72,000

25 Мяндсан утас м 153.9 50 7,695

26 Нунтаг шохой кг 130.44 300 39,132

27 Объектын мэдээллийн самбар (2х1.5м) ш 2.0 450,000 900,000

28 Олон наст ургамлын үр кг 31.35 26,000 815,100

29 Принтерийн хор ш 0.13 80,000 10,400

30 Суурийн доод үеийн материал м3 1,622.94 4,500 7,303,230

31 Таар м2 286.44 1,000 286,440

32 Термопластик будаг кг 2,983.62 6,500 19,393,530

33 Термопластик будгийн ойлгогч кг 232.06 3,500 812,210

34 Термопластик будгийн цавуу кг 132.61 9,000 1,193,490

35 Тохиромжгүй материал м3 1,795.2 0 0

36 Тросс d4 м 108.06 600 64,836

37 Труба баригч дэгээ ш 0.14 450 63

38 Төмөр гадас d13х200 ш 33.28 1,000 33,280

39 Төмөр гадас d13х500 ш 940.6 1,200 1,128,720

40 Төмөр гадас d20х200 ш 3.33 1,200 3,996

41 Төмөр гадас d20х500 ш 278.56 1,200 334,272

42 Төмөр тулаас (сапуд) м 0.04 4,500 180

НИСЭХ БАРУУН СОНСГОЛОНГИЙН ГУДАМЖНААС БУЯНТ-УХАА 23-Р ГУДАМЖ ДАГУУ ЦЕНТР ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ
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№ Материалын нэр Хэмжих нэгж Нийт орц Нэгж үнэ, төгрөг Нийт үнэ, төгрөг

43 Ургамлын үе бүхий хөрс м3 1,845.06 0 0

44 Ус тн 429.85 2,000 859,700

45 Ус зайлуулах сувгийн таг (нүхтэй) м 60.0 28,600 1,716,000

46 Ус зайлуулах сувгийн тэвш (500х300х160) м 60.0 41,800 2,508,000

47 Ус нэвтэрдэггүй материал м2 2.46 650 1,599

48 Хавтас ш 6.4 2,000 12,800

49 Хадаас кг 30.1 3,000 90,300

50 Хар хөрс м3 29.69 10,000 296,900

51 Хаягдал материал тн 48.78 0 0

52 Хуучин гэрэлтүүлгийн шон ш 18.0 0 0

53 Хэвний гадар булан м 0.01 17,000 170

54 Хэвний дотор булан м 0.0 35,000 0

55 Хэвний зай баригч, холбогч (тай) м 43.93 1,200 52,716

56 Хэвний түгжээ (пин) ш 0.48 100 48

57 Хөвөөний материал м3 165.81 6,800 1,127,508

58 Цахилгааны утас м 30.62 5,000 153,100

59
Цементээр бэхжүүлсэн буталсан чулуун 
суурийн хольц

м3 1,050.86 68,182 71,649,737

60 Шатдаг хий (газ) кг 9.64 3,300 31,812

61 Шингэн битум тн 0.0 2,100,000 0

62 Шингэрүүлсэн битум тн 12.61 2,100,000 26,481,000

63 Шонгийн мод м3 1.0 880,000 880,000

64 Элс м3 9.28 10,000 92,800

65 Элс цементэн зуурмаг м3 1.83 150,000 274,500

66 Эпокси резинэн будаг кг 2,462.16 45,000 110,797,200

67 Явган хүний замын хашлага м 1,910.0 9,200 17,572,000

Бүгд дүн 734,000,885

НИСЭХ БАРУУН СОНСГОЛОНГИЙН ГУДАМЖНААС БУЯНТ-УХАА 23-Р ГУДАМЖ ДАГУУ ЦЕНТР ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ
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МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№ Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр Хүчин чадал Нийт машин цаг
Машин цагийн нэгж 

үнэ, төгрөг
Машин цагийн нийт 

үнэ, төгрөг

1 Авто бетон зөөгч 6м3 0.11 27826.0 3,061

2 Авто бетон шахагч насос 20м3/ц 0.05 21881.0 1,094

3 Автогрейдер 175м.х 17.23 83200.0 1,433,536

4 Автогудронатор 6000л 1.49 87169.0 129,882

5 Арматур матагч <32мм 0.46 9110.0 4,191

6 Асфальт дэвсэгч 3.5м-7.0м 12.6 148387.0 1,869,676

7 Ачааны автомашин 10тн 211.12 18408.0 3,886,297

8 Ачааны автомашин 2тн 93.47 13985.0 1,307,178

9 Ачигч 2.0м3 20.67 62696.0 1,295,926

10 Бага оврын трактор (сэндийлэгчтэй) 15м.х 0.89 6876.0 6,120

11 Будгийн халаагч тогоо 200°C 50.9 5178.0 263,560

12 Бульдозер 175м.х 23.74 95655.0 2,270,850

13 Гар гудронатор 200л 4.92 21221.0 104,407

14 Гар нягтруулагч 120кг 2.42 12278.0 29,713

15 Гар нягтруулагч 90кг 4.42 11014.0 48,682

16 Гинжит экскаватор 1.5м3 34.32 116167.0 3,986,851

17 Гүний доргиулагч d50 0.12 9093.0 1,091

18 Гөлгөр булт индүү 13-16тн 34.99 51988.0 1,819,060

19 Гөлгөр булт хөнгөн индүү 4-8тн 43.08 42537.0 1,832,494

20 Доргиурт булт индүү 13-16тн 1.85 55855.0 103,332

21 Доргиурт булт индүү 17-20тн 63.08 58930.0 3,717,304

22 Дугуйт экскаватор 0 53492.0 0

23 Заадас зүсэгч хөрөө <150мм 0.87 11725.0 10,201

24
Замын тэмдэглэгээний төхөөрөмж 
(термопластик)

0.2м 50.9 21273.0 1,082,796

25 Зөөврийн компрессор 10м3/мин 39.39 19073.0 751,285

26 Кран 10тн 54.48 79521.0 4,332,304

27 Нүх өрөмдөх төхөөрөмж 350мм 10.35 10000.0 103,500

28 Пикап 4хүн 119.05 4536.0 540,011

29 Пресс (CBR) kN 4.86 7094.0 34,477

30 Прокторын алх, хэв (автомат) ком 13.57 3000.0 40,710

31 Суурийн материал дэвсэгч 3.5м-7.0м 23.2 148387.0 3,442,578

32 Талбайн доргиулагч 0.18 9423.0 1,696

33 Таслагч суурь машин 0.36 7447.0 2,681

34 Усны машин 6тн 50.31 72019.0 3,623,276

35 Усны насос 10м3 0.28 4398.0 1,231

36 Хатаах зуух 200°C 198.17 5260.0 1,042,374

37 Хийн дугуйт индүү 14-16тн 70.41 53712.0 3,781,862

38 Хучлагаас дээж авагч өрмийн машин (Кор) D100мм 11.65 8000.0 93,200

39 Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж 500а 0.09 10748.0 967

40 Шатаах зуух 1200°C 3.28 5260.0 17,253

41 Шүүрдэгч машин 3.5м 2.88 50076.0 144,219

Бүгд дүн 1,276.21 43,160,927

НИСЭХ БАРУУН СОНСГОЛОНГИЙН ГУДАМЖНААС БУЯНТ-УХАА 23-Р ГУДАМЖ ДАГУУ ЦЕНТР ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ
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№ Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр Хүчин чадал Нийт машин цаг
Машин цагийн нэгж 

үнэ, төгрөг
Машин цагийн нийт 

үнэ, төгрөг

Цалингийн зардал 8.7% 3,755,001

Цалингийн зардал хассан дүн 39,405,926

НИСЭХ БАРУУН СОНСГОЛОНГИЙН ГУДАМЖНААС БУЯНТ-УХАА 23-Р ГУДАМЖ ДАГУУ ЦЕНТР ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ
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ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№ Материалын нэр
Хэмжих 

нэгж
Нийт орц

Нэгж хүнд 
(тн)

Материалын 
жин (тн)

Ачааны 
зэрэг

Тээврийн 
зай, км

1 тн/км-ийн 
тариф, 
төгрөг

Нягтр-ын 
коэф.

Нийт жин (тн) Нийт зардал (төг)
Тээврийн 
хөд.зарц-т 
(хүн/цаг)

1 Арматур тн 0.13 1.0 0.13 1 15 334.65 1.0 0.13 652.57 0.04

2 Арматур боох утас кг 0.64 0.001 0 1 15 334.65 1.0 0.001 5.02 0

3 Арматурын зай баригч ш 15.3 0.0001 0 1 15 334.65 1.0 0.002 10.04 0

4 Бетон хашаа (2х2м) м2 414 0.12 49.68 1 15 334.65 1.0 49.68 249,381.18 13.65

5 Бетон хольц В15 м3 164.29 2.4 394.3 1 1 960.47 1.0 394.296 378,709.48 7.22

6 Бетон хольц В25 м3 1.85 2.4 4.44 1 15 334.65 1.0 4.44 22,287.69 1.22

7 Бетон шон (2.8х0.16х0.14м) ш 103.5 0.14 14.49 1 15 334.65 1.0 14.49 72,736.18 3.98

8 Бичгийн цаас боодол 0.38 0.003 0 1 1 960.47 1.0 0.001 0.96 0

9 Бичиг хэргийн туслах материалууд ком 0.13 0.001 0 1 1 960.47 1.0 0 0 0

10 Брус м3 1.59 0.65 1.03 1 15 334.65 1.0 1.034 5,190.42 0.28

11 Буталсан чулуун суурийн хольц м3 304.26 1.75 532.45 1 15 334.65 1.2 638.946 3,207,349.18 175.57

12 Ган хоолой d40 м 0.1 0.00385 0 1 15 334.65 1.0 0 0 0

13 Даланд тохирох материал м3 914.67 1.76 1,609.82 1 25 314.1 1.2 1,931.783 15,169,326.01 884.68

14
Дунд ширхэглэлтэй халуун 
асфальтбетон хольц

тн 590.72 1.0 590.72 2 15 444.24 1.0 590.72 3,936,321.79 162.31

15
Жижиг ширхэглэлтэй халуун 
асфальтбетон хольц

тн 833.03 1.0 833.03 2 15 444.24 1.0 833.03 5,550,978.71 228.9

16 Замын L хэлбэрийн бетон хашлага м 1,316 0.205 269.78 1 15 334.65 1.0 269.78 1,354,228.15 74.13

17 Замын тэмдэг (шонгийн хамт) ш 26 0.035 0.91 2 15 444.24 1.0 0.91 6,063.88 0.25

18 Захалсан банз м3 10.44 0.65 6.79 1 15 334.65 1.0 6.786 34,064.02 1.86

19 Зүсэгчийн ир ш 0.12 0.0015 0 1 15 334.65 1.0 0 0 0

20 Маркер ш 15.4 0.0001 0 1 1 960.47 1.0 0.002 1.92 0

21 Металл дээр зурагч ш 0.02 0.0001 0 1 1 960.47 1.0 0 0 0

22 Металл хүрээтэй модон хэв хашмал м2 0.18 0.03 0.01 1 15 334.65 1.0 0.005 25.1 0

23 Модон гадас (5х5х40см) ш 412.13 0.00065 0.27 1 1 960.47 1.0 0.268 257.41 0

24 Модон материал м3 0.16 0.65 0.1 1 1 960.47 1.0 0.104 99.89 0

25 Мяндсан утас м 153.9 0.0001 0.02 1 1 960.47 1.0 0.015 14.41 0

26 Нунтаг шохой кг 130.44 0.001 0.13 1 15 334.65 1.0 0.13 652.57 0.04

НИСЭХ БАРУУН СОНСГОЛОНГИЙН ГУДАМЖНААС БУЯНТ-УХАА 23-Р ГУДАМЖ ДАГУУ ЦЕНТР ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ
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№ Материалын нэр
Хэмжих 

нэгж
Нийт орц

Нэгж хүнд 
(тн)

Материалын 
жин (тн)

Ачааны 
зэрэг

Тээврийн 
зай, км

1 тн/км-ийн 
тариф, 
төгрөг

Нягтр-ын 
коэф.

Нийт жин (тн) Нийт зардал (төг)
Тээврийн 
хөд.зарц-т 
(хүн/цаг)

27
Объектын мэдээллийн самбар 
(2х1.5м)

ш 2 0.06 0.12 2 15 444.24 1.0 0.12 799.63 0.03

28 Олон наст ургамлын үр кг 31.35 0.001 0.03 2 15 444.24 1.0 0.031 206.57 0.01

29 Принтерийн хор ш 0.13 0.002 0 1 1 960.47 1.0 0 0 0

30 Суурийн доод үеийн материал м3 1,622.94 1.76 2,856.37 1 15 334.65 1.2 3,427.649 17,205,941.07 941.83

31 Таар м2 286.44 0.0001 0.03 1 15 334.65 1.0 0.029 145.57 0.01

32 Термопластик будаг кг 2,983.62 0.001 2.98 2 15 444.24 1.0 2.984 19,884.18 0.82

33 Термопластик будгийн ойлгогч кг 232.06 0.001 0.23 1 15 334.65 1.0 0.232 1,164.58 0.06

34 Термопластик будгийн цавуу кг 132.61 0.001 0.13 2 15 444.24 1.0 0.133 886.26 0.04

35 Тохиромжгүй материал м3 1,795.2 1.6 2,872.32 1 10 348.9 1.2 3,446.784 12,025,829.38 631.39

36 Тросс d4 м 108.06 0.001 0.11 1 15 334.65 1.0 0.108 542.13 0.03

37 Труба баригч дэгээ ш 0.14 0.0002 0 1 15 334.65 1.0 0 0 0

38 Төмөр гадас d13х200 ш 33.28 0.0002 0.01 1 1 960.47 1.0 0.007 6.72 0

39 Төмөр гадас d13х500 ш 940.6 0.0006 0.56 1 1 960.47 1.0 0.564 541.71 0.01

40 Төмөр гадас d20х200 ш 3.33 0.0006 0 1 1 960.47 1.0 0.002 1.92 0

41 Төмөр гадас d20х500 ш 278.56 0.0013 0.36 1 1 960.47 1.0 0.362 347.69 0.01

42 Төмөр тулаас (сапуд) м 0.04 0.0071 0 1 15 334.65 1.0 0 0 0

43 Ургамлын үе бүхий хөрс м3 1,845.06 1.4 2,583.08 1 10 348.9 1.1 2,841.392 9,913,616.69 520.5

44 Ус тн 429.85 1.0 429.85 1 3 516.48 1.0 429.85 666,026.78 23.62

45 Ус зайлуулах сувгийн таг (нүхтэй) м 60 0.036 2.16 1 15 334.65 1.0 2.16 10,842.66 0.59

46
Ус зайлуулах сувгийн тэвш 
(500х300х160)

м 60 0.072 4.32 1 15 334.65 1.0 4.32 21,685.32 1.19

47 Ус нэвтэрдэггүй материал м2 2.46 0.0008 0 1 15 334.65 1.0 0.002 10.04 0

48 Хавтас ш 6.4 0.0001 0 1 1 960.47 1.0 0.001 0.96 0

49 Хадаас кг 30.1 0.001 0.03 1 15 334.65 1.0 0.03 150.59 0.01

50 Хар хөрс м3 29.69 1.4 41.57 1 25 314.1 1.0 41.566 326,397.02 19.04

51 Хаягдал материал тн 48.78 1.0 48.78 1 10 348.9 1.0 48.78 170,193.42 8.94

52 Хуучин гэрэлтүүлгийн шон ш 18 0.14 2.52 1 10 348.9 1.0 2.52 8,792.28 0.46

53 Хэвний гадар булан м 0.01 0.01 0 1 15 334.65 1.0 0 0 0

НИСЭХ БАРУУН СОНСГОЛОНГИЙН ГУДАМЖНААС БУЯНТ-УХАА 23-Р ГУДАМЖ ДАГУУ ЦЕНТР ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ
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№ Материалын нэр
Хэмжих 

нэгж
Нийт орц

Нэгж хүнд 
(тн)

Материалын 
жин (тн)

Ачааны 
зэрэг

Тээврийн 
зай, км

1 тн/км-ийн 
тариф, 
төгрөг

Нягтр-ын 
коэф.

Нийт жин (тн) Нийт зардал (төг)
Тээврийн 
хөд.зарц-т 
(хүн/цаг)

54 Хэвний дотор булан м 0 0.01 0 1 15 334.65 1.0 0 0 0

55 Хэвний зай баригч, холбогч (тай) м 43.93 0.001 0.04 1 15 334.65 1.0 0.044 220.87 0.01

56 Хэвний түгжээ (пин) ш 0.48 0.0001 0 1 15 334.65 1.0 0 0 0

57 Хөвөөний материал м3 165.81 1.76 291.83 1 25 314.1 1.2 350.191 2,749,874.83 160.37

58 Цахилгааны утас м 30.62 0.001 0.03 1 1 960.47 1.0 0.031 29.77 0

59
Цементээр бэхжүүлсэн буталсан 
чулуун суурийн хольц

м3 1,050.86 1.7 1,786.46 1 0 0.0 1.2 2,143.754 0 0

60 Шатдаг хий (газ) кг 9.64 0.001 0.01 3 3 925.58 1.0 0.01 27.77 0

61 Шингэн битум тн 0 1.0 0 2 15 444.24 1.0 0 0 0

62 Шингэрүүлсэн битум тн 12.61 1.0 12.61 2 15 444.24 1.0 12.61 84,028 3.46

63 Шонгийн мод м3 1 0.8 0.8 1 15 334.65 1.0 0.8 4,015.8 0.22

64 Элс м3 9.28 1.6 14.85 1 25 314.1 1.0 14.848 116,593.92 6.8

65 Элс цементэн зуурмаг м3 1.83 2.2 4.03 1 1 960.47 1.0 4.026 3,866.85 0.07

66 Эпокси резинэн будаг кг 2,462.16 0.001 2.46 1 15 334.65 1.0 2.462 12,358.62 0.68

67 Явган хүний замын хашлага м 1,910 0.0384 73.34 1 15 334.65 1.0 73.344 368,168.54 20.15

Нийт дүн 73,701,554.72 3,894.48

Цалингийн зардал 8.7% 6,412,035.26

Цалингийн зардал хассан дүн 67,289,519.46
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ТҮР БАРИЛГЫН ЭЛЭГДЛИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№ Түр барилгын нэр Хүчин чадал Тоо ширхэг
Элэгдлийн 

хэмжээ 
(хувиар)

Элэгдэх 
хугацаа (жил)

Дансны үнэ, 
төгрөг

Нийт зардал, 
төгрөг

1 Ажилтнуудын зөөврийн сууц 3м х 6м 1 0.6664 10 15,000,000 99,960

2 Гал тогооны зөөврийн байр 3.5м х 12м 1 0.6664 10 20,000,000 133,280

Бүгд дүн 233,240
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