

Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС (ХАВСРАЛТ 17А)

Төсвийн дугаар: ЦАХ-24/16

**ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, САЙНШАНД СУМ, ШИНЭ СУУРЫШЛЫН БҮСИЙН
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ
(0,4 кВ-ын ЦДАШ, 0,4 кВ-ын ЦДКШ, Тоолууржилтын ажил)**

Төсөвт өртгийн дүн: **508,001,235.0**

төгрөг

(тоогоор)

**(Таван зуун найман сая нэг мянга
хоёр зуун гучин тав) төгрөг
(үсгээр)**

Баталгаажуулсан:

Дүн:

“НЬЮ УРБАНИЗМ ХХК” ХХК-ийн
Захирал 3.Туяа

Магадлан хянасан:

Тэргүүлэх төсөвчин.....

Огноо:онсар.....өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин Т.Түвшинжаргал

Төсөв тооцсон огноо: 2024 он 06 дугаар сарын 13-ны өдөр



Хаяг: Багануур дүүрэг

Цахим хаяг: tuvsh_t@yahoo.com

Утас: 99041161

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Ерөнхий захиалагч гүйцэтгэгч байгууллагын нэр
Захиалагч: Дорноговь аймаг, Сайншанд сумын ЗДТГ
БУА-ын гүйцэтгэгч:
Зураг төслийн гүйцэтгэгч: “Ялгуунбаян” ХХК
2. Компанийн төсөв зохиох тусгай зөвшөөрлийн дугаар ЗТ12-133/22
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр:

Зургийн шифр	Зургийн нэр
ЯБ-АЗ-24-31	ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, ХАТАНБУЛАГ СУМ, ХАНГИ БООМТ ДАХЬ ОЛОН ТӨРӨЛТ ЧИНГЭЛЭГ ТЭЭВРИЙН ТЕРМИНАЛЫН ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ

4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг

Мэргэшсэн төсөвчин Т.Түвшинжаргал, Утас: 99041161
И-мэйл: tuvsh_t@yahoo.com

2. Төсвийн тухай тэмдэглэл

- Эрчим хүчний барилга байгууламжийн төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, төсвийн тайлбар, ажлын зургийн жагсаалт

--БНБД 81-95-12/ 20 төсвийн суурь норм болон хавсралтууд

-БХБС-ын 2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 30 тоот тушаалын хавсралтын дагуу цалин, нэмэгдэл зардал, төлөвлөгөөт ашиг, техник хяналт, нормчлолын сан, НӨАТ, магадлашгүй ажлын зардлыг тооцов.

- Төсөвт тээврийн зардалыг ЗТХ-ийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 256 тоот тушаалаар

-Механизмын зардлыг ЗТХ-ийн Сайдын 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 212 тоот тушаалаар

-НД Тухай хуулийн 15.1 заалтын “Ажил олгогчийн хөдөлмөрийн хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх шимтгэлийг 13.5%-иар тус тус тооцов.

Тендерийн бичиг баримтанд заасан ажлын эзэлхүүний дагуу хийсэн.

Батлагдсан ажлын эзэлхүүний дагуу хийсэн.

- Зургийн нэр төрөл, хийц эдлэл, тоног төхөөрөмжийн тухай товч тэмдэглэл:
Гадна цахилгаан хангамж: АТП-12, КТПН-23, 24, ТП-27, ТП-32-ын 0.4 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах кабель шугам, Тоолуурын ажил, 0.4 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах кабель шугам

Онцгой байдлын ерөнхий газар, тухайн орон нутгийн эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:

хийгдсэн

- Тоног төхөөрөмжийн зардалд:

0,4 кВ-ын гар салгуур, гал хамгаалагч бүхий 4 гаргалгаатай шугамын самбар	иж бүрэн	1
---	----------	---

- Эрчим хүчний барилга байгууламжийн эх үүсвэр (гадна цахилгаан хангамж, гадна дулааны шугам, гадна цэвэр бохир усны шугамын эх үүсвэрийн байдал):
- Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх: зөрөөгүй
- Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалын тээврийг хаанаас татсан тухай тэмдэглэл: *Тоног төхөөрөмж, материалын үнийг барилгын “Үнийн мэдээлэл”, “Барилга мн” сэтгүүл, “Энержи тех прогрес ХХК болон зах зээлд худалдан борлуулагдаж байгаа үнийг жишиг болгон үндэслэсэн болно. Тээврийг 450 км-ээр тооцов.*
- Тухайн эрчим хүчний барилга байгууламжид суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах нэгж хүчин чадлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог: *Хүйтний бүсийн 1 зэрэгт багтах бөгөөд нэмэгдэл зардалыг 84.3 хувиар тооцсон.*

Үр дүн

Төсөвт өртөгийн дүн: **508,001,235.0** төгрөг

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин Түвшинжаргал



Дорноговь аймаг, Сайшанд сум
Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж

ТӨСӨВГ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/д	ЗАРДЛЫН НЭР	АТН-12	КТПН-23	КТПН-24	ТП-27	ТП-34	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	4,443,447	9,020,300	4,153,570	8,019,092	18,632,229	44,268,637
2	Материал	27,175,292	52,993,911	28,653,620	41,013,145	118,379,496	268,215,464
3	Тээвэр	1,673,793	3,812,169	2,175,740	3,127,350	8,627,822	19,416,874
4	Машины ашиглалт	1,150,510	2,430,242	1,253,372	2,030,799	5,297,305	12,162,228
5	Барилга улирлага, зохион байгуулалтын зардал /86,5%/	34,443,043	68,256,622	36,236,303	54,190,385	150,936,852	344,063,203
		1,921,797	3,898,360	1,794,262	3,461,107	8,050,856	19,126,382
6	Дүн	36,364,840	72,154,982	38,030,565	57,651,492	158,987,708	363,189,586
	Ашиг	5,454,726	10,823,247	5,704,585	8,647,724	23,848,156	54,478,438
	Тогоо төхөөрөмжийн үнэ	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000
7	Барилга угсралтын ажлын дүн	41,819,566	82,978,229	43,735,150	66,299,216	185,335,865	420,168,025
	НӨАТ 10%	4,181,957	8,297,823	4,373,515	6,629,922	18,533,586	42,016,803
8	Нормчлолын сан 0.18%	75,275	149,361	78,723	119,339	333,605	756,302
	Дүн	46,076,797	91,425,412	48,187,389	73,048,476	204,203,056	462,941,130
9	Захиалагчийн албаны зардал	836,391	1,659,565	874,703	1,325,984	3,706,717	8,403,361
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2,469,132	3,718,705	2,292,940	5,064,155	10,646,858	24,191,790
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	404,222	793,691	423,743	643,198	1,796,741	4,061,594
	Дүн	49,786,543	97,597,373	51,778,775	80,081,813	220,353,371	499,597,874
12	Магадлашгүй ажил 2%	836,391	1,659,565	874,703	1,325,984	3,706,717	8,403,361
13	Бусад нэмэлт зардал						
	Дүн	50,622,934	99,256,937	52,653,478	81,407,797	224,060,089	508,001,235

Тооцоо хийсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин



Түмэнбаярын ТҮВШИНЖАРГАЛ