

БАТЛАВ
 НИТХ-ЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
 БӨГӨӨД АЖЛЫН ХААГААНЫ ДАРГА
 Б. БАТЯМБА
 2024 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ "НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЦОГЦӨДӨР БАРИЛГА"-ЫН
 НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН А КОРПУС ДАХЬ
 ИНТЕРЬЕР ЗАСВАРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 давхрын засварын ажил	• Шилэн хана угсрах /хаалгатай/	M2	16.05
		• Ресейпшн хана		19.59
		• Туузан гэрэл хананд суурилуулах		27.9
		• Өнгөт хавтангаар хана өнгөлөх бичиг хэрэг, амралтын өрөө		78.99
		• Хаалга цонхны амлагаа өнгөт хавтан хийх		6.3
		• Амралтын өрөөний хананд толь хийх		27.45
		• Ресейпшн тек		8.41
		• Өлгүүрийн тек		3.68
		• Өнгөт хавтангаар хана өнгөлөх бичиг хэрэг, VIP өрөө		78.99
		• Хаалга цонхны амлагаа өнгөт хавтан хийх		6.3
2	2 давхрын засварын ажил	• Хуучин шал хуулах	M2	207
		• Паркетан шал хийх		207
		• Өнгөт хавтангаар хана өнгөлөх ажилчдын өрөө		794.8
3	4, 5, 6 давхрын засварын ажил	• Хаалга цонхны амлагаа өнгөт хавтан хийх	M2	53.1
		• Шилэн хана угсрах /хаалгатай/		11.7

4	7 давхрын засварын ажил	• Өнгөт хавтангаар хана өнгөлөх ажилчдын өрөө	M2	58.5
		• Хаалга цонхны амлагаа өнгөт хавтан хийх		3.6
		• Өнгөт хавтангаар хана өнгөлөх хурлын заал		89.43
		• Хаалга цонхны амлагаа өнгөт хавтан хийх		6.9
		• Хивс Дэвсэх		133.39
		• Өнгөт хавтангаар хана өнгөлөх даргын өрөө, нарийн бичгийн өрөө		127.35
5	8 давхрын засварын ажил	• Хаалга цонхны амлагаа өнгөт хавтан хийх	M2	7.2
		• Өнгөт хавтангаар хана өнгөлөх даргын өрөө		9.12
		• Ханын гэрэлтүүлэгч тавих		13
6	Бусад ажил	• Душ угсрах хаалттай	M2	2

Баталгаат хугацаа 12 сар байна.

ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА, УДАИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА



М.ХАЛТАР

БОЛОВСРУУЛСАН: МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ,
НЭГДСЭН СИСТЕМ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН



Б.ЭРДЭНЭБАЯР