

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202406251

Захиалагч:

Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын Цардмал бетон
хучилттай авто замын ажил -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 200,109,383

(хоёр зуун сая, нэг зуун есөн мянга, гурван зуун наян-гурван төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн:

Захирал:

Огноо:

Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../

Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин:/Б.Ишдолгор/

Төсөв тооцсон огноо: 2024.09.06



📍 Хаяг: Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум

✉ Имэйл: isheeb0310@gmail.com

☎ Дугаар: 98115887

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 10,008,655 |
| 2 | Материал | 88,842,785 |
| 3 | Тээвэр | 9,462,152 |
| 4 | Машин ашиглалт | 34,835,408 |
| | Шууд зардлын дүн | 143,149,000 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /73.8 %/ | 3,773,687 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 22,038,403 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 168,961,090 |
| 7 | НӨАТ 10% | 16,896,109 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 304,130 |
| | Дүн | 186,161,328 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 3,379,222 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 5,500,000 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 1,689,611 |
| | Дүн | 196,730,161 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 3,379,222 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 200,109,383 |

Төсөв зохиосон: / Б.Ишдолгор/

Шалгасан..... //



