

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	10,008,655
2	Материал	88,842,785
3	Тээвэр	9,462,152
4	Машин ашиглалт	34,835,408
	Шууд зардлын дүн	143,149,000
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /73.8 %/	3,773,687
6	Ашиг / 15%/	22,038,403
	Барилга угсралтын ажлын дүн	168,961,090
7	НӨАТ 10%	16,896,109
8	Нормчлолын сан 0.18%	304,130
	Дүн	186,161,328
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	3,379,222
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	5,500,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,689,611
	Дүн	196,730,161
12	Магадлашгүй ажил 2 %	3,379,222
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	200,109,383

Төсөв зохиосон:/ Б.Ишдолгор/

Шалгасан.....//