



Утас: 76098791, 99108233



УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРОО

# ОРОН СУУЦНЫ 17 ДУГААР БАЙРНЫ ФАСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ

ЗУРГИЙН ШИФР: ӨҮК-08.07.24/43

АЖЛЫН ЗУРАГ

ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН

БОЛОВСРУУЛСАН.

Захиалагч			Гүйцэтгэгч				
	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг		Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
	СБД-Н ЗДТГ-Н ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ	В.ГОМБОДОРЖ		ӨСӨН ҮРЖИХ КОНСТРАКШН ХХК-Н ЗАХИРАЛ	ӨСӨН ҮРЖИХ КОНСТРАКШН ХХК-Н ЗАХИРАЛ	А.ЭРДЭНЭХҮҮ	
	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг				
	НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР						

УЛААНБААТАР ХОТ 2024 ОН

ТАЙЛБАР БИЧИГ

Үндэслэл:

Сүхбаатар дүүргийн "Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын фасад засварын ажлын зураг, төсөв боловсруулах."

- Ажлын зураг төслийг 2024 оны 07 дугаар сард "Өсөн үржих констракшн" ХХК-д хийж гүйцэтгэв.
- 2024 оны 07 дүгээр сарын 05-ны өдөр байршил дээрх судалгааг хийв.

Барилгын одоогийн байдал:

Э-460 /92-УБ/ серитэй 9 давхар, зоорьтой, 2 орцтой нийтийн сууцны зориулалттай орон сууцны барилгын нэг маягын зураг бүхий, орон зайн төлөвлөлтийн хувьд тэгш өнцөгт хэлбэртэй, угсармал ханатай, төмөр бетон угсармал хучилттай орон сууцны барилга. Барилгын фасад нь олон жилийн ашиглалтын явцад ихээхэн муудсан. Гадна ханын будаг хууларч өнгө үзэмжгүй болсон.

- Фасад засварт орох шаардлагатай болсон.
- Барилгын хяналтын мэргэжлийн байгууллагууд засвар хийх шаардлагатай гэж үзсэн.
- Өмнө нь улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр их засварт орж байгаагүй.

АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ШИЙДЭЛ

1. Гадна ханын ховхорсон хэсгийг хусаж цэвэрлэх.
2. Гадна ханын гадаргууд нөхөөс хийх.
3. Гадна ханыг ISO стандарт хангасан, гал дэмждэггүй, 15см зузаантай, /хавтангийн нягт нь 25-28 кг/м<sup>3</sup>-нягт дулаан дамжуулалтын итгэлцүүртэй)-ээс багагүй үзүүлэлтийг хангасан материалыг ашиглах
4. Цоколыг 5см зузаантай XPS хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах.
5. Гадна ханын гадаргууг эмulsion будгаар будах.
6. Цоколын гадна ханыг эмulsion будгаар будах.
7. Барилгын дугаар, орц, орцны дугаарыг стандартын тэмдэг, тэмдэглэгээгээр тэмдэглэх.
8. Эдвэрсэн, хагарсан хаявчийг буулгаж дахин цутгаж хийх

ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ДАРААЛАЛ


- Дулаалганд ашиглах полистрол / ISO стандарт хангасан, гал дэмждэггүй / хавтангийн нягт нь 21кг/м<sup>3</sup>-нягт дулаан дамжуулалтын итгэлцүүртэй)-ээс багагүй үзүүлэлтийг хангасан материалыг ашиглах. Дулаалгын ажлыг хийхдээ дулаалах ханын гадаргууг сайтар цэвэрлэж, хөрсжүүлэлт хийж, зориулалтын тэлэгчээр бэхлэж тогтооно.
- Дулаалах гадаргуу дээр полистрол хавтанг бэхлэхээс өмнө хавтанд анкер (хадаасны) нүхийг урьдчилан цоолж гаргасан байх ба нүхийг хэвлэж эсвэл хэвшүүлэгч прессээр нүхний ханыг хайлуулж өгнө. Хананд гаргасан нүхэндэх тоос шороог даралттай хийгээр үлээлгэж цэвэрлэсэн байна.
- Полистрол хавтангийн хэмжээ нь 500x1000мм байх бөгөөд ханын гадаргуутай наалдах норматив үзүүлэлтийг хангахын тулд 7-9 ширхэг тэлэгчээр тогтоож өгнө.
- Барилгын захын хана дүүюу дулангийн хэсгийн хавтангуудыг бэхлэн тэлэгчтэй тоо ердийн ханын хавтангийн тэлэгчийн тооноос илүү байна.
- Полистрол хавтангуудыг технологийн дагуу бэхлэж өгсөний дараа тортой шавардлага хийж өгнө. Шавардлагын торыг барилгын дээд ирмэгээс тасралтгүйгээр үргэлжлүүлж дараагийн тор нь өмнөх торны ам даруулж үргэлжилсэн байна.
- Барилгын хуучин бетон хаявчийг буулгаж газрын гадаргуугаас доош 50см ухаж цоколийн хэсгийг XPS 5см зузаантай хавтангаар дулаалах ба цоколийн дулаалга хийгдсэний дараа шинээр хаявч хийж өгнө.

Фасадны засварын ажлын зургийг БНБД 31-108-08, БНБД 31-02-03 болон барилгын фасадны ажлын стандартыг баримтлан боловсруулав. Барилга угсралтын бүх ажлуудыг гүйцэтгэхэд шаардагдах материал эдэлхүүн, түүхий эд нь Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй MNS стандарт, ISO стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байх ёстой.

"БА" МАРКИЙН АЖЛЫН ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ		
д/д	Зургийн нэр	Тайлбар
1	Ерөнхий хэсэг	БА - 01
2	Дулаалгын ажлын технологийн дараалал	БА - 02
3	Орчны тойм	БА - 03
4	Одоогийн байдал	БА - 04-05
5	18 дугаар байрны нүүр талын хэмжилтийн зураг-1	БА - 06
6	18 дугаар байрны нүүр талын хэмжилтийн зураг-2	БА - 07
7	18 дугаар байрны нүүр талын хэмжилтийн зураг-3	БА - 08
8	Фасадны дулаалгын хэсэглэл	БА - 09
9	Хаалганы түүвэр	БА - 10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ			
д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт хэмжээ
1	Барилгын нийт талбай /хөөсөнцөр хавтан дулаалга/	м <sup>2</sup>	2506.4
2	Цоколь /XPS хөөсөнцөр хавтан/	м <sup>2</sup>	89.4
3	Хөөсөнцөр дулаалга дээр түрхлэг хийх эмulsion будгаар будах	м <sup>2</sup>	2506.4
4	Цоколийн дулаалга дээр түрхлэг хийж, гадна заслын эмulsion будгаар будах	м <sup>2</sup>	89.3
5	Цоколийн дулаалга хөрсөнд хамгаалах материал /Өөрөө наалддаг чулуугүй барьер лайт/	м <sup>2</sup>	44.7
6	Хаявч буулгаж цутгах ажил	м3	15.9
7	Орчны төмөр хаалга будах /4ш/	м2	20

1-34  
 Ц.Ихбаяр  
 2024-7-24.

 <p>ӨСӨН ҮРЖИХ КОНСТРАКШН ХХК                  Утас: 26098791, 99108233                  И-мэйл: OUK108791@gmail.com                  Хаяг: БГД, Б-р хороо, 328-2тосон</p>	Объект нэр, байршил:	УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ, Э-Р ХОРОО, ОРОН СУУЦНЫ 17 ДУГААР БАЙРНЫ ФАСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ				
	Архитектор	Гүйцэтгэгсэн	Шалгасан	Тайлбар бичиг	ЭГ.Шуур	Огноо
				Ц.Ихбаяр	ВҮК-08.07.24/43	2024 он
				Ц.Ихбаяр	ВҮК-08.07.24/43	
				Ц.Нямсүрэн	БА-1	БА-10

**ДУЛААЛГЫН АЖЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН ДАРААЛАЛ**

Дулаалгын ажлыг хийх цаг агаарын нөхцөл шаардлага:

Агаарын чийгшил 80%-иас их бороотой болон гадна температур 0 градусаас бага үед засварын ажлыг гүйцэтгэхийг хориглоно. Гадна заслын бүдгийг татсанаас хойш 72 цагийн дараа хаталт нь гүйцдэг тул цаг агаарын байдлыг ажиг бороо орохгүй өдрүүдээр ажлыг гүйцэтгэнэ. Энэхүү нөхцөл шаардлага нь хөөсөнцөр хавтан болон тортой шавардлага хийх үед адил мөрдөгдөнө.

Технологийн дараалал

Хөөсөнцөр хавтан нь цахилгааны болон дулааны зардлыг бууруулж, дуу чимээнээс тусгаарлах, засвар үйлчилгээний зардлыг бууруулдаг гээд ихээхэн үр ашигтай тусгаарлагч материал юм. Хөөсөнцөр хавтан нь дулааны эсэргүүцэл маш өндөр (5R). Энэ нь өвлийн хүйтэн шөнө халаалтын зардлыг 50% хүртэл хэмнэх ач холбогдолтой.

Хөөсөнцөр хавтанг сонгохдоо ISO стандарт хангасан, гал дэмждэггүй Ш-1, Д1 стандартын / хавтангийн нягт нь 25-28 кг/м<sup>3</sup>-нягт дулаан дамжуулалтын итгэлцүүртэй) –ээс багагүй үзүүлэлтийг хангасан материалыг ашиглах, дулаалга хавтангийн зузаан 15см байна.

Хөөсөнцөр хавтанг суулгахын өмнө дараах зүйлсийг бэлдсэн байх шаардлагатай. Үүнд:

1. Бэлтгэл ажил

Хөөсөнцөр хавтан, цавуут зуурмаг /дюбель/, тэлэгчтэй шруп, дулангийн тор, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын багаж хэрэгсэл

Багаж хэрэгсэл:

Резинэн алх, хавтан зүсэх хөрөө, өрмийн машин, өрмийн холигч, тэгш ус, харандаа, шат, хувин, дулан гаргагч ниви, шидэт ниви, ган ниви /татагч/, цохилттой өрөм, цохилттой өрөмний хошуу, шавар зуурагч, тэлэгчтэй шруп боох дрель, өргөн багс, өнхрүүш.

Дулаалгын ажлыг гүйцэтгэхдээ бэлтгэл ажил буюу дулаалах хана, бүтээцийн гадаргууг тэгшлэх нь хамгийн чухал, хөөсөнцөр хавтанг суулгахаасаа өмнө ханын гадаргууг сайтар цэвэрлэх, шавар болон бусад зүйлсийг хусах ёстой. Мөн жигд дус гадаргууг зориулалтын зуурмагаар тэгшлэх арга хэмжээг авна.

2. Цавуут зуурмаг түрхэх /Хар замаск/

Зуурмагийг үйлдвэрийн аргаар бэлтгэж, хуурай байдлаар савласан байдаг. Цавуут зуурмагийг сонгохдоо гадна, эсвэл дотор хэрэглэдэг зуурмаг эсэхийг анхаараарай. Гадна талд хэрэглэдэг зуурмаг нь гадна агаартай шууд харьцдаг учраас температурын болон чийгийн нөлөөлөлд илүү тэсвэртэй байдаг. Энэ үед та ниви болон багаж хэрэгслүүдээ ашиглан цавуут зуурмагаа 1-2,5см түрхэнэ. Наах явцад үүссэн хавтангийн ирмэг хэсгийн зай завсраар хүйтэн агаарын урсгал үе үүсч

цанталт, хөрөлт үүсэх тул сайтар шалгах шаардлагатай.

3. Хөөсөнцөр хавтанг суулгах буюу хананд бэхлэх

Хавтан суулгах бүрт үр ашиггүй материал зарахгүйн үүднээс ажлын явцад байнга тэгш ус ашиглах хэрэгтэй. Чгсрахдаа ам дарах хэлбэрээр угсарна. Гадна өнцөг ба дотор дуланд хавтангуудыг наахдаа ам дарж наах нь илүү тогтвортой бөгөөд борооны ус нэвтрэхгүй байх нөхцөлийг хангадаг.

4. Булан ба цонх хаалганы ирмэгт хамгаалалт наах

Хөөсөнцөрийг бэхэлсний дараа хаалга, цонхны эргэн тойрон болон барилгын хурц ирмэгтэй хэсгүүдэд зориулалтын хуванцар, металлтай дулангийн тор хийнэ. Ингэхдээ ирмэгийн тор наах хэмжээг авч бэлтгэнэ. Дотор дулангийн торыг хийсэний дараа цонхны дулангийн хэсгийг нилэнхүүд нь цавуудна. Дараа нь торыг шавартаа сайтар суулгах маягаар дулаалгын хавтандаа хүргэхгүй байршуулна. Хавтанг суулгаж байх явцад 5мм-ээс бага зай гарвал завсраар нь өргөн хэрэглээний дулаалгын шахмал хавтангаар нөхөж болно. Харин том хэмжээтэй завсрыг өөрөөр нь нөхөх замаар хийж гүйцэтгэнэ.

5. Бэхлэгч тэлэгчтэй шрупээр бэхлэх

Бэхлэгч шрупны урт нь /Төмөр бетон хананы/ хананд 5см орох ба шруп хоорондын хэмжээ 40см, дулаалгын захаас 10см байна.


6. Тор наах

Тор наах цавууг жигд түрхснээр гадаргууг тэгшлэх хавтангуудыг хооронд нь холбох нь ус чийгээс хамгаалах, дараагийн үеийг тогтоох бэлтгэл ажил болдог. Булангийн торыг наасантай ижил зуурмаганд саин суулгах замаар хавтандаа хүргэхгүйгээр тогтооно. Ингэхдээ гадны механик үйлчлэлээр тор хуурч унахаас сэргийлж 10см-ээс багагүйгээр эврүүлж наана.



7. Өнгө будаг хийх

Хар замаскан дээр грунт түрхэнэ. Чулуун замаск татаж 2 үе гадна фасадны эмульсэн будаг хийнэ. Өнгөний сонголтыг зурагнаас өөрчилж болох ба ашиглагч байгууллагын саналыг тусгана.

1-34  
 Ц.Индбаяр  
 2024-7-24

 <p>ЕСВН ҮРЖИХ КОНСТРАКШН ХХК                  Утас: 76098791, 99108233                  И-мэйл: OUK108791@gmail.com                  Хаяг: ЕГД, Б-р хороо, 325-2ноцол</p>	Объект нэр, байршил:	УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ, 3-Р ХОРОО, ОРОН СУУЦНЫ 17 ДУГААР БАЙРНЫ ФАСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
	Архитектор	Ц.Индбаяр		ЕГ.Шуур:	ВҮК-08.07.24/43
	Гүйцэтгэгч	Ц.Индбаяр		ТГ.Шуур:	ВҮК-08.07.24/43
	Шалгасан	Ц.Нямсүрэн		Масштаб:	Огноо:
		МОНГОЛ УЛС 20-428 АТХ ЦЭНГҮРЭНИЙ НЭМСҮРЭН МЭРГЭЭНИЙ АРХИТЕКТОР 2022-2025		Хуудас:	2024 он
				Эргүүлн дугаар:	БА-2
				Хуудас:	БА-10

ОРЧНЫ ТОЙМ



1-24  
 2024-7-24

	Объект нэр, байршил:	УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ, 3-Р ХОРОО, ОРОН СУУЦНЫ 17 ДУГААР БАЙРНЫ ФАСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
	Орчны тойм				
Архитектор:	20-428 / АТХ8073 / ДЭНДЭЛЭГЧИЙН НЯАМСҮРЭН	Ц.Ихбаяр	ЕГ Шир:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэгч:	МЭРГЭШСЭН АХИТЕКТ	Ц.Ихбаяр	Т.Г.Шир:	Эргэлт дугаар:	Хугацаа:
Шалгасан:	МАВА 2022-2025	Ц.Нямсүрэн	ӨҮК-08.07.24/43	БА-3	БА-10

ОДООГИЙН БАЙДАЛ /ФОТО ЗУРАГ/



Зураг 1.



Зураг 2.



Зураг 3.




Зураг 4.



Зураг 5.

1-34  
 Ц.Ихбаяр  
 2024-7-24.


 <p>ӨСӨН ҮРЖИХ КОНСТРАКШН ХХК                  Утас: 76098791, 59108233                  И-мэйл: ОУК10@791@gmail.com                  Хаяг: БГД, 15-р хороо, 328-2иоос</p>	Объект нэр, байршил:	УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ, 3-Р ХОРОО, ОРОН СУУЦНЫ 17 ДУГААР БАЙРНЫ ФАСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
	Архитектор	Ц.Ихбаяр		ЕГ Шлоор:	2024 он
	Гүйцэтгэгсэн	Ц.Ихбаяр		Т.Г Шлоор:	Хуудас:
	Шалгасан	Ц.Нямсүрэн		Эргүүлн дугаар:	БА-10
	МОНГОЛ УЛС	20-428	АТХ807	Одоогийн байдал /фото зураг/	
	МЭРГЭЭСЭН АРХИТЕКТИК	Ц.Ихбаяр	ВҮК-08.07.24/43	Масштаб:	Огноо:
	2022-2025	Ц.Нямсүрэн	ВҮК-08.07.24/43	БА-4	БА-10

17 ДУГААР БАЙРНЫ НҮҮР ТАЛЫН ХЭМЖИЛТИЙН ЗУРАГ /ТЭНХЛЭГ 1-18/ М1:150



- Цайвар шаргал өнгийн фасадны эмүлсэн будаг - 796.7м<sup>2</sup>
- Бор өнгийн фасадны эмүлсэн будаг - 305.2 м<sup>2</sup>

1-34  
 2024-7-24


 БСӨН ҮРЖИХ КОНСТРАКШН ХХК Утас: 76098791, 99108233 И-мэйл: ОУК101673@gmail.com Хаяг: БГД, 15-р хороо 328-2тосон	Объект нэр, байршил: УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ, 3-Р ХОРОО, ОРОН СУУЦНЫ 17 ДУГААР БАЙРНЫ ФАСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ
	Архитектор: Ц.Ихбаяр Гүйцэтгэсэн: Ц.Ихбаяр Шалгасан: Ц.Нямсүрэн
20-428 АТХ0073 ЦЭНХЭГЭЛТИЙН НЯАМСҮРЭН МОНГОЛ УЛС МОНГОЛ УЛСЫН МЭРГЭЭНИЙ ЗЭВЭРХИЙГЧИЙН МАКА 2024-2025	ЕГ.Шуур: ВҮК-08.07.24/43 Т.Г.Шуур: ВҮК-08.07.24/43
Масштаб: М1:150 Зургийн дугаар: БА-6	Огноо: 2024 он Хуудас: БА-10

17 ДУГААР БАЙРНЫ НҮҮР ТАЛЫН ХЭМЖИЛТИЙН ЗУРАГ /ТЭНХЛЭГ А-Г, Г-А/ М1:150




1-3H  
 2024-7-24

- Цайвар шаргал өнгийн фасадны эмүлсэн будаг - 322.6м<sup>2</sup>
- Бор өнгийн фасадны эмүлсэн будаг - 153.2 м<sup>2</sup>


 ӨСӨН ҮРЖИХ КОНСТРАКШН ХХК Утас: 76098751, 59108233 И-мэйл: OJK10873@gmail.com Хаяг: ӨГД, Б-р хороо, 320-2иоом	Объект нэр, байршил:	УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ, 3-Р ХОРОО, ОРОН СУУЦНЫ, 17 ДУГААР БАЙРНЫ ФАСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ		
	Архитектор	Ц.Ихбаяр	Гүйцэтгэгч	Ц.Ихбаяр
Шалгасан	Ц.Нямсүрэн	МЭРГЭЖИЙН АРХИТЕКТЫН ТУСГАА	2024-2025	
	ЭГ Ширр:	ӨҮК-08.07.24/43	Масштаб:	M1:150
	Т.Г Ширр:	ӨҮК-08.07.24/43	Эргүүлэн дугаар:	БА-8
	Огноо:	2024 он	Хуудас:	БА-10

ФАСАДНЫ ДУЛААЛГЫН ХЭСЭГЛЭЛ


ХЭСЭГЛЭЛ М1:25




ХЭСЭГЛЭЛ М1:25



ХЭСЭГЛЭЛ М1:25




1-34  
 Ц.И.Баяр  
 2024-7-24

 <p>ESVN УРХИХ КОНСТРАШН ХОЖ                  Утас: 76098791, 59108293                  И-мэйл: OJK108791@gmail.com                  Хаяг: БГД, 15-р хороо, 328-2ноцол</p>	Объект нэр, байршил:	УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ, 3-Р ХОРОО, ОРОН СУУЦНЫ 17 ДУГААР БАЙРНЫ ФАСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ				
	Архитектор	МОНГОЛ УЛС 20-428/АТХ8073 Цэцэгтэй НЭМСҮРЭН МЭРТЭШСЭН АРХИТЕКТ М-БА 2017-2025	Ц.И.Баяр	Е.Г.Шарр	Масштаб:	Өгөгдөл:
	Гүйцэтгэсэн	Ц.И.Баяр	Т.Г.Шарр	М1:25	2024 он	
	Шалгасан	Ц.Нямсүрэн	ВҮК-08.07.24/43	Эргүүлэн дугаар:	Хуудас:	
		Фасадны дулаалгын хэсэглэл	ВҮК-08.07.24/43	БА-9	БА-10	




ХААЛГАНЫ ТҮҮВЭР


Орцны төмөр хаалга будах талбай M1:25

Нийт талбай /м <sup>2</sup> /	3.0x2=6.0м <sup>2</sup> x2=12м <sup>2</sup>
Тэмдэглэгээ	ТХ-1
Тоо ширхэг	2
Нүхний хэмжээ bхh	1500x2100
Нээгдэх тал	
Харагдах байдал	
Тайлбар	Орцны төмөр хаалга 2 талаас нь төмрийн будгаар 2 үе будна

Орцны төмөр хаалга будах талбай M1:25

Нийт талбай /м <sup>2</sup> /	2.0x2=4.0м <sup>2</sup> x2=8м <sup>2</sup>
Тэмдэглэгээ	ТХ-2
Тоо ширхэг	2
Нүхний хэмжээ bхh	1500x2100
Нээгдэх тал	
Харагдах байдал	
Тайлбар	Орцны төмөр хаалга 2 талаас нь төмрийн будгаар 2 үе будна

Цоколь, хаяавчны дүтэц M1:50



1-3/4  
 2024-7-24

 <p>БСН ҮРЖИХ КОНСТРАКШН ХХК                  Утас: 76098791, 99108233                  И-мэйл: OUK10873@gmail.com                  Хаяг: БГД, 15-р хороо, 325-2ноцол</p>	Объект нэр, байршил:	УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ, 3-Р ХОРОО, ОРОН СУУЦНЫ 17 ДУГААР БАЙРНЫ ФАСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ				
	Архитектор	Ц.Ихбаяр	ЕГ.Шуур:	ӨҮК-08.07.24/43	Огноо:	2024 он
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Ихбаяр	Т.Г.Шуур:	ӨҮК-08.07.24/43	Эргүүлэн дуусал:	БА-10
	Шалгасан	Ц.Нямсүрэн	Хугацаа:	БА-10	Хуудас:	БА-10