

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө.]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	ТӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	[Барааны нэрийг бичих]	[нэгжийн тоо ширхийг бичих]	[Хэмжих нэгжийг бичих]	[Бараа хүргэх газрын нэр]	[Гэрээ байгуулснаас хойш нийлүүлэх хугацаа бичих. Жишээ нь: 2024.10.01-ээс 2024.10.14]	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
2	Труба 76/3,5 хар	330	Метр	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
3	76 гагнадаг хаалт	4	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
4	Цайран труба 32/3,5 цэвэр усны	165	Метр	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
5	Хар дулаалга	34	боодол	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
6	Цагаан дулаалга	12	Боодол	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
7	Цемент	20	Уут	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	

8	Блок	2200	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
9	50*100 хавтан таг	330	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
10	32 гагнадаг хаалт	2	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
11	Хүдгийн бетон таг 200*200	2	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
12	Хүдгийн хуванцар таг	2	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
13	Юүлэгч хаалт	4	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
14	Орос ширмэн капитал паар	9	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
15	PPR32 шугам	100	Метр	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
16	PPR25 шугам	80	Метр	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
17	32 хаалт	20	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
18	25 хаалт	20	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
19	32 залгаа	20	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
20	25 залгаа	20	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
21	32 муфт	20	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
22	25 муфт	20	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	

32 троник	20	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
25 троник	20	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
Цэвэр усны PVC20	40	Метр	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
PVC 20 хаалт	4	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
Трубаагаар хийсэн паар	2	Ширхэг	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
Цагаан булаг	20	Летр	Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	
Халаалтын ажлыг хийж нүйцэтгэх			Завхан аймаг Яруу сум	Гэрээ байгуулснаас 20 хоног дотор	