

## ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	10 кВ-ын ЦДАШ угсрах ажил	129,687,967	9,015,692	85,852,758	5,212,959	8,706,463	3,984,271	16,915,822
2	10 кВ-ын кабель шугам	5,423,829	1,277,134	2,660,613	173,411	40,815	564,399	707,456
3	Дэд станцын ажил-КТПН-250-1	16,514,178	3,998,493	5,171,747	2,489,371	933,505	1,767,039	2,154,023
4	АТ-ын 0.4кВ ЦДАШ	51,726,354	5,657,922	31,996,529	1,740,250	3,084,353	2,500,385	6,746,916
5	Тоолууржуулалт-9 самбар	8,037,177	1,443,051	4,656,904	136,462	114,711	637,722	1,048,327
6	04 кВ-ын кабель шугамын ажил	2,179,644	778,626	707,294	28,561	36,766	344,095	284,301
7	Дэд станцын ажил-КТПН-250-2	16,514,178	3,998,493	5,171,747	2,489,371	933,505	1,767,039	2,154,023
<b>НИЙТ ДҮН:</b>		230,083,326	26,169,411	136,217,593	12,270,385	13,850,118	11,564,951	30,010,869