

”ДУЛААНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨХК

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН БИЧИГ БАРИМТ

Тендер шалгаруулалт/
гэрээний нэр, дугаар:

Зуух №3 Багц-1, халах гадаргуу шугам хоолойн их засварын ажил
ЗА-2019/003

Улаанбаатар хот

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

ГАРЧИГ

А. Ерөнхий зүйл

1. Тендерийн цар хүрээ
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр
3. Залилан мэхлэх болон авилгын үйлдэл
4. Эрх бүхий тендерт оролцогч
5. Тендерт оролцогчийн чадвар
6. Тендерт оролцогч нэг этгээд нэг тендер ирүүлэх
7. Тендер шалгаруулалтад оролцох зардал
8. Ажлын талбайтай танилцах

Б. Тендерийн баримт бичиг

9. Тендерийн баримт бичгийн агуулга
10. Тендерийн баримт бичгийн тодруулга
11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт
12. Тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах

В. Тендер бэлтгэх

13. Тендерийн хэл
14. Тендерийн иж бүрдэл
15. Тендерийн маягт болон ажлын хуваарь
16. Хувилбарт тендер
17. Тендерийн үнэ болон үнийн хөнгөлөлт
18. Тендерийн болон төлбөрийн валют
 19. Техникийн саналын бүрдэл баримт бичиг
 20. Тендер хүчинтэй байх хугацаа
 21. Тендерийн баталгаа
 22. Тендер ирүүлэх хувь, тендерт гарын үсэг зурах

Г. Тендер ирүүлэх

23. Тендерийг битүүмжлэх, бичиглэл хийх
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа
25. Хугацаа хоцорсон тендер
26. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт хийх, тендерийг буцааж авах

Д. Тендерийг нээх, үнэлэх

27. Тендерийг нээх
28. Нууцлал
29. Тендерийн тодруулга
30. Тендерийг хянан үзэх, шаардлагад нийцэх эсэхийг тогтоох
31. Алдааг залруулах
32. Нэг валютэд хөрвүүлэх
33. Дотоодын тендерт оролцогчид давуу эрхийн зөрүү тооцох.
34. Тендерийг үнэлэх, харьцуулах

Е. Гэрээ байгуулах эрх олгох

35. Гэрээ байгуулах эрх олгох шалгуур
36. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл
37. Гэрээнд гарын үсэг зурах
38. Гүйцэтгэлийн баталгаа

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- | | |
|---|--|
| 1. Тендерийн цар хүрээ | <p>1.1. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт (цаашид “ТШӨХ” гэх)-д тодорхойлсон захиалагч (цаашид “захиалагч” гэх) нь ТШӨХ, техникийн тодорхойлолт болон 6 дугаар бүлэг буюу гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх)-д дурдсан ажлыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна. Ирүүлсэн тендерүүдээс хамгийн сайн тендерийг ТББ-ийн дагуу үнэлж, шалгаруулах буюу тендерийг ирүүлсэн оролцогчтой ГТН болон ТШӨХ-д дурдсан нэр, дугаар бүхий гэрээг байгуулахаар зохион байгуулж байна.</p> <p>1.2. Шалгарсан тендерт оролцогч нэгэрээгээр гүйцэтгэх ажлыг ТШӨХ болон ГТН-д заасан ажил дуусгах хугацаанд багтаан дуусгана.</p> <p>1.3. Ажил нь ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд нэг багцтай байна.</p> |
| 2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр | <p>2.1. Захиалагч дээр дурдсан барааг ТШӨХ-д тодорхойлсон эх үүсвэрээр санхүүжүүлнэ.</p> |
| 3. Залилан мэхлэх болон авлигын үйлдэл | <p>3.1. Захиалагчийг төлөөлөн худалдан авах ажиллагаанд оролцож байгаа албан хаагч болон тендерт оролцогч, гүйцэтгэгч буюу гэрээ хэрэгжүүлэгч бүр худалдан авах ажиллагаанд оролцож, гэрээг хэрэгжүүлэхдээ ёс суртахууны өндөр хэм хэмжээг сахин биелүүлэх ёстой.</p> <p>3.2. Худалдан авах ажиллагаанд оролцож байгаа төрийн албан хаагч болон тендерт оролцогч нь Авлигын эсрэг хууль, Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль болон Эрүүгийн хуульд заасан авлигал, залилан мэхлэх, зохиомол тохиролцоо хийх, айлган сүрдүүлэх үйлдлийн аль нэгэнд холбогдсон талаар бодитой мэдээлэл байгаа бол холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад зохих ёсоор мэдэгдэх үүрэгтэй.</p> |
| 4. Эрх бүхий тендерт оролцогч | <p>4.1. Тендерийн урилга нь сонирхсон этгээд бүрт нээлттэй. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогч болон тендерт оролцогч түншлэлийн гишүүн бүр нь аль ч улсын харьяалалтай байж болно.</p> <p>4.2. Дараах тохиолдолд тендерт оролцогч (түншлэлийн гишүүн бүрт нэгэн адил хамаарна)-ийг эрх бүхий бус гэж үзнэ. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none">4.2.1 Төлбөрийн чадваргүй болсон, татан буугдаж байгаа, дампуурлаас зайлсхийх зорилгоор зээлдүүлэгчтэй тохиролцсон, бизнесийн үйл ажиллагааг нь зогсоосон, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу дээр дурдсантай адилтгах нөхцөлд байгаа;4.2.2 Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө төлөөгүй;4.2.3 Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд нь захиалагчаас хараат байдлаар үйл ажиллагаа явуулдаг;4.2.4 Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд |

оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, эрх бүхий байгууллага тогтоосон;

4.2.5 Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий байгууллага тогтоосон;

4.2.6 Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Авлигын эсрэг хууль, Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль болон Эрүүгийн хуульд заасан авлигын, залилан мэхлэх, зохиомол тохиролцоо хийх, айлган сүрдүүлэх үйлдлийн аль нэгэнд холбогдсон болохыг шүүх тогтоосон;

4.2.7 Тендерт оролцогч нь (туслан гүйцэтгэгч бүрийг оролцуулан) уг төслийн зураг төсөл, техникийн тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг бэлтгэсэн, эсхүл гэрээг хянах зөвлөхөд нэр нь дэвшигдсэн этгээдтэй нэгдмэл сонирхолтой бол;

4.2.8 Тендер шалгаруулалтад оролцож байгаа хоёр буюу түүнээс дээш тооны тендерт оролцогчийн хууль ёсны төлөөлөгч нь нэг этгээд бол;

4.2.9 Тендерийн баримт бичгийн ТООЗ-ны 1бдугаар зүйлд хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд тендерт оролцогч нэгээс дээш тендер ирүүлсэн бол; (Гэвч энэхүү заалт нь аливаа этгээдийг нэгээс дээш тендерт туслан гүйцэтгэгчээр оролцохыг, эсхүл нэг тендер шалгаруулалтад нэгээс олон багцад тендер ирүүлэхийг хязгаарлахгүй)

4.3. Тендерт оролцогч 4.2.1 - 4.2.9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх мэдэгдлийг захиалагчид бичгээр гаргаж өгөх үүрэгтэй. Эдгээр нөхцөл үүссэн эсэхийг магадлах зорилгоор захиалагчаас тавьсан шаардлагын дагуу тендерт оролцогч холбогдох баримт, нотолгоог захиалагчид ирүүлнэ.

4.4. Тендерт оролцогч нь эрх бүхий эсэхийг дараах мэдээлэл, нотлох баримтад үндэслэн тогтооно. Үүнд:

(а) хуулийн этгээдийн бүртгүүлсэн газар, бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хаягийг тодорхойлсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбар, эсвэл үүсгэн байгуулагдсан улсын түүнтэй адилтгах бусад баримт бичиг;

(б) тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурах этгээдийн итгэмжлэл;

(в) ТШӨХ-д шаардсан бол тухайн төрлийн ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл;

(г) Шүүх, эрх бүхий байгууллагын гаргасан шийдвэр. Тендерт оролцогчийн хувьд ТООЗ-ны 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5 болон 4.2.6 –д дурдсан нөхцөл байдал үүсч байсан бол энэ тухайг захиалагчид мэдэгдэж холбогдох шүүх, эрх бүхий байгууллагын гаргасан шийдвэрийг тендерийн хамт ирүүлэх үүрэгтэй.

5. Тендерт оролцогчийн гэрээг хэрэгжүүлэх

5.1. Бүх тендерт оролцогч нь 3 дугаар бүлэгт заасан “Тендерийн маягт, Чадварын мэдээлэл, Зөвшөөрлийн бичиг болон Гэрээний маягт”-ын дагуу мэдээлэл ирүүлэх, ажил гүйцэтгэхээр санал болгож буй аргачлал болон хуваарь, шаардлагатай бол зураг, ажлын графикийн хамт ирүүлэх

5.2. Хэрэв захиалагч урьдчилсан сонголт явуулаагүй бөгөөд ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй бол бүх тендерт оролцогч гэрээг хэрэгжүүлэх чадварыг тогтоохтой холбогдуулан захиалагчийн шаардсан дараах мэдээллийг нотлох баримт болгон тендерийн хамт ирүүлнэ. Үүнд:

- (а) хуулийн этгээдийн бүртгүүлсэн газар, бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хаягийг тодорхойлсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон тусгай зөвшөөрлийн дагуу хийгдэх ажлын тухайд уг ажлыг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн эхээс хийсэн хуулбар, тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурах этгээдийн итгэмжлэл;
- (б) санхүүгийн чадавхийг харуулах ТШӨХ-д заасан жилийн санхүүгийн тайлан. Хэрэв ТШӨХ-д тусгайлан заасан бол санхүүгийн тайланг аудитаар баталгаажуулсан байна;
- (в) гэрээг хэрэгжүүлэх, удирдах болон техникийн голлох боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл;
- (г) ТШӨХ-д заасан хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн барилгын ажлын нийт мөнгөн дүнг жил жилээр харуулсан жагсаалт;
- (д) тухайн тендерт оролцогч ТШӨХ-д заасан хугацаанд төрөл болон хэмжээгээр ижил төстэй ажил хийж гүйцэтгэсэн туршлагыг жил жилээр харуулсан мэдээлэл, одоо хийж байгаа болон хийхээр төлөвлөсөн ажлын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл, тэдгээр гэрээний талаар лавлах мэдээлэл авч болох үйлчлүүлэгч, захиалагчийн хаяг;
- (е) гэрээг гүйцэтгэхэд ашиглагдах санал болгож буй үндсэн машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл(зайлшгүй шаардлагатай тоног төхөөрөмж, машин механизмын жагсаах);
- (ё) гэрээг гүйцэтгэхэд эргэлтийн хөрөнгө хүрэлцээтэй эсэхийг нотлох баримт бичиг (үүнд зээл авах баталгаажсан эрх болон боломжтой санхүүгийн бусад эх үүсвэр);
- (ж) захиалагч харилцагч банкнаас нь тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй тухай тендерт оролцогчийн албан мэдэгдэл;
- (з) одоогийн ба сүүлийн 3 жилийн хугацаанд тендерт оролцогчийн оролцсон аливаа шүүхийн зарга, маргааны талаарх мэдээлэл;
- (и) ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд гэрээний үнийн дүнгийн 10-аас дээш хувьтай тэнцэх ажлыг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэх бол түүнийг түншлэл гэж үзэж, түншлэгч компанийн талаарх мэдээллийг мөн ирүүлнэ. Туслан гүйцэтгүүлэх ажлын талаарх мэдээллийг тендерийн саналд тусгаж ирүүлнэ. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж болох ажлын нийт өртөгийн дээд хязгаарыг ТШӨХ-д тодорхойлно.

5.3. Тендерт оролцогч ТООЗ-ны 1.1-д заасан ажлыг гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхийн тулд дор дурдсан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байна. Үүнд:

- (а) ТШӨХ-д заасан хугацааны аль нэг жилд гүйцэтгэсэн ажлын борлуулалтын хэмжээ нь ТШӨХ-д заасан мөнгөн дүнгээс

- багагүй байх;
- (б) ТШӨХ-д заасан жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн тухайн гэрээтэй ижил төстэй, доод тал нь нэг удаагийн ажил гүйцэтгэх гэрээний үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан туршлага(энэ шаардлагыг хангахын тулд нэрлэсэн ажлын доод тал нь 70 хувийг нь гүйцэтгэсэн байх шаардлагатай);
 - (в) ТШӨХ-д заасан үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг цаг хугацаанд нь олж (өөрийн, түрээслэх/гэрээ шаардах/, авах г.м.) бэлэн байлгах санал;
 - (г) гэрээнд заасан ажилтай төрөл, дүнгээрээ дүйцэх ажил дээр ТШӨХ-д зааснаас доошгүй хугацаанднь гэрээг хариуцаж ажилласан туршлага бүхий ерөнхий инженертэй байх;
 - (д) бусад гэрээт ажилд ашиглагдах буюу ашиглаж буй хөрөнгө болон энэ гэрээний дагуу хийгдэж болох урьдчилгаа төлбөрийг оролцуулахгүйгээр түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээл нь ТШӨХ-д дурдсан дүнгээс багагүй байх.
 - (е) сүүлийн ТШӨХ-д дурдсан жилийн хугацаанд ашигтай ажилласан байх.

5.4. Тендерт оролцогч түншлэлийн хувьд 5.3 (а) ба (д)-д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд түншлэлийн гишүүн тус бүрийн үзүүлэлтийг хооронд нь нэмнэ. Гэхдээ гишүүн тус бүр 5.3 (а)болон (д)-д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийн доод тал нь 25 хувийг, төлөөлөх эрх бүхий гишүүн доод тал нь 40 хувийг хангасан байх ёстой.

Энэ шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд түншлэлийг тухайн чадварын шаардлагыг хангаагүй гэж үзэж тендерээс нь татгалзана.

Түншлэл 5.3(б), (в), (г)-д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохдоотүншлэлийн гишүүн тус бүрийн нөөц бололцоог хамтад нь харгалзан үзнэ.

Түншлэлийн гишүүн тус бүр 5.3(е)-г хангасан байх ёстой.

5.5. Тендерт оролцогч чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлоход түүний туслан гүйцэтгэгчийн ажлын туршлага, санхүүгийн нөөц бололцоог харгалзаж үзэхгүй. Харин туслан гүйцэтгэгчээргүйцэтгүүлэх ажилд тусгай зөвшөөрөл шаардагдах бол туслан гүйцэтгэгч уг шаардлагыг хангасан байвал зохино.

5.6. Тендерт оролцогч тендерийн үнэлгээнд 7.5 хувийн давуу эрх эдлэх хүсэлтэй бол тендерт оролцогч нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1-д заасныг хангаж байгаагэдгийг нотлон ирүүлэх шаардлагатай.

6. Тендерт оролцогч түншлэл

6.1. Хоёр ба түүнээс дээш тооны хуулийн этгээд хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр нэг тендерт оролцогч /цаашид талуудыг хамтад нь “түншлэл” гэх, тус бүрийг нь “түншлэлийн гишүүн” гэх/ болж тендер шалгаруулалтад оролцох тохиолдолд ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй бол дараах шаардлагыг хангасан байна:

- (а) түншлэлийн гишүүн бүр энэхүү ТООЗ-ны 5.2-т заасан бүх мэдээллийг тус бүрдээ гаргаж, тендерийн хамт ирүүлнэ.

- (б) түншлэлийн гэрээ нь Иргэний хуульд заасан хамтран ажиллах гэрээний шаардлага хангасан байна;
- (в) ТООЗ-ны 1.1-д заасан хэрэгжүүлэхэд бүх гишүүн хамтран болон тус тусдаа хүлээх хариуцлагыг хамтран ажиллах гэрээнд тодорхойлсон байх;
- (г) түншлэлийн аль нэг болон бүх гишүүний нэрийн өмнөөс үүрэг хүлээх, зааварчилгаа хүлээн авах, төлбөр тооцоо хийхэд тэдгээрийг төлөөлөх эрх бүхий нэг гишүүн томилох;
- (д) нийт гэрээний гүйцэтгэл, түүний дотор төлбөрийг зөвхөн төлөөлөх эрх бүхий гишүүнтэй тооцохыг хамтран ажиллах гэрээгээр зохицуулсан байх;
- (е) түншлэлийн гэрээний хувийг тендерийн хамт ирүүлэх.

6.2. Дээрх шаардлагыг түншлэлийн гэрээнд тусгаагүй тохиолдолд түншлэлийг шаардлага хангаагүй гэж үзэж татгалзана.

7. Тендер шалгаруулалтад оролцох зардал

7.1. Тендерт оролцогч тендерийг бэлтгэх, захиалагчид ирүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг өөрөө бүрэн хариуцах бөгөөд захиалагч ямар ч нөхцөлд энэхүү зардалтай холбогдох хариуцлага хүлээхгүй.

8. Ажлын талбайтай танилцах

8.1. Ажлын талбай, түүний байршил, орчин тойрны нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцаж судлан тендер бэлтгэх, гэрээ байгуулахад шаардлагатай байж болох бүх мэдээллийг тендерт оролцогч авч ашиглаж болно. Ажлын талбайтай газар дээр нь очиж танилцах зардлыг тендерт оролцогч өөрөө хариуцна.

Б. ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН АГУУЛГА

9. Тендерийн баримт бичгийн агуулга

9.1. Тендерийн баримт бичиг нь дор дурдсан бүлгүүдийг агуулсан 3 хэсэг баримт бичигболон ТООЗ-ны 12 дугаар зүйлийн дагуу оруулсаннэмэлт өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:

I ХЭСЭГ

- Бүлэг 1. Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа
- Бүлэг 2. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт
- Бүлэг 3. Тендер шалгаруулалтад ашиглах жишиг маягт
 - Тендерийн маягт
 - Чадварын мэдээллийн маягт
 - Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл
 - Гэрээний маягт

II ХЭСЭГ

- Бүлэг 4. Ажлын шаардлага, техникийн тодорхойлолт

III ХЭСЭГ

- Бүлэг 5. Гэрээний ерөнхий нөхцөл
- Бүлэг 6. Гэрээний тусгай нөхцөл
- Бүлэг 7. Гэрээний маягт
 - Гэрээний маягт
 - Гүйцэтгэлийн баталгааны маягт
 - Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны маягт

- 9.2. Захиалагчийн нийтэлсэн тендерийн урилга нь тендерийн баримт бичгийн хэсэг болохгүй.
- 9.3. Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичиг дэх зааварчилгаа, нөхцөл, шаардлагатай маягт болон техникийн тодорхойлолтыг нягталж үзэх нь зүйтэй. Тендерийн баримт бичигт шаардсан мэдээлэл, баримт материалыг ирүүлэхгүй байх нь түүний тендерээс татгалзах үндэслэл болж болно.
- 10. Тендерийн бичигбаримтыг тодруулах**
- 10.1.Тендерт оролцохыг сонирхогч аливаа этгээд нь тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтээ бичгээр гаргаж шуудан, эсхүл утсан холбоо (“утсан холбоо”-нд зөвхөн факсыг хамруулна)-гоор ТШӨХ-д заасан захиалагчийн хаягаар ирүүлнэ. Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ТШӨХ-д заасан хоногийн өмнө хүлээн авсан хүсэлтэд хариу өгнө. Хүсэлтийн агуулга, түүнд өгөх захиалагчийн хариуг хүсэлтийн эх сурвалжийг дурдалгүйгээр тендерийн баримт бичиг худалдан авсан бүх тендерт оролцогчдод бичгээр гаргаж шуудан, эсхүл утсан холбоогоор нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ.
- 10.2.Тухайн тодруулгын үр дүнд захиалагч тендерийн баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү ТООЗ-ны 12 дугаар зүйл, 20.2 дахь хэсэгт заасныг баримтална.
- 11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт**
- 11.1.Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалтыг зохион байгуулах талаар ТШӨХ-д заасан бол тендерт оролцохыг сонирхогч этгээдтүүний томилсон төлөөлөгч нарыг урьж оролцуулна. Уг уулзалт нь тендер бэлтгэх явцад үүсч болох аливаа асуудлыг тодруулах, энэ талаар тендерт оролцогчдоос тавьж буй асуултанд хариу өгөх зорилготой байна.
- 11.2.Тендерт оролцохыг сонирхогч өөрийн асуултыг дээрх уулзалтыг зохион байгуулахаас өмнө бичгээр ирүүлж болно.
- 11.3.Эдгээр асуултын агуулга, түүний талаарх хариуг тусгасан уулзалтын тэмдэглэл болон уулзалтын дараагаар бэлтгэгдсэн бусад хариу зэргийг асуулт тавьсан эх сурвалжийг дурдалгүйгээр тендерийн баримт бичиг худалдан авсан бүх тендерт оролцогчид бичгээр, эсхүл утсан холбоогоор нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ.
- 11.4.Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалтын үр дүнд захиалагч тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү ТООЗ-ны 12, 24.2-т заасныг баримтална.
- 11.5.Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалтад оролцоогүй шалтгаанаар тендерт оролцохийг сонирхогч этгээдийн тендерт оролцох эрхийг хязгаарлаж болохгүй.
- 12. Тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах**
- 12.1.Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө тендерийн баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.
- 12.2.Ийнхүү оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь тендерийн баримт бичгийн салшгүй хэсэг болох бөгөөд түүнийг тендерийн баримт бичиг худалдан авсан бүх тендерт оролцогчид бичгээр гаргаж шуудан, эсхүл утсан холбоогоор нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ. Тендерт оролцогч нэмэлт өөрчлөлт тус бүрийг хүлээн авсан тухайгаа захиалагчид утсан холбоогоор мэдэгдэх үүрэгтэй.
- 12.3.Шаардлагатай бол тендерийн баримт бичигт орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг тендер бэлтгэхдээ авч үзэхэд шаардагдах хангалттай хугацаа тендерт оролцогчдод олгох үүднээс захиалагч ТООЗ-ны 24.2-т заасны дагуу

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

- 13. Тендерийн хэл**
- 13.1.Тендер, түүнчлэн тендертэй холбоотой асуудлаар захиалагч тендерт оролцогчийн хооронд харилцаж буй албан бичиг, захидалууд болон бусад баримт материалуудыг тендерт оролцогчид өгсөн зааварчилгааны дагуу бэлтгэх ба холбогдох бүх баримт бичиг нь монгол хэл дээр, гадаадын этгээд худалдан авах ажиллагаанд оролцох эрхтэй бол тэдгээр нь ТШӨХ-д заасан хэл дээр байна. Тендерийн баримт бичгийн монгол хэл дээрх хувь гадаад хэл дээрхтэй зөрчилдвөл монгол хэл дээр бэлтгэсэн ТББ-ийн заалтыг баримтална
- 13.2.Аливаа тендерийг дагалдах баримт бичиг, хэвлэмэл материал нь өөр хэл дээр байж болох бөгөөд энэ тохиолдолд тэдгээрийн тендерт холбогдох хэсгийг ТШӨХ-д заасан хэл рүү хөрвүүлсэн орчуулгыг тендерт оролцогч давхар бэлтгэж ирүүлэх бөгөөд уг орчуулгыг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд харгалзах болно.
- 13.3.Тендерт оролцогч тендерээ Монгол хэл болон ТШӨХ-д заасан гадаад хэлний аль нэг дээр бэлтгэж ирүүлэх бөгөөд нэгээс дээш хэл дээр тендерээ бэлтгэж ирүүлэхийг хориглоно. Шалгарсан тендерт оролцогчтой байгуулах гэрээг түүний тендер ирүүлсэн хэл дээр байгуулна.
- 14. Тендерийн иж бүрдэл**
- 14.1.Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ:
- (a) ТООЗ-ны 15дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн тендерийн маягт болонүе шатны ажлын хуваарь
 - (б) ТООЗ-ны 15, 17 дугаар зүйлийн дагуу бэлтгэж ирүүлэх үнэлэгдсэн үе шатны ажлын хуваарь;
 - (в) Захиалагч ТООЗ-ны 21 дүгээр зүйлд ирүүлэхийг шаардсан тендерийн баталгаа;
 - (г) тендерт оролцогчийг төлөөлж ТООЗ-ны 22 дугаар зүйлд заасны дагуу тендерт гарын үсэг зурах этгээдийн гарын үсгийгбаталгаажуулж бичгээр гаргасан байх, түүний итгэмжлэл;
 - (д) тендерт оролцогчийг тухайн тендерт оролцох эрх бүхий гэдгийг тогтооход шаардлагатай ТООЗ-ны 4 дүгээр зүйлд заасан нотлох баримтууд;
 - (e) тендерт оролцогч нь тухайн гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай болохыг тогтооход шаардлагатай ТООЗ-ны 5 дугаар зүйлд заасан нотлох баримтууд;
 - (ё) ТООЗ-ны 19дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэж ирүүлэх техникийн санал;
 - (ё) ТООЗ-ны 16дүгээр зүйлд захиалагч тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд ирүүлэх хувилбарт тендер;
 - (ж) ТООЗ-ны дагуу бэлтгэж ирүүлэх шаардлагатай бусад буюу ТШӨХ-д шаардсан материал.

- 15. Тендерийн маягт болон үе шатны ажлын хуваарь** 15.1.Тендерт оролцогч нь 3 дугаар бүлэг буюу тендерийн жишиг маягтуудаас зохих маягтыг ашиглан тендерийн санал ба үнэлэгдсэн үе шатны ажлын хуваарийг бэлтгэж ирүүлнэ. Эдгээр маягтын үг, өгүүлбэрт утга агуулгыг нь өөрчилсөн буюу орхигдуулсан аливаа өөрчлөлт хийхийг зөвшөөрөхгүй. Маягт дахь бүх хоосон зайд шаардсан мэдээллийг нөхөж бичнэ.
- 16. Хувилбарттендер** 16.1.ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн зөвхөн нэг тендер ирүүлэх ба хувилбарт тендер ирүүлэхийг үл зөвшөөрнө.
- 17. Тендерийн үнэ болон үнийн хөнгөлөлт** 17.1.Тендерийн маягт болон үнэлэгдсэн үе шатны ажлын хуваарьт тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнэ болон үнийн хөнгөлөлт нь дараах шаардлагад нийцсэн байна.
- 17.2.Тендерийн үнэ нь ТООЗ-ны 1.1-д тодорхойлсон гэрээт ажлын нийт өртөгийг хамрах ба тендерт оролцогчийн үнэлж ирүүлсэн үе шатны ажлын хуваарьт үндэслэнэ.
- 17.3.Тендерт оролцогч нь зураг болон техникийн тодорхойлолтод тодорхойлогдсон ажлыг үнэлэхдээ үе шатны ажлын хуваарьт хураангуй байдлаар өгөгдсөн бүх нэр төрөлд нэгж үнэ болон нийт үнэ өгнө. Тендерт оролцогч аль нэг нэр төрлийн нэгж үнэ болон нийт үнийг бөглөөгүй орхисон тохиолдолд түүнийг гүйцэтгэсний төлбөрийг захиалагч хийхгүй ба бусад нэр төрлийн үнэд багтсан гэж үзнэ.
- 17.4.Тендерийн маягтад тусгасан үнэ нь санал болгож буй аливаа үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тухайн тендерийн нийт үнэ байна.
- 17.5.Тендерт оролцогч нь аливаа нөхцөлт бус үнийн хөнгөлөлт болон түүнийг хэрэглэх аргачлалыг тендер ирүүлэх маягтад тусгасан байна.
- 17.6.Гэрээ болон бусад үндэслэлээр гүйцэтгэгчийн төлөх ёстой бүх татвар хураамжийг тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас 14 хоногийн өмнө хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийг үндэслэн тендерийн үнэд багтаасан байна.
- 17.7.Тухайн тендерийн дагуу гүйцэтгэх ажлыг багцалсан эсэх талаарх мэдээллийг ТООЗ-1.3 дахь хэсгээс лавлана уу. Хэрэв багцалсан бол тендерт оролцогч нэг, эсхүл түүнээс олон багцад тендер ирүүлэх эрхтэй. Аливаа багцыг хувааж дэд багц болгон тендер ирүүлэхийг хориглоно.
- 17.8.ТШӨХ-д гэрээний үнийг тохируулах нөхцөлтэй байхаар тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байна. Тендерийн үнийг тохируулж өөрчлөхөөр санал болгосон аливаа тендерийг ТООЗ-ны 30 дугаар зүйлд заасны дагуу үндсэн шаардлага хангаагүй тендер гэж үзэж, уг тендерээс татгалзана. Гэвч үнэ тохируулахаар заасан тохиолдолд тогтмол үнэ санал болгосон тендерээс татгалзахгүй бөгөөд түүний үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэг (0)-тэй тэнцүү байна гэж үзнэ.
- 17.9.Гэрээний хэрэгжилтийн явцад үнэ тохируулах нөхцөлтэй байхаар заасан бол ажлын гүйцэтгэлийн явцад үе шатны ажлын хуваарьт заасан үнэд гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 44 дүгээр зүйлд заасан нөхцөл, аргачлалын дагуу үнийн тохируулга хийнэ. Тендерт оролцогч гэрээний тусгай нөхцөл болон гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 44 дүгээр зүйлд заасны дагуу шаардагдах бүх мэдээллийг тендерийн хамт ирүүлнэ.
- 18. Тендерийн** 18.1.Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4

- болон төлбөрийн валют** дүгээр зүйлийн 4.1, 4.2 дах хэсэгт заасны дагуу тендерийн үндсэн валют нь төгрөг байна.
- 19. Техникийн саналийн бүрдэл баримт бичиг**
- 19.1.Тендерт оролцогч нь ажлын гүйцэтгэл болон хугацааны талаар захиалагчийн шаардлагад нийцэж буйг нарийвчлан харуулсан график,ажлыг гүйцэтгэх арга барил, тоног төхөөрөмж, ажиллах хүчин, ажлын хуваарийн талаарх мэдэгдэл зэргийг агуулсан Техникийн саналыг тендерийн баримт бичгийн3 дугаарбүлэгт заасан маягтаарбусад мэдээллийн хамтаар бэлтгэж тендерт ирүүлнэ.
- 20. Тендер хүчинтэй байх хугацаа**
- 20.1.Тендер нь захиалагч ТООЗ-ны 27.1-тзаасны дагуу тогтоосон тендер нээх он, сар, өдрөөс хойш ТШӨХ-д тусгайлан заасан хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. Тендерт оролцогчоос тендерийн маягтад санал болгож ирүүлсэн тендер хүчинтэй байх хугацаа нь захиалагчийн тогтоосон дээрх хугацаанаас богино байх тохиолдолд захиалагч түүний тендерийг үндсэн шаардлага хангаагүй гэж үзэж,уг тендерээс татгалзана.
- 20.2.Онцгой нөхцөл байдал үүсч тендер хүчинтэй байх хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд захиалагч бүх тендерт оролцогчид хандаж өөрсдийн тендер хүчинтэй байх хугацааг сунгах хүсэлт тавина. Энэхүү хүсэлт гаргах болон түүний хариуг ирүүлэхдээ бичгээр, эсхүл утсан холбоогоор харилцана. Тендерт оролцогч тендерийн баталгааг улсын орлого болгохгүйгээр уг хүсэлтээс татгалзах эрхтэй. Хүсэлтийг зөвшөөрсөн тендерт оролцогчоос тендерийнх нь агуулгыг өөрчлөхийг санал болгох, эсхүл өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөхийг хориглоно. Хүсэлтийг зөвшөөрсөн тендерт оролцогч тендерийн баталгааны хүчинтэй хугацааг 21 дүгээр зүйлд нийцүүлэн мөн хугацаагаар сунгана.
- 21. Тендерийн баталгаа**
- 21.1.Тендерт оролцогч нь мөн ТШӨХ-д заасан дүнтэй тендерийн баталгааг ирүүлнэ.
- 21.2.Тендер шалгаруулалт олон багцтай бол нэг тендерийн баталгаа гаргаж, түүнд багц тус бүрээр тодорхойлж ирүүлнэ.
- 21.3.Захиалагч тендерийн баталгааны хэмжээгтөсөвт өртгийн 1-2 хувиар тооцож ТШӨХ-д заана.
- 21.4.Тендерийн баталгаа нь Монгол улсын, эсхүл гадаадын банкны гаргасан баталгаа байна. Тендерийн баталгааг 4 дүгээр бүлэгт заасан маягтаар, эсхүл тендер хүлээн авахаас өмнө захиалагчийн урьдчилан хүлээн зөвшөөрсөн маягтаар ирүүлнэ. Тендерийн баталгаа нь тендер хүчинтэй байх эцсийн хугацаанаас хойш 28 хоногбайна.
- 21.5.Тендерийн баталгааны эх хувийг ирүүлэхдээ захиалагчийн ТШӨХ-д заасан хоног (он, сар, өдөр)-оор тооцож ирүүлнэ.
- 21.6.Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.
- 21.7.ТООЗ-ны 21.1-д шаардсаны дагуу хүлээн зөвшөөрөхүйц тендерийн баталгаа ирүүлээгүй аливаа тендерийг захиалагч үндсэн шаардлага хангаагүй гэж үзэж татгалзана.
- 21.8.Тендер нь шалгараагүй оролцогчийн тендерийн баталгааг ТООЗ-ны 20.1-д заасан тендер хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоногийн дотор захиалагч хүчингүй болгоно.
- 21.9.Шалгарсан тендерт оролцогчийн тендерийн баталгааг ТООЗ-ны 39дугаар зүйлийн дагуу гэрээнд гарын үсэг зурж, ТООЗ-ны 40дугаар зүйлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлэхэд хүчингүй болгоно.

21.10. Тендерийн баталгааг дараах тохиолдолд улсын орлого болгоно:

- (a) тендер нээсний дараа тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан, эсхүл буцааж авахыг бичгээр мэдэгдсэн;
- (б) тендерт оролцогч ТООЗ-ны 31.2-ын дагуу тендерийн үнэд хийсэн залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бөгөөд ТООЗ-ын 37.2-т заасан нөхцөл үүссэн бол;;
- (в) шалгарсан тендерт оролцогч заасан хугацаанд багтаан:
 - 1) ТООЗ-ны 39 дугаар зүйлийн дагуу гэрээнд гарын үсэг зураагүй бол;
 - 2) ТООЗ-ны 40 дугаар зүйлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй бол.

22. Тендер ирүүлэх хувь, тендерт гарын үсэг зурах

22.1.Тендерт оролцогч 14дүгээрзүйлд заасан тендерийн бүрдэл баримт бичгийн эх хувиудыг бэлтгэн хавтаслаж, түүнд “ЭХ ХУВЬ” гэсэн тодорхой бичиглэл хийнэ. Тендерт оролцогч үүнээс гадна ТШӨХ-д заасан тоо ширхэг бүхий тендерийн хуулбар хувийг бэлтгэн хавтаслаж, “ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн тодорхой бичиглэл хийнэ. Эх хувь болон хуулбар хувиуд хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд эх хувийг баримтална.

22.2.Тендерийн эх болон хуулбар хувиудыг хэвлэж (компьютер, бичгийн машин гэх мэт), эсхүл арилдаггүй бэхээр бичиж, тендерт оролцогчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Тендерт оролцогчийн боловсруулсан тендерийн агуулга, үнэтэй холбоотой бүх хуудсанд төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурна. Хэвлэмэл танилцуулга, тайлан болон бусад байгууллагын гаргасан албан ёсны мэдээлэл зэрэг баримт бичиг үүнд хамаарахгүй.

22.3.Тендер ирүүлэхээс өмнө захиалагчийн гаргасан зааварчилгаатай нийцүүлэх, эсхүл тендерт оролцогч өөрийн алдааг зайлшгүй шаардлагаар засахаас бусад тохиолдолд тендерт ямар нэг засвар, нэмэлт бичилт хийхгүй ба засвар, нэмэлт бичилт хийсэн тохиолдолд зөвхөн дээрх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар тэдгээр засвар өөрчлөлтийг хүчинтэйд тооцно.

Г. ТЕНДЕР ИРҮҮЛЭХ

23. Тендерийг битүүмжлэх, бичиглэл хийх

23.1.Тендерт оролцогчид өөрийн тендерийг шуудангаар, эсвэл өөрөө буюу өөрийн бие төлөөлөгчөөр захиалагчид хүргүүлнэ.

23.2.Тендерийн эх болон хуулбар хувиудыг тус тусад нь “ЭХ ХУВЬ”, “ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн бичиглэл бүхий дугтуйнд хийж битүүмжлэн тэдгээрийг дахин давхар нэг дугтуйнд (гаднах) хийж битүүмжлэнэ. Тендерээ дугтуйлж, битүүмжлэхдээ ТООЗ-ны 23.3, 23.4-т заасныг баримтлана.

23.3.Доторх ба гаднах дугтуйнууд дараах шаардлагыг хангасан байх. Үүнд:

- (a) тендерт оролцогчийн нэр, хаягтай байх;
- (б) ТШӨХ-д заасан хаягаар ТООЗ-ны 1.1-дзаасан захиалагчийн нэр дээр хаяглах
- (в) тендер шалгаруулалтыг таних, ялгах тэмдэг болгож ТООЗ-ны 1.1 болон **ТШӨХ**-дтодорхойлсон тендер шалгаруулалтын нэр/дугаар тодорхой бичсэн байх;
- (г) ТООЗ-ны 27.1-т заасан хугацаанаас өмнө “НЭЭЖ ҮЛ

БОЛНО” гэж тэмдэглэгдсэн байх.

- 23.4. Хэрэв бүх дугтуйг 23.3-т заасан шаардлагын дагуу битүүмжилж, бичиглэл хийгээгүй нөхцөлд уг тендер буруу хаягаар хүргэгдсэн, эсхүл тендер нээхээс өмнө битүүмжлэл задарсан тохиолдолд захиалагч хариуцлага хүлээхгүй.
- 23.5. ТООЗ-ны 23.1-д зааснаас өөр хэлбэрээр (электрон шуудангаар, эсвэл факсаар г.м) ирүүлсэн аливаа тендерийг захиалагч Төрийн болон орон нугийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухайхуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2-т заасныг үндэслэн хүлээж авахгүй бөгөөд түүнийг хаягаар нь буцаана.
- 24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа**
- 24.1. Захиалагч тендерийг ТШӨХ-д заасан хаягаар, нээх огноо, цагаас өмнө хүлээн авна.
- 24.2. Захиалагч ТООЗ-ны 12 дугаар зүйлийн дагуу тендерийн баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсны улмаас тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгасан тохиолдолд захиалагч болон тендер оролцогчийн эрх, үүрэг сунгасан хугацааны туршид хэвээр хадгалагдана.
- 25. Хугацаа хоцорсон тендер**
- 25.1. Захиалагч ТООЗ-ны 24 дүгээр зүйлд заасан тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш ирүүлсэн аливаа тендерийг “хугацаа хоцорсон” гэж зарлан түүнээс татгалзаж, нээлгүйгээр буцаана.
- 26. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт хийх, тендерийг буцааж авах**
- 26.1. Тендерт оролцогч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид бичгээр мэдэгдэл өгсний үндсэн дээр өөрийн тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, солих, эсхүл түүнийг буцааж авах эрхтэй.
- 26.2. Тендерт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, солих эсхүл тендерийг буцааж авах мэдэгдлийг ТООЗ-ны 23 дугаар зүйлийн дагуу бэлтгэн битүүмжилж, бичиглэл хийхийн хамт доторх ба гаднах дугтуй дээр “НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ХИЙХ ТУХАЙ”, “ТЕНДЕРИЙГ СОЛИХ ТУХАЙ”, эсхүл “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ ТУХАЙ” гэсэн нэмэлт бичиглэл хийж ТООЗ-ны 24 дүгээр зүйлд заасны дагуу захиалагчид ирүүлнэ. Тендерийг буцааж авах мэдэгдлийг утсан холбоогоор ирүүлж болох ба энэ мэдэгдэл хүчин төгөлдөр болохыг батламжилж гарын үсэг, тамга бүхий эх хувийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө заавал ирүүлнэ.
- 26.3. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш тендерт аливаа нэмэлт өөрчлөлт хийхийг хориглоно.
- 26.4. ТООЗ-ны 26.2-т заасны дагуу тендерээ буцааж авах тухай хүсэлт ирүүлсэн оролцогчийн үндсэн тендерийг нээлгүй буцаан олгоно.
- 26.5. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас тендер хүчинтэй байх хугацааны хооронд тендерийг буцааж авах нь ТООЗ-ны 21 д зүйлийн дагуу тендерийн баталгааг улсын орлого болгох үндэслэл болно.

Д. ТЕНДЕРИЙГ НЭЭХ, ҮНЭЛЭХ

- 27. Тендерийг нээх**
- 27.1. Захиалагч тендерийн нээлтийг ТШӨХ-д заасан огноо, цагт, заасан хаяг бүхий газарт зохион байгуулна. Тендер нээх үед тендер оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч болон сонирхсон бусад этгээд байлцах эрхтэй ба байлцсан бол тендерийн нээлтийн тэмдэглэлд гарын үсгээ зурна.
- 27.2. Захиалагч эхлээд “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ ТУХАЙ” гэсэн бичиглэл бүхий дугтуйг нээж, зарлах бөгөөд энэ хүсэлт ирүүлсэн оролцогчийн үндсэн тендерийг нээлгүйгээр буцаана. Хэрэв “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ ТУХАЙ” гэсэн хүсэлтэд гарын үсэг зурсан этгээд нь тендер оролцогчийг төлөөлөх бүрэн эрх бүхий этгээд

болохыг баталсан гарын үсгийн баталгаа, итгэмжлэл дагалдаж ирээгүй бол түүний үндсэн тендерийг буцаахыг зөвшөөрөхгүй бөгөөд түүнийг нээж нийтэд зарлана. Дараа нь “ТЕНДЕРИЙГ СОЛИХ ТУХАЙ” бичиглэл бүхий тендерийг нээж зарлах бөгөөд уг тендерийг ирүүлсэн оролцогчийн урьд ирүүлсэн тендерийг нээлгүйгээр түүнд буцаан олгоно. “ТЕНДЕРТ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХТУХАЙ” дугтуйг түүнд харгалзах үндсэн тендерийн хамт нээж нийтэд зарлана. Хэрэв тендер солих, эсхүл нэмэлт, өөрчлөлт оруулаххүсэлтийг уг тендерийг ирүүлсэн оролцогчийг бүрэн төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурсан болохыг баталгаажуулж, хүсэлтийн хамт ирүүлээгүй бол тендерийг солих, эсхүл нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөхгүй бөгөөд урьд ирүүлсэн тендерийг дангаар нь нийтийн өмнө нээж зарлана.

27.3.Тендерийг нээх үед тендерт оролцогчийн нэр, тендерийн үнэ, санал болгосон бол үнийн хөнгөлөлт, хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд түүний үнэ, хэрэв захиалагч шаардсан бол тендерийн баталгаа байгаа эсэх, оролцогч өөрийн тендерт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсанбол уг нэмэлт өөрчлөлтийг болон захиалагч шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээллийг зарлаж, тэмдэглэл үйлдэнэ. Тендер нээх үед зарлагдаагүй тендерийн үнэ, үнийн хөнгөлөлт болон хувилбарт тендерийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

27.4.Захиалагч тендерийн нээлтийн тэмдэглэлийг хөтлөх бөгөөд уг тэмдэглэл нь дараах мэдээллийг заавал агуулсан байна.

- (a) тендерторолцогчийн нэр болон тухайн тендерт оролцогч тендерээ буцааж авсан, эсхүл тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан буюу тендерээ солисон эсэх;
- (б) тендерийн үнэ болон үнийн хөнгөлөлт(зөвшөөрсөн бол хувилбарт тендерийн үнэ), шаардлагатай бол эдгээр мэдээллийг багц тус бүрээр гаргах;
- (в) захиалагчтендерийн баталгаа шаардсан бол түүнийг ирүүлсэн эсэх.

27.5.Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хоцорч ирүүлснээс бусад тендерээс тендерийн нээлтийн үед татгалзахыг хориглоно.

28. Нууцлал

28.1.Тендерийг хянан үзэх, тодруулах, үнэлэх, харьцуулах болон гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжтэй холбогдсон мэдээллийг гэрээ байгуулах эрх олгох хүртэлх хугацаанд тендерт оролцогчид болон тухайн тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаатай албан ёсоор холбогдолгүй аливаа этгээдэд задруулахыг хориглоно.

28.2.Захиалагч тендерийг хянан үзэх, үнэлэх, харьцуулах явцад, эсхүл гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэрт тендерт оролцогчоос нөлөөлөх гэсэн аливаа оролдлого нь тухайн оролцогчийн тендерээс татгалзах үндэслэл болж болно.

28.3.Тендерийн нээлт хийснээс хойш гэрээ байгуулах эрх олгох хүртэл хугацаанд захиалагч болон тендерт оролцогчид хоорондоо зөвхөн бичгээр харилцана.

29. Тендерийг тодруулах

29.1.Тендерийг хянан үзэх, үнэлэх болон харьцуулах явцад тендерийг үнэлэхэд зайлшгүй шаардлагатай бол захиалагч тендерт оролцогчоос түүний ирүүлсэн тендерийн талаар тодруулга ирүүлэхийг хүсч болно. Тодруулга авахдаа зөвхөн албан бичгээр харилцана. Гэхдээ ТООЗ-ны 30 дугаарзүйлийн дагуу тендерийг хянан үзсэний үндсэн дээр захиалагчийн илрүүлсэн арифметик алдааг залруулахаас бусад тохиолдолд тендерийн үнэ болон агуулгад ямар нэг өөрчлөлт хийхийг хүсэх, санал болгохыг зөвшөөрөхгүй.

30. Тендерийг хянан үзэх, шаардлагад нийцсэн эсэхийг тогтоох

30.1. Аливаа тендерийг нарийвчлан үнэлэхээс өмнө дараах шаардлагыг хангаж буй эсэхийг нягтлана. Үүнд:

- (а) ТООЗ-ны 4дүгээр зүйлд заасан эрх бүхий тендерт оролцогч байх шаардлагыг хангасан эсэх;
- (б) тендерт зохих ёсоор гарын үсэг зурж баталгаажуулсан эсэх;
- (в) шаардагдах баталгааг зөвшөөрөгдсөн маягтаар ирүүлсэн эсэх;
- (г) тендерийн баримт бичигт тавигдсан бусад шаардлагад нийцсэн эсэх;
- (д) тендерт оролцогч ТООЗ-ны 4 дүгээр зүйлд заасан гэрээг хэрэгжүүлэх чадварын доод шаардлагыг хангасан эсэх;
- (е) ажил гүйцэтгэхэд тавигдах бусад шаардлагыг хангасан эсэх.

30.2. ТООЗ-ны 30.1 дэх хэсгийн (а)-(е) дэх заалтыг хангаж буй тохиолдолд тухайн тендерийг шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ.

30.3. Шаардлагад нийцсэн тендер нь тендерийн баримт бичигт тавигдсан нөхцөл шаардлага, ялангуяа тендерт оролцогчийн үйлдвэрлэлийн болон гэрээ хэрэгжүүлэх чадвар, техникийн тодорхойлолт, ажлын тоо хэмжээг материаллаг зөрүүгүйгээр хангасан тендерийг хэлнэ. Дор дурдсан зүйлсийг материаллаг зөрүү гэж үзнэ:

- (а) техникийн тодорхойлолт болон гэрээний нөхцөлд тодорхойлсон ажлын хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхээр бол;
- (б) гэрээнд заасан захиалагчийн эрх, тендерт оролцогчийн үүрэгт тендерийн баримт бичигтэй үл нийцэх зарчмын хязгаарлалт оруулсан бол;
- (в) тендерийн баримт бичигт шаардсанаас зөрүүтэйгээр санал болгосон тендерийн саналыг хүлээн зөвшөөрөх, түүнийг засварлах буюу залруулах нь шаардлагад нийцсэн бусад тендерийн өрсөлдөөнд шударга бусаар нөлөөлөх бол.

30.4. Захиалагч шаардлагад үл нийцсэн гэж тогтоогдсон тендерээс татгалзана. Харин тендерт оролцогч түүнд засвар хийж шаардлагад нийцсэн болгож болохгүй.

31. Алдааг залруулах

31.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн гэж тодорхойлогдсон тендерийн арифметик алдааг шалгаж дараах байдлаар залруулна:

- (а) тоо болон үсгээр илэрхийлэгдсэн дүн хоорондоо зөрсөн бол үсгээр илэрхийлэгдсэнийг зөв гэж үзнэ;
- (б) нэр төрлийн нийт үнийн нийлбэр нь тендерийн маягтад заасан тендерийн нийт үнээс зөрвөл нэр төрлийн нийт үнийн нийлбэрийг үндэслэн тендерийн нийт үнийг залруулна;
- (в) нэр төрлийн нийт үнэ нь түүний нэгж үнийг тоо ширхэгээр үржүүлэхэд гарсан үнээс зөрвөл нэр төрлийн нэгж үнийг үндэслэн түүний нийт үнийг залруулна. Гэхдээ захиалагчийн үзэж байгаагаар нэгж үнэд аравтын орны таслалыг андуурсан болох нь илэрхий байвал тухайн мөр дэх нийт дүнг зөв гэж үзэн холбогдох нэгж үнийг залруулна.

- 31.2.Захиалагч хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийн үнэд залруулга хийхээр байвал энэ талаар тухайн тендерт оролцогчид мэдэгдэж, хүлээн зөвшөөрсөн эсэхийг бичгээр баталгаажуулж авна.
- 32. Нэг валютад хөрвүүлэх**
- 32.1.Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Монгол банкнаас албан ёсоор зөвшөөрсөн тохиолдол ТООЗ-ны 18 дугаар зүйлд зааснаас өөр валютаар тендерийн үнийг илэрхийлж болно. Ийм тохиолдолд захиалагч тендерийн үнэлгээ, харьцуулалтыг хийхдээ тендерийн үнийг тендер зарласан өдрийн Монголбанкны ханшаар төгрөгт хөрвүүлнэ.
- 33. Дотоодын давуу эрх**
- 33.1.Захиалагч ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерүүдийг үнэлж харьцуулахдаа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа санал болгосон тендерт давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.
- 34. Тендерийг үнэлэх, харьцуулах**
- 34.1.Захиалагч зөвхөн ТООЗ-ны 30 дугаар зүйлийн дагуу хянан үзээд шаардлагад нийцсэн гэж тогтоосон тендерүүдийг үнэлж, харьцуулна.
- 34.2.Захиалагч тендерийг үнэлэхдээ ТООЗ-ны 25 дугаар зүйлийн дагуу зарлагдсан тендерийн үнэд дараах байдлаар залруулга хийж, тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлно. Үүнд:
- (а) ТООЗ-ны 31.1 –дзаасны дагуу алдааг залруулах;
 - (б) үнэлэгдсэн үе шатны ажлын хуваарь дахь магадлашгүй ажлын зардлын дүнг хасах. Харин захиалагчийн шаардсаны дагуу тендерт оролцогчийн санал болгосон ажил-өдрийн зардлыг хасахгүй;
 - (в) ТООЗ-ны 27.4-д заасны дагуу зарлагдсан тендерт оролцогчийн санал болгосон нэмэлт өөрчлөлт буюу үнийн хөнгөлөлтийг тооцож, тусгах;
 - (г) Дээрх буюу энэ зүйлийн (а), (б) болон (в) заалтын дагуу хийсэн залруулга, нэмэлт өөрчлөлт, үнийн хөнгөлөлтийг тооцсон тендерийн нийт үнийг ТООЗ-ны 18дугаар зүйлд заасан үндсэн валют руу 32 дугаар зүйлд заасны дагуу хөрвүүлэх;
 - (д) Захиалагч материаллаг бус зөрүүтэй буюу бага хэмжээний зөрүүтэй гэж үзсэн тохиолдолд орхигдуулсан зүйлийн тоо хэмжээний дутагдал, эсвэл илүүдлийн зөрүүг мөнгөөр илэрхийлэн тооцоолж, тендерийн үнэд тусгах;
 - (е) Захиалагч зөвхөн 34.4-т тодорхойлсон үнэлгээнд харгалзах хүчин зүйлүүдийг тэдгээрт холбогдох аргачлалын дагуу тооцож тендерийн үнэд тусгах;
 - (ё) ТООЗ-ны 33.1-д тусгайлан заасан бол дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцох.
- 34.3.Захиалагч нь аливаа өөрчлөлт, зөрүү болон хувилбарт тендерийг хүлээн зөвшөөрөх, эсхүл татгалзах эрхтэй. Тендерийн бичиг баримтын шаардлагыг давуулж биелүүлэх, эсхүл бусад замаар тендерийн бичиг баримтын шаардлагад заагаагүй ашиг тусыг захиалагчид санал болгосон өөрчлөлт, зөрүү, хувилбарт тендер болон бусад хүчин зүйлийг захиалагч тендерийг үнэлэхэд харгалзахгүй.
- 34.4.ТШӨХ-д тусгайлан заагаагүй бол захиалагч үнэлгээнд дараах хүчин зүйлсийг харгалзахгүй:

- (а) *Гэрээний болон арилжааны зөрүү:*
Гэрээний болон худалдааны нөхцөлөөс зөрүүтэйгээр санал болгосон болон орхигдуулсан зүйл бүрийн өртгийг тооцоолж үнэлгээнд харгалзана.
- (б) *Ажлын гүйцэтгэлийн хугацаа:*
Энэ тендерийн баримт бичгийн дагуу гүйцэтгэх ажлыг техникийн тодорхойлолтод заасан ажлын гүйцэтгэлийн хуваарийн дагууболон түүнд багтааж дуусгах шаардлагатай. Тендерторолцогчийнүнэтус хуваарьтүндэслэсэн байх шаардлагатай. Тус хуваарьт зааснаас өмнө дуусгавар болгохыг санал болгосон тендерт урамшуулал олгохгүй. Тус хуваарьт зааснаас хоцорч ажлыг гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд тендерийн үнийн ТШӨХ-д заасан хувийг тендерийн үнэ дээр нэмнэ. Ажлын гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас ТШӨХ-д зааснаас илүү сар хоцроож дуусгахыг санал болгосон тендерээс татгалзана.
- (в) *Төлбөрийн хуваарийн зөрүү:*
Гэрээний тусгай нөхцөлд дурдсан төлбөрийн хуваариас өөр хуваарь санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор төлбөрийн хуваарьт зааснаас өмнөтөлөгдөх дүнд сарын ТШӨХ-д заасан хувь-тай тэнцэхүү тооцож тендерийн үнэ дээр нэмнэ.

34.5. Хэрэв тендерийн баримт бичгийн дагуу гүйцэтгэх ажил нь ТООЗ-ын 1.3-ийн дагуу хоёр буюу түүнээс дээш багцад хуваасан бол захиалагч үнэлгээг дараах байдлаар хийнэ. Үүнд:

- (а) багц тус бүрт ТООЗ-ны 34.1-34.3-т заасны дагуу тендерийн үнэлгээг хийж, харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендерийг тодорхойлох;
- (б) хоёр буюу түүнээс дээш багцад гэрээ байгуулах эрх авсан тохиолдолд нөхцөлт үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр санал болгосон тендерт уг нөхцөлт үнийн хөнгөлөлтийг тооцох;
- (в) дээрх үнэлгээг хийсний дараа захиалагч гэрээ байгуулах эрхийг нэг багцад, хэд хэдэн багцад, эсвэл бүх багцад олгох хувилбаруудыг тооцож, тэдгээрээс хамгийн үр ашигтай хувилбарыг сонгох;
- (г) нэг тендерт оролцогчид хоёр буюу түүнээс дээш багцад гэрээ байгуулах эрх олгох тохиолдолд тухайн этгээд гэрээг хэрэгжүүлэх чадварын шаардлагыг хангаж буй эсэхийг дахин магадлах. Хэрэв чадварын шаардлага хангахгүй бол тухайн этгээдэд гэрээ хэрэгжүүлэх чадварт нь тохирох багцад гэрээ байгуулах эрх олгож болно.

34.6. Шаардлагад нийцсэн тендерүүдийг ТООЗ-ны 34.2, 34.3 болон 34.5-д заасны дагуу үнэлж, харьцуулах үнийг тогтоосний үндсэн дээр хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер гэж шалгаруулна. Хамгийн сайн үнэлэгдсэн үндсэн тендерийн хувилбарт тендер үндсэн тендерээс илүү нөхцөл хангасан бол хувилбарт тендерийг шалгаруулна.

35. Тендерт оролцогчийн чадварыг

35.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн, хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогч гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай эсэхийг дахин магадлаж болно.

**дахин
магадлах**

35.2.Тендерт оролцогчийн чадварыг тодорхойлохдоо ТООЗ-ны 5.1-д заасны дагуу тендерт оролцогчийн ирүүлсэн чадварыг нотлох баримт болон ТООЗ-ны 29 дүгээр зүйлийн дагуу хийсэн шаардлагатай нэмэлт тодруулгад үндэслэн ТООЗ-ны 5.3-т заасан чадварын шаардлагыг хангасан эсэхийг тодорхойлно. Захиалагч ТООЗ-ны 18.2 болон тендерийн үнэлгээнд харгалзах чадварын шалгуур үзүүлэлтэд заагаагүй бусад шалгуур үзүүлэлтийг тендерийг хянан үзэх, тендерт оролцогчийн чадварыг тогтооход ашиглахгүй.

35.3.“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг дахин магадлаад шаардлага хангасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгоно. Хэрэв шаардлага хангахгүй бол уг тендерээс татгалзан сайн гэж үнэлэгдсэн дараагийн тендерт оролцогчийн чадварыг мөн адил зарчмаар магадлана.

**36. Аливаа
тендерийг
сонгох, эсхүл
тендерүүдээс
татгалзах**

36.1.Захиалагч тендер шалгаруулалтыг үндэслэлгүйгээр хүчингүй болгохыг хориглоно.

Е. ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ

**37. Гэрээ
байгуулах эрх
олгох шалгуур**

37.1.Захиалагч шаардлагад нийцсэн бөгөөд 34.6-д заасны дагуу хамгийн сайн гэж үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгоно.

37.2.Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогч ТООЗ-ны 31 дугаар зүйлийн дагуу захиалагчийн залруулсан арифметик алдааг хүлээн зөвшөөрөөгүй эсвэл бичгээр хариу ирүүлээгүй бол захиалагч түүний тендерээс татгалзах бөгөөд 21.8.(б)-д заасны дагуу тендерийн баталгааг улсын орлого болгож, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 29.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн удаахь хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрхийг олгоно.

**38. Гэрээ
байгуулах эрх
олгох тухай
мэдэгдэл**

38.1.Захиалагч нь гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдлийг тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө шалгарсан тендерт оролцогч болон бусад тендерт оролцогчид нэгэн зэрэг бичгээр хүргүүлнэ. Энэ мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу нийлүүлэгдэх бараанд төлөх мөнгөн дүн буюу гэрээний үнийг заана. Гэрээний үнэ нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлтэй үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна.

38.2.Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг бүх тендерт оролцогчдод нэгэн зэрэг мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5 хоногийн дотор гэрээг баталгаажуулж гарын үсэг зурахыг хориглоно. Энэ заалтыг зөрчиж байгуулсан гэрээ нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 42.1.2-т зааснаар хүчин төгөлдөр бус гэрээ гэж тооцох үндэслэл болно.

38.3.Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл нь гэрээ байгуулах үндэслэл болно. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл гаргаснаар тендерт оролцогч 40 дүгээр зүйлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлж, 39дугаар зүйлийн дагуу гэрээнд гарын үсэг зурах хүртэл захиалагч гэрээ байгуулах эрх авсан тендерт оролцогч нарын хооронд хэлцэл хийгдсэн гэж үзнэ.

38.4.Захиалагч нь Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас www.e-procurement.mn вэбсайтад тендерийн нэр болон багцийн дугаарыг дараах мэдээллийн хамтаар нийтэлнэ:

- 1) Тендер ирүүлсэн оролцогч бүрийн нэр;
- 2) Тендерийн нээлтэнд зарлагдсан үнийн саналууд;
- 3) Нарийвчлан үнэлэгдсэн тендерийн нэр, үнийн санал;
- 4) Тендерээс нь татгалзсан оролцогчийн нэр, татгалзсан шалтгаан;
- 5) Тендерт шалгарсан оролцогчийн нэр, түүний санал болгосон үнэ, түүнчлэн батлагдсан гэрээний дүн.

38.5.Гэрээ байгуулсан тухай мэдээлсний дараагаар, шалгараагүй тендерт оролцогч тендерийг нь татгалзсан үндэслэл, шалтгааны талаар тайлбар ирүүлэх хүсэлтийг бичгээр гаргаж болно. Ийм хүсэлт гаргасан тохиолдолд захиалагч бичгээр хариу өгнө.

38.6.Шалгарсан тендерт оролцогч ТООЗ-ын 40дугаар зүйлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлж, гэрээнд гарын үсэг зурсны дараагаар захиалагч ТООЗ-ын 21.6-д заасан хугацаанд тендерийн баталгааг цуцлах талаар бусадтендерт оролцогч нарт мэдэгдэнэ.

39. Гэрээнд гарын үсэг зурах

39.1.Захиалагч нь гэрээний маягт болон талуудын хооронд тохирсон бүх нөхцөлүүдийг тусгасан тохиролцоог гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийн хамт шалгарсан тендерт оролцогчид илгээнэ.

39.2.Шалгарсан тендерт оролцогч нь гэрээний маягтыг хүлээн авснаас хойш ажлын 5-аас дээш хоногийн дараа ТШӨХ-д тусгайлан заасан хоногийн дотор түүнд гарын үсэг зурж захиалагчид хүргүүлнэ.

39.3.Захиалагч нь шалгарсан тендерт оролцогчийг гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлсэн даруй гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

40. Гүйцэтгэлийн баталгаа

40.1.Шалгарсан тендерт оролцогч ТШӨХ-д тусгайлан заагаагүй тохиолдолд гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлэхгүй байж болно. Гүйцэтгэлийн баталгааг гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 21 хоногийн дотор гэрээний тусгай нөхцөлд заасан дүнгээр, ТШӨХ-д заасан маягтаар болон гэрээний нөхцлийн дагуу захиалагчид ирүүлнэ.

40.2.Гүйцэтгэлийн баталгааг:

- (а) тендерт оролцогчийн сонголтоор Монгол улсадбайрладаг банкаар буюу гадаадын банкны Монгол улсадбайрладаг харилцагч банкаар, эсхүл(б) захиалагчийн хүлээн зөвшөөрсөн гадаадын банкаар гаргуулна.

40.3.Шалгарсан тендерт оролцогч ТООЗ-ны 40.1-д заасан шаардлагыг биелүүлээгүй нь гэрээ байгуулах эрхийг хүчингүй болгох, тендерийн баталгааг гүйцэтгүүлэх хангалттай үндэслэл болно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

Тухайн тендер шалгаруулалтын үр дүнд гүйцэтгэх ажлын талаарх дор дурдсан өгөгдөл нь ТООЗ-ны холбогдох зүйл, заалтад нэмэлт мэдээлэл оруулах, эсхүл өөрчлөх зорилготой. Хэрэв ТООЗ-ны зүйл заалттай зөрчилдвөл энэхүү ТШӨХ-д дурдсан мэдээллийг зөв гэж үзнэ.

ТООЗ-ны холбогдох заалт	А. Ерөнхий зүйл
ТООЗ 1.1	Захиалагч нь: “ДЦС-4” ТӨХК <i>Баянгол дүүрэг 20-р хороо</i>
ТООЗ 1.1	Нээлттэй тендер шалгаруулалтын нэр болон ялгагдах дугаар нь: БКЗ-420-140-10С зуух /см.№3/-ын <i>халах гадаргуу шугам хоолойн их засвар хийх</i> <i>ЗА-2019/003</i>
ТООЗ 1.2	Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа: 2019-07-01
ТООЗ 1.3	Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: БКЗ-420-140-10С зуух /см.№3/-ын <i>халах гадаргуу шугам хоолойн их засвар хийх Багц-1</i> <i>ЗА-2019/003</i>
ТООЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: өөрийн хөрөнгөөр
ТООЗ 4.4.(в)	Уг ажлыг гүйцэтгэхэд тусгай зөвшөөрөл зайлшгүй шаардлагатай эсэх: “Тийм” <i>/80кгх/см2-аас дээш даралттай зуухны засвар угсралт/</i>
ТООЗ 4.4.(г)	Дараах нотолсон бичиг заавал ирүүлэх шаардлагатай. <ol style="list-style-type: none"> 1. ТООЗ-ны 4.2.4, 4.2.5 болон 4.2.6 –д дурдсан нөхцөл байдал үүсээгүй/хариуцагчаар татагдаж байгаагүй/-г нотлох Шүүхийн төрөлжсөн архив, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт 2. 4.2.7 –д заасан нэгдмэл сонирхолгүй эсэхийг тодорхойлсон бичиг 3. ТООЗ-ны 4.2.2-д заасан байдал үүсээгүйг нотлох татварын байгууллагын бар кодтой тодорхойлолт. Дээрхи тодорхойлолтын дагуу тухайн байгууллагаас лавлагаа авахыг зөвшөөрсөн албан бичиг ирүүлнэ.

<p>ТӨӨЗ 5.2</p>	<p>Тендерт оролцогч гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартайг нотлохын тулд захиалагч дараах нэмэлт нотлох баримтыг тендерийн хамт ирүүлэх:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Гагнуурчны чадвар нь шаардаж буй шугам хоолойн категорид тохирж байгааг “ДЦС-4” ТӨХК-ий МСЛ-оор шалгуулсан бичиг</i> 2. <i>Оосорлогч дохиочны мэргэжлийн үнэмлэх</i> 3. <i>Гэрээг хэрэгжүүлэх удирдах болон техникийн голлох боловсон хүчний чадвар ТШӨХ-д нийцэж байгааг нотолсон бичиг</i> 4. <i>Өрлөг дулаалгын ажилчдын мэргэжлийн үнэмлэх</i> 5. <i>Плазм огтлогч дээр ажиллах ажилтны чадварыг нотлох бичиг</i> 6. <i>Гагнуурчны мэргэжлийн үнэмлэх</i> 7. <i>Өрлөг дулаалгын ажилчдын мэргэжлийн үнэмлэх</i> 8. <i>Халах гадаргуун засвар гүйцэтгэж байсан туршилага, чадвар бүхий ажилчны чадварыг нотлох бичиг мэргэжлийн үнэмлэх, захиалагчийн тодорхойлолт</i>
<p>ТӨӨЗ 5.2.(б)</p>	<p>Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: <i>Сүүлийн 2 жил буюу 2017: 2018 он</i> Санхүүгийн тайланг аудитаар баталгаажуулсан байх шаардлагатай эсэх: <i>“шаардлагатай” /аудитийн дүгнэлтийн хамт/</i></p>
<p>ТӨӨЗ 5.2.(в)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>ХАБ-ын инженер 1</i> 2. <i>Гэрээг хэрэгжүүлэх, Тухайн ажлыг хийж байсан туршилага бүхий ИТА-ны тоо 3-аас доошгүй /ХАБ-ын инженер орохгүй/</i> 3. <i>Аргон ба цахилгаан гар нуман гагнуураар 1А категорын шугам хоолой гагнах зөвшөөрөлтэй гагнуурчдын тоо 4-с доошгүй байх</i> 4. <i>Цахилгаан гагнуурчдын тоо 5-с доошгүй 1А категорын байх /Аргон ба гар нуман гагнуурчны тоо ороод/</i> 5. <i>Хагас автоматаар гагнах эрхтэй гагнуурчин 3-аас доошгүй</i> 6. <i>Плазм огтлогч дээр ажиллах чадвар бүхий ажилтны тоо 3-аас доошгүй</i> 7. <i>Оосорлогч дохиочин 5-аас багагүй</i> 8. <i>Өрлөг, дулаалгын ажилтны тоо 5-аас багагүй</i> 9. <i>Хийн огтлогчийн тоо 5-аас багагүй</i> 10. <i>3-9-д заасан ажилтан тэтгэвэрийн наснаас доош настай байх шаардлагатай</i> 11. <i>Дээрх 2-9-д заасан ажилтан бүгд сүүлийн 2 жил тухайн байгууллагад ажилласан байх шаардлагатай бөгөөд үүнийг нотолсон бичиг заавал ирүүлэх ба энэ нь НДД-ээр баталгаажсан байх шаардлагатай</i>
<p>ТӨӨЗ 5.2 (г)</p>	<p>Хийж гүйцэтгэсэн ажлын нийт мөнгөн дүнг жил жилээр харуулсан жагсаалт ирүүлэх шаардлагатай жилийн тоо: <i>Сүүлийн 2жил /2017, 2018 он/</i></p>
<p>ТӨӨЗ 5.2 (д)</p>	<p>Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: <i>Сүүлийн 2 жил, /2017, 2018 он/</i></p> <p><i>Халах гадаргуун засвар дээр ажил гүйцэтгэсэн туршилагын мэдээллийг захиалагчийн тодорхойлолтын хамт ирүүлнэ.</i></p>
<p>ТӨӨЗ 5.2 (и)</p>	<p>Тендерт оролцогч туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж болох хувь хэмжээ нь гэрээний үнийн дүнгийн 10 хүртэл хувь байна. Үүнээс дээш хувийг гуравдагч этгээдээр гүйцэтгүүлэх бол түншлэлийн гэрээ байгуулж тендерийн хамт ирүүлэх ба ТӨӨЗ-нд дурдсан бусад шалгуурыг хангасан байх шаардлагатай.</p>
<p>ТӨӨЗ 5.3 (а)</p>	<p>Борлуулалтын хэмжээ: <i>сүүлийн 2 жилийн аль нэг жил нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байх. /2017, 2018 он/</i></p>

ТООЗ 5.3 (б)	<i>Сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: /2017, 2018 он/ аль нэг жил нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байна.</i>
ТООЗ 5.3 (в)	Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, машин механизмууд: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Шаардлагатай өргөх зөөх цахилгаан механизм 2-с доошгүй байх</i> 2. <i>Олон цэгийн гагнуурын аппарат 5-оос доошгүй буюу /хийх ажлын хэрэгцээнд хүрэлцээтэй байх/</i> 3. <i>Хагас автомат гагнуурын аппарат 3-аас доошгүй</i> 4. <i>Аргон гагнуур аппарат 4-аас доошгүй</i> 5. <i>Плазмаар огтлох аппарат 3-аас доошгүй</i> 6. <i>Дотоод ачаа тээврийн машин, авто кран</i> 7. <i>Хийн огтлох хэрэгсэл 2-оос багагүй</i> 8. <i>Баллон өргөж зөөх сав /Хүчилтөрөгч болон пропаны эргэлтийн баллон огтлогчийн тооноос багагүй байна/</i> 9. <i>Битүү саванд ажиллах зориулалтын зөөврийн гэрлийн тоо 10-аас багагүй</i>
ТООЗ 5.3 (г)	Ерөнхий инженер нь гэрээнд заасан ажилтай төрөл, үнийн дүнгээрээ дүйцэх ажил дээр ажилласан туршлагатай байх хугацаа: 3 жил Түүний дотроос гэрээг хариуцаж ажилласан туршлагатай байх хугацаа: 2 жил <i>Сүүлийн 2 жил тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа бөгөөд үүнийг нотолсон бичиг заавал ирүүлэх ба энэ нь НДД-ээр баталгаажсан байх шаардлагатай.</i>
ТООЗ 5.3 (д)	Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн: Тендерт санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байх
ТООЗ 6.1	Түншлэлийн гишүүд дараах нэмэлт шаардлагыг хангасан байх ёстой. Үүнд: <i>Үндсэн гэрээлэгч дангаараа 80 хувь хангасан байна.</i>
Б. Тендерийн баримт бичиг	
ТООЗ 10.1	Захиалагчаас тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга авах хаяг: <i>Баянгол дүүрэг 20-р хороо “ДЦС-4” ТӨХК-ий Захиргааны 1-р байр 310 тоот</i> <i>Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс мэргэжилтэн: В.Лхагвадорж</i> утас: 70181309 Тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах хүсэлт хүлээн авах хугацаа: Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ажлын 5 /тав/-аас доошгүй хоногийн өмнө бичгээр хүсэлт гаргана.
ТООЗ 11.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалтыг зохион байгуулах эсэх: “үгүй”
В. Тендер бэлтгэх	
ТООЗ 13.1	Хэрэв тендерт гадаадын этгээд оролцох эрхтэй бол тендерийн хэл нь Монгол хэлээс гадна дараах хэл дээр байна. Үүнд: үгүй
ТООЗ 14.1 (ж)	Тендерт оролцогч дараах нэмэлт материалуудыг өөрийн тендерт ирүүлнэ. Үүнд: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Шаардлагатай өргөх зөөх цахилгаан механизм: зураг ирүүлнэ.</i>

	<p>2. <i>Олон цэгийн гагнуурын аппарат: паспорт, зураг ирүүлнэ.</i></p> <p>3. <i>Хагас автомат гагнуурын аппарат: паспорт зураг ирүүлнэ.</i></p> <p>4. <i>Аргон гагнуурын аппарат: паспорт зураг ирүүлнэ.</i></p> <p>5. <i>Плазмаар огтлох аппарат паспорт: зураг ирүүлнэ.</i></p> <p>6. <i>Дотоод ачаа тээврийн машин, авто краны ТХ-ийн гэрчилгээ хуулбар / өөрийн эзэмшлийн бус бол гэрээт ажил дуустал ашиглах гэрээ/ ирүүлнэ.</i></p> <p>7. <i>Хийн огтлох хэрэгсэл 5-оос багагүй /Зураг ирүүлэх/</i></p> <p>8. <i>Битүү саванд ажиллах зориулалтын зөөврийн гэрлийн зураг ирүүлэх</i></p> <p><i>Гэрээний тусгай нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн тухай бичиг ирүүлнэ.</i></p>
ТООЗ 16.1	Хувилбарт тендер ирүүлэхийг “зөвшөөрөхгүй”
ТООЗ 17.8	Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад “тохируулахгүй тогтмол байна.”
ТООЗ 18.1	Тендерийн валют: Төгрөг байна.
ТООЗ 20.1	Тендер нээснээс хойш 45 хоногийн туршид хүчинтэй байна.
ТООЗ 21	Тендерийн баталгааны үнийн дүн: 28,600,000 төгрөг Засгийн газрын бондоор ирүүлсэн тендерийн баталгааг хүлээн зөвшөөрнө. Хүчинтэй байх хугацаа: 2019 он 05 дугаар сарын 10 өдрийг дуустал
ТООЗ 22.1	Тендерийн эх хувиас гадна ирүүлэх хуулбар хувийн тоо: <i>Зөвхөн нэг эх хувь тендерийг цаасаар ирүүлнэ.</i>
	Г. Тендер ирүүлэх
ТООЗ 23.3 (б)	Уг тендер нь цахим тендер шалгаруулалтын журмаар зохион байгуулагдаж байгаа тул тендерт оролцогч нь Цахим худалдан авах ажиллагааны систем /www.tender.gov.mn/-д өөрийн аж ахуйн нэгжийн хувийн нууцлалын кодоор нэвтрэн орж тендерийн материалаа цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.
ТООЗ 23.3 (в)	Тендер шалгаруулалтыг ялгаж, таних зорилгоор тендерийн гаднах болон доторх дугтуйд дараах нэр, ялгах дугаарыг гаргацтай тэмдэглэнэ. 3А-2019/003 БКЗ-420-140-10С зуухны /см № 3/-н халах гадаргуу шугам хоолойн засварын ажил гүйцэтгэх, Багц-1 Тендерт оролцогч нь тендерийн иж бүрдэл баримт бичгийг бэлтгэн электрон хэлбэрт /Adobe PDF/ шилжүүлж цахим хэлбэрээр ирүүлнэ. Мөн цахимаар илгээсэн тендерийн эх хувийг /цаасаар/ тендер нээх өдрийн 11.00 цаг хүртэл дээрх хаягаар ирүүлнэ.
ТООЗ 24.1	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа: Огноо: 2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр Цаг: 10 цаг 00 минут

Д. Тендерийг нээх, үнэлэх	
ТӨӨЗ 27.1	<p>Тендерийн нээлт хийх газрын хаяг: <i>Баянгол дүүрэг 20-р хороо “ДЦС-4” ТӨХК-ий Захиргааны 1-р байр 310 тоот</i></p> <p>Цахим худалдан авах ажиллагааны систем -tender.gov.mn</p> <p>Аймаг, хот: <i>Улаанбаатар хот</i></p> <p>Улс: “Монгол Улс”</p> <p>Тендерийн нээлт хийх огноо, цаг нь:</p> <p>Огноо: 2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр</p> <p>Цаг: 10 цаг 30 минут</p>
ТӨӨЗ 33.1	Дотоодын давуу эрхийн зөрүү: “тооцохгүй”
ТӨӨЗ 34.4	<p>Тендерийн үнэлгээнд үнээс гадна дараах хүчин зүйлсийг харгалзана. Үүнд:</p> <p>(а) Гэрээний болон арилжааны зөрүү: “Ашиглахгүй”</p> <p>(б) Ажлын гүйцэтгэлийн хугацааг зөрүүтэй тогтоох: “Ашиглана”</p> <p>(в) Төлбөрийн хуваарийн зөрүү “Ашиглахгүй”</p> <p><i>Хугацаа хоцорсон хоног тутамд тооцох хүүгийн хувь хэмжээ: 0,3 %</i></p> <p><i>Захиалагчийн санал болгосон гүйцэтгэлээс хоцорч болох хугацааны хязгаар: 7 хоног</i></p>
ТӨӨЗ 40.1	<p>Гэрээний маягтууд буюу ҮП бүлэг дэх тохирох маягтын дагуу Гүйцэтгэлийн баталгааг гаргуулж гэрээнд гарын үсэг зурахаас өмнө захиалагчид ирүүлэх шаардлагатай. Гүйцэтгэлийн баталгааны хэмжээ буюу мөнгөн дүн нь гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувьтай тэнцүү байна.</p>

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАЯГТ

Тендерийн маягт, Чадварын мэдээлэл ирүүлэх маягт,
Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл,

Тендершалгаруулалтын маягтыг бөглөх санамж

Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийн шаардлагын дагуу тендерийн маягт, энэ бүлэгт заасан маягтаар гаргасан тендерийн баталгааны хамт ирүүлнэ.

Шалгарсан тендерт оролцогч гүйцэтгэлийн баталгаа, урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг энэ бүлэгт заасан маягтаар ирүүлэх үүрэгтэй. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг ирүүлэх шаардлагагүй бол урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны маягтыг тендерийн баримт бичигт хавсаргахгүй.

МАЯГТ № ТШМ-1

ТЕНДЕРИЙН МАЯГТ

[огноо]

(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга _____ танаа

1. Бид, [тендерт оролцогчийн нэр], [гэрээний нэр ба дугаар]-ыг [тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр] төгрөгөөр тендерийн баримт бичгийн дагуу гүйцэтгэхээр санал болгож байна.

Гэрээний төлбөрийг дараах валютаар авна. Үүнд:

№	Валютын нэр	Тус валютаар төлөх хувь	Гадаад валютын ханш /гадаад валютын нэгж хэдэн төгрөгтэй тэнцэх/	Шаардагдах гадаад валютын дүн
(а)				
(б)				

Шаардагдах урьдчилгаа төлбөр:

	Валютын нэр	Валютын дүн
(а)		
(б)		

2. Тендер нь тендерийн баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс [моо] хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.
3. Гэрээг албан ёсоор байгуулах хүртэл энэхүү тендер болон түүнийг шалгарсан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл нь бидний хооронд хийгдсэн хэлцэл болно.

Тендерт оролцогчийн нэр: _____

Эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга: _____

Албан тушаал, нэр: _____

Хаяг: _____

ЧАДВАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Чадварын мэдээллийг бөглөх санамж

Гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартайгаа нотлох, эсхүл урьдчилсан сонголтод ирүүлсэн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг тодотгох зорилгоор ТООЗ-ны 5дугаар зүйлд заасны дагуу тендерт оролцогч дараах мэдээллийг бөглөж ирүүлнэ. Эдгээр мэдээлэл гэрээний хэсэг болохгүй. Шаардлагатай бол нэмэлт хуудас хэрэглэнэ. Хавсаргасан бичиг баримт нь тендерийг бэлдсэн хэлнээс өөр хэл дээр бол түүнийг орчуулсан байх шаардлагатай. Тендерт оролцогч урьдчилсан сонголтод оролцсон бол зөвхөн өөрчлөгдсөн мэдээллээ бөглөж ирүүлнэ.

1. Тендерт оролцогч болон түншлэлийн гишүүн бүр

1.1. Тендерт оролцогч хуулийн этгээд болох талаар баталгаа болон тусгай зөвшөөрөл: *[хуулбарыг хавсаргах]*

Бүртгүүлсэн газар: *[бөглөх]*

Бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн хаяг: *[бөглөх]*

Тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурсан этгээдийн итгэмжлэл: *[хавсаргах]*

1.2. Сүүлийн *[тоо]* жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн барилгын ажлын нийт мөнгөн дүнг жил, жилээр жагсаах: *[бөглөх]*

1.3. Ерөнхий гүйцэтгэгчээр сүүлийн *[тоо]* жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн төрөл болон хэмжээгээр ижил төстэй ажил ба гэрээний үнийн дүнг дээрх 1.2-т заасан валютаар илэрхийлж доорх хүснэгтэд бичнэ. Түүнчлэн хийхээр төлөвлөсөн болон одоо хийж буй ажил, тэдгээрийг дуусгахаар төлөвлөж буй хугацааг жагсаах.

Төслийн нэрба улс	Захиалагч, үйлчлүүлэгчийннэр, холбоо барих ажилтан	Гүйцэтгэсэн ажлын төрөл, дууссан он	Гэрээний үнэ
(a)			
(б)			

1.4. Гэрээг гүйцэтгэхэд санал болгож буй барилгын үндсэн машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр төрлийн талаарх мэдээллийг доорх хүснэгтээр ирүүлнэ. Мөн ТООЗ-ны 5.2(е)-г анхаар.

Тоногтөхөөрөмжийн нэр төрөл	Тодорхойлолт, хаана үйлдвэрлэсэн, ашиглагдсан хугацаа (жилээр)	Ашиглалтын байдал (шинэ, сайн, хуучин), ба тоо ширхэг	Өөрийн, түрээслэх, эсхүл худалдаж авах (хаанаас?)
(a)			
(б)			

1.5. Гэрээнд санал болгож буй удирдах болон техникийн голлох мэргэжилтний чадвар, туршлага. Намтрыг хавсаргана. Мөн ТООЗ-ны 5.3(г) болон гэрээний ерөнхий нөхцлийн 9.1-ийг анхаар.

Албан тушаал	Нэр	Ажилласан жил (нийт)	Санал болгож буй албан тушаалтай ижил албан тушаалд ажилласан жил

(a)			
(б)			

1.6. Санал болгож буй туслан гүйцэтгэгч. Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 7 дугаар зүйлийг анхаар.

Ямар ажилгүйцэтгэх	Туслан гүйцэтгэхгэрээний үнэ	Туслан гүйцэтгэгч(нэр, хаяг)	Ижил төстэй ажлын туршлага	Шийдэгдсэнбайдал
(a)				
(б)				

1.7. Санхүүгийн чадавхийг харуулах аудитаар баталгаажуулсан сүүлийн [тоо] жилийн санхүүгийн тайлан, ашиг орлого, алдагдлын болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн тайлан, дүгнэлтийн хамт. Дор жагсааж хувийг хавсаргана.

1.8. Чадварын шаардлагыг хангахад шаардагдаж болох санхүүгийн эх үүсвэрийн нотолгоо: бэлэн мөнгө, зээл гэх мэт. Дор жагсааж үндсэн бичиг баримтын хувийг хавсаргана.

1.9. Тендерт оролцогчийн харилцагч банкны нэр, хаяг болон утас, факсын дугаар.

1.10.Тендерт оролцогчийн одоогийн ба сүүлийн [тоо] жилийн хугацаанд оролцсон аливаа шүүхийн зарга, маргааны талууд ба нэхэмжлэлийн мөнгөн дүн, шийдэгдсэн байдал.

Нөгөө тал(ууд)	Маргааны шалтгаан	Нэхэмжлэлийн мөнгөн дүн	Шийдэгдсэн байдал
(a)			
(б)			

1.11.Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны 4.2-т хамрагдахгүй бөгөөд эрх бүхий тухай мэдэгдэл.

1.12.Санал болгож буй ажлын хөтөлбөр (ажлын арга барил ба хуваарь). Тендерийн баримт бичгийн шаардлагыг хангахуйц тодорхойлолт, зураг болон бүдүүвч шаардлагатай бол.

2. Түншлэл

2.1. Чадварын мэдээллийн 1.1-1.11-д дурдсан бүх мэдээллийгтүншлэлийн гишүүн тус бүрээр гаргаж ирүүлнэ.

2.2. Чадварын мэдээллийн 1.12-т дурдсан мэдээллийг түншлэлийн хувьд гаргаж ирүүлнэ.

2.3. Түншлэлийн нэрийн өмнөөс тендерт гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийн итгэмжлэлийг хавсаргана.

2.4. Дор дурдсан шаардлагыг хангасан түншлэлийн бүх гишүүдийн хооронд байгуулсан гэрээг хавсаргана. Үүнд:

- (a) гэрээний нөхцөлийн дагуу гэрээг хэрэгжүүлэхэд бүх гишүүд хамтран болон тус тусдаа хүлээх хариуцлагыг тодорхой заасан байх;
- (б) түншлэлийн аль нэг болон бүх гишүүдийн нэрийн өмнөөс үүрэг хүлээх, зааварчилгаа хүлээн авахад тэдгээрийг төлөөлөх эрх бүхий нэг гишүүн томилсон байх;
- (в) нийт гэрээний гүйцэтгэл, түүний дотор төлбөрийг зөвхөн төлөөлөх эрх бүхий гишүүнтэй тооцох.

**ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ
(БАНКНЫ БАТАЛГАА)**

[Захиалагч байгууллагын нэр]

[Тендерт оролцогчийн нэр] (цаашид “Тендерт оролцогч” гэх) нь *[Тендер шалгаруулалтын нэр]* бараа нийлүүлэхээр тендер (цаашид “Тендер” гэх) санал болгосонтой ХОЛБОГДУУЛАН,

Энэхүү баталгаагаар *[Банкны нэр]* (цаашид “Банк” гэх) нь *[захиалагчийн нэр]* (цаашид “захиалагч” гэх)-ийн өмнө нийт *[мөнгөн дүн]*-ийн төлбөр хийх үүрэг хүлээж батлан даалт гаргаж байна.

Төлбөр хийх үүрэг нь дор дурдсан нөхцөлд үүснэ. Үүнд:

- (1) тендерийг нээсний дараа тендерийн маягтад заасан тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан;
- (2) захиалагч тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтаж гэрээ байгуулах эрх олгосон үед тендерт оролцогч:
 - (а) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гэрээг байгуулаагүй бол;
 - (б) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй бол;
 - (в) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу хийгдсэн тендерийн үнийн алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол.

Энд тодорхойлогдсон нөхцөлүүдийн аль нэг нь үүссэнийг дурдаж дээр зааснаас хэтрэхгүй мөнгөн дүнтэй тэнцэх төлбөр хийх тухай захиалагчийн анхны шаардлагыг бичгээр хүлээн авсан даруй төлбөрийг үл маргалдах журмаар хийнэ.

Энэхүү баталгаа нь 2019-05-10 өдрийг дуустал хүчинтэй. Захиалагч баталгаатай холбогдсон аливаа шаардлагыг энэ хугацаанд багтаж банкинд мэдэгдэх ёстой.

Та бүхнийг хүндэтгэсэн,

Банкны эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг:

Албан тушаал, нэр:

Банкны тамга:

Огноо:

Хаяг:

**ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ
(ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОНДЫН БАТАЛГАА)**

[Захиалагч байгууллагын нэр]

[Тендерт оролцогчийн нэр] (цаашид “Тендерт оролцогч” гэх) нь *[Тендер шалгаруулалтын нэр]* бараа нийлүүлэхээр тендер (цаашид “Тендер” гэх) санал болгосонтой ХОЛБОГДУУЛАН,

Энэхүү баталгаагаар *[Хөрөнгийн бирж]* (цаашид “Бирж” гэх) нь *[захиалагчийн нэр]* (цаашид “захиалагч” гэх)-ийн өмнө нийт *[мөнгөн дүн]*-ийн төлбөр хийх үүрэг хүлээж тендерт оролцогчийн засгийн газрын бондыгүндэслэн батлан даалт гаргаж байна.

Төлбөр хийх үүрэг нь дор дурдсан нөхцөлд үүснэ. Үүнд:

- (1) тендерийг нээсний дараа тендерийн маягтад заасан тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан;
- (1) захиалагч тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтаж гэрээ байгуулах эрх олгосон үед тендерт оролцогч:
 - (а) тендерторолцогчид өгөх зааварчилгааны дагуу гэрээг байгуулаагүй бол;
 - (б) тендерторолцогчид өгөх зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй бол;
 - (в) тендерторолцогчид өгөх зааварчилгааны дагуу хийгдсэн тендерийн үнийн алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол.

Энд тодорхойлогдсон нөхцөлүүдийн аль нэг нь үүссэнийг дурдаж дээр зааснаас хэтрэхгүй мөнгөн дүнтэй тэнцэх төлбөр хийх тухай захиалагчийн анхны шаардлагыг бичгээр хүлээн авсан даруй засгийн газрын бондыг үл маргалдах журмаар шилжүүлнэ.

Энэхүү баталгаа нь 2019-05-10 өдрийг дуустал хүчинтэй. Захиалагч баталгаатай холбогдсон аливаа шаардлагыг энэ хугацаанд багтаж биржид мэдэгдэх ёстой.

Та бүхнийг хүндэтгэсэн,

Банк/Биржийн эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг:

Албан тушаал, нэр:

Банк/Биржийнтамга

Огноо:

Хаяг:

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ
(Захиалагчийн албан бичгийн хэвлэмэл хуудсан дээр бичнэ)

[огноо]

[Гүйцэтгэгчийн нэр]-ийн дарга _____ Танаа,

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

[Гэрээний тусгай нөхцөлд заасан тендер шалгаруулалт/гэрээний нэр ба дугаар]-ыг [гэрээний үнийг тоогоор болон үсгээр] гүйцэтгэхээр [огноо]-ндирүүлсэн танай тендерийг тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаанд тусгасны дагуу залруулга, тохируулгахийсэн байдлаар манай байгууллага хүлээн зөвшөөрснийг мэдэгдье.

Энэхүү мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 7 хоногийн дотор гэрээний маягтад гарын үсэг зурж гүйцэтгэлийн баталгааны хамт ирүүлнэ үү.

Шаардлага хангасан гүйцэтгэлийн баталгааг энэхүү мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 21 хоногийн дотор ирүүлээгүй нь гэрээ байгуулах эрхийг хүчингүй болгох үндэслэл болно.

Гэрээний маягт, нөхцөлүүдийг хавсаргав.

Захиалагч байгууллагын нэр:

Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:

Албан тушаал, нэр:

Хаяг:

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ДЦС-4 ТӨХК-ий Зуух №3-н их засвар Багц-1 /Халах гадаргуу, шугам хоолойн их засвар/ хийх ЗА-2019/003 дугаартай ажилд шаардлагатай материал, сэлбэг нийлүүлэн, өгөгдсөн эзлэхүүний дагуу засварын ажил гүйцэтгэнэ. Ажил гүйцэтгэх хугацаа 90 хоног.

Засварт хэрэглэгдэх бараа материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, материалын хувьд зөрөөгүй, шаардлагатай зураг, техникийн тодорхойлолтод яв цав нийцсэн байх шаардлагатай.

Нийлүүлэгдэх бараа нь ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах хүртэл хэвийн тээвэрлэгдэх сав баглаа боодолтойгоор Инкотермс-2010-т заагдсан DDP нөхцлөөр нийлүүлэгдэх бөгөөд патент худалдааны тэмдэг, зураг төслийн эрх гм оюуны өмчийн эрхийн зөрчилгүй байна. Бараа нь тухайн инкотермсийн нөхцлийн дагуу даатгуулсан байна.

Гүйцэтгэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарь мөрдөнө. Хугацаа хоцруулан нийлүүлэхийг зөвшөөрөхгүй бөгөөд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.

Өгөгдсөн ажлын эзлэхүүний дагуу **“Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжуудыг засварлах хөдөлмөрийн нэгтгэсэн норм ЭХН-8-81-02-2007”** ном үндэслэн төсөв зохионо.

Төсөвт ажлын тарифт цалинг “ДЦС-4” ТӨХК-ий гүйцэтгэх захирлын 2018 оны 10-р сарын 10-ны өдрийн А/235 тоот тушаалын дагуу тооцно.

“ДЦС-4” ТӨХК-ийн
Гүйцэтгэх захирлын 2018 оны 10-р сарын 10-ний өдрийн А/235
дугаар тушаалын хавсралт

Эрчим хүчний тоноглол, барилга сантехникийн засварын төсөвт ажлын жишиг тарифт цалин

Төгрөг

1.0	2,285.71	2.0	2,537.14	3.0	2,857.14	4.0	3,291.43	5.0	3,794.29	6.0	4,388.57
1.1	2,310.86	2.1	2,569.14	3.1	2,900.57	4.1	3,341.71	5.1	3,853.71		
1.2	2,336.00	2.2	2,601.14	3.2	2,944.00	4.2	3,392.00	5.2	3,913.14		
1.3	2,361.14	2.3	2,633.14	3.3	2,987.43	4.3	3,442.29	5.3	3,972.57		
1.4	2,386.29	2.4	2,665.14	3.4	3,030.86	4.4	3,492.57	5.4	4,032.00		
1.5	2,411.43	2.5	2,697.14	3.5	3,074.29	4.5	3,542.86	5.5	4,091.43		
1.6	2,436.57	2.6	2,729.14	3.6	3,117.71	4.6	3,593.14	5.6	4,150.86		
1.7	2,461.71	2.7	2,761.14	3.7	3,161.14	4.7	3,643.43	5.7	4,210.29		
1.8	2,486.86	2.8	2,793.14	3.8	3,204.57	4.8	3,693.71	5.8	4,269.71		
1.9	2,512.00	2.9	2,825.14	3.9	3,248.00	4.9	3,744.00	5.9	4,329.14		

	251.43	320.00	434.29	502.86	594.29
	25.14	32.00	43.43	50.29	59.43

**ЗУУХ №3-Н 2019 ОНЫ ХАЛАХ ГАДАРГУУ ШУГАМ ХООЛОЙН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН
ЭЗЛЭХҮҮН**

<i>Хуриц уурын шугам /хуриц уурын тройник, галлагааны хаалт хүртэл/</i>			
№	Хийгдэх ажил	Х/н	Тоо
1	МСГЛ-н үзлэг хийхэд шаардлагатай шат тавцан барих, буулгах	м2	200
2	МСГЛ-н өнгөлгөө хийх хэсгийн дулаалга буулгах, хийх	м3	6
3	Ф377х45-н шугамын булан /9ш-800дм2/, гагнуурын оёдолд /19ш.900дм2/ өнгөлгөө хийх	дм2	1700
4	9-н ш буланд МСГЛ-оор ханын зузаан, зууванжилтын хэмжилт хийлгэх /Ф377Х45мм/ /Дүүжин/	Ширхэг	9
5	ХУ-ын шугамын үл хөдлөх тулгуур засах, байрлалыг төслийн хэмжээнд оруулах	ком	1
<i>Тэжээлийн усны шугам</i>			
6	МСГЛ-н үзлэг хийхэд шаардлагатай шат тавцан барих, буулгах	м2	94
7	Засвар хийх хэсгийн дулаалга буулгах, хийх	м3	3.1
8	Ф325Х32 мм-н тэжээлийн усны булан /6ш/ , гагнуурын оёдолд /12ш/ өнгөлгөө хийх /Дүүжин/	дм2	803.7
9	ТУ-ны шугамын үл хөдлөх тулгуур засах	Ширхэг	1
<i>Барабанаас циклон хүртэлх шугам</i>			
10	Барабанаас гадаад циклон хүртэлх Ф159Х13 мм-н шугамд шат тавцан бариулах,буулгах	м2	50
11	Өнгөлгөө хийх хэсгийн дулаалга буулгах	м3	2
12	Ф133Х13 мм-ийн шугамын гагнуурын оёдол, булан өнгөлөх /12 булан, 24 стык/	дм2	534
<i>ВЭ-I ийн гарах шугам /ВЭ-II үе хүртэл/</i>			
13	ВЭК-ийн дренажийн шугам солих	тонн	0.3
14	Солигдсон дренажын шугамын дулаалга буулгах хийх	м3	0.5
15	Солигдсон дренажын шугамын гагнуурын оёдол өнгөлөх	дм2	110
16	ВЭК I үеэс конденсатор, конденсатороос ВЭК II үе хүртэлх шугам хоолойн булангуудад шат тавцан бариулах, буулгах /24 ш/	м2	60
17	Өнгөлгөө хийх булангуудын дулаалга буулгах, хийх	м3	2
18	Булангуудад өнгөлгөө хийх /Ф133Х13 мм 24-н ширхэг/	дм2	266.4
<i>Горелканы засвар</i>			
19	Горелкийн тоос агаарын сувгийн деформацид орсон хэсгийг солих	тонн	1.53
20	Горелкны тоос агаарын сувгийн хажуу шанааны цоорсон хэсгийг оруулга хийж засварлах	тонн	0.72
21	Солигдох эд ангиудийг хайчлуулж,бэлдэх	тонн	2.25
22	Засварын ажилд шаардлагатай шат тавцан барих, буулгах.	м2	144
<i>Каркас болон репер, шагайварын засвар</i>			
23	Галын хотол,сүүлийн хэсгийг будах	м2	400

24	Реперийн самбар, зүү, рам засварлах	Ширхэг	30
25	Галын хотол болон сүүлийн хэсгийн нөхөөс дулаалга хийх	м3	5.4
26	Үрлэн цэвэрлэгээний люк солих	Ширхэг	4
27	Реперийн рам, самбар будах	м2	2
28	Галын хотлын шагайвар шинээр солих-10ш шагайварын нугас түгжээ жийрэг засварлах-38ш	Ширхэг	48
29	Засварын ажилд шаардлагатай шат барих буулгах	м2	60
30	Галын хотлын люкны түгжээ, нугас сэргээн засварлах	Ширхэг	12
31	Галын хотлын амьсгалын тулгуур шинээр хийх	тонн	0.854
32	Зуухны эргэн тойрны шат хашлага, шат тавцанг сэргээн засварлах, шат тавцангийн эд ангуудыг бэлдэх	тонн	3
33	Шат тавцан, хашлага, эмжээр будах	м2	30
Халуун хайрцагны дулаалгын ажил			
34	Халуун хайрцагны хана таазны өрлөг хийх	м3	4
35	Халуун хайрцагны ханын дулаалга сэргээн засварлах	м3	8
36	Шат барих. буулгах	м2	20
37	Халуун хайрцагны хаалганы нугас түгжээ засварлах-4ш, люкны нугас, түгжээ, жийрэг засварлах-8ш	Ширхэг	12
38	Халуун хайрцагны нягтруулгын хайрцаг, шал, таазны цоорхойд оруулга хийж засварлах	тонн	1.44
39	Халуун хайрцаг дахь У/х-уудын коллекторуудын татуургын таазны нягтруулгыг сэргээх	Ширхэг	22
40	Халуун хайрцагны засварт шаардлагатай шат барих, буулгах	м2	20
Утааны хийн суваг			
41	Утааны хийн сувгийн засвар орох хэсэгт шат тавцан барих буулгах	м2	12
42	Зуухны сүүлийн хэсгийн утаа агаарын тусгаарлагч хана шинээр солих	тонн	2
43	Зуухны сүүлийн хэсгээс гарсан утааны хийн сувагт үзлэг хийх, цоорхойд оруулга хийх	тонн	0.864
44	Зуухны сүүлийн хэсгээс гарсан утааны хийн сувгийн дулаалга буулгах, хийх	м3	4
Галлагааны уур хөргөгчийн засвар			
45	Галлагааны уур хөргөгчийн соплог авч үзлэг хийх, гэмтэл устгах	Ширхэг	2
46	Уур хөргөгчийн 1-р үеийн соплог авч үзлэг хийх, гэмтэл устгах	Ширхэг	2
47	Уур хөргөгчийн 2-р үе коллекторт орсон соплоуудыг авч цэвэрлэх	Ширхэг	2
Уур цуглуулах камерийн үлээлэг			
48	У/х-ийн IV үеэс уур цуглуулах камер луу орсон шугам дээрх агаар гаргагчийн шугам солих	тонн	0.2
49	Продувкийн Ф76Х13 шугамыг бүрэн солих	тонн	1.5
50	Агаар гаргагчийн шугамыг дулаалах /Ф32 мм/	м3	0.35
51	Агаар гаргагчийн шугамын /холбоос/ тройникийг зоруулах	тонн	0.042
52	Солигдох шугамын дулаалга буулгах, хийх	м3	0.5
53	Продувкын шугамын дулаалга буулгах, хийх	м3	2
54	Продувкын шугамын Ф133х18 оруулга, штуцертэй хэсэг солих	тонн	0.2
55	Солигдсон шугамын гагнуурын оёдол өнгөлөх	дм2	53

56	Продувкын шугамын дуу намсгагчын жийрэг солих, болт гайка сэргээх, ханзарсан хэсгийг гагнах	ком	1
Хүчлийн угаалгын ажил			
57	Хүчлийн угаалганд шаардлагатай уурын шугам татах	тонн	0.15
58	Хүчлийн угаалганд шаардлагатай агаарын шугам татах	тонн	0.15
59	Хүчлийн угаалгын өмнө ба дараа баруун, зүүн, ар, нүүрний, экраны заагдсан хэсгээс сорьц авах, экраны трубанд оруулга хийж гагнах	тонн	0.08
60	Хүчлийн угаалганд шаардлагатай уусмалын шугам татах	тонн	0.05
61	Экранд сорьцын цэг хийх	тонн	0.471
БХУХ, ХУХ продувкын шугамын засвар			
62	БХУХ-ын орох талын цонх үүсгэдэг хэсгийн үнсний хамгаалалт солих	тонн	0.5
63	Засварт шаардлагатай шат тавцан барих, буулгах	м2	11
64	БХУХ-ын орох талын цонх үүсгэдэг хэсгийн эвдэрсэн үнсний хамгаалалтыг демонтаж хийх	тонн	0.5
65	Экран,ХУХ,БХУХ-ийн хөргөлтийн коллекторын дээд,доод кольцог солих /Ф60Х6мм/	тонн	1.57
66	Экран, ХУХ, БХУХ-ийн хөргөлтийн шугамыг солих /Ф28Х4мм/	тонн	0.4
67	Экран,ХУХ,БХУХ-ийн хөргөлтийн хуучин коллектор,шугамыг демонтаж хийж авах /Ф60Х6мм,Ф28Х4мм/	тонн	1.9
68	ВЭ-ийн 2-р үеийн дренажын шугам бүрэн солих	тонн	0.5
69	Солигдсон шугамын дулаалга авах хийх	м3	3.25
70	Солигдсон шугамын гагнуурын стык өнгөлөх	дм2	42
71	БХУХ-ын дренажын шугам бүрэн солих	тонн	0.5
72	Солигдсон шугамын дулаалга авах хийх	м3	1.9
73	Солигдсон шугамын гагнуурын стык өнгөлөх	дм2	47
74	ХУХ-ын дренажын шугам бүрэн солих	тонн	0.5
75	Солигдсон шугамын дулаалга авах хийх	м3	1.4
76	Солигдсон шугамын гагнуурын стык өнгөлөх	дм2	40
Агаар халаагчийн засвар			
77	Гэмтлийн дагуу заглушка хийх	Ширхэг	650
78	Гэмтлийн дагуу насадка хийх	Ширхэг	802
79	Агаар халаагчийн битүү нүх сүмбэдэж цэвэрлэх	Ширхэг	105
80	Нээлхийний жийрэг сольж нягтыг сэргээх нугас түгжээний гэмтэл устгах	ком	4
81	Засварт шаардлагатай шат барих, буулгах	м2	25
82	Механик цехэд заглушка зоруулах	тонн	0.65
83	Үрлэн цэвэрлэгээний люк солих	Ширхэг	4
Экономайзерийн засвар			
84	ВЭК-ийн хуучин даавуун компенсаторыг демонтаж хийх	ком	1
85	ВЭК-ийн шинэ даавуун компенсаторыг монтажлах	ком	1
86	Даавуун компенсаторын хамгаалалтын лист авах, хийх	тонн	1
87	Даавуун компенсаторын рубашка авах хийх	тонн	1
88	ВЭ-I үеийн үнсний хамгаалалтыг сэргээж хийх	тонн	0.5
89	ВЭ-1-р үеийн дагтаршсан хэсгийн үнсийг цэвэрлэх, зөөж хаях.	м3	15

90	ВЭ-I үеийн рехтовка хийх. (Хавчаарны полосаг хайчлуулж гагнах, нерж листийг хайчлуулж, нугалуулах)	тонн	0.4
91	ВЭ-II үеийн хүйтэн хэсгийн үнсний хамгаалалтыг сэргээж хийх	тонн	0.5
92	ВЭ-2-р үеийн хүйтэн хэсгийн дагтаршсан хэсгийн үнсийг цэвэрлэх, зөөж хаях.	м3	15
93	ВЭ-II үеийн хүйтэн хэсгийн рехтовка хийх. (Хавчаарны полосаг хайчлуулж гагнах, нерж листийг хайчлуулж, нугалуулах)	тонн	0.4
94	ВЭ-н дээд коллектороос халуун хэсэгтэй холбогддог шулуун хэсгийн эхний 10,10-н трубаг солих /баруун, зүүн/	тонн	1
95	ВЭ-ийн босоо хэсгийн /баруун, зүүн/ эхний 10,10-н трубаг солиход шаардлагатай обшивка авах, буцааж гагнах	тонн	0.03
96	ВЭ-ийн 2-р үеийн үнсийг цэвэрлэх	м3	10
97	ВЭ-ийн үнсний хамгаалалт засварлах	тонн	0.5
98	ВЭ-ийн змеевка хооронд рехтовка хийх	тонн	0.5
99	ВЭ-ийн босоо хэсгийн /баруун, зүүн/ эхний трубад үнсний хамгаалалт хийх /Ф60Х6-н трубагаар/	тонн	0.06
Барабаны засвар			
100	Барабаны люк онгойлгох, хаах	Ширхэг	2
101	Барабаны 110ш угаах лист авч цэвэрлэх, 55ш хуваарилах лист тэгшлэх, буух хоолойн хамгаалах крест, циклоныг сэргээн засварлах, барабан доторхи хог цэвэрлэх	ком	1
102	Барабаны хөдөлгөөнт тулгуурт үзлэг хийж засварлах	Ширхэг	2
103	Барабан доторхи гагнуурын оёдол, буланд металын шинжилгээнд зориулж өнгөлгөө хийх, 1мм хүртэл гүнтэй ан цавуудыг арилгах	дм2	250
104	Люкны нугас, шпилька засварлах	Ширхэг	2
105	Тэжээлийн усны шугам, хамгаалалтын лист засварлах	тонн	0.1
Хүйтэн воронканы засвар			
106	Хүйтэн воронканы хормойны лист огтолж авах /16м2/	тонн	0.742
107	Хүйтэн воронканы хормойны лист хайчлуулж бэлдэх	тонн	0.742
108	Хүйтэн воронканы хормойны лист солих	тонн	0.742
109	Засварт шаардлагатай шат барих, буулгах	м2	25
110	Хүйтэн воронканы өрлөг хийх	м3	10
Давслаг тэнцүүлэх шугамын засвар			
111	Давслаг бууруулах, тэнцүүлэх шугамд шат тавцан бариулах, буулгах	м2	180
112	Давслаг бууруулах, тэнцүүлэх шугамын изоляци буулгах Ф76Х8мм, /132м/	м3	2
113	Давслаг бууруулах, тэнцүүлэх шугамыг демонтаж хийж буулгах Ф76Х8мм,	тонн	4
114	Давслаг бууруулах, тэнцүүлэх шугамыг солих Ф76Х8мм, /300м/	тонн	4
115	Давслаг бууруулах, тэнцүүлэх шугамын бэхэлгээ хийх	тонн	0.2
116	Давслаг бууруулах, тэнцүүлэх шугамын изоляци буулгах, хийх Ф76Х8мм, /300м/	м3	4
117	Давслаг бууруулах, тэнцүүлэх шугамын шат тавцан буулгах, барих	м2	180
Уур цуглуулах камерийн засвар			

118	Шинээр ирсэн шугам хоолойд өнгөлгөө хийж МСГЛ-ээр шалгуулах.	дм2	180
119	Засварт шаардлагтай шат барих, буулгах	м2	50
120	Дулаалга буулгах, хийх	м3	10
121	Халуун хайрцагны өрлөг буулгах, шинээр хийх.	м3	13.2
122	Уур халаагчийн 4-р үеийн гарах коллектороос ПСК-ийн коллектор хүртэлх Ф159х20-ийн хоолой булангууд демонтаж хийх.	тонн	13.4
123	Уур цуглуулах коллектор демонтаж хийх Ф273х45	тонн	1.6
124	Үл хөдлөх тулгуурууд засварлах	Ширхэг	1
125	Гулсах тулгууруудыг засварлах	Ширхэг	1
126	Уурын шугамын дүүжин тулгууруудад үзлэг хийж, засварлах.	ком	12
127	УХ-ын 4-р үеийн гарах коллектороос ПСК-ийн коллектор хүртэлх Ф159х20-ийн хоолой булангууд байрлуулж угсаргаа хийх, гагнах.	тонн	13.4
128	УХ-ын 4-р үеийн гарах талын коллекторын татуурганд үзлэг хийх, засварлах. Ф325х45	Ширхэг	8
129	ПСК, Ф377 тройник, Ф377хФ273 шилжүүлэг, Ф377х45-ын оруулга байрлуулж гагнах.	тонн	2
130	Уур цуглуулах коллектор монтажлах Ф273х45	тонн	1.6
131	Гулсах тулгууруудыг байрлуулж гагнах.	Ширхэг	2
132	Донышка гагнах, механик боловсруулалт хийх. Ф377х45	Ширхэг	2
133	Донышка гагнах Ф377х45	Ширхэг	2
134	Кольцо зоруулах Ф170, Ф119	Ширхэг	28
135	Босоо тулгууруудыг сэргээн засварлах	Ширхэг	2
136	Дулааны хайрцагаас гарсан таазны хэсэгт нягтруулга хийх	кг	40
137	Таазны өнгөлгөө хийх	м2	44
138	Дулааны хайрцагны таазны хэсгийн төмөрлөгөөг сэргээх	тонн	0.5
139	Агаар гаргагч, дренаж гагнах Ф32х4	тонн	0.03
140	Уурын үлээлэгүү явсан шугам хоолойг гагнах Ф159х20, Ф32х4, Ф76х13	Ширхэг	10
141	Шинээр бобышка зоруулж гагнах	ком	14
142	Репер гагнах	Ширхэг	1
143	Хаягдал труба хог буулгах, ачих	тонн	15
ГПК-219 /уур цуглуулах камераас ГПК-219 хүртэлх/			
144	Шинээр ирсэн шугам хоолойд өнгөлгөө хийж МСГЛ-ээр шалгуулах	дм2	120
145	Засварт шаардлагтай шат барих, буулгах	м2	30
146	Дулаалга буулгах, хийх	м3	12
147	Шугам хоолойг буулгах Ф159х20	тонн	3.2
148	ГПК-ын импульсны шугам буулгах, солих Ф32х4	тонн	0.3
149	Шугам хоолойг байрлуулах угсрах	тонн	3.2
150	Шугам хоолойд кольцо зоруулж бэлтгэх ф119	Ширхэг	16
151	Хаягчийн шугамуудад үзлэг хийх засварлах Ф273х10	тонн	6.8
152	Хаягдал труба хог буулгах ачих	тонн	15
153	Агаар гаргагч дренаж гагнах	тонн	0.05

154	ГПК-ийн хаягчийн ус зайлуулагч, дээврийн хамгаалах тулгуур засварлах	тонн	0.2
155	ГПК-218,219,220-н хаягч шугамын тахийсан хэсгийг оруулга хийж засварлах	тонн	1
156	ГПК-218,219,220-н хаягч шугамын тулгуур, дүүжин бэхэлгээг сэргээн засварлах	Ширхэг	12
157	ГПК-ийн хаягчийн тулгуур / двутавр №30/ солих 12м	тонн	0.438
Халуун агаарын шугам			
158	АХ-н IV үеийн урд болон хойд хэсгээс гарсан халуун агаарын корбын дулаалга буулгах, хийх	м3	2.5
159	Халуун агаарын шугамын засвар хийгдэх хэсгүүдэд шат тавцан барих, буулгах	м2	20
160	АХ-н IV үеийн урд болон хойд хэсгээс гарсан халуун агаарын хоолойд оруулга хийх	тонн	1
161	АХ-н IV үеийн урд болон хойд хэсгээс гарсан халуун агаарын хоолойн компенсаторын рубашка, линз үзлэг хийж засварлах	Ширхэг	12
Зүүн экраны засвар			
162	Экраны сорьц авсан хэсгийн дулаалга буулгах, хийх	м3	1
163	Зүүн экраны солигдох хэсгийн дулаалга буулгах, хийх	м3	9.25
164	Лев-1 экраныг тэмдэгт 10-26 хүртэл 16м урттайгаар шулуун хэсгийг урьдчилан бэлдсэн панелиар монтажлах	тонн	4.8
165	Солигдох хэсгийн трубаг демонтаж хийх	тонн	4.8
166	Засвар хийхэд шаардлагатай шат тавцан бариулах буулгах	м2	50
167	Солигдох экраны панелийн палка, швеллерийн бэхэлгээг огтолж авч засварлах буцааж угсрах	тонн	0.5
168	Солигдох хэсгийн экраны палка болон түүнд бэхлэгдэх чихийг шинээр хийх,	тонн	0.2
169	Солигдсон экраны гагнуурын оёдол өнгөлөх	дм2	34
170	Донешка авч коллектор цэвэрлэн буцааж гагнах	Ширхэг	2
171	Шагайварын матаастай трубаг монтажлаж шагайвар байрлуулах	Ширхэг	5
172	Солигдсон хэсгийг будах	м2	40
173	Донешка болон окошка гаргасан хэсгүүдийн дулаалга буулгах, буцааж дулаалах	м3	1.25
174	Зүүн горелканы доторх өрлөг буулгах, хийх	м3	6
175	Горелканы хайрцагыг авч буцааж монтажлах	тонн	0.1
176	Горелканы матаастай хэсгийг огтолж авах, үндсэн хэмжээгээр шинэ трубаг матуулах, монтажлах	тонн	0.8
177	Монтажийн үед шаардлагатай лебёдка байрлуулах нүх гаргах, буцааж хийх / таазны хэсэгт болон дулааны хайрцагт/	тонн	0.008
178	Антисесимеческий опорыг сэргээн засварлах	тонн	0.25
Баруун экраны засвар			
179	Баруун экраны солигдох хэсгийн дулаалга буулгах, хийх	м3	9.25
180	П-1 экраныг тэмдэгт 10-26 хүртэл 16м урттайгаар шулуун хэсгийг урьдчилан бэлдсэн панелиар монтажлах	тонн	4.8
181	Солигдох хэсгийн трубаг демонтаж хийх	тонн	4.8
182	Засвар хийхэд шаардлагатай шат тавцан бариулах буулгах	м2	50

183	Солигдох экраны панелийн палка, швеллерийн бэхэлгээг огтолж авч засварлах буцааж угсрах	тонн	0.5
184	Солигдох хэсгийн экраны палка болон түүнд бэхлэгдэх чихийг шинээр хийх,	тонн	0.2
185	Солигдсон экраны гагнуурын оёдол өнгөлөх	дм2	34
186	Донешка авч коллектор цэвэрлэн буцааж гагнах	Ширхэг	2
187	Шагайварын матаастай трубаг монтажлаж шагайвар байрлуулах	Ширхэг	5
188	Солигдсон хэсгийг будах	м2	40
189	Донешка болон окошка гаргасан хэсгүүдийн дулаалга буулгах, буцааж дулаалах	м3	1.25
190	Баруун горелканы доторх өрлөг буулгах, хийх	м3	6
191	Горелканы хайрцагыг авч буцааж монтажлах	тонн	0.1
192	Горелканы матаастай хэсгийг огтолж авах, үндсэн хэмжээгээр шинэ трубаг матуулах, монтажлах	тонн	0.8
193	Монтажийн үед шаардлагатай лебёдка байрлуулах нүх гаргах, буцааж хийх / таазны хэсэгт болон дулааны хайрцагт/	тонн	0.08
194	Антисесимический опорыг сэргээн засварлах	тонн	0.25
Калориферийн засвар			
195	Калориферийн секцүүдийг монтажлах	Ширхэг	16
196	Калориферийн Ду 80 Ру 16 анхдагч хаалт монтажлах	Ширхэг	4
197	Калориферийн Ф 57,Ф89 коллекторыг монтажлах	тонн	1.1
198	Агаар гаргагч,дренажийн шугам шинээр хийх Ф32х4	тонн	0.2
199	Агаар гаргагч, дренажийн хаалтуудыг монтажлах Ду20 Ру40	Ширхэг	6
200	Засварт шаардлагатай шат барих, буулгах	м2	25
Тэжээлийн усны узелийн засвар			
201	3К-500,501,502,209 болон буцаахгүй клапангийн шугам хоолойн дулаалга буулгах /Дулаалгын хог цэвэрлэх/	м3	1.625
202	3К-500,501,502,209 болон буцаахгүй клапангийн гагнуурын оёдлуудыг огтлох	Ширхэг	5
203	К-209-г К-500-гийн дараагаар байрлуулж гагнах	Ширхэг	1
204	К-501,502-н шугамд оруулга оруулах /Ф133,Ф76/	тонн	0.39
205	К-209А хаалт байрлуулах цэгийг огтлох	Ширхэг	2
206	Буцаахгүй клапан болон К-209А-н тройникийг байрлуулж гагнах	Ширхэг	2
207	К-209А-г байрлуулж гагнах	Ширхэг	1
208	Шугамын дулаалга хийх	м3	1.625
209	Засварт шаардлагатай шат тавцан барих, буулгах	м2	4
Уур халаагчийн засвар			
210	Халуун хайрцаг дахь УХ-I үеэс галлагааны Галлагааны уур Хөр хүртэлх Ф159Х13 мм-н шугамд шат тавцан бариулах,буулгах	м2	20
211	Ф159Х13 мм-н булангуудад өнгөлгөө хийх, сорьц авах	дм2	750
212	Ф159Х13 мм-н гагнуурын оёдлуудад өнгөлгөө хийх, сорьц авах	дм2	294
213	Уур халаагчийн I, II-нүүрний болон арын ширм, III, IV үеийн хайрцгийн нягтруулгын бетоныг сэргээн дүүргэлт хийх	м3	1.5
214	Уур халаагчийн I-р үеийн орох гарах коллектор өнгөлөх, сорьц авах	дм2	20

215	Халуун хайрцаг дахь Галлагааны УХ-өөс нүүрний ширм хүртэлх Ф159Х13 мм-н шугамд шат тавцан бариулах,буулгах	м2	40
216	Ф159Х13 мм-н булан, гагнуурын оёдол өнгөлгөө хийх, сорьц авах	дм2	900
217	Галлагааны уур хөргөгчийн коллектор өнгөлгөө хийх, сорьц авах	дм2	120
218	Уур халаагчийн 1-р үеийн змеевик хоорондын сам хавчаар шинээр хийх, жигдрүүлэлт хийх	кг	1130
219	Уур халаагчийн 1-р үеийн змеевик хоорондын цэвэрлэгээ хийх	м3	5
220	Уур халаагчийн 1-р үеийн змеевик хоорондын цэвэрлэгээ хийхэд шаардлагатай шат барих, буулгах	м2	36
221	Нүүрний болон арын ширмийн коллектор, Ф159Х13 мм-н шугамд шат тавцан бариулах,буулгах	м2	91
222	Нүүрний ширмээс гарсан Ф159Х13 мм-н шугамын булан, гагнуурын оёдолд өнгөлгөө хийх, сорьц авах	дм2	1200
223	Арын болон нүүрний ширмийн коллекторт өнгөлгөө хийх, сорьц авах	дм2	196
224	Ф159Х13 мм-н булангууд, гагнуурын оёдолуудад өнгөлгөө хийх, сорьц авах	дм2	350
225	Уур хөргөгчийн 1-р үеийн коллекторт өнгөлгөө хийх	дм2	159.76
226	Уур хөр 1-р үеээс гарсан Ф159Х13 мм-н булангууд, гагнуурын оёдол өнгөлөх, сорьц авах	дм2	160
227	Нүүрний ширмийн уур халаагчид ханын зузаан, зууванжилт хэмжих, 32 ш сорьц авч бүтцийн шинжилгээ хийх , 16ш пакетад 640ш булан 640 шулуун хэсэгт нийт 1280 цэгт өнгөлгөө хийх	дм2	640
228	Нүүрний ширмийн уур халаагчийн хавчаар сэргээж засварлах, тахийсан труба солих	кг	800
229	Засварт шаардлагатай шат тавцан барих, буулгах	м2	60
230	Арын ширмийн уур халаагчид ханын зузаан, зууванжилт хэмжих, 32 ш сорьц авч бүтцийн шинжилгээ хийх, 16ш пакетад 640ш булан 640 шулуун хэсэгт нийт 1280 цэгт өнгөлгөө хийх	дм2	960
231	Арын ширмийн уур халаагчийн хавчаар сэргээж засварлах, тахийсан труба солих	кг	800
232	Засварт шаардлагатай шат тавцан барих, буулгах	м2	60
233	Ф159Х17 мм-н булангууд, гагнуурын оёдолд өнгөлгөө хийх, сорьц авах	дм2	500
234	Уур халаагчын 3-р үеийн орох гарах коллекторт өнгөлгөө хийх, сорьц авах	дм2	239.64
235	Ф159Х17 мм-н булангууд, гагнуурын оёдолын өнгөлгөө хийх	дм2	484.6
236	Уур хөргөгчийн 2-р үеийн коллектор өнгөлгөө хийх, сорьц авах	дм2	239.64
237	Уур халаагчийн III үед ханын зузаан, зууванжилт хэмжих, өнгөлгөө хийх / дулааны хайрцаг доторх колл-т холбогдсон буланд 432, галын хотолд 864ш булан болон 864ш шулуун хэсэгт нийт 2160 цэгт өнгөлгөө хийх /	дм2	1100
238	Уур халаагчуудын III үеийн шулуун трубанаас 54ш , халуун хайрцаг дотор 54 ш булангаас сорьц авч бүтэц шинжлүүлэх, тахийсан труба солих	тонн	1
239	УХ-III үеийн сам хавчаар зургийн дагуу хийж пакет хоорондын зайг жигдрүүлэх /54 ш /	кг	590

240	Уур халаагчийн III үед засварт шаардлагатай шат тавцан барих,буулгах	м2	60
241	Уур халаагчийн үнс шлак цэвэрлэх	м3	12
242	Уур халаагчийн 4-р үеийн коллекторт өнгөлгөө хийх, сорьц авах	дм2	200.64
243	Уур халаагчийн IV үед ханын зузаан, зууванжилт хэмжих, өнгөлгөө хийх / халуун хайрцагт 432ш булан, галын хотолд 432 ш булан болон 432ш шулуун хэсэгт нийт 1296 цэгт өнгөлгөө хийх /	дм2	648
244	Уур халаагчийн IV үеийн халуун хайрцагт байрлах 54 ш булангаас сорьц авч бүтцийн шинжилгээ хийх, шулуун хэсгийн тахийсан труба солих	тонн	1
245	УХ-IV үеийн сам хавчаар зургийн дагуу хийж , жигдрүүлэлт хийх-/540ш хавчаар цохиулж, 55ш сам цутгуулах/	кг	720
246	Засварт шаардлагатай шат тавцан барих, буулгах	м2	32
247	Уур халаагчийн үнс шлак цэвэрлэх	м3	8
<i>БХУХ-ийн гарах шугам</i>			
248	Дулааны хайрцаг доторхи БХУХ-аас У/х-ийн I үе хүртэлх шугам хоолойн Ф159Х14 мм-н булангуудад шат тавцан бариулах, буулгах	м2	20
249	Ф159Х14 мм-н булангуудад өнгөлгөө хийх	дм2	750
250	Ф159Х14 мм-н гагнуурын оёдлуудад өнгөлгөө хийх	дм2	588
<i>Цахилгаан шүүлтүүрийн утааны хийн сувгийн засвар</i>			
251	5000х2800 компенсатор солих	Ширхэг	1
252	10000х2800 компенсатор солих	Ширхэг	1
253	Утааны хийн сувагт хэсэгчлэн оруулга оруулах	тонн	0.36
254	Шат, тавцан бариулах, буулгуулах	м3	30

**ЗУУХ №3-Н 2019 ОНЫ ХАЛАХ ГАДАРГУУ ШУГАМ ХООЛОЙН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МАТЕРИАЛЫН
ЖАГСААЛТ**

№	Бараа, материал	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Уур хөргөгчийн 2-р үеийн коллектор	ком	1
2	ПСК-ын Коллекторын штуцер ф159х24	Ширхэг	12
3	Зуухны ВЭ-ний даавуун компенсатор	Ширхэг	2
4	Лист ВСПЗ б=2 мм	тонн	1.82
5	Лист ВСПЗ б=3 мм	тонн	2.914
6	Лист ВСПЗ б=4 мм	тонн	4.279
7	Лист ВСПЗ б=6 мм	тонн	2.57
8	Лист ВСПЗ б=8 мм	тонн	0.6
9	Лист ВСПЗ б=10 мм	тонн	0.79
10	Лист ВСПЗ б=20 мм	тонн	0.04
11	Лист ВСПЗ б=30 мм	тонн	0.534
12	Лист ВСПЗ б=60 мм	тонн	0.4
13	Лист ВСПЗ б=80 мм	тонн	0.1
14	Лист 20х23Н18 б=5мм	тонн	1.5
33	Лист 20х23Н18 б=10мм	тонн	0.36
34	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=3 мм	тонн	1.016
35	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=4 мм	тонн	0.576
36	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=5 мм	тонн	0.1
37	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=10 мм	тонн	0.84
38	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=16 мм	тонн	0.75
39	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=40 мм	тонн	0.1
40	Лист 12Х1МФ б=20 мм	тонн	0.05
41	Лист 12Х1МФ б=50 мм	тонн	0.07
42	Лист 12Х1МФ б=120 мм	тонн	0.3
43	Лист 12Х1МФ б=140 мм	тонн	0.2
44	Лист хээтэй / рифлённый / б=4 мм	тонн	0.576
45	Лист оценковый б=0.8 мм	м2	82
15	б-н талт төмөр Ст-45 S10	тонн	0.05
16	б-н талт төмөр Ст-45 S12	тонн	0.05
17	б-н талт төмөр Ст-45 S14	тонн	0.1
18	б-н талт төмөр Ст-45 S17	тонн	0.15
19	б-н талт төмөр Ст-45 S19	тонн	0.13
20	б-н талт төмөр Ст-45 S24	тонн	0.18
21	б-н талт төмөр Ст-45 S27	тонн	0.1
22	б-н талт төмөр Ст-45 S30	тонн	0.2
23	б-н талт төмөр Ст-45 S32	тонн	0.11
46	Бөөрөнхий төмөр ст3 ф6	тонн	0.36
47	Бөөрөнхий төмөр ст3 ф20	тонн	0.388
48	Төмөр утас ф01 /дулаалгын/	кг	63
49	Төмөр утас ф02	кг	150
50	Төмөр утас ф05	кг	95.4
24	Бөөрөнхий төмөр ст20 ф30	тонн	0.02
51	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф20	тонн	0.04
25	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф26	тонн	0.03

26	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф36	тонн	0.04
52	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф40	тонн	0.05
53	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф42	тонн	0.32
27	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф50	тонн	0.13
54	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф60	тонн	0.37
55	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф70	тонн	0.3
56	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф100	тонн	0.1
57	Бөөрөнхий төмөр 12Х1МФ ф80	тонн	0.08
58	Бөөрөнхий төмөр 12Х1МФ ф100	тонн	0.18
28	Бөөрөнхий төмөр 25Х1МФ ф24	тонн	0.04
29	Бөөрөнхий төмөр 25Х1МФ ф30	тонн	0.2
30	Бөөрөнхий төмөр 25Х1МФ ф40	тонн	0.14
59	Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т /нерж/ ф6	тонн	0.402
60	Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т /нерж/ ф08	тонн	0.3
61	Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т /нерж/ ф10	тонн	0.46
62	Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т /нерж/ ф20	тонн	0.12
63	Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т /нерж/ ф40	тонн	0.09
31	Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т /нерж/ ф60	тонн	0.35
64	Двугавр №14	тонн	0.2
65	Двугавр №30	тонн	0.438
66	Швеллер №12	тонн	0.6
67	Швеллер №14	тонн	0.65
68	Швеллер №16	тонн	0.26
32	Швеллер №20	тонн	0.15
69	Швеллер №100	тонн	0.2
70	Угольник 20х4	тонн	0.3
71	Угольник 45х5	тонн	0.23
72	Угольник 50х5	тонн	0.26
73	Угольник 63х5	тонн	0.4
81	Энгийн боолт гайк М6	Ширхэг	50
74	Энгийн боолт гайк М6х	Ширхэг	65
75	Энгийн боолт гайк М8х L=40	Ширхэг	50
76	Энгийн боолт гайк М10х L=35	Ширхэг	72
82	Энгийн боолт гайк М12х L=40	Ширхэг	60
83	Энгийн боолт гайк М12х L=60	Ширхэг	450
84	Энгийн боолт гайк М16	Ширхэг	32
77	Энгийн боолт гайк М16х L=40	Ширхэг	24
78	Энгийн боолт гайк М16х L=45	Ширхэг	50
85	Энгийн боолт гайк М16х L=50	Ширхэг	64
86	Энгийн боолт гайк М30х L=85	Ширхэг	40
79	Тусгай болт М8х25	Ширхэг	32
80	Пуржин /пурш/ ороодсын тоо 20 Ф12 ДУ-57	Ширхэг	3
87	Пуржин /пурш/ ороодсын тоо 7 Ф16 ДУ-90	Ширхэг	6
88	Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ Ф32х4	тонн	0.2
89	Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ Ф57х4,5	тонн	0.5
93	Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ Ф89х4	тонн	1.1
95	Труба ТУ Ст-20 Ф28х4	тонн	0.95
96	Труба ТУ Ст-20 Ф32х4	тонн	2.38
97	Труба ТУ Ст-20 Ф38х4	тонн	1

92	Труба ТУ Ст-20 Ф57х4	тонн	0.22
98	Труба ТУ Ст-20 Ф60х6	тонн	11.47
99	Труба ТУ Ст-20 Ф76х4.5	тонн	0.04
100	Труба ТУ Ст-20 Ф76х8	тонн	5.4
94	Труба ТУ Ст-20 Ф76х13	тонн	0.15
101	Труба ТУ Ст-20 Ф133х4	тонн	0.3
102	Труба ТУ Ст-20 Ф273х10	тонн	1
103	Труба ТУ 15ГС 17ГС Ф76х8	тонн	0.03
104	Труба ТУ 15ГС 17ГС Ф133х12	тонн	0.06
105	Труба ТУ 15ГС 17ГС Ф325х38	тонн	0.3
106	Труба ТУ 12Х1МФ Ф28х4	тонн	0.5
107	Труба ТУ 12Х1МФ Ф32х4	тонн	1.9
108	Труба ТУ 12Х1МФ Ф38х5	тонн	0.85
109	Труба ТУ 12Х1МФ Ф38х6	тонн	2.3
110	Труба ТУ 12Х1МФ Ф76х13	тонн	1
111	Труба ТУ 12Х1МФ Ф133х18	тонн	0.26
112	Труба ТУ 12Х1МФ Ф159х20	тонн	0.519
113	Труба Ø159х20, L-927	тонн	2
114	Труба Ø159х20, L-1549	тонн	2
115	Труба Ø159х20, L-1238	тонн	2
116	Труба Ø159х20, L-3377	тонн	2
117	Труба Ø159х20, L-2904	тонн	2
118	Труба Ø159х20, L-2430	тонн	2
119	Труба ТУ 12Х1МФ Ф325х30	тонн	0.7
120	Труба ТУ 15Х1М1Ф Ф377х45	тонн	1
121	Труба ТУ нерж Ф10х2.5	тонн	0.33
90	Труба ТУ нерж Ф16х2.5	тонн	0.15
122	Труба ТУ нерж Ф38х5	тонн	2.475
123	Отвод / Булан / Ст 20 ф76х8	Ширхэг	20
91	Отвод / Булан / Ст 20 ф76х13	Ширхэг	2
124	Отвод / Булан / Ст 20 ф89х5	Ширхэг	20
125	Отвод / Булан / ф76х13 12Х1МФ	Ширхэг	3
126	Булан 90* ф159х20 R-640 383х1005х1591х2979	Ширхэг	2
127	Булан 90* ф159х20 R-640 727х1005х4268х6000	Ширхэг	2
128	Булан 90* ф159х20 R-640 328х1005х503х1836	Ширхэг	2
129	Булан 90* ф159х20 R-640 609х70*х782х300х180*х2010х1051х4446	Ширхэг	4
130	Булан Ø159х20, 90°, R-640 350х500х1855	Ширхэг	13
131	Булан Ø159х20, 90°, R-640 350х700х2056	Ширхэг	1
132	Булан Ø159х20, 90°, R-640 350х300х1656	Ширхэг	1
133	Булан Ø159х20, 90°, R-640 550х700х2256	Ширхэг	1
134	Булан Ø159х20, 90°, R-640 550х500х2056	Ширхэг	1
135	Булан Ø159х20, 90°, R-640 550х300х1856	Ширхэг	1
136	Булан Ø159х20, 90°, R-640 950х300х2256	Ширхэг	1
137	Булан Ø159х20, 90°, R-640 950х500х2456	Ширхэг	1
138	Булан Ø159х20, 90°, R-640 950х700х2656	Ширхэг	1
139	Булан Ø159х20, 90°, R-640 750х300х2056	Ширхэг	1
140	Булан Ø159х20, 90°, R-640 750х500х2256	Ширхэг	1
141	Булан Ø159х20, 90°, R-640 750х700х2456	Ширхэг	1

142	Булан Ø159x20, 30°, R-640 501x4309x5145	Ширхэг	3
143	Булан Ø159x20, 30°, R-640 501x4109x4945	Ширхэг	3
144	Булан Ø159x20, 30°, R-640 501x4509x5345	Ширхэг	3
145	Булан Ø159x20, 30°, R-640 501x4709x5545	Ширхэг	3
146	Булан Ø159x20, R-640 550x40°x1049x90°x300x3351	Ширхэг	1
147	Булан Ø159x20, R-640 550x40°x1150x90°x300x3452	Ширхэг	1
148	Булан Ø159x20, R-640 550x40°x1022x90°x300x3324	Ширхэг	1
149	Булан Ø159x20, R-640 550x25°x970x90°x300x3104	Ширхэг	1
150	Булан Ø159x20, R-640 550x25°x741x90°x300x2875	Ширхэг	1
151	Булан Ø159x20, R-640 550x25°x532x90°x300x2666	Ширхэг	1
152	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x1049x40°x550x3351	Ширхэг	1
153	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x1150x40°x550x3452	Ширхэг	1
154	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x1022x40°x550x3324	Ширхэг	1
155	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x970x25°x550x3104	Ширхэг	1
156	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x741x25°x550x2875	Ширхэг	1
157	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x532x25°x550x2666	Ширхэг	1
158	Тройник Ф32x32x32 12ХМФ	Ширхэг	44
159	Тройник ф377x377x377 15Х1М1Ф	Ширхэг	1
160	Переход 377x273	Ширхэг	2
162	Эрдэс хөвөн хавтгай М100	м3	59.92
161	Эрдэс хөвөн ороодог М60	м3	2
163	Хөнгөн цагааны силикатын хөвөн	м3	37.41
164	Совелит /хавтгай/	м3	18
165	Совелит хэлбэртэй /фигурный совелит/ ф133	м3	0.8
166	Совелит хэлбэртэй /фигурный совелит/ ф325	м3	0.8
167	Совелит ф159	м3	2
168	Асбест /нунтаг/	тонн	15.525
169	Асбест даавуу /асбестткань/ АТ-1	кг	572
170	Асбест даавуу /асбестткань/ АТ-2	кг	100
171	Асбест /шнур/	кг	51
172	Шилэн хөвөн /шахмал/	м3	3.5
173	Шамот /нунтаг/ ПШАМ	тонн	11.45
174	Шамот тоосго ША	Ширхэг	1500
175	Галын цемент ГЦ-40	тонн	14.2
176	Дулаалгын тор /сетка рабица/ 20x20x1.8	м2	981.1
177	Дулаалгын тор /сетка рабица/ 50x50x1.8	Ширхэг	4
178	Дулаалгын тор 50x50x6 хатуу	м2	40
179	Дулаалгын тор 50x50x6 12Х18Н10Т	м2	60
181	Силикон улаан цавуу Т250	Ширхэг	23
180	Силикон цагаан цавуу	Ширхэг	15
182	Силикон улаан цавуу НТ300	Ширхэг	13
183	Цемент М400	тонн	9.37

Нэр	Барааны тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг (Ажлын талбай)	Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа		
					Бараа нийлүүлэх хамгийн эхний хугацаа	Бараа нийлүүлэх эцсийн хугацаа	Нийлүүлэгчийн санал болгосон хугацаа (Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>[Дугаар бичих]</i>	<i>[Барааны товч тодорхойлолтыг бичих]</i>	<i>[Хэмжих нэгжийг бичих]</i>	<i>[нэгжсийн тоо ширхэгийг бичих]</i>	<i>[Бараа хүргэх газрын нэр]</i>	<i>[Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойших хугацааг бичих]</i>	<i>[Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойших хугацааг бичих]</i>	<i>[Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойших хугацааг бичих]</i>
1	Уур хөргөгчийн 2-р үеийн коллектор	ком	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
2	ПСК-ын Коллекторын штуцер ф159х24	Ширхэг	12	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
3	Зуухны ВЭ-ний даавуун компенсатор	Ширхэг	2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
4	Лист ВСПЗ б=2 мм	тонн	1.82	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
5	Лист ВСПЗ б=3 мм	тонн	2.914	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
6	Лист ВСПЗ б=4 мм	тонн	4.279	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
7	Лист ВСПЗ б=6 мм	тонн	2.57	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
8	Лист ВСПЗ б=8 мм	тонн	0.6	ДЦС-4 ТӨХК-ий	Гэрээ хүчин	Засварын ажил эхлэх	

				агуулах	төгөлдөр болсон өдөр	хугацаа	
9	Лист ВСПЗ б=10 мм	тонн	0.79	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
10	Лист ВСПЗ б=20 мм	тонн	0.04	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
11	Лист ВСПЗ б=30 мм	тонн	0.534	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
12	Лист ВСПЗ б=60 мм	тонн	0.4	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
13	Лист ВСПЗ б=80 мм	тонн	0.1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
14	Лист 20х23Н18 б=5мм	тонн	1.5	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
15	Лист 20х23Н18 б=10мм	тонн	0.36	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
16	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=3 мм	тонн	1.016	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
17	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=4 мм	тонн	0.576	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
18	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=5 мм	тонн	0.1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
19	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=10 мм	тонн	0.84	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	

20	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=16 мм	тонн	0.75	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
21	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=40 мм	тонн	0.1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
22	Лист 12Х1МФ б=20 мм	тонн	0.05	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
23	Лист 12Х1МФ б=50 мм	тонн	0.07	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
24	Лист 12Х1МФ б=120 мм	тонн	0.3	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
25	Лист 12Х1МФ б=140 мм	тонн	0.2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
26	Лист хээтэй / рифлэнний / б=4 мм	тонн	0.576	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
27	Лист оценковый б=0.8 мм	м2	82	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
28	6-н талт төмөр Ст-45 S10	тонн	0.05	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
29	6-н талт төмөр Ст-45 S12	тонн	0.05	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
30	6-н талт төмөр Ст-45 S14	тонн	0.1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
31	6-н талт төмөр Ст-45 S17	тонн	0.15	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон	Засварын ажил эхлэх хугацаа	

					өдөр		
32	6-н талт төмөр Ст-45 S19	тонн	0.13	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
33	6-н талт төмөр Ст-45 S24	тонн	0.18	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
34	6-н талт төмөр Ст-45 S27	тонн	0.1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
35	6-н талт төмөр Ст-45 S30	тонн	0.2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
36	6-н талт төмөр Ст-45 S32	тонн	0.11	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
37	Бөөрөнхий төмөр ст3 ф6	тонн	0.36	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
38	Бөөрөнхий төмөр ст3 ф20	тонн	0.388	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
39	Төмөр утас ф01 /дулаалгын/	кг	63	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
40	Төмөр утас ф02	кг	150	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
41	Төмөр утас ф05	кг	95.4	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
42	Бөөрөнхий төмөр ст20 ф30	тонн	0.02	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
43	Бөөрөнхий төмөр Ст-45	тонн	0.04	ДЦС-4 ТӨХК-ий	Гэрээ хүчин	Засварын ажил эхлэх	

	φ20			агуулах	төгөлдөр болсон өдөр	хугацаа	
44	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 φ26	тонн	0.03	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
45	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 φ36	тонн	0.04	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
46	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 φ40	тонн	0.05	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
47	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 φ42	тонн	0.32	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
48	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 φ50	тонн	0.13	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
49	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 φ60	тонн	0.37	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
50	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 φ70	тонн	0.3	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
51	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 φ100	тонн	0.1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
52	Бөөрөнхий төмөр 12Х1МФ φ80	тонн	0.08	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
53	Бөөрөнхий төмөр 12Х1МФ φ100	тонн	0.18	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
54	Бөөрөнхий төмөр 25Х1МФ φ24	тонн	0.04	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	

55	Бөөрөнхий төмөр 25X1МФ ф30	тонн	0.2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
56	Бөөрөнхий төмөр 25X1МФ ф40	тонн	0.14	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
57	Бөөрөнхий төмөр 12X18Н10Т /нерж/ ф6	тонн	0.402	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
58	Бөөрөнхий төмөр 12X18Н10Т /нерж/ ф08	тонн	0.3	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
59	Бөөрөнхий төмөр 12X18Н10Т /нерж/ ф10	тонн	0.46	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
60	Бөөрөнхий төмөр 12X18Н10Т /нерж/ ф20	тонн	0.12	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
61	Бөөрөнхий төмөр 12X18Н10Т /нерж/ ф40	тонн	0.09	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
62	Бөөрөнхий төмөр 12X18Н10Т /нерж/ ф60	тонн	0.35	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
63	Двутавр №14	тонн	0.2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
64	Двутавр №30	тонн	0.438	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
65	Швеллер №12	тонн	0.6	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
66	Швеллер №14	тонн	0.65	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	

					өдөр		
67	Швеллер №16	тонн	0.26	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
68	Швеллер №20	тонн	0.15	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
69	Швеллер №100	тонн	0.2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
70	Угольник 20x4	тонн	0.3	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
71	Угольник 45x5	тонн	0.23	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
72	Угольник 50x5	тонн	0.26	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
73	Угольник 63x5	тонн	0.4	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
74	Энгийн боолт гайк М6	Ширхэг	50	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
75	Энгийн боолт гайк М6х	Ширхэг	65	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
76	Энгийн боолт гайк М8х L=40	Ширхэг	50	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
77	Энгийн боолт гайк М10х L=35	Ширхэг	72	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
78	Энгийн боолт гайк	Ширхэг	60	ДЦС-4 ТӨХК-ий	Гэрээ хүчин	Засварын ажил эхлэх	

	M12x L=40			агуулах	төгөлдөр болсон өдөр	хугацаа	
79	Энгийн боолт гайк M12x L=60	Ширхэг	450	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
80	Энгийн боолт гайк M16	Ширхэг	32	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
81	Энгийн боолт гайк M16x L=40	Ширхэг	24	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
82	Энгийн боолт гайк M16x L=45	Ширхэг	50	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
83	Энгийн боолт гайк M16x L=50	Ширхэг	64	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
84	Энгийн боолт гайк M30x L=85	Ширхэг	40	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
85	Тусгай болт M8x25	Ширхэг	32	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
86	Пуржин /пурш/ ороодсын тоо 20 Ф12 ДУ- 57	Ширхэг	3	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
87	Пуржин /пурш/ ороодсын тоо 7 Ф16 ДУ-90	Ширхэг	6	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
88	Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ Ф32x4	тонн	0.2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
89	Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ Ф57x4,5	тонн	0.5	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	

90	Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ Ф89х4	тонн	1.1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
91	Труба ТУ Ст-20 Ф28х4	тонн	0.95	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
92	Труба ТУ Ст-20 Ф32х4	тонн	2.38	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
93	Труба ТУ Ст-20 Ф38х4	тонн	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
94	Труба ТУ Ст-20 Ф57х4	тонн	0.22	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
95	Труба ТУ Ст-20 Ф60х6	тонн	11.47	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
96	Труба ТУ Ст-20 Ф76х4.5	тонн	0.04	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
97	Труба ТУ Ст-20 Ф76х8	тонн	5.4	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
98	Труба ТУ Ст-20 Ф76х13	тонн	0.15	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
99	Труба ТУ Ст-20 Ф133х4	тонн	0.3	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
100	Труба ТУ Ст-20 Ф273х10	тонн	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
101	Труба ТУ 15ГС 17ГС Ф76х8	тонн	0.03	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон	Засварын ажил эхлэх хугацаа	

					өдөр		
102	Труба ТУ 15ГС 17ГС Ф133х12	тонн	0.06	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
103	Труба ТУ 15ГС 17ГС Ф325х38	тонн	0.3	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
104	Труба ТУ 12Х1МФ Ф28х4	тонн	0.5	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
105	Труба ТУ 12Х1МФ Ф32х4	тонн	1.9	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
106	Труба ТУ 12Х1МФ Ф38х5	тонн	0.85	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
107	Труба ТУ 12Х1МФ Ф38х6	тонн	2.3	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
108	Труба ТУ 12Х1МФ Ф76х13	тонн	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
109	Труба ТУ 12Х1МФ Ф133х18	тонн	0.26	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
110	Труба ТУ 12Х1МФ Ф159х20	тонн	0.519	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
111	Труба Ø159х20, L- 927	тонн	2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
112	Труба Ø159х20, L- 1549	тонн	2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
113	Труба Ø159х20, L-	тонн	2	ДЦС-4 ТӨХК-ий	Гэрээ хүчин	Засварын ажил эхлэх	

	1238			агуулах	төгөлдөр болсон өдөр	хугацаа	
114	Труба Ø159x20, L- 3377	тонн	2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
115	Труба Ø159x20, L- 2904	тонн	2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
116	Труба Ø159x20, L- 2430	тонн	2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
117	Труба ТУ 12Х1МФ Ф325x30	тонн	0.7	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
118	Труба ТУ 15Х1М1Ф Ф377x45	тонн	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
119	Труба ТУ нерж Ф10x2.5	тонн	0.33	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
120	Труба ТУ нерж Ф16x2.5	тонн	0.15	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
121	Труба ТУ нерж Ф38x5	тонн	2.475	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
122	Отвод / Булан / Ст 20 ф76x8	Ширхэг	20	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
123	Отвод / Булан / Ст 20 ф76x13	Ширхэг	2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
124	Отвод / Булан / Ст 20 ф89x5	Ширхэг	20	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	

125	Отвод / Булан / ф76х13 12Х1МФ	Ширхэг	3	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
126	Булан 90* ф159х20 R- 640 383х1005х15 91х2979	Ширхэг	2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
127	Булан 90* ф159х20 R- 640 727х1005х42 68х6000	Ширхэг	2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
128	Булан 90* ф159х20 R- 640 328х1005х50 3х1836	Ширхэг	2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
129	Булан 90* ф159х20 R- 640 609х70*х782 х300х180*х2 010х1051х44 46	Ширхэг	4	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
130	Булан Ø159х20, 90°, R-640 350х500х185 5	Ширхэг	13	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
131	Булан Ø159х20, 90°, R-640 350х700х205 6	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
132	Булан Ø159х20, 90°, R-640 350х300х165 6	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
133	Булан Ø159х20, 90°, R-640 550х700х225 6	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
134	Булан Ø159х20, 90°, R-640 550х500х205 6	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
135	Булан Ø159х20, 90°, R-640 550х300х185 6	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	

136	Булан Ø159x20, 90°, R-640 950x300x225 6	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
137	Булан Ø159x20, 90°, R-640 950x500x245 6	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
138	Булан Ø159x20, 90°, R-640 950x700x265 6	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
139	Булан Ø159x20, 90°, R-640 750x300x205 6	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
140	Булан Ø159x20, 90°, R-640 750x500x225 6	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
141	Булан Ø159x20, 90°, R-640 750x700x245 6	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
142	Булан Ø159x20, 30°, R-640 501x4309x51 45	Ширхэг	3	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
143	Булан Ø159x20, 30°, R-640 501x4109x49 45	Ширхэг	3	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
144	Булан Ø159x20, 30°, R-640 501x4509x53 45	Ширхэг	3	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
145	Булан Ø159x20, 30°, R-640 501x4709x55 45	Ширхэг	3	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
146	Булан Ø159x20, R- 640 550x40°x1049 x90°x300x335 1	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	

147	Булан Ø159x20, R-640 550x40°x1150 x90°x300x345 2	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
148	Булан Ø159x20, R-640 550x40°x1022 x90°x300x332 4	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
149	Булан Ø159x20, R-640 550x25°x970x 90°x300x3104	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
150	Булан Ø159x20, R-640 550x25°x741x 90°x300x2875	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
151	Булан Ø159x20, R-640 550x25°x532x 90°x300x2666	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
152	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x1049 x40°x550x335 1	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
153	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x1150 x40°x550x345 2	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
154	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x1022 x40°x550x332 4	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
155	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x970x 25°x550x3104	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
156	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x741x 25°x550x2875	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	

157	Булан Ø159x20, R- 640 300x90°x532x 25°x550x2666	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
158	Тройник Ф32x32x32 12ХМФ	Ширхэг	44	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
159	Тройник ф377x377x37 7 15Х1М1Ф	Ширхэг	1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
160	Переход 377x273	Ширхэг	2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
161	Эрдэс хөвөн хавтгай М100	м3	59.92	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
162	Эрдэс хөвөн ороодог М60	м3	2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
163	Хөнгөн цагааны силикатын хөвөн	м3	37.41	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
164	Совелит /хавтгай/	м3	18	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
165	Совелит хэлбэртэй /фигурный совелит/ ф133	м3	0.8	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
166	Совелит хэлбэртэй /фигурный совелит/ ф325	м3	0.8	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
167	Совелит ф159	м3	2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
168	Асбест /нунтаг/	тонн	15.525	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон	Засварын ажил эхлэх хугацаа	

					өдөр		
169	Асбест даавуу /асбестткань/ АТ-1	кг	572	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
170	Асбест даавуу /асбестткань/ АТ-2	кг	100	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
171	Асбест /шнур/	кг	51	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
172	Шилэн хөвөн /шахмал/	м3	3.5	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
173	Шамот /нунтаг/ ПШАМ	тонн	11.45	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
174	Шамот тоосго ША	Ширхэг	1500	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
175	Галын цемент ГЦ-40	тонн	14.2	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
176	Дулаалгын тор /сетка рабица/ 20х20х1.8	м2	981.1	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
177	Дулаалгын тор /сетка рабица/ 50х50х1.8	Ширхэг	4	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
178	Дулаалгын тор 50х50х6 хатуу	м2	40	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
179	Дулаалгын тор 50х50х6 12Х18Н10Т	м2	60	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
180	Силикон улаан цавуу	Ширхэг	23	ДЦС-4 ТӨХК-ий	Гэрээ хүчин	Засварын ажил эхлэх	

	T250			агуулах	төгөлдөр болсон өдөр	хугацаа	
181	Силикон цагаан цавуу	Ширхэг	15	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
182	Силикон улаан цавуу HT300	Ширхэг	13	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	
183	Цемент M400	тонн	9.37	ДЦС-4 ТӨХК-ий агуулах	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр	Засварын ажил эхлэх хугацаа	

<i>Д/д</i>	<i>Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр</i>	<i>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</i>
1	Уур хөргөгчийн 2-р үеийн коллектор 12Х1МФ	<i>ТУ-14-3Р55-2001 12ХМФ</i>
2	ПСК-ын Коллекторын штуцер ф159х24 12Х1МФ	<i>ТУ-14-3Р55-2001 12ХМФ</i>
3	Зуухны ВЭ-ний даавуун компенсатор	<i>Неметаллические гибкие элементы термического компенсатора ТУ 2257-174-05786904-2003</i>
4	Лист ВСПЗ б=2 мм	<i>ВСПЗ маркын ган лист</i>
5	Лист ВСПЗ б=3 мм	<i>ВСПЗ маркын ган лист</i>
6	Лист ВСПЗ б=4 мм	<i>ВСПЗ маркын ган лист</i>
7	Лист ВСПЗ б=6 мм	<i>ВСПЗ маркын ган лист</i>
8	Лист ВСПЗ б=8 мм	<i>ВСПЗ маркын ган лист</i>
9	Лист ВСПЗ б=10 мм	<i>ВСПЗ маркын ган лист</i>
10	Лист ВСПЗ б=20 мм	<i>ВСПЗ маркын ган лист</i>
11	Лист ВСПЗ б=30 мм	<i>ВСПЗ маркын ган лист</i>
12	Лист ВСПЗ б=60 мм	<i>ВСПЗ маркын ган лист</i>
13	Лист ВСПЗ б=80 мм	<i>ВСПЗ маркын ган лист</i>
14	Лист 20х23Н18 б=5мм	<i>ГОСТ 5949-75: 20х23Н18 ган лист</i>
15	Лист 20х23Н18 б=10мм	<i>ГОСТ 5949-75: 20х23Н18 ган лист</i>
16	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=3 мм	<i>12Х18Н10Т маркын зэвэрдэггүй ган лист</i>
17	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=4 мм	<i>12Х18Н10Т маркын зэвэрдэггүй ган лист</i>
18	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=5 мм	<i>12Х18Н10Т маркын зэвэрдэггүй ган лист</i>
19	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=10 мм	<i>12Х18Н10Т маркын зэвэрдэггүй ган лист</i>
20	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=16 мм	<i>12Х18Н10Т маркын зэвэрдэггүй ган лист</i>
21	Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=40 мм	<i>12Х18Н10Т маркын зэвэрдэггүй ган лист</i>
22	Лист 12Х1МФ б=20 мм	<i>12Х1МФ маркийн ган лист</i>
23	Лист 12Х1МФ б=50 мм	<i>12Х1МФ маркийн ган лист</i>
24	Лист 12Х1МФ б=120 мм	<i>12Х1МФ маркийн ган лист</i>
25	Лист 12Х1МФ б=140 мм	<i>12Х1МФ маркийн ган лист</i>
26	Лист хээтэй / рифлённый / б=4 мм	<i>ГОСТ 8568-77: ган лист</i>
27	Лист оценковый б=0.8 мм	<i>Цайрдсан лист</i>
28	6-н талт төмөр Ст-45 S10	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
29	6-н талт төмөр Ст-45 S12	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
30	6-н талт төмөр Ст-45 S14	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
31	6-н талт төмөр Ст-45 S17	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
32	6-н талт төмөр Ст-45 S19	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
33	6-н талт төмөр Ст-45 S24	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
34	6-н талт төмөр Ст-45 S27	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
35	6-н талт төмөр Ст-45 S30	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
36	6-н талт төмөр Ст-45 S32	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
37	Бөөрөнхий төмөр ст3 ф6	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-3 маркын ган цувимал</i>
38	Бөөрөнхий төмөр ст3 ф20	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-3 маркын ган цувимал</i>
39	Төмөр утас ф01 /дулаалгын/	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-3 маркын ган цувимал</i>
40	Төмөр утас ф02	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-3 маркын ган цувимал</i>


41	Төмөр утас ф05	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-3 маркын ган цувимал</i>
42	Бөөрөнхий төмөр ст20 ф30	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-20 маркын ган цувимал</i>
43	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф20	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
44	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф26	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
45	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф36	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
46	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф40	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
47	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф42	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
48	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф50	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
49	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф60	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
50	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф70	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
51	Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф100	<i>ГОСТ 2590-88 Ст-45 маркын ган цувимал</i>
52	Бөөрөнхий төмөр 12Х1МФ ф80	<i>ГОСТ 1133-71 12Х1МФ маркын ган цувимал</i>
53	Бөөрөнхий төмөр 12Х1МФ ф100	<i>ГОСТ 1133-71 12Х1МФ маркын ган цувимал</i>
54	Бөөрөнхий төмөр 25Х1МФ ф24	<i>ГОСТ 1133-71 25Х1МФ маркын ган цувимал</i>
55	Бөөрөнхий төмөр 25Х1МФ ф30	<i>ГОСТ 1133-71 25Х1МФ маркын ган цувимал</i>
56	Бөөрөнхий төмөр 25Х1МФ ф40	<i>ГОСТ 1133-71 25Х1МФ маркын ган цувимал</i>
57	Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т /нерж/ ф6	<i>12Х18Н10Т маркын зэвэрдэггүй ган цувимал</i>
58	Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т /нерж/ ф08	<i>12Х18Н10Т маркын зэвэрдэггүй ган цувимал</i>
59	Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т /нерж/ ф10	<i>12Х18Н10Т маркын зэвэрдэггүй ган цувимал</i>
60	Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т /нерж/ ф20	<i>12Х18Н10Т маркын зэвэрдэггүй ган цувимал</i>
61	Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т /нерж/ ф40	<i>12Х18Н10Т маркын зэвэрдэггүй ган цувимал</i>
62	Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т /нерж/ ф60	<i>12Х18Н10Т маркын зэвэрдэггүй ган цувимал</i>
63	Двутавр №14	<i>ГОСТ 26020-83</i>
64	Двутавр №30	<i>ГОСТ 26020-84</i>
65	Швеллер №12	<i>ГОСТ 19425-74</i>
66	Швеллер №14	<i>ГОСТ 19425-75</i>
67	Швеллер №16	<i>ГОСТ 19425-76</i>
68	Швеллер №20	<i>ГОСТ 19425-77</i>
69	Швеллер №100	<i>ГОСТ 19425-78</i>
70	Угольник 20х4	<i>ган цувимал</i>
71	Угольник 45х5	<i>ган цувимал</i>
72	Угольник 50х5	<i>ган цувимал</i>
73	Угольник 63х5	<i>ган цувимал</i>
74	Энгийн боолт гайк М6	<i>Ст45 ГОСТ 7798-70</i>
75	Энгийн боолт гайк М6х	<i>Ст45 ГОСТ 7798-70</i>
76	Энгийн боолт гайк М8х L=40	<i>Ст45 ГОСТ 7798-70</i>
77	Энгийн боолт гайк М10х L=35	<i>Ст45 ГОСТ 7798-70</i>
78	Энгийн боолт гайк М12х L=40	<i>Ст45 ГОСТ 7798-70</i>
79	Энгийн боолт гайк М12х L=60	<i>Ст45 ГОСТ 7798-70</i>
80	Энгийн боолт гайк М16	<i>Ст45 ГОСТ 7798-70</i>

81	Энгийн боолт гайк М16х L=40	Ст45 ГОСТ 7798-70
82	Энгийн боолт гайк М16х L=45	Ст45 ГОСТ 7798-70
83	Энгийн боолт гайк М16х L=50	Ст45 ГОСТ 7798-70
84	Энгийн боолт гайк М30х L=85	Ст45 ГОСТ 7798-70
85	Тусгай болт М8х25	Ст45 ГОСТ 7798-70
86	Пуржин /пурш/ ороодсын тоо 20 Ф12 ДУ-57	ОСТ 108.764.01-80
87	Пуржин /пурш/ ороодсын тоо 7 Ф16 ДУ-90	ОСТ 108.764.01-80
88	Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ Ф32х4	ГОСТ 8732-78
89	Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ Ф57х4,5	ГОСТ 8732-78
90	Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ Ф89х4	ГОСТ 8732-78
91	Труба ТУ Ст-20 Ф28х4	ТУ-14-3P55-2001
92	Труба ТУ Ст-20 Ф32х4	ТУ-14-3P55-2001
93	Труба ТУ Ст-20 Ф38х4	ТУ-14-3P55-2001
94	Труба ТУ Ст-20 Ф57х4	ТУ-14-3P55-2001
95	Труба ТУ Ст-20 Ф60х6	ТУ-14-3P55-2001
96	Труба ТУ Ст-20 Ф76х4.5	ТУ-14-3P55-2001
97	Труба ТУ Ст-20 Ф76х8	ТУ-14-3P55-2001
98	Труба ТУ Ст-20 Ф76х13	ТУ-14-3P55-2001
99	Труба ТУ Ст-20 Ф133х4	ТУ-14-3P55-2001
100	Труба ТУ Ст-20 Ф273х10	ТУ-14-3P55-2001
101	Труба ТУ 15ГС 17ГС Ф76х8	ТУ-14-3P55-2001
102	Труба ТУ 15ГС 17ГС Ф133х12	ТУ-14-3P55-2001
103	Труба ТУ 15ГС 17ГС Ф325х38	ТУ-14-3P55-2001
104	Труба ТУ 12Х1МФ Ф28х4	ТУ-14-3P55-2001
105	Труба ТУ 12Х1МФ Ф32х4	ТУ-14-3P55-2001
106	Труба ТУ 12Х1МФ Ф38х5	ТУ-14-3P55-2001
107	Труба ТУ 12Х1МФ Ф38х6	ТУ-14-3P55-2001
108	Труба ТУ 12Х1МФ Ф76х13	ТУ-14-3P55-2001
109	Труба ТУ 12Х1МФ Ф133х18	ТУ-14-3P55-2001
110	Труба ТУ 12Х1МФ Ф159х20	ТУ-14-3P55-2001
111	Труба Ø159х20, L-927	ТУ-14-3P55-2001 зургийн дугаар 238
112	Труба Ø159х20, L-1549	ТУ-14-3P55-2001 зургийн дугаар 232
113	Труба Ø159х20, L-1238	ТУ-14-3P55-2001 зургийн дугаар 235
114	Труба Ø159х20, L-3377	ТУ-14-3P55-2001 зургийн дугаар 222
115	Труба Ø159х20, L-2904	ТУ-14-3P55-2001 зургийн дугаар 225
116	Труба Ø159х20, L-2430	ТУ-14-3P55-2001 зургийн дугаар 228
117	Труба ТУ 12Х1МФ Ф325х30	ТУ-14-3P55-2001
118	Труба ТУ 15Х1М1Ф Ф377х45	ТУ-14-3P55-2001
119	Труба ТУ нерж Ф10х2.5	12Х18Н10Т маркын зэвэрдэггүй ган ГОСТ 5632-72
120	Труба ТУ нерж Ф16х2.5	12Х18Н10Т маркын зэвэрдэггүй ган ГОСТ 5632-72
121	Труба ТУ нерж Ф38х5	12Х18Н10Т маркын зэвэрдэггүй ган ГОСТ 5632-72
122	Отвод / Булан / Ст 20 ф76х8	ТУ-14-3P55-2001, ОСТ-108.321.20-82
123	Отвод / Булан / Ст 20 ф76х13	ТУ-14-3P55-2001, ОСТ-108.321.20-82
124	Отвод / Булан / Ст 20 ф89х5	ТУ-14-3P55-2001, ОСТ-108.321.20-82

125	Отвод / Булан / ф76х13 12Х1МФ	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82
126	Булан 90* ф159х20 R-640 383х1005х1591х2979	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82
127	Булан 90* ф159х20 R-640 727х1005х4268х6000	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82
128	Булан 90* ф159х20 R-640 328х1005х503х1836	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82
129	Булан 90* ф159х20 R-640 609х70*х782х300х180*х2010х1051х4446	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82
130	Булан Ø159х20, 90°, R-640 350х500х1855	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 221
131	Булан Ø159х20, 90°, R-640 350х700х2056	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 224
132	Булан Ø159х20, 90°, R-640 350х300х1656	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 230
133	Булан Ø159х20, 90°, R-640 550х700х2256	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 234
134	Булан Ø159х20, 90°, R-640 550х500х2056	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 237
135	Булан Ø159х20, 90°, R-640 550х300х1856	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 240
136	Булан Ø159х20, 90°, R-640 950х300х2256	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 203
137	Булан Ø159х20, 90°, R-640 950х500х2456	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 205
138	Булан Ø159х20, 90°, R-640 950х700х2656	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 207
139	Булан Ø159х20, 90°, R-640 750х300х2056	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 210
140	Булан Ø159х20, 90°, R-640 750х500х2256	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 212
141	Булан Ø159х20, 90°, R-640 750х700х2456	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 214
142	Булан Ø159х20, 30°, R-640 501х4309х5145	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 220
143	Булан Ø159х20, 30°, R-640 501х4109х4945	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 231
144	Булан Ø159х20, 30°, R-640 501х4509х5345	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 241
145	Булан Ø159х20, 30°, R-640 501х4709х5545	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 208
146	Булан Ø159х20, R-640 550х40°х1049х90°х300х3351	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 239а
147	Булан Ø159х20, R-640 550х40°х1150х90°х300х3452	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 236а
148	Булан Ø159х20, R-640 550х40°х1022х90°х300х3324	ТУ-14-3P55-2001, OCT-108.321.20-82 зургийн дугаар 233а

149	Булан Ø159x20, R-640 550x25°x970x90°x300x3104	ТУ-14-3P55-2001, ОСТ-108.321.20-82 зургийн дугаар 229а
150	Булан Ø159x20, R-640 550x25°x741x90°x300x2875	ТУ-14-3P55-2001, ОСТ-108.321.20-82 зургийн дугаар 226а
151	Булан Ø159x20, R-640 550x25°x532x90°x300x2666	ТУ-14-3P55-2001, ОСТ-108.321.20-82 зургийн дугаар 223а
152	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x1049x40°x550x3351	ТУ-14-3P55-2001, ОСТ-108.321.20-82 зургийн дугаар 239б
153	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x1150x40°x550x3452	ТУ-14-3P55-2001, ОСТ-108.321.20-82 зургийн дугаар 236б
154	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x1022x40°x550x3324	ТУ-14-3P55-2001, ОСТ-108.321.20-82 зургийн дугаар 233б
155	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x970x25°x550x3104	ТУ-14-3P55-2001, ОСТ-108.321.20-82 зургийн дугаар 229б
156	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x741x25°x550x2875	ТУ-14-3P55-2001, ОСТ-108.321.20-82 зургийн дугаар 226б
157	Булан Ø159x20, R-640 300x90°x532x25°x550x2666	ТУ-14-3P55-2001, ОСТ-108.321.20-82 зургийн дугаар 223б
158	Тройник Ф32x32x32 12ХМФ	ТУ-14-3P55-2001, ОСТ-108.321.20-82
159	Тройник ф377x377x377 15Х1М1Ф	ТУ-14-3P55-2001, ОСТ-108.321.20-82
160	Переход 377x273 15Х1М1Ф	ТУ-14-3P55-2001, ОСТ-108.321.20-82
161	Эрдэс хөвөн хавтгай М100	М100 эрдэс хөвөн
162	Эрдэс хөвөн ороодог М60	М60 эрдэс хөвөн
163	Хөнгөн цагааны силикатын хөвөн	ГОСТ 23619-79 МКРР-130
164	Совелит /хавтгай/	ТУ 36.16.22-65-92
165	Совелит хэлбэртэй /фигурный совелит/ ф133	ТУ 36.16.22-65-92
166	Совелит хэлбэртэй /фигурный совелит/ ф325	ТУ 36.16.22-65-92
167	Совелит ф159	ТУ 36.16.22-65-92
168	Асбест /нунтаг/	Нунтаг асбест А-6 марк ширхэг томтой
169	Асбест давуу /асбестканы/ АТ-1	ГОСТ 6102-94
170	Асбест давуу /асбестканы/ АТ-2	ГОСТ 6102-94
171	Асбест /шнур/ 30 мм	ГОСТ 1779-83 ШАОН Ф30мм
172	Шилэн хөвөн /шахмал/	MNS 6227 : 2010
173	Шамот /нунтаг/ ПШАМ	ПШАМ маркийн нунтаг
174	Шамот тоосго ША	ША маркийн тоосго
175	Галын цемент ГЦ-40	ГЦ-40 маркийн цемент
176	Дулаалгын тор /сетка рабица/ 20x20x1.8	/сетка рабица/ 20x20x1.8, см3
177	Дулаалгын тор /сетка рабица/ 50x50x1.8	/сетка рабица/ 20x20x1.8, см3
178	Дулаалгын тор 50x50x6 хатуу	/сетка рабица/ 50x50x6, см3
179	Дулаалгын тор 50x50x6 12Х18Н10Т	/сетка рабица/ 50x50x6, 12Х18Н10Т
180	Силикон улаан цавуу Т250	High temperature silicone T-250
181	Силикон цагаан цавуу	силикон цавуу
182	Силикон улаан цавуу НТ300	High temperature silicone НТ-300
183	Цемент М400	М400 маркын цемент

(V)




Ажиллах параметр:
 $P=14.0 \text{ кг/см}^2$, $t=560^\circ$
 1. Нийт урт = 24.55 м
 2. Радиусын урт = 1005 мм

Дугаар №205

Хэм Хүр	Овог нэр	Г.Мсэр	Огноо	Зориц	Жин	Масштаб
Г.Шалваан	О.Энхбат	Г.Мсэр	2024	У	179 кг	1:10
Хянасан	О.Мөнхбат			Хуудас 22	Хуудсанд	2
Хянасан	Б.Бадрах			Материал: 12Х1МФ ТУ 14-ЭР-55-2001		
Хянасан	Г.Галбадрах			ДЦС-4 ТӨХК СХА-ны Зохион бүтээх төсөл судалгааны хэсэг		
Баталсан	Г.Ганкня			Формат А3		

Дугаар №205



Ажиллах параметр:
 $P=14.0 \text{ кг/см}^2$, $t=560^\circ$
 1. Нийт урт = 2655 мм
 2. Радиусын урт = 1005 мм

Дугаар №207



Хэм Хурд	Овог нэр	Гүйцэтгэгч	Хураалтын гишүүн	Зориц	Жин	Масштаб
Гиймэлэжэн О. Энхбат	Дүжээ	О. Энхбат	Хураалтын гишүүн	У	194 кг	1:10
Хангаан	О. Мөнхбат	Хангаан	Хураалтын гишүүн	Хураалтын гишүүн	ДЦС-4 ТӨХК	3
Хангаан	Б. Бадрал	Хангаан	Хураалтын гишүүн	Хураалтын гишүүн	СХА-ны Зөвлөн Бүлэг	төсөл судалгааны хэсэг
Шалгалсан	Г. Галбадрах	Шалгалсан	Г. Галбадрах	Хураалтын гишүүн	ТУ 14-ЭР-55-2001	Формат А3
Баталсан	Б. Ганзориг	Баталсан	Б. Ганзориг	Хураалтын гишүүн		

Дугаар №207

Тэмдэглэгдсэн хявдгаар 207

А (✓)

Дугаар №208



Ажиллах параметр:
 $P = 14.0 \text{ кгс/см}^2$, $t = 560^\circ$
 1. Нийт урт = 5545 мм
 2. Радицусын урт = 335 мм



Дугаар №208

Зориц		Жин	Масштаб
Чур цуглуулах камер түүдэ Ф159х20		4.05кг	1:10
Хуудас 22		Хуудасууд	4
Материал: 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001		ДИС-4 ТӨХК СХА-ны Зохилон Бүтээх Төсөл судалгааны хэсэг	
Хэм Хүрд	Овог нэр	Г/үсэг	Югнод
Гийлгэж	О.Энхболд	Г/үсэг	Г/үсэг
Хянасан	О.Мөнхбат	Г/үсэг	Г/үсэг
Хянасан	Б.Бадрах	Г/үсэг	Г/үсэг
Шаллагсан	Г.Галбадрах	Г/үсэг	Г/үсэг
Батлагсан	Б.Ганзориг	Г/үсэг	Г/үсэг

2

Дугаар №210

(✓) A



Ажиллах параметр:
 $P=14.0 \text{ кгс/см}^2$, $t=560^\circ$



1. Нийт урт = 2056 мм
2. Радиусын урт = 1005 мм

Дугаар №210

Зориу		Жин	Масштаб
У	Г	150кг	1:10
Хуудас 22		Хуудасууд	5
Хэн Хүүд		Обог нэр	Г.Асэг Оюун
Гүйцэтгэн		О.Энхбаттар	О.Энхбаттар
Хянасан		О.Мөнхбат	О.Мөнхбат
Хянасан		Б.Бадрал	Б.Бадрал
Хянасан		Хянасан	Хянасан
Шалгалсан		Г.Галлдрах	Г.Галлдрах
Батлагсан		Б.Ганхуя	Б.Ганхуя
Угсруулах камер түүдэ		Ф159x20	
Материал:		12Х1МФ	
ТУ		14-3P-55-2001	
СХА-ны Зохион бүтээх төсөл судалгааны хэсэг		ЦЛС-4 ТӨХК	
Формат А3			

(✓) A

Дугаар №212



Ажиллах параметр:
 $P=14.0 \text{ кг/см}^2$, $t=560^\circ$
 1. Нийт урт = 2256 мм
 2. Радиусын урт = 1005 мм

Дугаар №212



Зэрц		Хүн	Масштаб
У	У	165кг	1:10
Хуудас 21		Хуудсанд	6
Материал: 12Х1МФ		ДЦС-4 ТӨХК	
ТУ 14-ЗР-55-2001		СХА-ны Зохион бүтээх төсөл судалгааны хэсэг	
Баталсан: Г.Галбадрах		Формат А3	
Баталсан: Б.Ганцуг			
Хэн Хүүд	Обог нэр	Гуска	Огноо
Гийгээсэн	О.Энхболтол	1/22	1/22
Хянасан	О.Мөнхбат	1/22	1/22
Хянасан	Б.Бадрал	1/22	1/22
Хянасан	Хянасан	1/22	1/22
Шалсан	Г.Галбадрах	1/22	1/22
Баталсан	Б.Ганцуг	1/22	1/22

Уур цуглуулах камер тнрба
 $\phi 159 \times 20$

Материал: 12Х1МФ
 ТУ 14-ЗР-55-2001

Дугаар №214

(V) A





Ажилах параметр:
 $P=14.0 \text{ кгс/см}^2$, $t=560^\circ$
 1. Нийт урт = 2456 мм
 2. Радиусын црм = 1005 мм

Зориу		Жин	Масштаб
Чур цуглуулах камер труба Ф159х20		179кг	1:10
Хүүдэс 22		Хүүдэсүд 7	
Материал: 12Х1МФ ТУ 14-Эр-55-2001		ДИС-4 ТӨХК СХА-ны Зөхион Бүтээх төсөл судалгааны хэсэг	
Баталсан Б.Ганзориг		Формат А3	

Дугаар №220

(✓) A



Ажиллах параметр:
 $P=14.0 \text{ кгс/см}^2$, $t=560^\circ$
 1. Нийт урт = 514.5 мм
 2. Радиусын урт = 335 мм

Зорил		Жин	Масштаб
У	Г	376кг2	1:10
Хуудас 22		Хуудсанд	8
Урсгал		Цэцэг	ЦЦС-4 ТӨХК
Материал: 12Х1МФ		СХА-ны Зохион бүтээх төсөл судалгааны хэсэг	
ТУ 14-3Р-55-2001		Формат А3	

Дугаар №220


Уур цуглуулах камер түүдэ
 Ф159х20

Материал: 12Х1МФ
 ТУ 14-3Р-55-2001


Хэн Хүүд Овог нэр Г.Агсз Овог
 Г.Шалсан О.Энхбат
 Хянасан О.Мөнхбат
 Хянасан Б.Бадрал
 Шалсан Г.Галбайр
 Баталсан Б.Ганхуя

Дугаар №221

(✓) А



Тэмдэглээг тавих
221



Ажиллах параметр:
 $P=14.0 \text{ кгс/см}^2$, $t=560^\circ$
 1. Нийт урт = 1855 мм
 2. Радиусын урт = 1005 мм



Дугаар №221

Хэн Хүүд	Обоо нэр	Ажлын төрөл	Зорилу	Жин	Масштаб
Г.М.М.М.М.	О. Энхбат	Энхбат	У	136кг	1:10
Хянасан	О.Мөнхбат		Хүүдсэд	Хүүдсэд	9
Хянасан	Б.Борлах		ДИС-4	ТӨХК	
Хянасан	Г.Голбоо		СХА-ны Зохион бүтээх төсөл судалгааны хэсэг		
Баталсан	Б.Ганхире		Формат А3		

Цур цуглуулах камер түүдэ
 $\varnothing 159 \times 20$
 Материал: 12Х1МФ
 ТУ 14-ЗР-55-2001

Дугаар №224

(✓) A



A (1:3)

Ажиллах параметр:
 $P = 14.0 \text{ кгс/см}^2$, $t = 560^\circ$
 1. Нийт урт = 2056 мм
 2. Радиусын урт = 1005 мм




Хэм Хурд		Обс нэр	Гүсэр	Огноо	Зорил	Жин	Масштаб
		Гүйцэтгэл	О. Энхбаттөр	2022	У	150кг	1:10
Хянасан	О. Мөнхбат	Ур цуглуулах камер түүдэ φ159x20			Хуудас 22	Хуудсууд	11
Хянасан	Б.Бадрах				ИЦ-4	ТӨХК	
Шалсан	Г. Галбалрах				СХА-ны Зохион бүтээх тгөсөл судалгааны хэсэг		
Баталсан	Б. Ганнуур				ТУ 14-ЭР-55-2001		

Дугаар №224

Формат А3

Дугаар №226а, 226б

(✓) А



Ажиллах параметр:
 $P=14.0 \text{ кгс/см}^2$, $t=560^\circ$
 - 226а. Урт = 1673 мм
 Радиусын урт = 1005 мм
 - 226б. Урт = 1202 мм
 Радиусын урт = 279 мм
 Нийт урт = 2875 мм

Дугаар №226а, 226б

Хэм Хүдэг	Овог нэр	Г.Агваа	Огноо	2012/12/24
Гийлгэлсэн	О.Энхбат	Р.Бат	Т.Т.Т.	
Хянасан	О.Мөнхдал			
Хянасан	Б.Баярлах			
Хянасан	Г.Галбадрах			
Баталсан	Б.Ойныцэг			

Уур цуглуулах камер трийд
 $\phi 159 \times 20$




Материал: 12Х1Мф
 ТУ 14-ЗР-55-2001

ДЦС-4 ТӨХК
 СХА-ны Зөхион Бүтээх
 төсөл судалгааны хэсэг

Формат А3

Дугаар №229а, 229б

(V) A





Ажиллах параметр:
 $P=14.0 \text{ кгс/см}^2$, $t=560^\circ$
 - 229а. Урт = 1790 мм
 Радиусын урт=1005 мм
 - 229б. Урт = 1314 мм
 Радиусын урт=279 мм
 Нийт урт =3104 мм

Дугаар №229а, 229б

Зорил	Жин	Масштаб
Уур цуглуулах камер тэрдэ Φ159х20	560кг	1:10
Хүндэс 22 Хүүдсүүд 13		
Материал: 12Х1МФ		
ТУ 14-3Р-55-2001		
СХА-ны Эрхийн бүтээх төсөл судалгааны хэсэг		
Формат А3		

Дугаар №230

(✓) A





Ажиллах параметр:
 $P=14.0 \text{ кгс/см}^2$, $t=560^\circ$
 1. Нийт урт = 1655 мм
 2. Радиусын урт = 1005 мм

Дугаар №230

Хэм Хүүр	Овог нэр	Бүсэг	Огноо	Зөрц	Жин	Масштаб
Хөндсөн	О. Энхбат	Уул	2024	У	12 кг	1:10
Хөндсөн	О. Мөнхбат	Уул	2024	Хуудас 22	Хуудсууд 14	
Хөндсөн	Б. Баярх	Уул	2024	Материал: 12Х1Мф ТУ 14-3Р-55-2001		
Хөндсөн	Г. Галбадрах	Уул	2024	АЦС-4 ТӨХК СХА-ны Зохион Бүтээх Төсөл судлаланы хэсэг		
Хөндсөн	Б. Ганзориг	Уул	2024	Формат А3		

Дугаар №231

(✓) A




Ажиллах параметр:
 $P=14.0 \text{ кгс/см}^2$, $t=560^\circ$
 1. Нийт урт = 4945 мм
 2. Радиусын урт = 335 мм


Дугаар №231			
Эзрүү	Хүн	Масштаб	
Ү	ЭБ1кг	1:10	
Хуудас 22	Хуудсанд	15	
Цур цуглуулах камер труба Φ159x20			Материал: 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001
Хэн Хүүд			Овог нэр
Гийлгэсэн О.Энхболор			Гусэг, Денца
Хянасан О.Мөнхбат			2/24
Хянасан Б.Бадрал			
Хянасан Г.Галбадрах			
Балалсан Б.Ганзориг			
СХА-ны Зохион бүтээх төсөл судалгааны хэсэг			ДЦС-4 ТӨХК
Формат А3			1

Дугаар №233а, 233б


(V) A



Тэмдэглэгээ тавих
233а



Тэмдэглэгээ тавих
233б



A (1:3)

Ажилаах параметр:
 $P=14.0 \text{ кгс/см}^2$, $t=560^\circ$
 - 233а. Урт = 1816 мм
 Радиусын урт = 1005 мм
 - 233б. Урт = 1508 мм
 Радиусын урт = 447 мм
 Нийт урт = 3324 мм

Дугаар №233а, 233б


Эерц	Жин	Масштаб
Ур	600 кг	1:10
Хүдс 22	Хүдсүүд	16
ДЦС-4 ТӨХ		
СХА-ны Зохион бүтээх төсөл судлаагчаны хэсэг		
Формат А3		

Ур цуглуулах камер трида
 Ф 159х20

Материал: 12Х1МФ
 ТУ 14-ЗР-55-2001

Хэл Хууд	Овог Нэр	Г.Дэвж	Огноо
Хянасан	О.Энхбат	О.Энхбат	17/22
Хянасан	Б.Бадрах		
Хянасан	Г.Галбадрах		
Баталсан	Б.Ганцуг		

Дугаар №234




Ажиллах параметр:
 $P = 140 \text{ кгс/см}^2$, $t = 560^\circ$
 1. Нийт урт = 2256 мм
 2. Радиусын урт = 1005 мм


Дугаар №234

Хэл Хүр	Овог нэр	Урсга	Огноо	Зориул	Жин	Масштаб
Гиймэлсэн	О. Энхбат	17/24		У	165 кг	1:10
Хянасан	О. Мөнхбат			Хүдсэг 22	Хүдсүд 17	
Хянасан	Б. Бадрах			ДИС-4 ТӨХК		
Хянасан	Г. Галбадрах	Материал: 12Х1МФ				
Баталсан	Б. Ганцмие	ТУ 14-ЭР-55-2001				
Формат А3						


Дугаар №336а, 336б



Тэмдэглэгдээ тавих
236а



Тэмдэглэгдээ тавих
236б



A (1:3)



Ажиллах параметр:
 $P=14.0 \text{ кгс/см}^2$, $t=560^\circ$
 - 233а. Урт = 1880 мм
 Радиусын урт = 1005 мм
 - 233б. Урт = 1572 мм
 Радиусын урт = 447 мм
 Нийт урт = 3452 мм

Дугаар №336а, 336б

Хэм Хууд	Обог Нэр	Бүжэг	Огноо	Зорцуу	Жин	Масштаб
Г.М.Эвээж	О.Энхсайтар	236а, 236б	2024	Уур, цуглуулах камер трийда	624 кг	1:10
Хянасан	О.М.Хайбат			Ф159х20		
Хянасан	Б.Бадрал			Хуудас 21	Хуудсанд 18	
Хянасан	Г.Галбадрах			Материал: 12Х1МФ		
Баталсан	Б.Ганзориг			ТЧ 14-3Р-55-2001		
				СХА-ны Зохион Бүтээх		
				Тусгай судалгааны хэсэг		

Формат А3

Дугаар №237



Ажиллах параметр:

$P=14.0 \text{ кг/см}^2$, $t=560^\circ$

1. Нийт урт = 2056 мм

2. Радиусын урт = 1005 мм


Дугаар №237

Хэм Хүнд	Овог нэр	Гүйцэтгэгч	Огноо	Зориц	Жин	Масштаб
Гүйцэтгэгч	О. Энхбаатар	О. Энхбаатар	1/24	Уур цуглуулах камер түүдэ	150 кг	1:10
Хянасан	О. Мөнхбат	О. Мөнхбат	1/24	Ф159x20		
Хянасан	Б. Бадрал	Б. Бадрал		Хуудас 22 Хуудсууд 19		
Хянасан	Г. Галаадрах	Г. Галаадрах		ДИЦ-4 ТӨХК		
Баталсан	Б. Ганзориг	Б. Ганзориг		СХА-ны Зөхион бүлгээх төсөл судалгааны хэсэг		
				ТУ 14-ЭР-55-2001		


Формат А3

Дугаар №239а, 239б


(✓)



Тэмдэглээг тавих
239а



Тэмдэглээг тавих
239б





Ажиллах параметр:
 $P=14.0 \text{ кгс/см}^2$, $t=560^\circ$
 - 233а. Урт = 1830 мм
 Радиусын урт = 1005 мм
 - 233б. Урт = 1521 мм
 Радиусын урт = 447 мм
 Нийт урт = 3351 мм

Зориц		Жин	Масштаб
Уур цуглуулах камер түүдэ φ159x20		606кг	1:10
Хурдас 22		Хурдасууд	20
ДЦС-4 ТӨХК		СХА-ны Зохион бүтээх төсөл судалгааны хэсэг	
Материал: 12Х1МФ ТУ 14-Эр-55-2001		Формат А3	
Хэл Хүнд	Овог нэр	Гүйцэтгэж	Огноо
Гүйцэтгэсэн	О.Эндэватар	С.У.У.У	2022
Хянасан	О.Мөнхбол		
Хянасан	Б.Бадрах		
Хянасан	Г.Галбадрах		
Баталсан	Б.Ганхуя		

Дугаар №239а, 239б

Дугаар №240

(✓) A




Ажилах параметр:
 $P=14.0 \text{ кгс/см}^2$, $t=560^\circ$
 1. Нийт урт = 1856 мм
 2. Радиусын урт = 1005 мм

Дугаар №240

Хэн Хүүд	Овог нэр	Галсэг	Огноо	Зориу	Жин	Масштаб
Гийгээжээ О. Энхбаттар	О. Энхбаттар	1/22	1/22	У	136кг	1:10
Хянасан	О.Мөнхбат			Хуудас 22	Хуудсууд	21
Хянасан	Б.Баарал			Материал: 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001		
Хянасан	Г.Галбаатар			ДЦС-4 ТӨХК СХА-ны Зохион бүтээх Төсөл судлалгааны хэсэг		
Баталсан	Б.Ганхуяг			Формат А3		


Дугаар №241

(✓)



Ажиллах параметр:
 $P=14.0 \text{ кгс/см}^2$, $t=560^\circ$

1. Нийт урт = 5345 мм
2. Радиусын урт = 335 мм



Зориу		Жин	Масштаб
Чур цуглуулах камер труба φ159x20		39/кг	1:10
Хүдсэг 22		Хүдсэг 22	ДС-4 ТӨХК
Материал: 12Х1МФ ТУ 14-ЭР-55-2001		СХА-ны Зохион бүтээх төсөл судалгааны хэсэг	
Хэн Хүнд Гийцмэгээн Хянасан Хянасан Шалгалсан Баталсан		Овог нэр: О. Энхбат О. Мөнхбат Б. Баярх Г. Глобдох Б. Ганхяра	

Дугаар №241

ТАВДУГААР БҮЛЭГ.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

ГАРЧИГ

А. Ерөнхий заалт

1. Нэр томъёо
2. Тайлбарлах
3. Гэрээний хэл ба хууль
4. Төслийн менежерийн шийдвэр
5. Үүрэг, хариуцлагыг шилжүүлэх
6. Харилцаа
7. Ажил туслан гүйцэтгүүлэх
8. Бусад гүйцэтгэгчид
9. Ажиллах хүчин
10. Захиалагч, гүйцэтгэгчийн хүлээх эрсдэл
11. Захиалагчийн хүлээх эрсдэл
12. Гүйцэтгэгчийн хүлээх эрсдэл
13. Даатгал
14. Ажлын талбайн судалгааны тайлан
15. Гэрээний тусгай нөхцөлийн тухай асуулга
16. Гүйцэтгэгч ажил гүйцэтгэх
17. Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр ажил дууссан байх
18. Төслийн менежер баталгаа гаргах
19. Аюулгүй байдал
20. Олдвор
21. Ажлын талбайг ашиглуулах
22. Ажлын талбайд нэвтрэн орох
23. Зааварчилгаа
24. Маргааныг шийдвэрлэх

Б. Хугацааны хяналт

25. Ажлын хөтөлбөр
26. Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн хугацааг сунгах
27. Төслийн менежерийн шийдвэрээр хугацааг хойшлуулах
28. Ажлын уулзалт
29. Урьдчилан анхааруулах журам

В. Чанарын хяналт

30. Зөрчил, гологдол илрүүлэх
31. Туршилт
32. Зөрчил, гологдол арилгах
33. Зөрчил, гологдол арилгахгүй байх

Г. Зардлын хяналт

34. Үе шатны ажлын хуваарь
35. Үе шатны ажлын хуваарийг өөрчлөх
36. Өөрчлөлт
37. Өөрчлөлтийн улмаас хийх төлбөр
38. Бэлэн мөнгөний урсгалын урьдчилсан тооцоо
39. Төлбөрийн мэдэгдэл
40. Төлбөр
41. Нөхөн төлбөр хийх нөхцөл
42. Татвар
43. Валют
44. Үнийн тохируулга
45. Барьцаа хөрөнгө
46. Алданги
47. Урамшуулал

48. Урьдчилгаа төлбөр
49. Баталгаа
50. Ажил-өдөр
51. Засварын зардал

Д. Гэрээг дуусгах

52. Ажил дуусгах
53. Хүлээж авах
54. Эцсийн тооцоо
55. Ашиглалт, засвар, үйлчилгээний гарын авлага
56. Гэрээг цуцлах
57. Гэрээг цуцалсан үед хийх төлбөр
58. Өмч
59. Гүйцэтгэлээс чөлөөлөх

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

А. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ

1. Нэр томъёо

1.1. Тодорхойлсон нэр томъёог тод үсгээр бичив.

Үе шатны ажлын хуваарь /ажлын тоо хэмжээ/ гэж гүйцэтгэгчээс үе шатны ажил/ажлын тоо хэмжээ/-ын үнийг тусгаж тендерийн хамт ирүүлсэн хуваарийг хэлнэ.

Нөхөн төлбөр хийх нөхцөл гэж энэхүү ГЕН-ийн 41 дүгээр зүйлд тодорхойлсон нөхцөлүүдийг хэлнэ.

Ажил дууссан өдөр гэж ГЕН-ийн 52.1-д заасны дагуу ажил дууссаныг төслийн менежер гэрчилсэн өдрийг хэлнэ.

Гэрээ гэж захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан ажил гүйцэтгэх, дуусгах, засвар үйлчилгээ явуулах гэрээг хэлнэ. Гэрээ нь гэрээний маягтын 5 дугаар зүйлд дурдсан баримт бичгээс бүрдэнэ.

Гүйцэтгэгч гэж захиалагчийн хүлээн зөвшөөрсөн тендерийг ирүүлсэн этгээдийг хэлнэ.

Тендер гэж захиалагчийн тавьсан нөхцөл, болзлын дагуу гүйцэтгэгчийн бэлтгэж ирүүлсэн иж бүрдэл баримт бичгийг хэлнэ.

Гэрээний үнэ гэж гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэлд дурдсан, гэрээний заалтын дагуу цаашид тохируулж болох үнийг хэлнэ.

Хоног гэж хуанлийн хоногийг, **сар** гэж хуанлийн сарыг тус тус хэлнэ.

Ажил-өдөр гэж ажлын төлбөр нь гүйцэтгэгчийн ажиллах хүч болон тоног төхөөрөмжийн ажилласан хугацаанд (хүн-цаг болон машин-цаг) үндэслэн хийгдэх зардлыг хэлнэ.

Зөрчил, гологдол гэж зураг төсөл, техникийн тодорхойлолтыг зөрчсөн, чанарын гологдол гаргасан буюу ажлын гэрээнд заасны дагуу хийгдээгүй ажлыг хэлнэ.

Зөрчил, гологдол арилгасан тухай мэдэгдэл гэж гүйцэтгэгч зөрчил, гологдлыг арилгасныг үндэслэн төслийн менежерийн гаргасан баталгааг хэлнэ.

Чанарын баталгаат хугацаа гэж гэрээний тусгай нөхцөлд заасан, ажил дууссан өдрөөс эхлэн тоологдох хугацааг хэлнэ. Энэ хугацаанд илэрсэн зөрчил, гологдлыг гүйцэтгэгч арилгах үүрэгтэй.

Зураг гэж батлагдсан зураг төсөл болон түүнтэй холбоотойгоор төслийн менежерийн гаргасан, баталсан тооцоо, бусад мэдээллийг хэлнэ.

Захиалагч гэж ажил хийлгэхээр гүйцэтгэгчийг хөлслөн ажиллуулж буй этгээдийг хэлнэ.

Тоног төхөөрөмж гэж ажил гүйцэтгэх зорилгоор ажлын талбайд түр хугацаагаар авчирсан гүйцэтгэгчийн машин механизм, тээврийн хэрэгслийг хэлнэ.

Гэрээний анхны үнэ гэж гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэлд захиалагчийн дурдсан гэрээний үнийг хэлнэ.

Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр гэж гэрээнд гүйцэтгэгч ажлыг дуусгахаар заасан өдрийг хэлнэ. Зөвхөн төслийн менежер хугацаа

сунгах, эсхүл хурдасгах захиалга өгснөөр ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг өөрчилж болно.

Материал гэж ажлын зорилгоор гүйцэтгэгчийн ашиглах бүх төрлийн барилгын материал, түүхий эд, хийц, бүтээгдэхүүн, эд анги болон бусад зүйлсийг хэлнэ.

Байгууламж гэж ажлын механик, цахилгаан, хими, эсхүл биологийн үйл ажиллагаа бүхий (функцтэй) бүрдэл хэсгийг хэлнэ.

Төслийн менежер гэж ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж гэрээний удирдлагыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий гэрээний тусгай нөхцөлд дурдсан этгээд (эсхүл төслийн менежерийн оронд ажиллуулахаар захиалагчийн томилж, гүйцэтгэгчид мэдэгдсэн этгээд)-ийг хэлнэ.

Ажлын талбай гэж гэрээний тусгай нөхцөлд тодорхойлсон газрыг хэлнэ.

Ажлын талбайн судалгааны тайлан гэж ажлын талбайн гадаргуу, хөрс, цаг уурын нөхцөл, байгаль орчны үнэлгээ зэргийн талаар бодит байдлыг дурдаж тайлбарлаж тендерийн бичиг баримтад хавсаргасан тайланг хэлнэ.

Техникийн тодорхойлолт гэж гэрээнд заасан ажлын техникийн тодорхойлолт бөгөөд түүнд төслийн менежерийн оруулсан болон баталсан нэмэлт өөрчлөлтүүд мөн хамаарна.

Ажил эхлэх өдөр гэж гүйцэтгэгчийн ажил эхлүүлэх өдрийг хэлнэ. Энэ өдрийг гэрээний тусгай нөхцөлд заах бөгөөд ажлын талбайг эзэмших өдөртэй давхцаагүй байж болно.

Туслан гүйцэтгэгч гэж гэрээнд тусгагдсан ажлын тодорхой хэсгийг хийхээр гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан этгээдийг хэлнэ.

Туслах ажил гэж гүйцэтгэгч ажлыг барьж байгуулах, суурилуулахад шаардлагатайн улмаас төлөвлөж, барьж, суурилуулж, зайлуулсан ажлыг хэлнэ.

Өөрчлөлт гэж ажилд өөрчлөлт оруулах талаар төслийн менежерийн өгсөн зааварчилгааг хэлнэ.

Ажил гэж гэрээний дагуу гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэж захиалагчид хүлээлгэн өгөх гэрээний тусгай нөхцөлд тодорхойлсон ажлыг хэлнэ.

Холбогдох дүрэм журам заавар гэж компаний дотоод журам болон компанид болон эрчим хүчний салбарт одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа дүрэм журам заавруудыг хэлнэ.

Аюулгүй ажиллагааны дүрэм /ААД/ гэж Цахилгаан станц, дулааны шугам сүлжээний дулаан механикийн тоноглолын ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм болон Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрмийг хэлнэ.

Техник ашиглалтын дүрэм /ТАД/ гэж Цахилгаан станц, шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрмийг хэлнэ

Галын аюулаас урдчилан сэргийлэх дүрэм /ГАУСД/ гэж Эрчим хүчний үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад дагаж мөрдөх галын аюулгүйн дүрмийг хэлнэ.

Зуух даралтат сав төхөөрөмжлөх, ашиглах дүрэм гэж Уурын болон усан халаалтын зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм болон

Даралтат савыг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрмийг хэлнэ.

Ачаа өргөх зөөх ААД гэж Оосорлогчийн аюулгүй ажиллагааны заавар болон ААД-ийн ачаа өргөж зөөхтэй холбоотой хэсгийг хэлнэ.

- 2. Тайлбар**
 - 2.1. Энэхүү гэрээний ерөнхий нөхцөлд ганц тоогоор илэрхийлсэн үг нь олон тоон утгыг, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоон утгыг илэрхийлж болно. Гарчигт гол ач холбогдол өгөхгүй. Онцгойлон заагаагүй бол гэрээний үгийг шууд утгаар нь хэрэглэнэ. Гэрээний нөхцлийн талаарх тодруулга, тайлбарыг төслийн менежер гаргана.
 - 2.2. Хэрэв гэрээний тусгай нөхцөлд ажлыг үе шатаар буюу хэсэгчлэн дуусгахаар заасан бол гэрээний ерөнхий нөхцөл дэх ажил, ажил дууссан өдөр, ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр гэсэн нэр томъёонууд (бүх ажилд хамааралтай ажил дуусгах өдөр болон ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр гэсэн нэр томъёоноос бусад) нь ажлын хэсэг бүрт хамаарна.
- 3. Гэрээний хэл ба хууль**
 - 3.1. Гэрээний хэл ба гэрээнд хэрэглэх хуулийг гэрээний тусгай нөхцөлд тусгана.
- 4. Төслийн менежерийн шийдвэр**
 - 4.1. Гэрээнд тусгайлан заагаагүй бол гэрээтэй холбогдсон аливаа асуудлыг захиалагчийг төлөөлөн төслийн менежер шийдвэрлэнэ.
- 5. Үүрэг, хариуцлагыг шилжүүлэх**
 - 5.1. Төслийн менежер нь гүйцэтгэгчид мэдэгдсэнээр хариуцсан үүргээ бусад этгээдэд шилжүүлж болох ба үүнийг хүчингүй болгохдоо мөн гүйцэтгэгчид мэдэгдэнэ.
- 6. Харилцаа**
 - 6.1. Талуудын гэрээний ерөнхий нөхцөлд холбогдох харилцаа нь зөвхөн бичгээр харилцсан тохиолдолд хүчинтэй байна. Бичгээр гаргасан мэдэгдэл нь нөгөө тал хүлээн авснаар хүчинтэй болно.
- 7. Ажил туслан гүйцэтгүүлэх**
 - 7.1. Гүйцэтгэгч төслийн менежерийн зөвшөөрснөөр ажлыг туслан гүйцэтгүүлж болох боловч захиалагчийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр гэрээнд заасан ажил, үүргийг бусад шилжүүлж болохгүй. Ажлыг туслан гүйцэтгүүлэх нь гүйцэтгэгчийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй.
- 8. Бусад гүйцэтгэгчид**
 - 8.1. Гүйцэтгэгч нь бусад гүйцэтгэгч, засаг захиргааны байгууллага, нийтийн үйлчилгээний газар болон гэрээний тусгай нөхцөлийн дагуу бусад гүйцэтгэгчдийн хуваарьт заасан хугацаанд ажлын талбайг хамтран ашиглаж ажиллах үүрэгтэй. Гүйцэтгэгч нь тэдгээр этгээдийг уг хуваарьт заасны дагуу ажлын хэрэгсэл, үйлчилгээгээр хангана. Захиалагч нь бусад гүйцэтгэгчдийн хуваарьт нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхтэй бөгөөд энэ тухайгаа гүйцэтгэгчид мэдэгдэнэ.
- 9. Ажиллах хүчин**
 - 9.1. Гүйцэтгэгч гэрээний тусгай нөхцөлд дурдсан голлох мэргэжилтний хуваарьт заасан ажил үүрэг бүхий ажиллах хүчнийг, эсхүл төслийн менежерийн зөвшөөрсөн бусад ажиллах хүчнийг ажиллуулна. Голлох мэргэжилтнийг өөрчлөх тухай гүйцэтгэгчийн гаргасан хүсэлтийг зөвхөн санал болгож буй орлох мэргэжилтний чадвар нь дээрх хуваарьт заасан шаардлагын түвшинд, эсхүл түүнээс өндөр түвшинд байх нөхцөлд төслийн менежер зөвшөөрч батлана.
 - 9.2. Хэрэв төслийн менежер гүйцэтгэгчийн аль нэг ажилтныг цаашид ажиллуулахгүй байх талаар үндэслэл бүхий саналыг гүйцэтгэгчид тавьсан бол гүйцэтгэгч тухайн ажилтанг 7 хоногийн дотор ажлаас чөлөөлж, түүнийг цаашид гэрээний дагуу гүйцэтгэх ажилд оролцуулахгүй.

- 10. Захиалагч, гүйцэтгэгчийнх хүлээх эрсдэл** 10.1.Захиалагч, гүйцэтгэгч нь захиалагчийн хүлээх эрсдэл, гүйцэтгэгчийн хүлээх эрсдэл гэж гэрээнд тодорхойлогдсон эрсдлийг тус тус хүлээнэ.
- 11. Захиалагчийн хүлээх эрсдэл** 11.1.Ажил эхлэх өдрөөс зөрчил, гологдол арилгасан тухай мэдэгдэл гарах өдөр хүртэл хугацаанд захиалагч дор дурдсан эрсдлийг хүлээнэ:
- (а) Дараах зүйлээс шалтгаалан хүн бэртэх, нас барах, эсхүл эд хөрөнгө алдагдах, эвдэрч гэмтсэнээс үүсэх (ажил, байгууламж, материал, тоног төхөөрөмж үл хамаарна) эрсдэл:
- 1) ажлын талбайг гэрээний дагуу ашиглах, эсхүл эзэмших явцад урьдчилан сэргийлэх боломжгүй;
 - 2) захиалагч, эсхүл түүний хөлслөн ажиллуулж буй гүйцэтгэгчээс бусад этгээдийн хариуцлагагүй, хууль ёсны үүргээ зөрчсөн, эсхүл түүнд олгогдсон эрхийг буруу эдэлсний улмаас үүдэн гарсан.
- (б) Захиалагчийн гэм буруугаас, эсхүл захиалагчийн зураг төслийн алдаанаас, эсхүл гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдлын улмаас ажил, байгууламж, материал болон тоног төхөөрөмж гэмтэх эрсдэл.
- 11.2.Ажил дууссан өдрөөс зөрчил, гологдол арилгасан тухай мэдэгдэл гарсан өдөр хүртэл хугацаанд ажил, байгууламж, материал алдагдах, эвдэрч гэмтэх эрсдэл нь дор дурдсанаас бусад тохиолдолд захиалагчийн хүлээх эрсдэл болно:
- (а) ажил дууссан өдөр илэрсэн зөрчил, гологдол;
- (б) захиалагчийн хүлээх эрсдэлд хамаарахгүй бөгөөд ажил дууссан өдрөөс өмнө бий болсон зөрчил, гологдол;
- (в) ажил дууссан өдрөөс хойш ажлын талбай дээр гүйцэтгэгчийн явуулсан үйл ажиллагаанаас үүдсэн зөрчил, гологдол.
- 12. Гүйцэтгэгчийн хүлээх эрсдэл** 12.1.Ажил эхлэх өдрөөс зөрчил, гологдол арилгасан тухай мэдэгдэл гаргасан өдөр хүртэлх хугацаанд хүн бэртэх, нас барах, түүнчлэн эд хөрөнгө (ажил, байгууламж, материалыг оролцуулах бөгөөд эдгээрээр хязгаарлахгүй) алдагдах, эвдэрч гэмтэхээс үүдэн гарсан бөгөөд захиалагчийн хүлээх эрсдлээс бусад эрсдлийг гүйцэтгэгч хүлээнэ.
- 13. Даатгал** 13.1.Гүйцэтгэгчийн хүлээх эрсдэлд хамаарах дор дурдсан тохиолдлын даатгалыг гүйцэтгэгч нь ажил эхлэх өдрөөс чанарын баталгаат хугацаа дуусах хүртэл хугацаанд гүйцэтгэгч, захиалагчийн хамтарсан нэрээр, гэрээний тусгай нөхцөлд заасан дүнгээр хийлгэнэ:
- (а) ажил, байгууламж болон материал алдагдах, эвдэрч гэмтэх;
- (б) тоног төхөөрөмж алдагдах, эвдэрч гэмтэх;
- (в) гэрээний хэрэгжилттэй холбогдож эд хөрөнгө (ажил, байгууламж, материал, тоног төхөөрөмжөөс бусад) алдагдах, эвдэрч гэмтэх;
- (г) хүн бэртэх, эсхүл нас барах.
- 13.2.Гүйцэтгэгч нь даатгалын гэрээ, гэрчилгээг ажил эхлэх өдрөөс өмнө төслийн менежерт хүргүүлж батлуулна. Даатгалыг 13.1-д заасан тохиолдлоос үүдэн гарсан хохирлыг арилгахад зориулж гэрээний

тусгай нөхцөлд заасан хэмжээгээр хийлгэнэ.

13.3.Хэрэв гүйцэтгэгч шаардлагатай даатгалын гэрээ, гэрчилгээг ирүүлээгүй бол захиалагч уг даатгалын гэрээг байгуулж, даатгалын төлбөрийг гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс суутган авна. Хэрэв захиалагчаас гүйцэтгэгчид төлөх төлбөр байхгүй бол даатгалын төлбөр нь гүйцэтгэгчээс захиалагчид төлөх өр болно.

13.4.Даатгалын нөхцөлийг төслийн менежерийн зөвшөөрөлгүйгээр өөрчилж болохгүй.

13.5.Хоёр тал даатгалын гэрээний бүх нөхцөлийг биелүүлнэ.

14. Ажлын талбайн судалгааны тайлан

14.1.Гүйцэтгэгч тендер бэлтгэхдээ гэрээний тусгай нөхцөлд дурдсан ажлын талбайн судалгааны тайлан болон тендерт оролцогчид зориулсан бусад нэмэлт мэдээллийг ашигласан байна.

15. Гэрээний тусгай нөхцөлийн тухай асуулга

15.1.Гэрээний тусгай нөхцөлийн талаар гарсан асуудлыг төслийн менежер тодруулж, тайлбар гаргана.

16. Гүйцэтгэгч ажил гүйцэтгэх

16.1.Гүйцэтгэгч ажлыг техникийн тодорхойлолт болон зургийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

17. Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр ажил дууссан байх

17.1.Гүйцэтгэгч ажлыг товлосон өдөр эхлүүлж, өөрийн гаргасан ажлын хөтөлбөр болон төслийн менежерийн баталсан тодотгосон ажлын хөтөлбөрийн дагуу хийж гүйцэтгэн, ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр дуусгана.

18. Төслийн менежер баталгаа гаргах

18.1.Гүйцэтгэгч санал болгож буй туслах ажлын техникийн тодорхойлолт, зургийг гарган төслийн менежерт хүргүүлэх ба эдгээр нь ажлын техникийн тодорхойлолт, зурагт нийцсэн тохиолдолд төслийн менежер түүнийг батална.

18.2.Гүйцэтгэгч нь туслах ажлын зураг төслийг хариуцна.

18.3.Төслийн менежер туслах ажлын зураг төслийг батлах нь туслах ажлын зураг төсөлтэй холбоотой гүйцэтгэгчийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй

18.4.Шаардлагатай тохиолдолд гүйцэтгэгч туслах ажлын зураг төсөлд холбогдох байгууллагын зөвшөөрөл авна.

18.5.Гүйцэтгэгчийн бэлтгэсэн түр болон үндсэн ажилд ашиглах бүх зургийг ажил эхлэхээс өмнө төслийн менежер батална.

19. Аюулгүй байдал

19.1.Гүйцэтгэгч ажлын талбай дээрх бүх үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хариуцна.

19.2.Барьж байгаа барилга, байгууламжаа байгалийн болзошгүй гамшиг, гэнэтийн аюулаас хамгаалах бүх талын арга хэмжээг авч, өөрийн нь ажилтай холбогдуулж барилгын болон байгаль орчин, эрүүл ахуй, гал түймрийн хяналтын албанаас гаргасан хууль ёсны шаардлага, дүгнэлтийг хүлээн авч биелүүлнэ.

20. Олдвор

20.1.Ажлын талбайд санамсаргүй олж илрүүлсэн түүх дурсгалын

болонбусад үнэт эд зүйлс нь Монгол Улсын өмч болно. Гүйцэтгэгч нь олдворыг төслийн менежерт мэдэгдэж, энэ талаар түүний зааварчилгааг биелүүлнэ.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 21. Ажлын талбайг ашиглуулах | <p>21.1.Захиалагч барилга барих эдэлбэр газрын болон барилгын талбайд орсон бүх төрлийн барилга, байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, авто болон төмөр замыг буулгах, зөөх, шилжүүлэх, хөдөлгөөнийг зогсоох зөвшөөрөл, уг барилгын цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир усан хангамж, уур, телефон, радио холбооны инженерийн шугам сүлжээнд холбох эх үүсвэрийг тодорхойлсон техникийн нөхцөл, зураг төсөл, барилгын ажил эхлэх зөвшөөрөл, улаан шугам тавьсан акт, бусад холбогдох баримт бичгийг хүлээлгэн өгч ажлын талбайн бүх хэсгийг гүйцэтгэгчид ашиглуулна.</p> <p>21.2.Хэрэв аль нэг хэсгийг гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хугацаанд ашиглуулж эхлээгүй бол захиалагчийн зүгээс холбогдох ажлыг эхлэхэд саад болсонд тооцож, энэ нь нөхөн төлбөр хийх нөхцөл болно.</p> |
| 22. Ажлын талбайд нэвтрэн орох | <p>22.1.Гүйцэтгэгч нь төслийн менежер болон түүний эрх олгосон аливаа этгээдийг ажлын талбайд болон гэрээний ажилтай холбоотой ажил явагдаж буй, эсхүл хийхээр төлөвлөж буй аливаа газарт нэвтрүүлэх үүрэгтэй.</p> |
| 23. Зааварчилгаа | <p>23.1.Төслийн менежерийн гаргах аливаа зааварчилгаа нь Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцсэн байх бөгөөд түүнийг гүйцэтгэгч биелүүлэх үүрэгтэй.</p> |
| 24. Маргааныг шийдвэрлэх | <p>24.1.Талууд гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдсон асуудлаар тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол зохих тал шүүхэд нэхэмжлэл гаргана.</p> |

Б. ХУГАЦААНЫ ХЯНАЛТ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 25. Ажлын хөтөлбөр | <p>25.1.Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх үйл ажиллагааны ерөнхий аргачлал, зохион байгуулалт, дэс дараалал, ажил гүйцэтгэх хугацаа болон бусад шаардлагатай мэдээллийг тусгасан ажлын хөтөлбөрийг боловсруулж, гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хугацаанд төслийн менежерт хүргүүлж батлуулна.</p> <p>25.2.Ажлын хөтөлбөрийг тодотгохдоо үйл ажиллагаа бүрийн явц, үр дүн, тэдгээрийн үлдэж буй ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд үзүүлэх нөлөө болон үйл ажиллагааны дараалалд оруулсан аливаа өөрчлөлтийг тусгана.</p> <p>25.3.Гүйцэтгэгч нь тодотгосон ажлын хөтөлбөрийг гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хугацаанд төслийн менежерт батлуулахаар хүргүүлнэ. Хэрэв гүйцэтгэгч тодотгосон ажлын хөтөлбөрийг энэ хугацаанд хүргүүлээгүй бол төслийн менежер гэрээний тусгай нөхцөлд заасан дүнг дараагийн гүйцэтгэлийн төлбөрөөс хасч гүйцэтгэгч ажлын хөтөлбөр ирүүлсний дараа хийгдэх төлбөр хүртэл саатуулж болно.</p> <p>25.4.Ажлын хөтөлбөрийг төслийн менежер батлах нь гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй. Гүйцэтгэгч нь ажлын хөтөлбөрийг хянан засварлаад төслийн менежерт хэдийд ч дахин хүргүүлж болно. Хянан засварласан ажлын хөтөлбөрт өөрчлөлт болон нөхөн төлбөр хийх нөхцөлийн нөлөөг тусгана.</p> |
| 26. Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн | <p>26.1.Хэрэв нөхөн төлбөр хийх нөхцөл үүссэн, эсхүл өөрчлөлтийн улмаас гүйцэтгэгч нэмэлт зардал гаргалгүйгээр ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр түүнийг дуусгах боломжгүй бол төслийн менежер ажил</p> |

хугацааг сунгах	дуусгахаар төлөвлөсөн хугацааг сунгана.
	26.2. Гүйцэтгэгч үүссэн нөхөн төлбөр хийх нөхцөл, эсхүл өөрчлөлтийн үр дагаврын талаар зохих шийдвэр гаргахыг хүсч, холбогдох мэдээллийг ирүүлснээс хойш 21 хоногийн дотор төслийн менежер нь ажил дуусгахаар төлөвлөсөн хугацааг сунгах эсэх, сунгах бол ямар хугацаагаар сунгах тухай шийдвэр гаргана. Хэрэв гүйцэтгэгч хугацаа хоцорсныг урьдчилан анхааруулаагүй, эсхүл хугацаа хоцролтыг арилгах асуудлаар хамтран ажиллаж чадаагүй бол үүнийг ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг шинээр тогтооход харгалзан үзэхгүй.
27. Төслийн менежерийн шийдвэрээр хугацааг хойшлуулах	27.1. Төслийн менежер ажлын аль нэг үйл ажиллагааны эхлэл, эсхүл явцыг хойшлуулах зааварчилгааг гүйцэтгэгчид өгөх эрхтэй.
28. Ажлын уулзалт	28.1. Төслийн менежер болон гүйцэтгэгчийн аль аль нь ажлын уулзалтад оролцохыг нөгөө талаасаа шаардах эрхтэй. Ажлын уулзалтад үлдэж буй ажлын төлөвлөгөөг хянан үзэж, урьдчилан анхааруулах журмын дагуу гарсан асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. 28.2. Төслийн менежер ажлын уулзалтын тэмдэглэлийг үйлдэж, уг тэмдэглэлийн хувийг уулзалтад оролцсон хүмүүст болон захиалагчид хүргүүлнэ. Хийгдэх арга хэмжээнд талуудын хүлээх үүрэг хариуцлагыг төслийн менежер уг ажлын уулзалтан дээр, эсхүл түүний дараа шийдвэрлэж, энэ тухай ажлын уулзалтад оролцсон бүх этгээдэд бичгээр мэдэгдэнэ.
29. Урьдчилан анхааруулах журам	29.1. Гүйцэтгэгч ажлын чанарт сөргөөр нөлөөлөх, гэрээний үнийг өсгөх, эсхүл хугацаа хоцроож болзошгүй нөхцөл байдлын талаар төслийн менежерт аль болох урьдаас урьдчилан анхааруулах үүрэгтэй. Төслийн менежер үүсчболзошгүй нөхцөл байдал нь гэрээний үнэ болон ажил дуусгахаар төлөвлөсөн хугацаанд хэрхэн нөлөөлж болох талаарх мэдээллийг гүйцэтгэгчээс шаардах эрхтэй. Гүйцэтгэгч уг мэдээллийг аль болох богино хугацаанд ирүүлнэ. 29.2. Гүйцэтгэгч эдгээр нөхцөл байдлын үр дагаврыг арилгах, эсхүл багасгах санал гаргаж төслийн менежерийн гаргасан зааварчилгааг хэрэгжүүлэхдээ түүнтэй хамтран ажиллана.

В. ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ

30. Зөрчил, гологдол илрүүлэх	30.1. Төслийн менежер гүйцэтгэгчийн ажлыг шалгаж, илэрсэн зөрчил, гологдлын талаар түүнд мэдэгдэнэ. Энэхүү шалгалт нь гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй. Төслийн менежер зөрчил, гологдол байж болзошгүй гэж үзсэн аливаа ажилд зөрчил, гологдол хайх, уг ажлын далд хэсгийг нээж шалгалт, туршилт явуулах талаар зааварчилгааг гүйцэтгэгчид өгөх эрхтэй.
31. Туршилт	31.1. Хэрэв төслийн менежер аливаа ажил зөрчил, гологдолтой эсэхийг шалгах зорилгоор техникийн тодорхойлолтод заагаагүй шалгалт туршилт явуулах зааварчилгааг гүйцэтгэгчид өгч, түүгээр зөрчил, гологдол илэрсэн бол гүйцэтгэгч шалгалт туршилт явуулсан зардлыг төлнө. Хэрэв зөрчил, гологдол илрээгүй бол шалгалт туршилт нь нөхөн төлбөр хийх нөхцөлд тооцогдоно.
32. Зөрчил,	32.1. Төслийн менежер гэрээний тусгай нөхцөлд заасан чанарын баталгаат

- гологдол арилгах** хугацаадуусахаас өмнө зөрчил, гологдол арилгах тухай мэдэгдлийг гүйцэтгэгчид өгнө. Чанарын баталгаат хугацааг зөрчил, гологдлыг арилгаж дуусах хүртэл сунгана.
- 32.2.Зөрчил, гологдол арилгах тухай мэдэгдэл өгсөн тухай бүр гүйцэтгэгч уг зөрчил, гологдлыг төслийн менежерийн мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтааж өөрийн зардлаар арилгана.
- 33. Зөрчил, гологдол арилгахгүй байх** 33.1.Хэрэв гүйцэтгэгч зөрчил, гологдлыг төслийн менежерийн мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтааж арилгаагүй бол төслийн менежер зөрчил, гологдол арилгахад шаардагдах зардлыг тооцож гүйцэтгэгчээс гаргуулна.

Г. ЗАРДЛЫН ХЯНАЛТ

- 34. Үе шатны ажлын хуваарь** 34.1.Төслийн менежерийн шаардсаны дагуу гүйцэтгэгч үе шатны ажлын тодотгосон хуваарийг 14 хоногийн дотор бэлтгэж ирүүлнэ. Үе шатны ажлын хуваарьт тусгагдсан үйл ажиллагаа нь ажлын хөтөлбөрт тусгагдсан үйл ажиллагаатай нийцсэн байна.
- 34.2.Ажлын талбай дахь материалын төлбөрийг тусад нь хийх бол гүйцэтгэгч ажлын талбайд нийлүүлсэн материалын тооцоог үе шатны ажлын хуваариас тусад нь гаргаж ирүүлнэ.
- 35. Үе шатны ажлын хуваарийг өөрчлөх** 35.1.Гүйцэтгэгчийн шийдвэрээр ажлын арга барил, эсхүл ажлын хөтөлбөрт гарсан өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор гүйцэтгэгч үе шатны ажлын хуваарьт нэмэлт, өөрчлөлт хийнэ. Өөрчлөлт хийхдээ үе шатны ажлын хуваарь дахь үнийг өөрчлөхгүй.
- 36. Өөрчлөлт** 36.1.Бүх өөрчлөлтийг гүйцэтгэгчийн боловсруулсан тодотгосон ажлын хөтөлбөр болон үе шатны ажлын хуваарьт тусгасан байна.
- 37. Өөрчлөлтийн улмаас хийх төлбөр** 37.1.Төслийн менежер шаардсан бол гүйцэтгэгч өөрчлөлтөөр хийгдэх ажлын үнийн саналыг түүнд гаргаж өгнө. Төслийн менежер шаардсанаас хойш 7 хоногийн дотор, эсхүл төслийн менежерийн тогтоосон үүнээс урт хугацаанд үнийн саналыг ирүүлнэ. Төслийн менежер үнийн саналыг хянаж үзсэний дараа өөрчлөлт хийх зөвшөөрөл өгнө.
- 37.2.Хэрэв төслийн менежер нь гүйцэтгэгчийн гаргасан үнийн саналыг үндэслэлгүй гэж үзвэл гүйцэтгэгчийн зардалд уг өөрчлөлт хэрхэн нөлөөлөх талаарх өөрийн тооцоонд үндэслэн гэрээний үнийг өөрчлөн, уг өөрчлөлтийг баталж болно.
- 37.3.Хэрэв төслийн менежер ажилд яаралтай өөрчлөлт оруулах, ажлыг хугацаа хоцроолгүй гүйцэтгэх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд гүйцэтгэгчээс үнийн санал авахгүй. Энэ өөрчлөлтийг нөхөн төлбөр хийх нөхцөл гэж үзнэ.
- 37.4.Гүйцэтгэгч урьдчилан анхааруулснаар гаргахгүй байх боломжтой байсан зардалд нэмэлт төлбөр нэхэмжлэх эрхгүй.
- 38. Бэлэн мөнгөний урсгалын урьдчилсан тооцоо** 38.1.Гүйцэтгэгч ажлын хөтөлбөрийг, эсхүл үе шатны ажлын хуваарийг тодотгосон тохиолдолд бэлэн мөнгөний урсгалын урьдчилсан тооцоог төслийн менежерт гаргаж ирүүлнэ. Бэлэн мөнгөний урсгалын урьдчилсан тооцоог гэрээнд заасан валютын төрөл, ханшаар хийнэ.
- 39. Төлбөрийн мэдэгдэл** 39.1.Гүйцэтгэгч нь хийгдсэн ажлын гүйцэтгэлийн тайланг сар бүр төслийн менежерт гаргаж өгөх бөгөөд түүнд нэхэмжилсэн дүн нь нийт гарсан

зардлаас өмнө нэхэмжилсэн дүнг хассан хэмжээтэй байна.

39.2.Төслийн менежер гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж, түүнд төлөх төлбөрийн дүнг тодорхойлж батална.

39.3.Гүйцэтгэсэн ажилд төлөх төлбөрийн дүнг тооцохдоо үе шатны ажлын хуваарьт заасан бүрэн хийж гүйцэтгэсэн үе шатны ажлын үнэд үндэслэнэ.

39.4.Гүйцэтгэсэн ажилд төлөх төлбөрийн дүн нь өөрчлөлтөөр хийгдсэн ажлын болон нөхөн төлбөрийн зардлыг багтаана.

39.5.Өмнөх төлбөрийн мэдэгдэлд хамрагдсан зардлыг дахин нэхэмжилсэн бол төслийн менежер түүнийг төлбөр хийх дүнгээс хасна.

40. Төлбөр

40.1.Төлбөр хийхдээ холбогдох урьдчилгаа төлбөр болон барьцаа хөрөнгийг хасна. Захиалагч нь төслийн менежерийн баталсан дүнг гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хугацаанд гүйцэтгэгчид төлнө. Хэрэв захиалагч төлбөрийг хугацаанд нь хийгээгүй бол хугацаа хоцруулсан төлбөрт ногдох торгуулийг дараагийн төлбөр хийхдээ хамт төлнө. Торгуулийг төлбөр төлөх ёстой байсан өдрөөс төлбөрийг хийсэн өдөр хүртэлх хугацаанд тооцно. Торгуулийг тооцохдоо төлбөрийн валют тус бүрийн арилжааны зээлийн хүүгийн тухайн үеийн зонхилох ханшийг баримтлана.

40.2.Хэрэв сүүлд ирүүлсэн мэдэгдлээр, эсхүл шүүхийн шийдвэрийн улмаас өмнөх мэдэгдэлд заагдсан дүн нэмэгдсэн бол хугацаа хоцорсон төлбөрт ногдох торгуулийг энэ зүйлд заасны дагуу гүйцэтгэгчид төлнө. Торгуулийг нэмэгдсэн дүнг төлөх ёстой байсан өдрөөс эхэлж тооцно.

40.3.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол, бүх төлбөр, суутгалыг гэрээний үнийг бүрдүүлэх валютын хувь хэмжээгээр тооцож төлөх буюу суутгана.

40.4.Нэгж болон нийт үнийг тусгаагүй ажлын нэр төрөлд захиалагч төлбөр хийхгүй бөгөөд тэдгээрийг гэрээнд заасан бусад нэгж болон нийт үнэд орсон гэж үзнэ.

41. Нөхөн төлбөр хийх нөхцөл

41.1.Дор дурдсан нөхцөлүүд нь нөхөн төлбөр хийх нөхцөл болно:

- (а) захиалагч гэрээний тусгай нөхцөлд заасан ажлынталбайг ашиглуулах хугацаанд багтаж ажлын талбайн аль нэг хэсгийг ашиглах боломжийг гүйцэтгэгчид олгоогүй;
- (б) захиалагч бусад гүйцэтгэгчдийн хуваарьт гүйцэтгэгчийн гэрээний дагуу хийх ажилд нөлөөлөхөөр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан;
- (в) төслийн менежер ажлыг хойшлуулах шийдвэр гаргасан, эсхүл ажлыг хугацаанд нь гүйцэтгэхэд шаардагдах зураг, техникийн тодорхойлолт, зааварчилгаа зэргийг гаргаж өгөөгүй;
- (г) төслийн менежер нь ажлын далд хэсгийг нээх, эсхүл нэмэлт шалгалт туршилт явуулах зааварчилгааг гүйцэтгэгчид өгсөн ба үүгээр зөрчил, гологдол илрээгүй бол;
- (д) төслийн менежер нь ажлыг туслан гүйцэтгүүлэхийг үндэслэлгүйгээр батлаагүй;
- (е) хөрсний нөхцөл нь тендерт оролцогчдод өгсөн мэдээлэл (ажлын талбайн судалгааны тайланг оролцуулан), нийтэд

зарласан мэдээлэл болон ажлын талбайн хөрсний шинжилгээгээр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл өгөхөөс өмнө төсөөлж байснаас ихээхэн зөрүүтэй;

- (ж) захиалагчийн үйл ажиллагааны улмаас бий болсон урьдчилан таамаглах боломжгүй нөхцөл байдлыг арилгах, аюулгүй байдлыг хангах, эсхүл бусад үндэслэлээр шаардагдсан нэмэлт ажил гүйцэтгэх зааварчилгааг төслийн менежер өгсөн;
- (и) бусад гүйцэтгэгч, засаг захиргааны байгууллага, нийтийн үйлчилгээний газар, эсхүл захиалагч нь гэрээнд заасан хугацаа, бусад нөхцөлийг баримтлаагүйн улмаас гүйцэтгэгч нь хугацаа алдсан, эсхүл нэмэлт зардал гаргасан;
- (к) урьдчилгаа төлбөр хугацаандаа хийгдээгүй;
- (л) захиалагчийн хүлээх эрсдэл нь гүйцэтгэгчид нөлөөлсөн;
- (м) төслийн менежер нь ажил дууссан тухай мэдэгдлийг үндэслэлгүйгээр хугацаа хоцроож гаргасан;
- (н) гэрээнд заасан, эсхүл төслийн менежерийн тодорхойлсон нөхөн төлбөр хийх бусад нөхцөл.

41.2. Хэрэв нөхөн төлбөр хийх нөхцөл нь нэмэлт зардал гаргахад хүргэсэн, эсхүл ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр ажлыг дуусгахад саад болсон бол гэрээний үнийг өсгөх болон/эсхүл ажил дуусгахаар төлөвлөсөн хугацааг сунгана. Төслийн менежер нь гэрээний үнийг нэмэгдүүлэх санал гаргаж, ажил дуусгахаар төлөвлөсөн хугацааг сунгах асуудлыг шийдвэрлэнэ.

41.3. Гүйцэтгэгчийн зардалд нөхөн төлбөр хийх нөхцөл хэрхэн нөлөөлж буйг харуулсан тооцоо мэдээллийг гүйцэтгэгч ирүүлсэн тухай бүрт төслийн менежер нь түүнийг үнэлж, гэрээний үнийг тохируулна. Хэрэв гүйцэтгэгчийн гаргасан зардлын тооцоог үндэслэлгүй гэж үзвэл төслийн менежер өөрийн тооцоонд үндэслэн гэрээний үнийг тохируулна. Ингэхдээ гүйцэтгэгч тухайн тохиолдлын сөрөг үр дагаврыг арилгахад шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай авна гэж тооцно.

41.4. Урьдчилан анхааруулаагүй, эсхүл төслийн менежертэй хамтран ажиллаагүйн улмаас захиалагчийн сонирхол хөндөгдсөн бол гүйцэтгэгчид нөхөн төлбөр төлөхгүй.

42. Татвар

42.1. Хэрэв тендер ирүүлэхээс *[тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны 17.6-д заасан тоотой ижил]* хоногийн өмнөх өдөр болон ажил дууссан мэдэгдэл гарсан өдөр хүртэлх хугацаанд татвар, хураамж, бусад төрлийн төлбөрт өөрчлөлт орсон бол төслийн менежер гэрээний үнийг тохируулна. Гүйцэтгэгчийн төлөх татварын зөрүүний дүнгээр хийгдэх энэхүү тохируулга нь гэрээний үнэд өмнө нь тусгагдаагүй, эсхүл 44 дүгээр зүйлээс хамаараагүй байна.

43. Валют

43.1. Хуулийн дагуу Монгол банкнаас албан ёсоор зөвшөөрсөн тохиолдолд төлбөрийг төгрөгөөс өөр валютаар хийх бол төлбөрийн дүнг тооцохдоо тендер зарласан өдрийн Монголбанкны ханшийг ашиглана.

44. Үнийн тохируулга

44.1. Зөвхөн гэрээний тусгай нөхцөлд заасан нөхцөлд үндсэн материал, түүхий эд, ажиллах хүчний зардлын хэлбэлзлийг тусгах зорилгоор үнийн тохируулга хийнэ. Ингэхдээ төлбөрийн мэдэгдлийн нийт дүнгээс урьдчилгаа төлбөрийг хассан дүнгийн төлбөр хийх валют тус бүрийн үнийн дүнг холбогдох үнийн тохируулгын үзүүлэлт(Р_c)-ийг ашиглан

тохируулна.

$$P_c = A_c + B_c \cdot I_m_c / I_o_c$$

Энд:

P_c – гэрээний үнийн “с” валютаар төлөгдөх хэсэгт хийх үнийн тохируулгын үзүүлэлт;

A_c ба B_c – гэрээний үнийн “с” валютаар төлөгдөх хэсгийн тохируулга хийгдэхгүй болон хийгдэх хувийн жинг үзүүлсэн, гэрээний тусгай нөхцөлд заасан итгэлцүүр;¹

I_m_c – нэхэмжилж буй сарын эцсийн хоногт зонхилж буй “с” валютын индекс;

I_o_c – тендерийг нээх өдрийн зонхилж буй “с” валютын индекс.

44.2. Хэрэв индексийн дүн нь түүнийг тооцоонд ашигласнаас хойш өөрчлөгдсөн бол тооцоог залруулж, дараагийн төлбөрийн мэдэгдэлд энэ дагуу тохируулга хийнэ. Индексийн дүнг тооцохдоо үнийн хэлбэлзлийн улмаас гарсан зардлын бүх өөрчлөлтийг энд харгалзсан гэж үзнэ.

45. Барьцаа хөрөнгө

45.1. Захиалагч нь гүйцэтгэгчид төлөх гүйцэтгэлийн төлбөр бүрээс гэрээний тусгай нөхцөлд заасан тодорхой хувийг суутгаж үлдээнэ.

45.2. Ажил бүрэн дууссан тухай мэдэгдлийг үндэслэн суутгасан үнийн дүнгийн 50 хувийг гүйцэтгэгчид төлөх бөгөөд үлдсэн хэсгийг чанарын баталгаат хугацаа дууссаны дараа тэр хугацаанд гарсан бүх зөрчил, гологдлыг гүйцэтгэгч арилгасан тухай төслийн менежерийн мэдэгдлийг үндэслэн төлнө.

45.3. Ажлыг бүхэлд нь дуусгамагц гүйцэтгэгч захиалагчид банкны батлан даалт гаргаж өгснөөр уг батлан даалтад заасан дүнтэй тэнцүү хэмжээний төлбөрийг барьцаа хөрөнгөөс урьдчилж авч болно.

46. Алданги

46.1. Гүйцэтгэгч нь ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрөөс хугацаа хоцорсон хоног тутамд гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хувь хэмжээгээр алданги төлнө. Алдангийн нийт дүн гэрээний тусгай нөхцөлд заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй. Захиалагч нь алдангийг гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс суутган авч болно. Алданги төлсөн нь гүйцэтгэгчийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй.

46.2. Хэрэв алданги төлснөөс хойш ажил дуусгахаар төлөвлөсөн хугацааг сунгасан бол төслийн менежер гүйцэтгэгчийн илүү төлсөн алдангийг дараагийн төлбөрийн мэдэгдэлд тооцох замаар залруулна. Илүү төлсөн алдангид алдангийн төлбөр хийсэн өдрөөс алдангийг буцаан төлөгдсөн өдөр хүртэл хугацааны хүүг ТООЗ-ны 40.1-д заасан хувиар тооцож гүйцэтгэгчид төлнө.

47. Урамшуулал

47.1. Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрөөс өмнө дууссан хоног тутамд гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хувь хэмжээгээр гүйцэтгэгчид урамшуулал олгоно. Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр болоогүй боловч гүйцэтгэгч ажлыг бүрэн дуусгасан бол төслийн менежер энэ тухай мэдэгдэл гаргана.

48. Урьдчилгаа

48.1. Захиалагч гэрээний тусгай нөхцөлд заасан дүнтэй урьдчилгаа

¹ A_c ба B_c – гэсэн хоёр итгэлцүүрийн нийлбэр нь валют бүрийн томъёонд 1 (нэг) байна. Энэ хоёр итгэлцүүр нь ихэвчлэн ихэнх валютын хувьд ижил байдаг. Төлбөрийн тохируулга хийхгүй хэсэгт зориулсан A итгэлцүүр нь тогтмол үнийн болон бусад тохируулга үл хийгдэх элементүүдийг тусгасан ойролцоо үзүүлэлт (ихэвчлэн 0,15) юм. Валют бүрийн тохируулгын дүнг гэрээний үнэд нэмнэ.

төлбөр	төлбөрийг уг өгөгдөлд заасан хугацаанд гүйцэтгэгчид төлнө. Урьдчилгаа төлбөрийн дүнтэй тэнцүү, ижил валютаар илэрхийлэгдсэн банкны батлан даалт буюу үл маргах нөхцөлтэйгээр банкнаас гаргасан урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн энэхүү төлбөрийг хийнэ. Гэхдээ энэ батлан даалтын дүн нь гүйцэтгэгчийн эргэж төлөгдсөн урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээгээр буурч байна. Урьдчилгаа төлбөрт хүү ногдуулахгүй.
	48.2. Гүйцэтгэгч урьдчилгаа төлбөрийг зөвхөн гэрээг гүйцэтгэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж, байгууламж, материал болон ажил эхлүүлэхтэй холбогдсон зардалд зарцуулна. Гүйцэтгэгч урьдчилгаа төлбөрийг энэ зорилгод ашигласныг нотлохын тулд нэхэмжлэх болон бусад баримтын хувийг төслийн менежерт ирүүлнэ.
	48.3. Урьдчилгаа төлбөр нь хийгдсэн үе шатны ажлын дагуу гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрийн хэмжээнээс холбогдох дүнг суутгах замаар эргэж төлөгдөнө. Хийгдсэн ажлын үнэ, өөрчлөлт, үнийн тохируулга, нөхөн төлбөр, урамшуулал болон алдангийн дүнг тооцохдоо урьдчилгаа төлбөр, эсхүл түүний эргэж төлөгдсөн байдлыг харгалзахгүй.
49. Баталгаа	49.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэлд заасан хугацаанаас хоцроолгүй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчийн хүлээн зөвшөөрөх дүн, маягт, банкаар гаргуулан, гэрээний үнийг төлөх валютаар илэрхийлэн захиалагчид ирүүлнэ. Гүйцэтгэлийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа дуусах өдөр нь ажил дууссан тухай мэдэгдэл гарсан өдрөөс хойш 28 дахь өдөр байна.
50. Ажил-өдөр	50.1. Зөвхөн төслийн менежерийн урьдчилан бичгээр гаргасан зааварчилгааны дагуу бага хэмжээний нэмэлт ажлын төлбөрийг тендэрт дурдсан ажил-өдрийн нэгж үнийг ашиглаж тооцно.
	50.2. Гүйцэтгэгч ажил-өдрөөр тооцогдон төлөгдөх бүх ажлын талаар төслийн менежерийн баталсан маягтын дагуу тэмдэглэл хөтөлнө. Бөглөсөн маягтыг төслийн менежер ажил гүйцэтгэснээс хойш 2 хоногийн дотор шалгаж батална.
	50.3. Батлагдсан ажил-өдрийн маягтыг үндэслэн төлбөрийг гүйцэтгэгчид төлнө.
51. Засварын зардал	51.1. Ажил эхэлсэн өдрөөс чанарын баталгаат хугацаа дуусах хүртэл хугацаанд гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанаас, эсхүл дутуу орхисноос үүдэн гарсан гэрээний ажилтай холбоотой материал болон ажилд үүссэн алдагдал, эвдрэл гэмтлийг гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар засварлана.

Д. ГЭРЭЭГ ДУУСГАХ

52. Ажил дуусгах	52.1. Гүйцэтгэгч нь ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргах хүсэлтийг төслийн менежерт тавих бөгөөд төслийн менежер ажил дууссан гэж үзвэл уг мэдэгдлийг гаргана. Гүйцэтгэгч гадна тохижилтын ажлыг бүрэн дуусгаж, ажлын явцад гудамж, зам, талбай сэтэлж, мод, цэцэрлэгжүүлэлтийг түр зайлуулсан бол эдгээрийг бүрэн хэмжээгээр сэргээсэн байна.
53. Хүлээж авах	53.1. Төслийн менежер ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргаснаас хойш долоо хоногийн дотор захиалагч ажлын талбай болон ажлыг хүлээж авна.
54. Эцсийн тооцоо	54.1. Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу төлөгдөх ёстой гэж үзэж буй нийт

төлбөрийн нарийвчилсан тооцоог гаргаж, чанарын баталгаат хугацаа дуусахаас өмнө төслийн менежерт хүргүүлнэ. Төслийн менежер зөрчил, гологдол арилгасан тухай мэдэгдэл гаргаж, хэрэв гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн тооцоо бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бол уг тооцоог хүлээн авснаас хойш 28 хоногийн дотор гүйцэтгэгчид төлөх эцсийн төлбөрийг тодорхойлно. Хэрэв тооцоо буруу байвал шаардлагатай залруулга, нэмэлт өөрчлөлтийн талаар тайлбарыг 28 хоногийн дотор гаргаж гүйцэтгэгчид хүргүүлнэ. Хэрэв засвар хийж дахин ирүүлсэн эцсийн тооцоо нь шаардлага хангаагүй бол төслийн менежер гүйцэтгэгчид төлөх дүнг шийдвэрлэж төлбөрийн мэдэгдэл гаргана.

55. Ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын авлага

55.1. Гүйцэтгэгч ажлын гүйцэтгэлийн зураг, далдлагдсан ажил, инженерийн шугам сүлжээ, технологийн тоног төхөөрөмжийг туршиж тохируулсан акт болон захиалагч шаардсан бол засвар үйлчилгээний гарын авлагыг гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгнө.

55.2. Хэрэв гүйцэтгэгч 55.1-д заасан материалыг гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хугацаанд ирүүлээгүй, эсхүл шаардлага хангаагүйн улмаас тэдгээрийг төслийн менежер батлаагүй бол гүйцэтгэгчид төлөх ёстой төлбөрөөс төслийн менежер гэрээний тусгай нөхцөлд заасан үнийн дүнг суутгана.

56. Гэрээг цуцлах

56.1. Захиалагч, эсхүл гүйцэтгэгч нөгөө тал нь гэрээг ноцтой зөрчсөн гэж үзвэл гэрээг цуцлах эрхтэй.

56.2. Дор дурдсан нөхцөлүүдийг гэрээний ноцтой зөрчил гэж үзэх бөгөөд эдгээрээр хязгаарлагдахгүй:

- (а) ажлын хөтөлбөрт ажил зогсоох тухай заагаагүй, түүнчлэн ажил зогсоох тухай шийдвэрийг төслийн менежер батлаагүй байхад гүйцэтгэгч ажлыг 28 буюу түүнээс дээш хоногийн хугацаагаар зогсоосон;
- (б) төслийн менежер ажлын явцыг зогсоох зааварчилгааг гүйцэтгэгчид өгсөн бөгөөд уг шийдвэрээ 28 хоногийн дотор цуцлаагүй;
- (в) захиалагч, эсхүл гүйцэтгэгч дампуурсан, эсхүл өөрчлөн байгуулагдах, нэгдэхээс бусад шалтгаанаар татан буугдсан;
- (г) захиалагч төслийн менежерийн гаргасан төлбөрийн мэдэгдлийн дагуу төлөх төлбөрийг уг мэдэгдлийг гаргасан өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор төлөөгүй;
- (д) тодорхой зөрчил, гологдлыг арилгаж чадаагүй нь гэрээний ноцтой зөрчил болохыг төслийн менежер гүйцэтгэгчид мэдэгдсэн бөгөөд гүйцэтгэгч нь уг зөрчил, гологдлыг заасан хугацаанд нь багтаан арилгаж чадаагүй;
- (е) гүйцэтгэгч захиалагчийн шаардсан баталгааг хангаагүй;
- (ё) гүйцэтгэгч ажлын гүйцэтгэлийг гэрээний тусгай нөхцөлд заасан алдангийн дээд хэмжээ төлөх хугацаагаар хоцроосон.

56.3. Хэрэв гэрээний аль нэг тал дээрх 56.2-т зааснаас өөр үндэслэлээр гэрээг ноцтой зөрчсөн тухай мэдэгдлийг төслийн менежерт өгсөн бол төслийн менежер тухайн үндэслэл нь ноцтой зөрчил мөн эсэхийг шийдвэрлэнэ.

56.4. Захиалагч шаардлагатай тохиолдолд дээр дурдсаныг үл харгалзан гэрээг цуцлах эрхтэй.

56.5.Гэрээг цуцалсан тохиолдолд гүйцэтгэгч ажлыг даруй зогсоож, ажлын талбайн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хангаж, түүнийг аль болох түргэн хугацаанд чөлөөлнө.

**57. Гэрээг
цуцалсан үед
хийх төлбөр**

57.1.Гүйцэтгэгч гэрээг ноцтой зөрчсөний улмаас гэрээ цуцлагдсан бол төслийн менежер гүйцэтгэсэн ажлын болон захиалсан материалын үнэлгээг нотолсон мэдэгдэл гаргана. Ингэхдээ мэдэгдэл олгосон өдөр хүртэл төлөгдсөн урьдчилгаа төлбөр болон дуусаагүй ажлын гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хэмжээг дээрх үнэлгээнээс хасна. Нэмэлт алданги гүйцэтгэгчид ногдуулахгүй. Хэрэв захиалагчид төлөх төлбөрийн нийт дүн гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс хэтэрвэл, хэтэрсэн дүн нь гүйцэтгэгчээс захиалагчид төлөх ёстой өр болно.

57.2.Гэрээг захиалагчийн шаардлагаар, эсхүл гэрээг захиалагч ноцтой зөрчсөний улмаас цуцалсан бол гүйцэтгэсэн ажлын болон захиалсан материалын үнэлгээ, тоног төхөөрөмжийг ажлын талбайгаас гаргах бодит зардал, ажлын зорилгоор хөлслөн ажиллуулсан гүйцэтгэгчийн ажилтнуудыг буцаахтай холбогдсон зардал, түүнчлэн ажлыг хадгалах, хамгаалахтай холбогдсон зардал зэрэг гүйцэтгэгчийн зардлыг төслийн менежер хянаж мэдэгдэл гаргана. Ингэхдээ мэдэгдэл гаргасан өдөр хүртэл төлөгдсөн урьдчилгаа төлбөрийг эдгээр зардлаас хасна.

58. Өмч

58.1.Гүйцэтгэгчийн буруугаас шалтгаалж гэрээ цуцлагдсан бол ажлын талбай дээрх захиалагчаас үнийг нь төлсөн бүх материал, байгууламж, тоног төхөөрөмж, туслах ажил болон ажлыг захиалагчийн өмч гэж үзнэ.

**59. Гүйцэтгэлээс
чөлөөлөх**

59.1.Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдлын улмаас гэрээг гүйцэтгэх боломжгүй болсон бол төслийн менежер үүнийг гэрчилнэ. Гүйцэтгэгч нь энэхүү мэдэгдлийг хүлээн авсны дараа ажлын талбайн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, ажлыг аль болох богино хугацаанд зогсооно. Захиалагч уг мэдэгдэл гарахаас өмнө хийгдсэн ажил болон түүний дараа захиалгаар гүйцэтгэсэн ажлын хөлсийг гүйцэтгэгчид төлнө.

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

- 1.1 Захиалагч: *“ДЦС-4” ТӨХК* Баянгол дүүрэг 20 дугаар хороо
- 1.1 Төслийн менежер: *ЗА-ны дарга Ц.Амарбаясгалан*
- 1.1 Гэрээний нэр болон бүртгэлийн дугаар нь БКЗ-420-140-10С зуух /см.№3/-ны халах гадаргуугийн их засвар
- 1.1 Ажил эхлэх өдөр 2019-03-15
- 1.1 Ажлын талбай нь *Зуухан цехэд* байрлана.
- 3.0 Гэрээний баримт бичгүүд нь *[Монгол]* хэл дээр байна.
- 3.0 Гэрээнд Монгол Улсын хуулийг хэрэглэнэ.
- 13.0 Даатгалд зайлшгүй хамруулах зүйл, даатгалын дүнгийн доод хэмжээ нь:
- (а) Ажил, байгууламж болон материалын даатгалд зориулж захиалагчийн суутгах дээд хэмжээ нь **50 000 000 ₮** байна.
 - (б) Гүйцэтгэгчийн алдаатай зураг төсөлтэй холбогдох ажил, байгууламж болон материалын даатгалд гүйцэтгэгчийн төлөх доод хэмжээ нь **50 000 ₮** байна.
 - (в) Тоног төхөөрөмжийн даатгалд зориулж захиалагчийн суутгах дээд хэмжээ нь **50 000 000 ₮** байна.
 - (г) Тоног төхөөрөмжийн алдагдал, эсхүл гэмтлийн даатгалд гүйцэтгэгчийн төлөх доод хэмжээ нь **100 000 ₮** байна.
 - (д) Бусад эд хөрөнгийн даатгалд зориулж захиалагчийн суутгах дээд хэмжээ нь **50 000 000 ₮** байна.
 - (е) Бусад эд хөрөнгийн даатгалд гүйцэтгэгчийн төлөх доод хэмжээ нь **50 000 ₮** байна.
 - (ж) Гэнэтийн ослын буюу амь насны даатгалд гүйцэтгэгчийн төлөх доод дүн нь:
 - (1) гүйцэтгэгчийн ажилчдад **5000 ₮** байна.
 - (2) бусад хүмүүст **5000 ₮** байна.
- 16.1 Гүйцэтгэгч нь засвараас гарсан хог хаягдлыг тухай бүрд нь зайлуулж байхын зэрэгцээ захиалагчийн төлөөлөгч, байцаагч нарын тавьсан шаардлагыг бүрэн биелүүлж хариуг бичгээр мэдэгдэж байна.
- 16.2 Гүйцэтгэгч засварын ажилд шаардлагатай багаж хэрэгсэл, хөрөөний ир, точилийн чулуу, төрөл бүрийн хуурайг өөрсдөө хариуцна.
- 16.3 Гүйцэтгэгч гэрээт ажилд шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн жагсаалт гаргаж өгнө.
- 16.4 Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай багаж хэрэгсэл, тээвэр, машин механизмээ гүйцэтгэгч хариуцна.
- 16.5 Цахилгааны схем, зөөврийн болон байнгын гэрэлтүүлгийг холбох таслуулах, шилжүүлэх ажлуудыг захиалагчийн шуурхай ажиллагааны ажиллагсдад, суурин өргөх зөөх механизмаар үйлчлүүлэх, засварын ажилд шаардлагатай хийц бэлдэц хийлгэх, хүчилтөрөгчөөр хангах ажилд Механик цехэд захиалга өгч гүйцэтгүүлэх үүрэгтэй.

- 16.6** Гүйцэтгэгч нь засвараас гарсан хог хаягдлыг тухай бүр зайлуулж байх үүрэгтэй.
- 16.7** Гүйцэтгэгчийн ажиллагсад нь захиалагчийн ажиллагсаас ялгарахуйц, өөрийн компаний лого эмблем бүхий ажлын хувцастай байх бөгөөд ажил гүйцэтгэх хугацаанд компаний нутаг дэвсгэрт ажлын үнэмлэхийг биедээ байнга авч явах ёстой.
- 17.26** Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр **2019-07-01**
- Гүйцэтгэгч ажлын талбай дээрх бүх үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хариуцах ба ажил гүйцэтгэх хугацаанд “ДЦС-4” ТӨХК-ий дотоод журам, дотоодод мөрдөгдөж буй журмууд холбогдох дүрэм журам заавруудыг даган ажиллана. Засварын ажлыг гүйцэтгэхдээ Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй ААД, ТАД, ГАУСД, Зуух даралтат савны ААД, Ачаа өргөх зөөх ААД гэх мэт дүрэм заавруудыг мөрдөн ажиллах ёстой.
- 19.1**
- Барьж байгаа барилга, байгууламжаа байгалийн болзошгүй гамшиг, гэнэтийн аюулаас хамгаалах бүх талын арга хэмжээг авч, өөрийн нь ажилтай холбогдуулж барилгын болон байгаль орчин, эрүүл ахуй, гал түймрийн хяналтын албанаас гаргасан дүрэм зааврыг мөрдөж тухайн албадаас гаргасан хууль ёсны шаардлага, дүгнэлтийг хүлээн авч биелүүлнэ.
- 19.2**
- Гэрээт ажлыг гүйцэтгэхдээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангуулах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх бүх талын арга хэмжээг авч ажиллах ба эдгээр шаардлагыг биелүүлээгүй нөхцөлд Хяналтын Албаны болон төслийн менежерийн шаардлагаар засварын ажлыг зогсооно. Шаардлагын дагуу засварын ажлыг зогсоосон хугацаа, түүнээс гарах алдагдлыг гүйцэтгэгч хариуцна.
- 19.3**
- Гэрээт ажлыг гүйцэтгэхдээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангуулах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх бүх талын арга хэмжээг авч ажиллах ба эдгээр шаардлагыг биелүүлээгүй нөхцөлд Хяналтын албаны болон төслийн менежерийн шаардлагаар засварын ажлыг зогсооно. Шаардлагын дагуу засварын ажлыг зогсоосон хугацаа, түүнээс гарах алдагдлыг гүйцэтгэгч байгууллага хариуцна.
- 19.4**
- ГАУСД, ААД, ТАД, холбогдох дүрэм журам зааврыг зөрчсөнөөс, түүнчлэн өөрсдийн буруугаас тоног төхөөрөмжийг гэмтээсэн, үйлдвэрлэлийн осол гэмтэл гаргасны улмаас учирсан хохирлыг гүйцэтгэгч хариуцна.
- 19.5**
- Засварын ажил гүйцэтгэхийн өмнө гүйцэтгэгчийн ажиллагчид үйлдвэрлэл, ажлын байрны өвөрмөц онцлог, осол гэмтлээс сэргийлж ажиллахтай холбогдсон урьдчилсан зааварчлагааг “ДЦС-4” ТӨХК-ий ХА-ны байцаагч инженерүүдээс авч ажилд орох бөгөөд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангуулах, аюулгүй ажиллагааны урьдчилан сэргийлэх бүх талын арга хэмжээг авч ажиллах ба эдгээр шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд Хяналтын Алба шаардлага өгч ажлыг зогсоох хүртэл арга хэмжээ авна.
- 19.6**
- ХХ, ААД, ГАУСД, ТАД, компаний дотоод журмыг зөрчсөнөөс, үйлдвэрлэлийн осол гаргасны улмаас учирсан хохирол, хариуцлагыг гүйцэтгэгч байгууллага бүрэн хариуцна.
- 19.7**
- Гүйцэтгэгч ажил гүйцэтгэхдээ мэргэжлийн зэрэг, категори, албан тушаал нь тохирох, аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлагад нийцсэн “нарядын хариуцлагатнууд”-ын нэрсийг ирүүлж тэдгээр нь ажил гүйцэтгэх явцад нарядын системийг чанд мөрдөнө.
- 19.8**
- Гүүрэн кран, кран балка, авто кран дээр ажил гүйцэтгэхдээ эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан эрх бүхий оосорлогч дохиочныг ажиллуулна.
- Засварын ажилд шаардлагатай зөөврийн шат тавцанг гүйцэтгэгч хариуцна.
- 21.0** Ажлын талбайг ашиглуулж эхлэх өдөр **2019-07-01**
- 25.0** Гүйцэтгэгч гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 7 хоногийн дотор тодотгосон ажлын хөтөлбөрийг гаргана.
- 25.0** Ажлын хөтөлбөрийг 7 хоног тутам тодотгоно.

- 25.0 Тодотгосон ажлын хөтөлбөрийг хугацаанд нь ирүүлээгүй тохиолдолд суутгах үнийн дүн нь **150 000 ₮** байна.
- 32.0 Чанарын баталгаат хугацаа **180** хоног байна.
- 40.0 Төлбөрийг бодит гүйцэтгэлээр хийх ба дараах хуваариар хийнэ.
- 40.1 Засварын ажлын 30%-ийг хийж, ажлын хэсэгчилсэн гүйцэтгэлийн актанд талууд гарын үсэг зурж баталгаажуулсны дараа нийт мөнгөн дүнгийн **20 %**-ийн төлбөр
- 40.2 Засварын ажлын 60%-ийг хийж ажлын хэсэгчилсэн гүйцэтгэлийн актанд талууд гарын үсэг зурж баталгаажуулсны дараа **30%**-ийн төлбөр
- 40.3 Ажлыг бүрэн дуусгаж, засварын бүх бичиг баримтыг бүрдүүлж, талууд гэрээг дүгнэн актанд гарын үсэг зурж баталгаажуулаад **40%**-ийн төлбөр
- 40.4 Баталгаат хугацаа дууссаны дараа талууд Баталгаат хугацааны протокол үйлдэж баталгаажуулаад **10%**-ийн төлбөр хийгдэнэ.
- 41.0 Нөхөн төлбөр хийх нөхцөл **байхгүй**
- 44.0 Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 44 дүгээр зүйлийн дагуу гэрээнд үнийн тохируулга хийж **“болохгүй”**
- 44.0 Үнийг тохируулах итгэлцүүр нь: **байхгүй**
- 45.0 Барьцаа хөрөнгийн хувь нь **10%** байна.
- 46.0 Алданги ногдуулах хэмжээ хоногт гэрээний гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн **0,3%** байна.
- 46.0 Нийт ажилд ногдуулах алдангийн дээд хэмжээ нь гэрээний гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн **50 %** байна.
- 46.1 Торгууль алданги төлсөн нь үндсэн үүрэг болон учирсан хохирлыг төлөх үүргээс чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй
- 47.0 Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрөөс өмнө дууссаны урамшуулал гүйцэтгэгчид олгохгүй.
- 48.0 Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй.
- 49.0 Гүйцэтгэлийн баталгаа нь тендерийн баримт бичгийн 7 дугаар бүлэгт заасан маягтын дагуу гэрээний үнийн **5%**-тай тэнцүү дүнтэй хийгдэнэ.
- 53.1 Гүйцэтгэгч ажил хийж буй зангилаа нэг бүрийг хэсэгчлэн актаар хүлээлгэж өгөх ба тоноглолын задаргаа хийх бүрд тухайн хэсгийн хяналтын инженерүүдэд үзүүлэн гэмтлийн акт тогтоон тэдний зөвшөөрлөөр хаана.
- 53.2 Гүйцэтгэгч засварын ажлыг дууссаны дараа гадна тохижилтын ажлыг бүрэн дуусгаж, ажлын явцад шат, зам, талбай, бэхэлгээг сэтэлж, ажил хийсэн бол бол эдгээрийг бүрэн хэмжээгээр сэргээсэн байна. Шат тавцан хашлага хамгаалалтуудыг бүрэн сэргээсэн байна. Талбайн цэвэрлэгээг бүрэн хэмжээгээр гүйцэтгэж холбогдох цех нэгж, ХА-д хүлээлгэн өгсөн тухай баталгаажуулсан байна.
- 53.3 Үүний дараа зангилаа узелиудын засварын дараах шалгалт, туршилтуудыг хийх хүсэлт гаргасны үндсэн дээр холбогдох цех нэгж, ХА-ны баталгаажуулсан актыг үндэслэн төслийн менежер Үйлдвэрлэлийн албатай зөвшилцөн удирдлагын зөвшөөрлөөр шалгалт, туршилт эхлэх шийдвэр өгнө. Туршилтын ажлын удирдлага нь шуурхай ажиллагааны шугамаар явагдана.
- 53.4 Зангилаа узелиудын туршилт дууссан гэж төслийн менежер үзсэн тохиолдолд шугам хоолойн туршилтыг 72 цагийн хугацаатай гүйцэтгэх ба туршилтанд бэлэн болсон талаарх холбогдох цех нэгж, ТХХ-ийн баталгаажуулсан баримтыг үндэслэн төслийн менежер Үйлдвэрлэлийн албатай зөвшилцөн удирдлагын зөвшөөрлөөр уг туршилт хийх шийдвэр өгнө. Шугам хоолойн

- туршилтыг холбогдох дүрэм зааврын дагуу шуурхай ажиллагаа хариуцсан нэгж хэсгийн удирдлагаар явагдах бөгөөд уг туршилтыг хийх хугацаанд гүйцэтгэгч ашиглалтын явцад гарсан гэмтэл доголдыг шуурхай арилган ажилд оруулах үүрэгтэй
- 53.5** 72 цагийн туршилтын хугацааг тоолохдоо гэмтэл согоггүй бүрэн хүчин чадлаараа хэвийн ажилласан хугацааг тооцно. Гарсан гэмтэл согогийг арилгасны дараа хугацааг шинээр тооцон эхэлнэ.
- 53.6** Гүйцэтгэгч нь баталгаат хугацаа дууссаны дараа ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргах хүсэлтийг төслийн менежерт тавих бөгөөд төслийн менежер ажил дууссан гэж үзвэл уг мэдэгдлийг гаргана
- 54.0** Гүйцэтгэлийн зураг, далдлагдсан ажил, ажил гүйцэтгэсэн актыг тухайн ажилбар болгонд гаргаж баталгаажуулж явах бөгөөд гэрээг дүгнэх үед нэгтгэсэн актыг **2018-09-10** дотор гаргаж өгнө.
- Ажил гүйцэтгэсний дараа дараах бичиг 2018-09-10 ны дотор баримтыг 4 % бүрдүүлнэ.
- Ажил гүйцэтгэх гэрээ
 - Төсвийн гүйцэтгэл
 - Өөрчлөлтийн буюу угсралтын зураг
 - Задаргааны акт
 - Ашиглалтанд хүлээн авах акт
 - Гэрээ дүгнэсэн протокол
 - Материалын тайлан
 - Шахалтын актууд
 - Засварын өмнөх дараах байдлыг харуулсан фото зургууд
 - Засвараас гарсан хог хаягдлыг зөвшөөрөгдсөн цэгт хаясныг баталгаажуулсан баримт
 - Хуучин эд анги, материалыг буцааж тушаасан баримт
- Тухайн тоноглолын онцлогтой холбоотой бусад акт баримтууд
- 55.0** Дээрх материалыг хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй тохиолдолд суутгах төлбөрийн хэмжээ **250 000 ₮** байна.
- 55.1** Гүйцэтгэгч тоноглолын задаргаа хийх бүрд засвар хяналтын инженерүүдэд үзүүлэн акт тогтоон хийх ба ажил хийж буй зангилаа нэг бүрийг хэсэгчлэн, актаар хүлээлгэж өгч тэдний зөвшөөрлөөр хаана.
- 56.3** Ажлын талбайд мөрдөгдөх холбогдох дүрэм заавар болон “ДЦС-4” ТӨХК-ий бүх дүрэм журмыг дагаж мөрдөх ба журам зөрчсөн, эд зүйл эвдсэн, хулгайлсан, архи уусан, хэв журмын зөрчил гаргасан тохиолдолд хохирлыг зохих журмын дагуу төлүүлэх ба Захиалагчийн зүгээс гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээг авна
- 56.3** Зураг төсөв, барилгын норм дүрэм, стандартыг зөрчсөн, чанарын гологдол гаргасан, санхүүжилтийг зориулалтын бусаар ашигласан, материал, тээвэр, механизмын зардал, үнийн зөрүүг буруу тооцсон тохиолдолд Захиалагч нь эрх бүхий байгууллага, хүмүүсээр хянуулж торгууль ноогдуулах ба гарсан хохирол, зардлыг гүйцэтгэгчээр төлүүлэх, шаардлагатай бол байгуулсан гэрээг цуцлах эрхтэй.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ГЭРЭЭНИЙ МАЯГТ

МАЯГТ № ГМ-1

БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧ:

“ДЦС-4” ТӨХК
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:

“-----“ ХХК
ЗАХИРАЛ

*Зуух №6-н халах гадаргуу шугам хоолойн
их засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ.*

Дугаар № [Тендер шалгаруулалт/гэрээний дугаар]

..... хот/аймаг

Нэг талаас [захиалагчийн нэр] (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас [гүйцэтгэгчийн хот, улс, гүйцэтгэгчийн нэр] (цаашид “гүйцэтгэгч” гэх) дараах зүйлийг харилцан тохиролцож _____ оны ____ сарын ____-ний өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид “гэрээ” гэх) байгуулав.

1. Монгол Улсын Иргэний, барилгын болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу инженерийн хийцтэй барилга байгууламжийн засварын ажил гүйцэтгэхтэй холбогдон захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино.
2. Захиалагч нь [гэрээний нэр, дугаар]-г (цаашид “ажил” гэх) [гэрээний үнийг тоогоор болон үсгээр] (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) гүйцэтгэхээр ирүүлсэн гүйцэтгэгчийн тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ нь нэгж үнэд үндэслэсэн нийт гүйцэтгэлийн үнэ болно.
3. Гэрээт ажлыг нэгж үнэд үндэслэн санхүүжүүлэх ба ажилбар бүрийн нэгж үнэ нь тендерт шалгарсан нэгж үнэ болно.
4. Гэрээт ажлын гүйцэтгэх хугацаа нь _____ оны ____ дугаар сарын ____-ны өдөр эхэлж, _____ оны ____ дугаар сарын ____-ны өдөр дуусна.
5. Дор дурдсан баримт бичиг нь гэрээний хэсэг болно (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
Бусад шаардлагатай баримт бичиг;
Тендер;
Гэрээний тусгай нөхцөл;
Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
Техникийн тодорхойлолт;
Зураг;
Гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн үе шатны ажлын хуваарь
Санхүүжилтийн хуваарь;
Ажил гүйцэтгэх хуваарь.

Гэрээ нь энд дурдсан ажлыг гүйцэтгэх талаарх талуудын хоорондын эцсийн тохиролцоо болох ба урьд өмнө үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний баримт бичгүүд хоорондоо зөрчилдвөл дээр дурдсан дарааллын дагуу ач холбогдол өгч шийдвэрлэнэ.

6. Захиалагч, гүйцэтгэгч нь гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлд заасан эрх, үүрэг, хариуцлагыг хүлээнэ.

7. Гүйцэтгэгч нь гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан ажлыг гүйцэтгэж, зөрчил, гологдол арилгах үүрэг хариуцлагыг хүлээж байна.
8. Захиалагч нь гэрээний дагуу гүйцэтгэгчийн хийх ажил болон зөрчил, гологдол арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний төлбөрийг гүйцэтгэгчид төлөх үүрэг хариуцлага хүлээж байна.
9. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр болон утсан холбоогоор харилцана. Төлбөрийг бодит гүйцэтгэлээр хийх ба дараах хуваариар хийнэ.

9.1 Гэрээт ажлын 30%-ийг гүйцэтгэж /үүнд засварын ажлын хувь хэмжээ 30%-д хүрсэн байх шаардлагатай/ , ажлын хэсэгчилсэн гүйцэтгэлийн актанд талууд гарын үсэг зурж баталгаажуулсны дараа нийт мөнгөн дүнгийн **20 %**-ийн төлбөр

9.2 Гэрээт ажлын 60%-ийг гүйцэтгэж /үүнд засварын ажлын хувь хэмжээ 60%-д хүрсэн байх шаардлагатай/ ажлын хэсэгчилсэн гүйцэтгэлийн актанд талууд гарын үсэг зурж баталгаажуулсны дараа **30%**-ийн төлбөр

9.3 Ажлаа бүрэн дуусгаж, засварын бүх бичиг баримтыг бүрдүүлж, талууд гэрээг дүгнэн актанд гарын үсэг зурж баталгаажуулаад **40%**-ийн төлбөр

9.4 Баталгаат хугацаа дууссаны дараа талууд Баталгаат хугацааны протокол үйлдэж баталгаажуулаад **10%**-ийн төлбөр хийгдэнэ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ТДЗ бөгөөд ерөнхий инженер
/Б.Ганхуяг/
/2019он ...сарын .../

ЗА-ны дарга
/Ц.Амарбаясгалан/
/2019 он ...сарын .../

ЭЗСА-ны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан
/Д.Төмөртоого /
/2019он....сарын.../

ХААХ-ийн дарга
/О.Гантөмөр/
/2019он ...сарын .../

ХА-ны дарга
/Д.Өсөхбаяр/
/2019он ...сарын .../

Бүртгэсэн:
ЭЗСА-ны гэрээний мэргэжилтэн
/С.Донид/
/2019он ...сарын .../

Захиалагчийн хаяг:
Баянгол дүүрэг 20-р хороо ДЦС-4 ТӨХК
Утас 70181309 факс

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Менежер
/-----/
/2018он ...сарын .../

Ерөнхий Ня-бо
/-----/
/2019он ...сарын .../

Гүйцэтгэгчийнхаяг:

Утас/факсын дугаар
Байгууллагын гэрчилгээ -----
Регистрийн дугаар -----
Тусгай зөвшөөрөл -----

Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар

