

БАТЛАВ
"ДБЭХС" ТӨХК ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Г.ОТГОНБААТАР



**0.4 КВ-ЫН ХӨДӨЛГҮҮРИЙГ ЗӨӨЛӨН АСААЛТАНД
ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮНИЙН
САНАЛ АВАХ БАРИМТ БИЧИГ**

Тендер
шалгаруулалт/ 0.4 кВ-ын хөдөлгүүрийг зөөлөн асаалтанд шилжүүлэх ажлын
Гэрээний нэр, дугаар: тендер ДБЭХС/202001045

ДОРНОД АЙМАГ

Нэг. ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: **0.4 кВ-ын хөдөлгүүрийг зөөлөн асаалтанд шилжүүлэх ажил**
Тендерийн дугаар: **ДБЭХС/202001045**
Тендер зарласан огноо: **2020.02.20**

“Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос **0.4 кВ-ын хөдөлгүүрийг зөөлөн асаалтанд шилжүүлэх ажлын** тухай цахим үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон харьцуулалтын баримт бичгийг www.tender.gov.mn хаягаар орж авах ба эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр 50,000.0 (Тавин мянга) төгрөг төлснөөр тендер шалгаруулалтанд оролцож болно.

Үнийн саналыг **2020** оны **03** дугаар сарын **05** ны өдрийн **11** цаг **00** минутаас өмнө Худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn хаягаар өөрийн ААН-ийн хувийн нууцлалын кодыг ашиглан нэвтэрч цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан **2020** оны **03** дугаар сарын **05** ны өдрийн **11** цаг **10** минутанд нээнэ.

Дотоодын давуу эрх тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

**Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг,
“Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем”ТӨХК-ийн төв байр,
Утас: 99030576, 99109863
Факс: 70584545**

Хоёр. ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

- 1. Эрх бүхий тендерт оролцогч**

1.1. Тендерт оролцогч нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14-16 дугаар зүйл буюу Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт /цаашид “ТШӨХ” гэх/-д заасан холбогдох шаардлагыг хангасан байна.
- 2. Тендер ирүүлэх, тендерийн нээлт**

2.1. Захиалагч тендерүүдийг ТШӨХ-д заасан захиалагчийн хаягаар, ТШӨХ-д заасан огноо, цагаас өмнө хүлээн авна.

2.2. Тендерийг ТШӨХ-д заасан хугацаанд, ТШӨХ-д заасан газар нээлтийг хийнэ.

2.3. Тендерт оролцогч тендерийн материалд Хувь хүний нууцын тухай болон Байгууллагын нууцын тухай хуулиудаар ил болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь хавтаслаж ирүүлнэ. Тус хавтасны эхэнд тэдгээр мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг бичгээр тайлбарлаж, тендерт оролцогчийн итгэмжлэгдсэн этгээд гарын үсгээр баталгаажуулна. Эрх бүхий тендерт оролцогч болохыг нотлох ТШӨХ-д заасан баримт бичиг, тендерийн баримт бичигт заасан маягтуудыг нууцлахгүй ирүүлнэ.
- 3. Тендерийн иж бүрдэл**

3.1. Тендерт оролцогчдод өгсөн зааварчилгааны дагуу бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ:

 - (а) Үнийн санал;
 - (б) Үнэлэгдсэн үе шатны ажлын хуваарь;
 - (в) Чадварын мэдээлэл /санхүүгийн тайлан, туршлагын мэдээлэл, гэрээ гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний хуулбар/ болон бусад баримт бичиг;
 - (г) Шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл;
 - (д) [Бэлтгэж ирүүлэх шаардлагатай бусад материалыг жагсаана.]
- 4. Тендерийн үнэ**

4.1. Тендерийн үнэд тодорхойлсон нийт ажил хамрах ба тендерт оролцогчийн үнэлж ирүүлсэн үе шатны ажлын хуваарьт үндэслэнэ.

4.2. Тендерт оролцогч үнийн хөнгөлөлтийг тендерт тусган санал болгож болно.

4.3. Тендерт оролцогч нь зураг болон техникийн тодорхойлолтод тодорхойлогдсон ажлыг үнэлэхдээ үе шатны ажлын хуваарьт хураангуй байдлаар өгөгдсөн бүх нэр төрөлд нэгж үнэ болон нийт үнэ санал болгоно. Тендерт оролцогч аль нэг нэр төрлийн нэгж үнэ болон нийт үнийг бөглөөгүй орхисон тохиолдолд түүнийг гүйцэтгэсний төлбөрийг захиалагч хийхгүй ба бусад нэр төрлийн үнэд багтсан гэж үзнэ.

4.4. Тендерт оролцогч нь тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас 14 хоногийн өмнө хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн дагуу энэ гэрээ болон бусад үндэслэлээр гүйцэтгэгчийн төлөх ёстой бүх татвар, хураамж, бусад төлбөрийг тендерийн нийт үнэд багтаасан байна.
- 5. Үнийн саналын**

5.1. Үнийн санал нь түүнийг ирүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.

**хүчинтэй
байх хугацаа**

- 6. Алдааг залруулах**
- 6.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн тендерийн арифметик алдааг шалгаж дараах байдлаар залруулна:
- (а) тоо болон үсгээр илэрхийлэгдсэн дүн хоорондоо зөрсөн бол үсгээр илэрхийлэгдсэнийг зөв гэж үзнэ;
 - (б) үе шатны ажлын үнийн нийлбэр тендерийн маягтад заасан тендерийн нийт үнээс зөрвөл үе шатны ажлын үнийн нийлбэрийг үндэслэн тендерийн нийт үнийг залруулна;
 - (в) нэгж үнийг ажлын тоо хэмжээгээр үржүүлж гаргасан нэг мөр дэх нийт дүнд зөрүү гарвал нэгж үнийг давамгайлах гэж үзнэ. Гэхдээ захиалагчийн үзэж байгаагаар нэгж үнэд аравтын орны таслалыг андуурсан болох нь илэрхий байвал тухайн мөр дэх нийт дүнг зөв гэж үзэн холбогдох нэгж үнийг залруулна.
- 6.2. Захиалагчийн залруулсан тендерийн дүнг тендерт оролцогчийн зөвшөөрлөөр эцсийнх гэж үзнэ. Хэрэв тендерт оролцогч залруулсан дүнг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол захиалагч түүний тендерээс татгалзана.
- 7. Санал болгосон үнэ, түүнийг үнэлэх**
- 7.1. Тендерт оролцогч үнийн саналдаа холбогдох бүх даатгал, тээврийн зардал, татвар, хураамжийг оруулж үнийн хуваарийн дагуу ирүүлнэ.
- 7.2. Захиалагч техникийн тодорхойлолт болон бусад нөхцөл шаардлагыг хангасан оролцогчдийн үнийг харьцуулж хамгийн бага үнэ санал болгосон тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрхийг олгоно.
- 8. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл**
- 8.1. Захиалагч нь шалгарсан тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосныг түүний тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө утсан холбоогоор мэдэгдэж, албан бичгээр баталгаажуулна. Энэ мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу хийгдэх ажилд төлөх мөнгөн дүн буюу гэрээний үнийг заана. Гэрээний үнэ нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлтэй үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна.

Гурав. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

ТӨӨЗ-ны холбогдох заалт	Шалгуур үзүүлэлт
ТӨӨЗ 1.1	<p>Сүүлийн [2019 оны] жилийн санхүүгийн тайлан /аудитаар баталгаажсан байх./</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сүүлийн [2018, 2019 оны] аль нэг жилд ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн байх туршлагын мэдээлэл /гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний хуулбар/; 2. 2019 оны борлуулалтын орлогын хэмжээ санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байх. 3. Аж ахуй нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна.) 4. Татварын албаны тодорхойлолтыг тендер нээх үед цахимаас авах ба татварын ямар нэгэн өргүй байх шаардлагатай. 5. Шүүхийн байгууллагын тодорхойлолт 6. Харилцагч банкны хугацаа хэтэрсэн зээл болон зээлийн хүүгийн өрийн үлдэгдэлгүй гэсэн тодорхойлолт 7. Стандарт нормчлолын санд 0,18% 8. Захиалагчийн техник хяналтын зардал 1% 9. Төсвийг мэргэшсэн төсөвчингөөр хянуулсан байна. <p>Тендерт оролцогч тухайн ажилд шаардлагатай дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх шаардлагатай. Үүнд:</p> <p>10. 0.3.2.1 Цахилгаан эрчим хүч дамжуулах шугам сүлжээ барих угсрах 0.4-10кВ</p>
ТӨӨЗ 2.1	<p>Тендер хүлээн авах хаяг, эцсийн хугацаа нь:</p> <p>Тендерийн материалыг Худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn хаягаар өөрийн ААН-ийн хувийн нууцлалын кодыг ашиглан нэвтэрч цахим хэлбэрээр илгээнэ. Цахим систем ашиглан илгээх нийт файлын хэмжээ 100 Mb-аас ихгүй байна, нэг файлын хэмжээ 15 Mb-аас ихгүй байна. Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50,000.0 төгрөгийг www.tender.gov.mn-ээр банкны цахим системийг ашиглан төлнө.</p> <p>Огноо: 2020 оны 03 дугаар сарын 05 ний өдөр</p> <p>Цаг: 11 цаг 00 минут</p>
ТӨӨЗ 2.1	<p>Тендерийн нээлт хийх газар, хугацаа нь:</p> <p>Байгууллагын хаяг: Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг, “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем”ТӨХК-ийн төв байр</p> <p>Давхар болон өрөөний дугаар2 дугаар давхар, сургалтын өрөө</p> <p>Огноо: 2020 оны 03 дугаар сарын 05 ны өдөр</p> <p>Цаг: 11 цаг 10 минут</p>
ТӨӨЗ 6.2	<p>Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: багц байхгүй.</p>

Дөрөв. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



ЖАРГАЛСАЙХАН

0.4 КВ-ЫН ХӨДӨЛГҮҮРИЙГ ЗӨӨЛӨН АСААЛТАНД ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2019.12.16

Хэрлэн сум

№	Нэр	Тип марк	Тайлбар	Хэмжих нэгж	Тоо
1	Зөөлөн асаалтын төхөөрөмж /МН-1,2, Цирк яам ДН-3,4/	ATS48D22Q /400В, 22А, 7,5кВт/	буюу дүйцэхүйц /зургийг хавсаргав/	ш	4
2	Зөөлөн асаалтын төхөөрөмж /НОВ-4/	ATS48D62Q /400В, 62А, 15кВт/	буюу дүйцэхүйц /зургийг хавсаргав/	ш	1
3	Зөөлөн асаалтын төхөөрөмж /НОВ-3/	ATS48D62Q /400В, 62А, 17кВт/	буюу дүйцэхүйц /зургийг хавсаргав/	ш	1
4	Зөөлөн асаалтын төхөөрөмж /НОВ-1,2/	ATS48D62Q /400В, 62А, 20кВт/	буюу дүйцэхүйц /зургийг хавсаргав/	ш	2
5	Зөөлөн асаалтын төхөөрөмж /МН-3/	ATS48D62Q /400В, 62А, 30кВт/	буюу дүйцэхүйц /зургийг хавсаргав/	ш	1
6	Удирдлагын шкаф	/2мм зузаан төмөртэй, 100x80x30см/	-	ш	6
7	Хүчний кабель	КГ 3x16+1x10мм ²	-	м	100
8	Кабелийн өнгө	/улаан, ногоон, шар/	-	м	60
9	Наконичка	16мм ²	-	ш	100
10	Боолт, гайка, шайба	М:8x50 мм	-	ш	150

ХЯНАСАН:

ТХА-НЫ ДАРГА

Т.ТӨМӨРБААТАР

ИА-НЫ ДАРГА

Б.БЯМБАА

ХЭМНЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Э.БАТХОЛБОО

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

ЦАХ.ЦЕХИЙН ДАРГА

Д.ОДГЭРЭЛ

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Ө.ЖАРГАЛСАЙХАН

**0.4 КВ-ЫН ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ЗӨӨЛӨН АСААЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2019.12.16


Хэрлэн сум

Үндсэн тодорхойлолт:

Тип марк	ATS48D62Q
Ажиллах хэвийн хүчдэл	400В
Хэвийн гүйдэл	62А
Чадал	30кВт
Ажиллах давтамж	50/60 Гц

Бусад тодорхойлолт:

Удирдлагын хэлхээний зэлгуур, залгаатай болон тасархай эсэхийг заагч, пүршний байдлыг заагч, хяналтын LED дэлгэцтэй, залгах товч болон таслах товчтой байх.



Суурьлуулах хөдөлгүүр:
МН-3

ХЯНАСАН:

ТХА-НЫ ДАРГА

Т.ТӨМӨРБААТАР

ИА-НЫ ДАРГА

Б.БЯМБАА

ХЭМНЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР


Э.БАТХОЛБОО

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

ЦАХ.ЦЕХИЙН ДАРГА

Д.ОДГЭРЭЛ

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



**0.4 КВ-ЫН ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ЗӨӨЛӨН АСААЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2019.12.16


Хэрлэн сум

Үндсэн тодорхойлолт:

Тип марк	ATS48D62Q
Ажиллах хэвийн хүчдэл	400В
Хэвийн гүйдэл	62А
Чадал	20кВт
Ажиллах давтамж	50/60 Гц

Бусад тодорхойлолт:

Удирдлагын хэлхээний залгуур, залгаатай болон тасархай эсэхийг заагч, пүршний байдлыг заагч, хяналтын LED дэлгэцтэй, залгах товч болон таслах товчтой байх.



Суурьлуулах хөдөлгүүр:
НОВ-1,2

ХЯНАСАН:

ТХА-НЫ ДАРГА

Т.ТӨМӨРБААТАР

ИА-НЫ ДАРГА

Б.БЯМБАА

ХЭМНЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Э.БАТХОЛБОО

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

ЦАХ.ЦЕХИЙН ДАРГА

Д.ОДГЭРЭЛ

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



**0.4 КВ-ЫН ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ЗӨӨЛӨН АСААЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2019.12.16


Хэрлэн сум

Үндсэн тодорхойлолт:

Тип марк	ATS48D62Q
Ажиллах хэвийн хүчдэл	400В
Хэвийн гүйдэл	62А
Чадал	17кВт
Ажиллах давтамж	50/60 Гц

Бусад тодорхойлолт:

Удирдлагын хэлхээний залгуур, залгаатай болон тасархай эсэхийг заагч, пүршний байдлыг заагч, хяналтын LED дэлгэцтэй, залгах товч болон таслах товчтой байх.



Суурьлуулах хөдөлгүүр:
НОВ-3

ХЯНАСАН:

ТХА-НЫ ДАРГА

Т.ТӨМӨРБААТАР

ИА-НЫ ДАРГА

Б.БЯМБАА

ХЭМНЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Э.БАТХОЛБОО

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

ЦАХ.ЦЕХИЙН ДАРГА

Д.ОДГЭРЭЛ

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



БАТДАВ
ЭНЭМ ХҮЧ
СИСТЕМ
ТӨХЖ
О.ЖАРГАЛСАЙХАН

**0.4 КВ-ЫН ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ЗӨӨЛӨН АСААЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2019.12.16


Хэрлэн сум

Үндсэн тодорхойлолт:

Тип марк	ATS48D62Q
Ажиллах хэвийн хүчдэл	400В
Хэвийн гүйдэл	62А
Чадал	15кВт
Ажиллах давтамж	50/60 Гц

Бусад тодорхойлолт:

Удирдлагын хэлхээний залгуур, залгаатай болон тасархай эсэхийг заагч, пүршний байдлыг заагч, хяналтын LED дэлгэцтэй, залгах товч болон таслах товчтой байх.



Суурьлуулах хөдөлгүүр:
НОВ-4

ХЯНАСАН:

ТХА-НЫ ДАРГА

ИА-НЫ ДАРГА

ХЭМНЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

ЦАХ.ЦЕХИЙН ДАРГА

Т.ТӨМӨРБААТАР

Б.БЯМБАА

Э.БАТХОЛБОО

Д.ОДГЭРЭЛ

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



БАТГАВ
ЭНЭМ ХҮЧЛӨЛ
СИСТЕМ
ТӨХК

**0.4 КВ-ЫН ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ЗӨӨЛӨН АСААЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2019.12.16


Хэрлэн сум

Үндсэн тодорхойлолт:

Тип марк	ATS48D22Q
Ажиллах хэвийн хүчдэл	400В
Хэвийн гүйдэл	22А
Чадал	7,5кВт
Ажиллах давтамж	50/60 Гц

Бусад тодорхойлолт:

Удирдлагын хэлхээний залгуур, залгаатай болон тасархай эсэхийг заагч, пүршний байдлыг заагч, хяналтын LED дэлгэцтэй, залгах товч болон таслах товчтой байх.



Суурьлуулах хөдөлгүүр:
МН-1,2, Цирк яам ДН-3,4

000energyon.ru

ХЯНАСАН:

ТХА-НЫ ДАРГА

ИА-НЫ ДАРГА

ХЭМНЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

ЦАХ.ЦЕХИЙН ДАРГА

Т.ТӨМӨРБААТАР

Б.БЯМБАА

Э.БАТХОЛБОО

Д.ОДГЭРЭЛ

Тав. ЗУРАГ

Зургийн санамж

Энд зургуудыг жагсааж бичнэ. Зураг, түүний дотор ажлын талбайн зургийг энэ бүлэгт, эсхүл тусад нь хавтсанд хийж хавсаргана.

Зургаа. ҮЕ ШАТНЫ АЖЛЫН ХУВААРЬ



ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

0.4 КВ-ЫН ХӨДӨЛГҮҮРИЙГ ЗӨӨЛӨН АСААЛТАНД ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЗЭЛЭХҮҮН

2019.11.04

№	Ажлын нэрс	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
0	1	2	3	4
1	Зөөлөн асаалтын төхөөрөмж болон 3 фазын пускателийн удирдлагын шкафыг шалан дээр угсрах.	Ширхэг	36	НОВ-1,2,3,4 МН-1,2,3 Циркам дренаж-3,4
2	Удирдлагын блок, стоп пуск кноп, технологийн гэрлийн схем холболт хийх, ашиглахад бэлтгэх.	Ширхэг	180	
3	100А хүртлэх зөөлөн асаалтын төхөөрөмж болон 3 фазын пускателийн монтаж хийх, үзүүр холбох, хайрцаг угсрах, байрлуулах.	Ширхэг	254	
4	0.4кВ-ын кабельд үзүүрлэгээ хийх.	Ширхэг	81	
5	16мм2 хүртлэх кабельд төгсгөвч хийх.	Ширхэг	81	
6	Удирдлагын шкафанд зөөлөн асаалтын төхөөрөмжид хөдөлгүүрийн кабелийн холболт хийх, ашиглахад бэлтгэх	Ширхэг	78	

Хэрлэн сум

ХЯНАСАН: ИА-НЫ ДАРГА *[Signature]* Б.БЯМБАА
 ХЭМНЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР *[Signature]* Э.БАТХОЛБОО
 ЭЗЭЛХҮҮН ГАРГАСАН: ЦАХИЦЕХИЙН ДАРГА *[Signature]* Д.ОДГЭРЭЛ

Долоо. **ЖИШИГ МАЯГТ**

ҮНИЙН САНАЛЫН МАЯГТ

[огноо]

(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга _____ танаа

1. Бид, [тендерт оролцогчийн нэр], [гэрээний нэр ба дугаар]-ыг [тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр] төгрөгөөр тендерийн баримт бичгийн дагуу гүйцэтгэхээр санал болгож байна.
2. Тендер нь тендерийн баримт бичигт заасны дагуу тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш **30** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байх ба та энэ хугацаа дуусахаас өмнө түүнийг сонгох боломжтой.
3. Гэрээг албан ёсоор байгуулах хүртэл энэхүү тендер болон түүнийг шалгарсан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл нь бидний хооронд хийгдсэн хэлцэл болно.
4. Бид гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байна гэдгийг үүгээр батламжилж байна.
5. Бид тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад тендерт оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч байна. Захиалагч бидний ирүүлсэн тендерийг нууцлах аливаа үүргээс бүрэн чөлөөлөгдөнө.

Тендерт оролцогчийн нэр:

Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:

Албан тушаал, нэр:

Хаяг:

Найм. ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

- | | |
|---|---|
| 1. Гүйцэтгэгч ажил гүйцэтгэх | 1.1. Гүйцэтгэгч гэрээний тусгай нөхцөлд заасан ажлыг техникийн тодорхойлолт болон зургийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ. |
| 2. Төслийн менежерийн шийдвэр | 2.1. Гэрээнд тусгайлан заагаагүй бол гэрээтэй холбогдсон аливаа асуудлыг захиалагчийг төлөөлөн төслийн менежер шийдвэрлэнэ. |
| 3. Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр ажил дууссан байх | 3.1. Гүйцэтгэгч ажлыг гэрээний тусгай нөхцөлд заасан өдөр эхлүүлж, өөрийн гаргасан ажлын хөтөлбөр болон төслийн менежерийн баталсан тодотгосон ажлын хөтөлбөрийн дагуу хийж гүйцэтгэн, ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр дуусгана. |
| 4. Аюулгүй байдал | 4.1. Гүйцэтгэгч ажлын талбай дээрх бүх үйл ажиллагааны аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллана.
4.2. Барьж байгаа барилга, байгууламжаа байгалийн болзошгүй гамшиг, гэнэтийн аюулаас хамгаалах бүх талын арга хэмжээг авч, өөрийн нь ажилтай холбогдуулж барилгын болон байгаль орчин, эрүүл ахуй, гал түймрийн хяналтын албанаас гаргасан хууль ёсны шаардлага, дүгнэлтийг хүлээн авч биелүүлнэ. |
| 5. Зааварчилгаа | 5.1. Төслийн менежерийн гаргах аливаа зааварчилгаа нь Монгол улсын хууль, тогтоомжид нийцсэн байх бөгөөд түүнийг гүйцэтгэгч биелүүлэх үүрэгтэй |
| 6. Маргааныг шийдвэрлэх | 6.1. Талууд гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдсон асуудлаар тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол зохих тал шүүхэд нэхэмжлэл гаргана. |
| Б. ХУГАЦААНЫ БОЛОН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ | |
| 7. Ажлын хөтөлбөр | 7.1. Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх үйл ажиллагааны ерөнхий аргачлал, зохион байгуулалт, дэс дараалал, ажил гүйцэтгэх хугацаа болон бусад шаардлагатай мэдээллийг тусгасан ажлын хөтөлбөрийг боловсруулж, гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хугацаанд төслийн менежерт хүргүүлж батлуулна.
7.2. Ажлын хөтөлбөрийг төслийн менежер батлах нь гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй. Гүйцэтгэгч нь ажлын хөтөлбөрийг хянан засварлаад төслийн менежерт хэдийд ч дахин хүргүүлж болно. Хянан засварласан ажлын хөтөлбөрт өөрчлөлтийг тусгана. |
| 8. Зөрчил, гологдол илрүүлэх | 8.1. Төслийн менежер гүйцэтгэгчийн ажлыг шалгаж, илэрсэн зөрчил, гологдлын талаар түүнд мэдэгдэнэ. Энэхүү шалгалт нь гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй. Төслийн менежер зөрчил, гологдол байж болзошгүй гэж үзсэн аливаа ажилд зөрчил, гологдол хайх, уг ажлын далд хэсгийг нээж шалгалт, туршилт явуулах талаар зааварчилгааг гүйцэтгэгчид өгөх эрхтэй. |
| 9. Зөрчил, гологдол арилгах | 9.1. Төслийн менежер гэрээний тусгай нөхцөлд заасан чанарын баталгаат хугацаа ¹ дуусахаас өмнө зөрчил, гологдол арилгах тухай мэдэгдлийг гүйцэтгэгчид өгнө. Чанарын баталгаат хугацааг зөрчил, гологдлыг арилгаж дуусах хүртэл сунгана.
9.2. Зөрчил, гологдол арилгах тухай мэдэгдэл өгсөн тухай бүр гүйцэтгэгч уг зөрчил, гологдлыг төслийн менежерийн мэдэгдэлд |

¹ Чанарын баталгаат хугацааг тогтоохдоо Иргэний хууль болон Барилгын тухай хуулийг баримтална.

- заасан хугацаанд багтааж өөрийн зардлаар арилгана.
- 10. Зөрчил, гологдол арилгахгүй байх** 10.1. Хэрэв гүйцэтгэгч зөрчил, гологдлыг төслийн менежерийн мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтааж арилгаагүй бол төслийн менежер зөрчил, гологдол арилгахад шаардагдах зардлыг тооцож гүйцэтгэгчээс гаргуулна.

В. ЗАРДЛЫН ХЯНАЛТ

- 11. Үе шатны ажлын хуваарь** 11.1. Төслийн менежерийн шаардсаны дагуу гүйцэтгэгч үе шатны ажлын тодотгосон хуваарийг 14 хоногийн дотор бэлтгэж ирүүлнэ. Үе шатны ажлын хуваарьт тусгагдсан үйл ажиллагаа нь ажлын хөтөлбөрт тусгагдсан үйл ажиллагаатай нийцсэн байна.
- 11.2. Ажлын талбай дахь материалын төлбөрийг тусад нь хийх бол гүйцэтгэгч ажлын талбайд нийлүүлсэн материалын тооцоог үе шатны ажлын хуваариас тусад нь гаргаж ирүүлнэ.
- 12. Үе шатны ажлын хуваарийг өөрчлөх** 12.1. Гүйцэтгэгчийн шийдвэрээр ажлын арга барил, эсхүл ажлын хөтөлбөрт гарсан өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор гүйцэтгэгч үе шатны ажлын хуваарьт нэмэлт өөрчлөлт хийнэ. Өөрчлөлт хийхдээ үе шатны ажлын хуваарь дахь үнийг өөрчлөхгүй.
- 13. Алданги** 13.1. Гүйцэтгэгч нь ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрөөс хугацаа хоцорсон хоног тутамд гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хувь хэмжээгээр алданги² төлнө. Алдангийн нийт дүн гэрээний тусгай нөхцөлд заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй. Захиалагч нь алдангийг гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс суутган авч болно. Алданги төлсөн нь гүйцэтгэгчийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй.

Г. ГЭРЭЭГ ДУУСГАХ

- 14. Ажил дуусгах** 14.1. Гүйцэтгэгч нь ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргах хүсэлтийг төслийн менежерт тавих бөгөөд төслийн менежер ажил дууссан гэж үзвэл уг мэдэгдлийг гаргана. Гүйцэтгэгч гадна тохижилтын ажлыг бүрэн дуусгаж, ажлын явцад гудамж, зам, талбай сэтэлж, мод, цэцэрлэгжүүлэлтийг түр зайлуулсан бол эдгээрийг бүрэн хэмжээгээр сэргээсэн байна.
- 15. Хүлээж авах** 15.1. Төслийн менежер ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргаснаас хойш захиалагч долоо хоногийн дотор ажлын талбай болон ажлыг хүлээж авна.
- 16. Эцсийн тооцоо** 16.1. Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу төлөгдөх ёстой гэж үзэж буй нийт төлбөрийн нарийвчилсан тооцоог гаргаж, чанарын баталгаат хугацаа дуусахаас өмнө төслийн менежерт хүргүүлнэ. Төслийн менежер зөрчил, гологдол арилгасан тухай мэдэгдэл гаргаж, хэрэв гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн тооцоо бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бол уг тооцоог хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор гүйцэтгэгчид төлөх эцсийн төлбөрийг тодорхойлно. Хэрэв тооцоо буруу байвал шаардлагатай залруулга, нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх тайлбарыг 14 хоногийн дотор гаргаж гүйцэтгэгчид хүргүүлнэ. Хэрэв засвар хийж дахин ирүүлсэн эцсийн тооцоо нь шаардлага хангаагүй бол төслийн менежер гүйцэтгэгчид төлөх дүнг шийдвэрлэж төлбөрийн мэдэгдэл гаргана.

² Алдангийг ихэвчлэн хоногт 0.05-0.10 хувиар тогтоох бөгөөд нийт дүн нь гэрээний үнийн 5-10%-иас хэтрэх ёсгүй.

- 17. Ашиглалт, засвар, үйлчилгээний гарын авлага**
- 17.1. Гүйцэтгэгч ажлын гүйцэтгэлийн зураг, далдлагдсан ажил, инженерийн шугам сүлжээ, технологийн тоног төхөөрөмжийг туршиж тохируулсан акт болон захиалагч шаардсан бол ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын авлагыг гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгнө.
- 17.2. Хэрэв гүйцэтгэгч 22.1-д заасан материалыг гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хугацаанд ирүүлээгүй, эсхүл шаардлага хангаагүйн улмаас тэдгээрийг төслийн менежер батлаагүй бол гүйцэтгэгчид төлөх ёстой төлбөрөөс төслийн менежер гэрээний тусгай нөхцөлд заасан үнийн дүнг суутгана.
- 18. Гэрээг цуцлах**
- 18.1. Захиалагч, эсхүл гүйцэтгэгч нөгөө тал нь гэрээг ноцтой зөрчсөн гэж үзвэл гэрээг цуцлах эрхтэй.
- 18.2. Дор дурдсан нөхцөлүүдийг гэрээний ноцтой зөрчил гэж үзэх бөгөөд эдгээрээр хязгаарлагдахгүй:
- (а) ажлын хөтөлбөрт ажил зогсоох тухай заагаагүй, түүнчлэн ажил зогсоох тухай шийдвэрийг төслийн менежер батлаагүй байхад гүйцэтгэгч ажлыг 28 буюу түүнээс дээш хоногийн хугацаагаар зогсоосон;
 - (б) төслийн менежер ажлын явцыг зогсоох зааварчилгааг гүйцэтгэгчид өгсөн бөгөөд уг шийдвэрээ 28 хоногийн дотор цуцлаагүй;
 - (в) захиалагч, эсхүл гүйцэтгэгч дампуурсан, эсхүл өөрчлөн байгуулагдах, нэгдэхээс бусад зорилгоор татан буугдсан;
 - (г) тодорхой зөрчил, гологдлыг арилгаж чадаагүй нь гэрээний ноцтой зөрчил болохыг төслийн менежер гүйцэтгэгчид мэдэгдсэн бөгөөд гүйцэтгэгч нь уг зөрчил, гологдлыг заасан хугацаанд нь багтаан арилгаж чадаагүй;
 - (д) гүйцэтгэгч ажлын гүйцэтгэлийг гэрээний тусгай нөхцөлд заасан алдангийн дээд хэмжээ төлөх хугацаагаар хоцроосон.
- 18.3. Гэрээг цуцалсан тохиолдолд гүйцэтгэгч ажлыг даруй зогсоож, ажлын талбайн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хангаж, түүнийг аль болох түргэн хугацаанд чөлөөлнө.
- 19. Гэрээг цуцалсан үед хийх төлбөр**
- 19.1. Гүйцэтгэгч гэрээг ноцтой зөрчсөний улмаас гэрээ цуцлагдсан бол төслийн менежер гүйцэтгэсэн ажлын болон захиалсан материалын үнэлгээг нотолсон мэдэгдэл гаргана. Ингэхдээ мэдэгдэл олгосон өдөр хүртэл дуусаагүй ажлын гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хэмжээг дээрх үнэлгээнээс хасна. Нэмэлт алданги гүйцэтгэгчид ногдуулахгүй.
- 19.2. Гэрээг захиалагчийн шаардлагаар, эсхүл гэрээг захиалагч ноцтой зөрчсөний улмаас цуцалсан бол гүйцэтгэсэн ажлын болон захиалсан материалын үнэлгээ, тоног төхөөрөмжийг ажлын талбайгаас гаргах бодит зардал, ажлын зорилгоор хөлслөн ажиллуулсан гүйцэтгэгчийн ажилтнуудыг буцаахтай холбогдсон зардал, түүнчлэн ажлыг хадгалах, хамгаалахтай холбогдсон зардал зэрэг гүйцэтгэгчийн зардлыг төслийн менежер хянаж мэдэгдэл гаргана.
- 20. Гүйцэтгэлээс чөлөөлөх**
- 20.1. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдлын улмаас гэрээг гүйцэтгэх боломжгүй болсон бол төслийн менежер үүнийг

гэрчилнэ. Гүйцэтгэгч нь энэхүү мэдэгдлийг хүлээн авсны дараа ажлын талбайн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, ажлыг аль болох богино хугацаанд зогсооно. Захиалагч уг мэдэгдэл гарахаас өмнө хийгдсэн ажил болон түүний дараа захиалгаар гүйцэтгэсэн ажлын хөлсийг гүйцэтгэгчид төлнө.

Ес. ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ³

ГЕН 2.1	Гэрээний нэр болон бүртгэлийн дугаар: <i>ДБЭХС/202001045 дугаартай 0.4 кВ-ын хөдөлгүүрийг зөөлөн асаалтанд шилжүүлэх ажил</i>
ГЕН 2.1	Ажил нь <i>0.4 кВ-ын хөдөлгүүрийг зөөлөн асаалтанд шилжүүлэх ажил, материалын техникийн тодорхойлолт хавсаргасан.</i> Ажлын талбай нь <i>Дорнод аймаг хэрлэн сум 1-р баг ДБЭХС ТӨХК ийн ажлын байранд</i> байрших ба зураг №...-д зааснаар тодорхойлогдсон болно.
ГЕН 3.1	Төслийн менежер нь <i>["ДБЭХС"ТӨХК ийн гүйцэтгэх захирал Г.Отгонбаатар]</i>
ГЕН 4.1	Ажил эхлэх өдөр <i>[2020 оны 04 дүгээр сарын 20 ний өдөр]</i> Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр <i>[2020 оны 06 дүгээр сарын 20 ны өдөр]</i> ⁴
ГЕН 7.1	Гүйцэтгэгч гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш <i>[14]</i> хоногийн дотор тодотгосон ажлын хөтөлбөрийг гаргана.
ГЕН 9.1	Чанарын баталгаат хугацаа <i>[0]</i> хоног байна.
ГЕН 13.1	Алданги ногдуулах хэмжээ хоногт гэрээний үнийн <i>[0.5%]</i> байна. ⁵ Нийт ажилд ногдуулах алдангийн дээд хэмжээ нь гэрээний үнийн <i>[10%]</i> байна.
ГЕН 17.1	Ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын авлагыг <i>[2020 оны 06 дугаар сарын 30]-ны</i> дотор гаргаж өгнө. Гүйцэтгэлийн зургийг <i>[2020 оны 06 дугаар сарын 20]-ны</i> дотор гаргаж өгнө. Гүйцэтгэлийн зургийг, эсхүл ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын авлагыг хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй тохиолдолд суутгах төлбөрийн хэмжээ <i>[100000 төгрөг]</i> байна.
ГЕН 19.1	Ажил дуусгахад захиалагчаас гарах нэмэлт зардлыг дуусаагүй ажлын <i>[хувь]-</i> иар тооцно.

³ Захиалагч тендерийн баримт бичгийг тараахаас өмнө гэрээний тусгай нөхцөлийг бүрэн бөглөсөн байна. Захиалагчийн гаргах хуваарь, тайланг гэрээний тусгай нөхцөлд хавсаргана.

⁴ Ажлыг хэсэгчлэн дуусгахаар төлөвлөсөн бол эдгээр хугацааг жагсаана.

⁵ Ажлыг хэсэг хэсгээр дуусгах болон хэсэг бүрт алданги хэрэглэх бол энд тусгана.

ГЭРЭЭНИЙ МАЯГТ

ЗАХИАЛАГЧ

ГҮЙЦЭТГЭГЧ

_____ (Тамга, тэмдэг)

_____ (Тамга, тэмдэг)

_____ (Гарын үсэг)

_____ (Гарын үсэг)

_____ (Албан тушаал)

_____ (Албан тушаал)

[Тендер шалгаруулалт/гэрээний нэр] гэрээ.

Дугаар № [Тендер шалгаруулалт/гэрээний дугаар]

..... хот/аймаг

Нэг талаас [захиалагчийн нэр] (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас [гүйцэтгэгчийн хот, улс, гүйцэтгэгчийн нэр] (цаашид “гүйцэтгэгч” гэх) дараах зүйлийг харилцан тохиролцож ____ оны ____ сарын ____ -ны өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид “гэрээ” гэх) байгуулав.

1. Монгол Улсын Иргэний хууль, Барилгын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу инженерийн хийцтэй барилга байгууламж барих, засварын ажил гүйцэтгэх, тоног төхөөрөмж суурилуулахтай холбогдон захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино.

2. Захиалагч нь [гэрээний нэр, дугаар]-г (цаашид “ажил” гэх) [гэрээний үнийг тоогоор болон үсгээр] (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) гүйцэтгэхээр ирүүлсэн гүйцэтгэгчийн тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ буюу ажлын нийт төсөвт өртөг нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно.

3. Гэрээний нийт дүн: _____ төгрөг. Үүнээс: /Аль тохирохыг нь бөглөнө, бусдыг нь устгана/

Улсын төсвөөс: 20.... онд: _____ төгрөг; 20.... онд: _____ төгрөг;

Орон нутгийн төсвөөс: 20.... онд: _____ төгрөг; 20.... онд: _____ төгрөг;

Өөрийн хөрөнгө: 20.... онд: _____ төгрөг; 20.... онд: _____ төгрөг.

4. Гүйцэтгэгч нь _____ байршилтай _____ хүчин чадал бүхий _____ ам.метр талбай / _____ шоо метр эзлэхүүн/-тай, _____ суурь, _____ хана, _____ хучилттай, _____ давхар _____ барилга угсралт /барилгын засвар, тоног төхөөрөмж суурилуулах/-ын ажлыг _____ инженерийн шугам сүлжээ /дулаан, цахилгаан, цэвэр, бохир усан хангамж/, _____ туслах барилга /бусад ажил/-ын хамт _____ оны ____ дугаар сарын ____ -ны өдөр эхэлж, _____ оны ____ дугаар сарын ____ -ны өдөр ашиглалтад оруулна.

5. Дор дурдсан баримт бичиг нь гэрээний салшгүй хэсэг болно (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:

- 5.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
- 5.2. Бусад шаардлагатай баримт бичиг ;
- 5.3. Үнийн санал
- 5.4. Гэрээний тусгай нөхцөл;

- 5.5. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
- 5.6. Техникийн тодорхойлолт;
- 5.7. Зураг;
- 5.8. Гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн үе шатны ажлын хуваарь ;
- 5.9. Санхүүжилтийн хуваарь;
- 5.10. Ажил гүйцэтгэх хуваарь.

Гэрээ нь энд дурдсан ажлыг гүйцэтгэх талаарх талуудын хоорондын эцсийн тохиролцоо болох ба урьд өмнө үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний бичиг баримтууд хоорондоо зөрчилдвөл дээр дурдсан дарааллын дагуу ач холбогдол өгч шийдвэрлэнэ.

6. Захиалагч, гүйцэтгэгч нь гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлд заасан эрх, үүрэг хүлээнэ.

7. Гүйцэтгэгч нь гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан ажлыг гүйцэтгэж, зөрчил, гологдол арилгах үүрэг хүлээнэ.

8. Захиалагч нь гэрээний дагуу гүйцэтгэгчийн хийх ажил болон зөрчил, гологдол арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний төлбөрийг гүйцэтгэгчид төлөх үүрэг, хүлээнэ.

9. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр болон утсан холбоогоор харилцана.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
*[Гарын үсэг]*_____

ТАМГА

[Захиалагчийн хаяг]
[Утас/факсын дугаар]
[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
*[Гарын үсэг]*_____

ТАМГА

[Захиалагчийн хаяг]
[Утас/факсын дугаар]
[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]